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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 ALLGEMEIN

1.1 AUFGABENSTELLUNG

Die Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, im Folgenden kurz BBT SE genannt, realisiert im
Rahmen der Bauarbeiten fir den Brennerbasistunnel
mehrere Baulose. Es werden ein Erkundungslos im
Bereich Steinach (Erkundungslos E52 Padastertal) und
ein Hauptbaulos im Bereich Ampass (H33 Tulfes - Pfons)
errichtet sowie ein Vorlos im Bereich Ahrental (V41
Liftungskaverne Ahrental).

Die Dienstleistungen betreffend der Durchfuihrung von
Identitatsprifungen sind Leistungsinhalt des ggst.
Dienstleistungsvertrages.

1.2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umstanden zZu
berlcksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die durch
die nachfolgend beschriebenen besonderen Umsténde
der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen
Anderungen, Erganzungen und Einarbeitungen
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergltet,
sofern nicht im Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit
Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder
eine Kostenubernahme durch die BBT SE angeftihrt ist.

1.2.1 Grenzlberschreitendes Vorhaben

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein
grenziiberschreitendes Vorhaben zwischen Osterreich
und Italien.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik unter Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundsétze, -grundlagen, von
jeweiligen nationalen und internationalen Normen,
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere
auch arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften
einschliellich des Arbeitnehmerschutzes, sonstiger
Gesetze und behdrdlicher Auflagen abgegolten.

1 GENERALITA

1.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della Galleria di Base
del Brennero, la Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, di seguito denominata BBT SE,
realizza diversi lotti di costruzione. Saranno realizzati i lotto
di prospezione nella zona di Steinach (lotto di prospezione
E52 Padastertal) e un lotto di costruzione principale nella
zona di Ampass (H33 Tulfes — Pfons) nonché un lotto
preliminare nella zona di Ahrental (V41 — camerone di
ventilazione Ahrental).

Le prestazioni relative all’esecuzione delle verifiche del
calcestruzzo a cura del committente fanno parte del quadro
prestazionale del presente contratto di servizi.

1.2 CIRCOSTANZE PARTICOLARI
DELL’'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la formazione dei prezzi, I'affidatario dovra tenere conto
che l'esecuzione delle prestazioni avverra secondo le
seguenti condizioni.

Le spese, le difficolta e gli impedimenti che diventano
necessari a causa delle circostanze particolari
dell’esecuzione della prestazione descritte qui di seguito e
le modifiche, integrazioni e gli inserimenti ivi risultanti, non
vengono compensati separatamente a meno che nel caso
specifico non sia prevista una compensazione separata con
voci di tariffa dell’elenco prezzi o non sia stato stabilito che
BBT SE si assume le spese.

1.2.1 Progetto transfrontaliero

Il progetto in questione fa parte di un progetto
transfrontaliero tra I'’Austria e I'ltalia.

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente viene
compensata I'esecuzione delle prestazioni conforme alle
disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel
rispetto di tutti i principi e le basi progettuali vigenti e da
applicare, delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive
nazionali e internazionali e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e
sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o
indicazione prescritta dalle autorita.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.2.2 Interdisziplindres Projektteam, vernetzte
Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams zu erbringen und mit der
BBT SE zu koordinieren. Mitglieder des interdisziplinaren
Projektteams sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer
die mit der Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und
der Begleitung und Dokumentation der Bauausfiihrungen
und Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung des
Leistungszieles ist eine vernetzte  Arbeitsweise
unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen
Mitglieder (AN der BBT SE) hat/haben sich grundsétzlich
unter Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die
erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder
Grundlage fur die Tatigkeit eines/mehrerer
anderen/anderer AN der BBT SE erforderlich sind,
innerhalb des Projektteams jeweils so rechtzeitig und
dergestalt zu erbringen, dass keines der anderen
Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner
vertragsgemalen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich
oder sonst behindert ist.
Im Rahmen der Durchfiihrung ist neben den zusténdigen
Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten
Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden
weiteren Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu
arbeiten:

e  Ausfihrungsplaner

e  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e Baustellenkoordinator gem. BauKG

1.2.3  Zweisprachigkeit

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe der
Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschliellich eventueller
Streitigkeiten wahrend der Vertragsabwicklung) wird nach
Osterreichischem Recht geregelt und die rechtlich gultige
Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widersprichlichkeiten in
der italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen
Auswirkungen enthoben.

Bei der Preisbildung ist jedoch zu beriicksichtigen, dass
vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der

1.2.2  Gruppo di progetto interdisciplinare,
concertazione del lavoro

L’affidatario ha l'obbligo di eseguire le proprie prestazioni
nelllambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e di
coordinarle con la BBT SE. Sono membri del gruppo di
progetto interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di
servizio relativi all’esecuzione, ai compiti di progettazione
nonché allaccompagnamento e alla redazione della
documentazione relativa alla realizzazione dell’'opera e alle
prospezioni. Per conseguire I'obiettivo della prestazione &
indispensabile I'adozione di un metodo di lavoro congiunto.

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
membri (affidatari della BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comungue sotto il controllo della BBT
SE.

In tale contesto & necessario che le prestazioni, qualora i
relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE, vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli altri gruppo di
progetto/affidatari della BBT SE nel proprio svolgimento
delle prestazioni contrattualmente previste.

Nell’lambito dell’'esecuzione, oltre che con i rappresentanti

membri  del

dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore
di progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverra di
concerto prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di
progetto (PTM):
e i progettisti per la progettazione di dettaglio
e direzione Lavori DL
e il coordinatore del cantiere secondo quanto
disposto dalla legge austriaca di coordinamento dei
lavori edili

1.2.3 Bilinguismo

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al
collaudo, comprese le eventuali controversie insorte
durante lo svolgimento del contratto) avverra secondo il
diritto austriaco e la lingua giuridicamente valida sara quella
tedesca. Eventuali contraddizioni rilevabili nella versione
italiana sono prive di effetto giuridico.

Tuttavia per cid che attiene la formulazione dei prezzi
bisogna tenere presente che tutte le relazioni ed i
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI
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gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu
erstellen sind, auch wenn daflr in den
Ausschreibungsunterlagen keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

Im Verkehr mit den Behoérden, mit der Verwaltung und mit
Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mundlich
eine angemessene Kommunikation in der Sprache des
Landes, in welchem die Leistungserbringung erfolgt,
gewahrleisten.

1.2.4 Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Plane, Schriftstiicke, Berichte etc.),
die im Rahmen gegensténdlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten. Die Form der
digitalen Bearbeitung hat der AN mit der BBT-SE
abzustimmen und missen zum Prifinhalt zumindest
folgende allgemeine Angaben enthalten: Objekt-Typ,
Objekt, Bauteil, Gleisbezeichnung, von/bis Tunnelstation,
von/bis Gleismeter, von/bis Block Nr., Angabe zur
Qualitatsabweichung,  Baustoff-Materialtyp,  Baustoff-
Materialgruppe, Prufungsart, Leistungsgruppe,
Dokumenten-Dateiname. Die Lieferung der Unterlagen hat
in Papierform gem. der in der Leistungsbeschreibung
geforderten Anzahl zu erfolgen. Zusatzlich sind die
digitalen Unterlagen im vereinbarten Datenformat (.xlsx,
.pdf, .dwg bzw. .plt) an die BBT-SE zu ubergeben.

2 IDENTITATSPRUFUNGEN

2.1 AUFGABENSTELLUNG

2.1.1  Allgemein

Fur die Identitatsprifung am Beton sind die ONORM
B4710-1 mit den darin angefiihrten Normen, ONR 23301,
ONR 23303, sowie die Merkblatter und Richtlinien des
OBV (Osterreichische Bautechnik Vereinigung) wie z.b.
RILI ,Innenschalenbeton“, RILI ,Faserbeton“, RILI
~Spritzbeton®, RILI ,Erhdhter Brandschutz mit Beton fir
unterirdische Verkehrsbauwerke®, Merkblatt ,Festlegung
des reduzierten Versinterungspotentials zu beachten und
anzuwenden, soweit sie nicht den folgenden

documenti contrattuali nonché Tlintera corrispondenza
contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e
tedesca, anche se nei documenti del bando non sono
previste delle voci specifiche che compensano tali
prestazioni.

Nei rapporti con le autorita, con I'amministrazione e con
terzi laffidatario dovra garantire I'adeguatezza delle
comunicazioni sia verbali che scritte nella lingua del Paese
in cui svolge la prestazione.

1.2.4  Elaborazione digitale dei documenti

Tutti i documenti (elaborati grafici, note, relazioni, ecc.) che
saranno redatti ed elaborati nellambito del presente
contratto devono essere realizzati in forma digitale.
L'affidatario & tenuto a concertare con BBT SE la forma
dell'elaborazione digitale e, ai fini della verifica del
contenuto, dovra comprendere almeno le seguenti
indicazioni di carattere generale: tipo di oggetto, oggetto,
elemento costruttivo, denominazione del binario, stazione in
galleria da/a, progressiva binario da/a, nr. blocco da/a,
indicazioni in merito allo scostamento della qualita, tipo di
materiale costruttivo, gruppo di materiale costruttivo, tipo di
verifica, gruppo di prestazioni, nome file dei documenti. La
documentazione dovra essere consegnata in formato
cartaceo in base al numero richiesto nella descrizione della
prestazione. | documenti digitali dovranno inoltre essere
consegnati a BBT SE nel formato file concordato (.xlsx,
.pdf, .dwg bzw. .plt).

2 VERIFICA DEL CALCESTRUZZO A CURA
DEL COMMITTENTE

2.1 INCARICO

2.1.1  Aspetti generali

Per la verifica del calcestruzzo a cura del committente
devono essere rispettate e applicate le norme austriache
ONORM B4710-1 contenenti le norme ONR 23301 e ONR
23303 nonché le schede e direttive della OBV (associazione
austriaca della tecnologia edile) come ad esempio la direttiva
austriaca relativa al calcestruzzo per rivestimento interno, la
direttiva austriaca relativa al calcestruzzo fibrorinforzato, la
direttiva austriaca relativa allo spritz beton, la direttiva
austriaca relativa alla tutela antincendio con calcestruzzo per
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Bestimmungen widersprechen.

Bei der Identitatsprifung muss nachgewiesen werden,
dass ein definiertes Betonvolumen zur selben
Grundgesamtheit gehért, fir die die Konformitat mit den
Angaben des Herstellers nachgewiesen wurde. Aus den
Ergebnissen der Identitatsprifung kann abgeleitet
werden, dass die festgestellten Kennwerte eines
gepriften Betons ident sind mit den statistischen
Kennwerten des hergestellten Betons.

Fur die Identitatsprifung wird von der OBA (ortliche
Bauaufsicht des AG) je Betonsorte/Betonfamilie ein
Prufplan erstellt und gemaR Baufortschritt aktualisiert.
Darin wird der Prifumfang und das zu prifende
Betonvolumen definiert, welches sich auf Gruppen von
Bauteilen (z.B. Stlutzmauer, Widerlager,
Tunnelinnenschale, etc.), auf Betonfamilien (fur idente
Betonsorten), auf einen definierten Zeitraum (z.B. 1 Wo),
auf eine bestimmte Flache (z.b. SpB-Aul3enschale), oder
auf die eingebaute Betongesamtkubatur bezieht. Die OBA
fuhrt die fortlaufende Aufsummierung der Betonmengen
durch.

Bei negativen Prifergebnissen, oder wenn dies zur
Klarung sonstiger Umstande erforderlich ist, ist der
AG/OBA unverziglich und nachweislich mit
Kurzbeschreibung der weiteren Vorgangsweise in
Kenntnis zu setzen.

Bei Sonderprifungen, z.B. bei der Ermittlung der
Abreil3festigkeit am Beton (Bauwerk) oder der Entnahme
von Betonkernen am Bauteil, hat dies im Beisein der OBA
zu erfolgen. Der Ort der Probenahme fir die
Identitatsprifung muss stets so gewahlt werden, dass sich
die malgebenden Betoneigenschaften und die
Betonzusammensetzung  zwischen dem Ort der
Probenahme und dem Ort des Einbaues nicht wesentlich
andern.

Vor Durchfihrung der Identitatsprifung wird der
Betonhersteller und das bauausfihrende Unternehmen
durch die OBA rechtzeitig informiert.

Der Abruf der in diesem Vertrag angefiihrten Leistungen
erfolgt schriftlich durch die OBA. Dies ist im Bericht mit
Angabe des Namens, durch den der Leistungsabruf
erfolgte und mit Abrufdatum zu vermerken.

Fur jede Betonprufung sind die Einzelpriifberichte (z.B.
Druckfestigkeit, Expositionsklasse,,..) entsprechend den
Regeln der Technik im Rahmen der Akkreditierung zu

opere di trasporto sotterranee, la scheda relativa alla
definizione del potenziale di ostruzione, se non
contraddicono le seguenti disposizioni.

Nellambito della verifica del
comprovare che un volume di -calcestruzzo definito
appartiene alla stessa partita per la quale & stata comprovata
la conformitd mediante le indicazioni del produttore. Dai
risultati della verifica del calcestruzzo viene accertato che i
parametri nella verifica corrispondono ai valori delle verifiche
del calcestruzzo prodotte dalla ditta.

Ai fini della verifica del calcestruzzo, la DL (direzione lavori
del committente) elabora rispettivamente per ogni
tipo/gruppo di calcestruzzo un piano di verifica che viene
aggiornato in base all'avanzamento dei lavori. In questo
piano vengono definiti I'entita di verifica e il volume di
calcestruzzo da sottoporre a verifica, che si riferisce a gruppi
di elementi costruttivi (ad es. muro di sostegno, spalle,
rivestimento interno della galleria, ecc.), a gruppi di
calcestruzzo (per tipi di calcestruzzo uguali), ad un periodo
definito (ad es. 1 settimana), ad una superficie specifica (ad
es. rivestimento esterno in spritz beton) oppure alla cubatura
totale di calcestruzzo posato. La DL effettua la somma
progressiva delle quantita di calcestruzzo.

In caso di risultati di verifica negativi oppure se necessario
per chiare ulteriori circostanze, I'affidatario deve informare
immediatamente il committente/la DL inoltrando in modo
tracciabile una breve descrizione sull'ulteriore procedimento.

calcestruzzo si deve

Eventuali verifiche straordinarie, come ad esempio la
definizione della resistenza di accettazione del calcestruzzo
(opera) oppure il prelievo di campioni di calcestruzzo
dall'elemento costruttivo, devono essere svolte in presenza
della DL. Il luogo del prelievo dei campioni ai fini della
verifica del calcestruzzo deve essere scelto in modo da non
modificare le principali caratteristiche del calcestruzzo e la
composizione del calcestruzzo tra il luogo di prelievo del
campione e il luogo della posa in opera.

Prima dell'esecuzione della verifica del calcestruzzo e
necessario informare tempestivamente tramite la DL |l
produttore del calcestruzzo e l'impresa esecutrice dei lavori.
L'attivazione delle prestazioni di cui al presente contratto
viene effettuata per iscritto a cura della DL. Cio deve essere
contrassegnato nella relazione indicandovi il nome con cui
stata attivata la prestazione nonché la data dell'attivazione.
Per ogni verifica del calcestruzzo devono essere redatte
singole relazioni di verifica (ad es. sulla resistenza al carico,
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erstellen. Bei Prufungen fur die in den Regeln der Technik
keine Vorgaben flr den Inhalt des Prifberichtes enthalten
sind, muss dieser mit dem Vertreter des AG (OBA)
abgestimmt werden.

Je Betonprifung sind die Prufergebnisse im Formblatt 3
Jdentitatsprifung” gem. ONORM B 4710-1 einzutragen
und gemeinsam mit den Einzelprufberichten zu einem
Dokument zusammenzufassen und mit einem Deckblatt
zu versehen. Am Deckblatt missen folgende Angaben
enthalten sein: Objekt-Typ, Objekt, Bauteil,
Gleisbezeichnung, von/bis  Tunnelstation, von/bis
Gleismeter, von/bis Block Nr., Angabe zur
Qualitédtsabweichung,  Baustoff-Materialtyp, = Baustoff-
Materialgruppe, Prufungsart, Leistungsgruppe,
Dokumenten- und Dateiname.

Vom Laborleiter ist monatlich ein Prufbericht zu erstellen,
der séamtliche Priifergebnisse und Angaben zum Baustoff
in Tabellenform (Format: .xIsx) enthalt.

Die Verflgbarkeit des Leiters oder des fachkundigen
Vertreters der akkreditierten Prifanstalt innerhalb des
Projektgebietes muss nach Aufforderung durch die OBA
oder des AG innerhalb einem Tag mdglich sein.

Die personelle Besetzung sowie die Einrichtungen des
Betonlabors muss die Durchfiihrung der erforderlichen
Prufungen und Tatigkeiten in der geforderten
Prufhaufigkeit in der Zeit von Montag bis Samstag
sicherstellen.

Die Probenahme von Ausgangsstoffen (Zement,
Zusatzstoffe, Zusatzmittel, Gesteinskornung,
Anmachwasser) hat in der Regel im Betonmischwerk, an
der Kiesaufbereitungsanlage oder im Zusatzmittellager
auf der Baustelle zu erfolgen.

Die Identitatsprifung am Frischbeton oder am Mischgut,
die Entnahme/Herstellung der Probekdrper (mussen
grundsatzlich am Einbauort erfolgen) und die Lagerung
bzw. der Transport der Probekérper dirfen nur vom
Personal der akkreditierten Prufstelle durchgefiihrt
werden.

Zur Uberprifung der Betonsorte sind auch die
Erstprifungsergebnisse (Formblatter 1-1 und 1-2 nach
ONORM B4710-1) einzufordern und auf Plausibilitat zu
kontrollieren.

sulla classe di esposizione, ...) in base alle regole della
tecnica nell'ambito dell'accreditamento. Nell'ambito di
verifiche per le quali le regole della tecnica non prevedono
prescrizioni in termini di contenuto della relazione di verifica,
€ necessario effettuare una relativa concertazione con |l
rappresentante del committente ossia la direzione lavori.

| risultati di verifica del calcestruzzo devono essere riportati
nella scheda 3 "Verifica del calcestruzzo a cura del
committente” ai sensi della ONORM B 4710-1; questa va
inserita, insieme alle singole relazioni di verifica, in un
documento sintetico che dovra essere corredato di copertina.
La copertina deve comprendere le seguenti informazioni: tipo
di oggetto, oggetto, elemento costruttivo, denominazione del
binario, stazione in galleria da/a, progressiva binario da/a, nr.
blocco da/a, indicazioni in merito allo scostamento della
qualita, tipo di materiale costruttivo, gruppo di materiale
costruttivo, tipo di verifica, gruppo di prestazioni, nome del
documento e del file.

Il responsabile del laboratorio deve redigere con cadenza
mensile una relazione di verifica che comprenda - sotto
forma di tabella - tutti i risultati di verifica e tutte le indicazioni
concernenti il materiale edile (formato: .xIsx).

La reperibilita del responsabile o del rappresentante tecnico
dellistituto di verifica accreditato all'interno dell'area di
progetto deve essere garantita entro un giorno dalla relativa
disposizione a cura della DL o del committente.

Il personale nonché gli impianti del laboratorio relativo al
calcestruzzo devono garantire l'esecuzione delle verifiche e
delle attivita necessarie nella frequenza richiesta, da lunedi a
sabato.

Di norma, il prelievo di campioni di materiali di base
(calcestruzzo, inerti, additivi, aggregati, acqua di impasto)
deve essere eseguito presso l'impianto di preparazione del
calcestruzzo, l'impianto di preparazione della ghiaia o nel
deposito additivi in cantiere.

La verifica del calcestruzzo fresco oppure del conglomerato,
il prelievo/la produzione di provini (deve avvenire
sostanzialmente presso il luogo di posa) e il deposito ossia il
trasporto dei provini possono essere eseguiti esclusivamente
dal personale dell'ente di verifica accreditato.

Ai fini della verifica del tipo di calcestruzzo vanno richiesti
anche i risultati della prima verifica (schede 1-1 e 1-2 ai sensi
della ONORM B4710-1) che vanno controllati in termini di
plausibilita.
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2.1.2 Leistungsbeschreibung
IDENTITATSPRUFUNGEN

Die Leistungen dieses Vertrags beinhalten die
Durchfiihrung samtlicher Identitatspriifungen der Baulose
E52 Wolf 2 und H33 Tulfes — Pfons sowie V41
Liftungskaverne Ahrental.

Der zeitliche Rahmen wird sich bis 2018 erstrecken.

Die Durchfihrung der Identitatspriifungen erfolgt nach
Regelung der unter Punkt 2.1.1 angefuhrten Richtlinien.
Die Anweisung zur Durchfiihrung erfolgt abhéngig vom
Baufortschritt und den vorgegeben Zyklen laut jeweiliger
Richtlinie. Dem AN wird ein anfallender Termin zur
Identitatsprifung rechtzeitig (2 Kalendertage)
bekanntgegeben.

2.1.3 Leistungsziel

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn die Priifungen geman
Prufplan durchgefiihrt und die Prifberichte Gbergeben
wurden. Die Prifberichte sind dem AG Digital und in
Papierform zu Ubergeben. Zu beachten ist das samtliche
Prufergebnisse unmittelbar nach Durchfihrung der
Prifung dem AG und der OBA digital zu (ibermitteln sind.
Der vollstandige Prifbericht in Endfassung muss bis
spatesten 5 AT nach Durchfiihrung der Prufung dem AG
in Papierform und Digital Ubermittelt werden.

2.2 POSITIONSBEZOGENE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG ALLGEMEINES

In den nachfolgend angefiihrten Leistungspositionen ist
einzurechnen:

e Die Probenherstellung (Wirfel, Prismen) bzw.
Probenentnahme (Bohrkerne)

e Transport der Betonproben

e Lagerung der Betonproben entsprechend den in
der Norm angefiihrten Bedingungen bis zum
Prufzeitpunkt

e Bearbeitung und Vorbereitung der Probekoérper
(bohren, schneiden, planparalleles Schleifen der
Schnittflache)

e Priufumfang entsprechend der in der jeweiligen
Leistungsposition angefihrten Richtline bzw.

2.1.2 Descrizione della prestazione VERIFICHE DEL
CALCESTRUZZO A CURA DEL COMMITTENTE

Le prestazioni del presente contratto comprendono
I'esecuzione di tutte le verifiche del calcestruzzo a cura del
committente dei lotti di costruzione E52 Wolf 2 e H33 Tulfes
— Pfons, nonche V41 camerone di ventilazione Ahrental.

Il periodo di esecuzione si estendera fino all'anno 2018.

Le verifiche del calcestruzzo vengono eseguite sulla base di
guanto disposto al punto 2.1.1 delle direttive menzionate.
L'esecuzione viene disposta in base all'avanzamento dei
lavori e dei cicli prescritti nella relativa direttiva. All'affidatario
sara comunicata tempestivamente (2 giorni n.c.) la data in
cui si prevede I'esecuzione della verifica del calcestruzzo.

2.1.3 Obiettivo della prestazione

L'obiettivo della prestazione & raggiunto nel momento in cui
le verifiche sono state eseguite ai sensi del piano di verifica e
sono state consegnate le relazioni di verifica. Le relazioni di
verifica devono essere consegnate al committente in forma
sia digitale che cartacea. Si consideri che tutti i risultati di
verifica dovranno essere inoltrati al committente e alla DL in
forma digitale subito dopo l'esecuzione della verifica. La
relazione di verifica completa e finale dovra essere
consegnata al committente in forma sia cartacea che digitale
entro massimo 5 giorni lavorativi dall'esecuzione della
verifica.

2.2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN BASE
ALLE SINGOLE VOCI GENERALITA

Nelle voci di tariffa delle prestazioni riportate qui di seguito
vanno calcolati:

e La produzione dei campioni (cubi, prisma) ossia il
prelievo di campioni (carote)

e |l trasporto dei campioni di calcestruzzo

e |l deposito dei campioni di calcestruzzo in base alle
condizioni riportate nella norma fino al momento in
cui sara effettuata la verifica

preparazione dei  provini
(perforazione, taglio, levigatura pianparallela del
bordo di taglio)

e L'entita della verifica secondo la direttiva o norma
riportata nella relativa voce di tariffa della

e |'elaborazione e

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.132.01.01
Seite / Pag. 11/19
CUP: 141J05000020005



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Norm

e Dokumentation

e Bewertung und Stellungnahme zur weiteren
Vorgehensweise bei negativen Prifergebnissen

2.3 POSITIONSBEZOGENE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG SPRITZBETON

231 POS 01.10.101 Prufung TM Trockenmischgut
bzw. Fertigmischgut

Die Mischgutkontrolle umfasst je Prufung folgenden
Prufumfang gem. RILI SpB Tab. 11/2/1:
e  Mischguttemperatur mit
Thermometer
e GleichmaRigkeit (visuelle Prifung)
e Schuttdichte (It. EN 1097-3 bzw. EN 459-2)
e Sieblinie (Mischgut) gem. RILI Spritzbeton Pkt
4.3

kalibriertem

2.3.2 POS 01.10.102 Prufung Feuchtmischgut (FM-
L und FM-S)

Die Mischgutkontrolle umfasst je Prifung folgenden
Prifumfang gem. RILI SpB Tab. 11/2/2:
e  Mischguttemperatur mit
Thermometer
e GleichmaRigkeit
e Mischungsverhaltnis, Betonierstatistik
e Sieblinie (Korngruppe)
e Verarbeitungszeit bei FM-L

kalibriertem

2.3.3 POS 01.10.103 Prufung NM Nassmischgut

Die Mischgutkontrolle umfasst je Prifung folgenden
Prufumfang gem. RILI SpB Tab. 11/2/3:
e  Frischbetontemperatur mit
Thermometer
e AusbreitmalR gem. ONR 23303 Pkt. 8.1
e LP-Gehalt des Frischbetons gem. ONR 23303
Pkt. 8.3

kalibriertem

prestazione

e Ladocumentazione

e La valutazione e la presa di posizione relativa
all'ulteriore modo di procedere in caso di risultati di
verifica negativi

2.3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN BASE
ALLE SINGOLI VOCI CALCESTRUZZO

2.3.1 Voce 01.10.101 Verifica del conglomerato secco
o0 conglomerato cementizio

Ai sensi della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo,
tabella 11/2/1, ogni verifica del conglomerato deve
comprendere le seguenti verifiche:
e Temperatura del conglomerato con termometro
calibrato
e Omogeneita (verifica visuale)
e Densita di costipamento (di cui alla norma EN 1097-
3 e EN 459-2)
e Curva granulometrica (conglomerato) ai sensi della
direttiva austriaca relativa al calcestruzzo p. 4.3

2.3.2 Voce 01.10.102 Verifica conglomerato umido
(conglomerato umido depositabile e
conglomerato umido da utilizzare subito)

Ai sensi della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo,
tabella 11/2/2, ogni verifica del conglomerato deve
comprendere le seguenti verifiche:
e Temperatura del conglomerato con termometro
calibrato
e Omogeneita
e Rapporto di miscela, statistica dei getti di
calcestruzzo
e Curva granulometrica (classe granulometrica)
e Tempo di lavorabilita

2.3.3 Voce 01.10.103 Verifica del conglomerato
bagnato

Ai sensi della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo,
tabella 11/2/3, ogni verifica del conglomerato deve
comprendere le seguenti verifiche:
e Temperatura del calcestruzzo
termometro calibrato
e Classe di spandimento ai sensi della ONR 23303,
punto 8.1

fresco con
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e  Frischbetonrohdichte gem. ONR 23303 Pkt. 8.2

e Gesamtwassergehalt gem. ONR 23303 Pkt. 8.4

e Mischungsverhéltnis gem. RILI Spritzbeton Pkt.
12.3.6

o Wurfeldruckfestigkeit ~ nach 28d an 3
Probekdrpern (Nullbeton, nicht gespritzt)

2.3.4 POS 01.10.104 Prifung des jungen
Spritzbetons (Fruhfestigkeitsklasse)

Ermittlung der Frihfestigkeitsentwicklung gem. RILI
Spritzbeton, Pkt. 12.4

2.35 POS 01.10.105 Prufung der Druckfestigkeit
von Spritzbeton

Ermittlung der Druckfestigkeit von Spritzbeton gem. RILI
Spritzbeton, Pkt. 12.5.2. Probekérperanzahl 5Stk

2.3.6 POS 01.10.106 Prufung des Nullbetons
(beschleunigungsfreier Spritzbeton)

Prufung des Nullbetons gem. RILI Spritzbeton, Pkt. 12.5.3
Probekorperanzahl 3Stk (gespritzter Nullbeton)
Probekdrperanzahl 3Stk (Spritzbeton mit EB)

2.3.7 POS 01.10.107 Prufung der
Wasserundurchlassigkeit XC3, XC4 von
Spritzbeton

Prufung der Wasserundurchlassigkeit von Spritzbeton
gem. RILi Spritzbeton, Pkt. 12.5.5. Fir eine Prifserie sind
5 Probekorper zu entnehmen. Proben mit offensichtlichen
Spritzfehlern  sind  auszuscheiden. Mindestens 3
Prufkorper dieser Prufserie sind der Prufung zuzufuhren.

2.3.8 POS 01.10.108 Prufung des
Versinterungspotentials von Spritzbeton

Prufung des Versinterungspotentials von Spritzbeton gem.
RILI "Spritzbeton" Pkt. 12.5.14 unter Berlcksichtigung des
Merkblattes "Festlegung des reduzierten

e Contenuto di aeranti nel calcestruzzo fresco ai sensi
della ONR 23303, punto 8.3

e Densitd apparente del calcestruzzo fresco ai sensi
della ONR 23303, punto 8.2

e Contenuto totale di acqua ai sensi della ONR
23303, punto 8.4

e Rapporto di miscela ai sensi della direttiva austriaca
relativa al calcestruzzo, p. 12.3.6

e Resistenza cubica alla pressione dopo 28d su 3
provini (calcestruzzo normale, non proiettato)

2.3.4 Voce 01.10.104 Verifica del calcestruzzo giovane
(classe di resistenza immediata)

Determinazione dello sviluppo della resistenza immediata ai
sensi della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo, punto
12.4

2.3.5 Voce 01.10.105 Verifica della resistenza del
calcestruzzo alla pressione

Determinazione della resistenza del calcestruzzo alla
pressione ai sensi della direttiva austriaca relativa al
calcestruzzo, punto 12.5.2. Numero di provini: 5

2.3.6  Voce 01.10.106 Verifica del calcestruzzo
normale (calcestruzzo privo di acceleranti)

Verifica del calcestruzzo normale ai sensi della direttiva
austriaca relativa al calcestruzzo, p. 12.5.3

Numero di provini: 3 (cls normale proiettato)

Numero di provini: 3 (calcestruzzo con accelerante di
indurimento)

2.3.7 Voce 01.10.107 Verifica dell'impermeabilita
XC3,XC4 del calcestruzzo

Verifica dell'impermeabilitd del calcestruzzo ai sensi della
direttiva austriaca relativa al calcestruzzo, punto 12.5.5. Per
una serie di prova vanno prelevati 5 provini. | campioni che
presentano evidenti errori di gettata vanno esclusi. Vanno
verificati almeno 3 provini di questa serie di prova.

2.3.8 Voce 01.10.108 Verifica del potenziale di
ostruzione di tubi di drenaggio (leaching)

Verifica del potenziale di ostruzione del calcestruzzo ai sensi
della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo, punto
12.5.14 tenendo conto della scheda "Determinazione del
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Versinterungspotentials”, oBv Osterreichische
Bautechnikvereinigung, Juli 2012.

Probekodrperanzahl 2Stk

2.3.9 POS 01.10.109 Prufung der Elution von
Spritzbeton

Prufung der Elution von Spritzbeton gem. RILI Spritzbeton
Pkt. 12.5.13 Probenanzahl 1Stk

2.3.10 POS 01.10.110 Priufung der
Sulfatbestandigkeit XA2 am Spritzbeton

Ermittlung der Sulfatbestandigkeit des Spritzbetons Uber
die Ausgangsstoffe gem. RILI Spritzbeton Pkt.12.2.8
Probekdrperanzahl 1Stk

2.3.11 POS 01.10.111 Prifung des E-Moduls am

Spritzbeton

Prufung des E-Moduls am Spritzbeton gem. RILI
Spritzbeton Pkt. 12.5.7 Fir eine Prifserie sind 5
Probekorper zu entnehmen. Proben mit offensichtlichen
Spritzfehlern  sind Mindestens 3
Prufkérper dieser Prifserie sind der Prufung zuzufiihren.

auszuscheiden.

2.3.12 POS 01.10.112 Priufung der
Frostbestandigkeit XF3 am Spritzbeton

Prufung der Frostbesténdigkeit XF3 gem. RILI Spritzbeton
Pkt. 12.5.6 Fur eine Prifserie sind 5 Probekorper zu
entnehmen. Proben mit offensichtlichen Spritzfehlern sind
auszuscheiden. Mindestens 3 Prifkorper dieser Prifserie
sind der Prifung zuzufihren.

2.4 POSITIONSBEZOGENE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG BETON

2.4.1 POS 01.10.121 Frischbetonprifung

Die Frischbetonkontrolle umfasst je Priifung folgenden
Prufumfang:
e Uberpriifung auf Plausibilitat aller Angaben am
Lieferschein
e Vergleich mit der Erstprifung
e Gesamtwassergehalt gem. ONR 23303 Pkt. 8.4
o w/z-Wert

potenziale di ostruzione ridotto" dell'associazione austriaca
della tecnologia edile, luglio 2012.
Numero di provini: 2

2.3.9 Voce 01.10.109 Verifica eluiti del calcestruzzo
dovuti al leaching

Verifica dell'eluizione del calcestruzzo ai sensi della direttiva
austriaca relativa al calcestruzzo, punto 12.5.13 Numero di
campioni: 1

2.3.10 Voce 01.10.110 Verifica della resistenza ai solfati
XA2 del calcestruzzo

Determinazione della resistenza ai solfati del calcestruzzo
mediante i componenti ai sensi della direttiva austriaca
relativa al calcestruzzo, punto 12.2.8

Numero di provini: 1

2.3.11 Voce 01.10.111 Verifica del modulo di elasticita
del calcestruzzo

Verifica del modulo di elasticita del calcestruzzo ai sensi
della direttiva austriaca relativa al calcestruzzo, punto 12.5.7
Per una serie di prove vanno prelevati 5 provini. | campioni
che presentano evidenti errori di gettata vanno esclusi.
Vanno verificati almeno 3 provini di questa serie di prova.

2.3.12 Voce 01.10.112 Verifica della resistenza al gelo
XF3 del calcestruzzo

Verifica della resistenza al gelo XF3 ai sensi della direttiva
austriaca relativa al calcestruzzo, punto 12.5.6 Per una serie
di prove vanno prelevati 5 provini. | campioni che presentano
evidenti errori di gettata vanno esclusi. Vanno verificati
almeno 3 provini di questa serie di prova.

2.4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN BASE
ALLE SINGOLI VOCI CALCESTRUZZO

24.1 Voce 01.10.121 Verifica del calcestruzzo fresco

Il controllo del calcestruzzo fresco comprende per ogni
verifica le seguenti verifiche:
e Verifica della plausibilita di tutte le indicazioni sulla
bolla di consegna
e Confronto con la prima verifica
e Contenuto totale di acqua ai sensi della ONR
23303, punto 8.4
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e  Frischbeton-, Mischgut-,
kalibriertem Thermometer

e  Frischbetonrohdichte gem. ONR 23303 Pkt. 8.2

e Konsistenz (Ausbreitmaf3/Verdichtungsmal)
gem. ONR 23303 Pkt. 8.1

e Luftgehalt des Frischbetons gem. ONR 23303
Pkt. 8.3

e Anrechenbarer Bindemittelgehalt des

Frischbetons gem. ONR 23303 Pkt. 8.5

Lufttemperatur  mit

2.4.2 POS 01.10.122 Prufung der Rohdichte und der
Druckfestigkeit

Prifung der Rohdichte von Festbeton gem. ONR 23303
Pkt. 9.1 und der Druckfestigkeit am Probekérper (Wirfel)
gem. ONR 23303 Pkt. 9.2 Probekdrperanzahl 3 Stk

243 POS01.10.123 Prufung des
Temperaturanstieges des Betons durch
Hydratationswarme

Prufung des Temperaturanstieges des Betons durch
Hydratationswarme gem. ONR 23303 Pkt. 9.16
Probekorperanzahl 1 Stk

2.4.4 POS 01.10.124 Prufung der
Wassereindringtiefe XC3, XC4

Prufung der Wassereindringtiefe in Probekdrper gem.
ONR 23303 Pkt. 9.8 Probekdrperanzahl 3Stk

245 POS 01.10.125 Prifung zur Beurteilung einer
gleichwertigen Bestandigkeit fur die
Frostklasse XF3

Prufung zur Beurteilung einer gleichwertigen
Bestandigkeit fur die Frostklasse XF3 gem. ONR 23303
Pkt. 9.10

Probekdrperanzahl 3Stk

2.4.6 POS 01.10.126 Bestimmung von Luftporen-
Kennwerten im Festbeton (AF, L300)

Prifung von Luftporen-Kennwerten (AF, L300) im

e Valore del rapporto acqua/cemento

e Temperatura di calcestruzzo fresco, conglomerato,
aria con termometro calibrato

e Densita apparente del calcestruzzo fresco ai sensi
della ONR 23303, punto 8.2

e Consistenza (classe di spandimento/costipazione)
ai sensi della ONR 23303, punto 8.1

e Contenuto di aria nel calcestruzzo fresco ai sensi
della ONR 23303, punto 8.3

e Contenuto riconoscibile del materiale legante nel
calcestruzzo fresco ai sensi della ONR 23303,
punto 8.5

2.4.2 Voce 01.10.122 Verifica della densita apparente
e dellaresistenza alla pressione

Verifica della densita apparente del calcestruzzo indurito ai
sensi della ONR 23303, punto 9.1 e della resistenza alla
pressione del provino (cubo) ai sensi della ONR 23303,
punto 9.2. Numero di provini: 3

2.4.3 Voce 01.10.123 Verifica dell'aumento della
temperatura del calcestruzzo mediante calore di
idratazione

Verifica dellaumento della temperatura del calcestruzzo
mediante calore di idratazione ai sensi della ONR 23303,
punto 9.16

Numero di provini: 1

2.4.4  Voce 01.10.124 Verifica della profondita di
penetrazione dell'acqua XC3, XC4

Verifica della profondita di penetrazione dell'acqua nel
provino ai sensi della ONR 23303, punto 9.8 Numero di
provini: 3

245 Voce 01.10.125 Verifica per la valutazione di una
resistenza equivalente per la classe di
resistenza al gelo/disgelo XF3

Verifica per la valutazione di una resistenza equivalente per
la classe di resistenza al gelo/disgelo XF3 ai sensi della
ONR 23303, punto 9.10

Numero di provini: 3

246 Voce 01.10.126 Determinazione dei parametri dei
pori d'aria nel calcestruzzo indurito (AF, L300)

Verifica dei parametri dei pori daria (AF, L300) nel
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Festbeton gem. ONR 23303 Pkt. 9.6
Probenanzahl 2Stk

2.4.7 POS 01.10.127 Prufung der Gleichférmigkeit
des Frischbetons

Prufung der Gleichférmigkeit des Frischbetons gem. ONR
23303 Pkt. 8.10 Probenanzahl 2Stk

2.4.8 POS 01.10.128 Prifung des statischen
Elastizitdtsmodul

Prufung des statischen Elastizitdtsmodul gem. ONR 2303
Pkt 9.7 Probekoérperanzahl 3Stk

249 POS 01.10.129 Prifung der Abreil3festigkeit
und Haftzugfestigkeit

Nachweis der Abreil3festigkeitsklasse gem. ONR 2303 Pkt
9.5 Probenanzahl 5Stk

2.4.10 POS 01.10.130 Prufung des
Temperaturverlaufes im Bauwerk

Nachweis des Temperaturverlaufes und der
Umgebungstemperatur gem. RILI Innenschalenbeton Pkt.

3.5.3.2 Anzahl: 2 Messfiihler

2.4.11 Pos. 01.10.131 Prufung PP Fasergehalt im

Frischbeton

Prifung des PP Fasergehaltes und Faserverteilung im
Frischbeton gem. RILI "Erhéhter Brandschutz mit Beton
fur unterirdische Verkehrsbhauwerke", Anhang 4
Probenanzahl 3Stk

2.4.12 POS 01.10.150 Leitender Priufingenieur

Besprechungen der Prufergebnisse im Zuge der
Identitatsprifungen am Beton/Spritzbeton und fachliche
Unterstitzung zu speziellen Problemstellungen die den
Themenkreis Beton betreffen. Zur Abrechnung gelangt die
tatsachliche Anwesenheit des fachkundigen
Prufingenieurs bei der Besprechung, aufgerundet auf
halbe Stunden. Der Aufwand fur die An- und Abreise
werden gesondert vergltet. Als Nachweis fir die
Anwesenheit vor Ort ist eine vom AG/OBA unterzeichnete

Bestatigung der Anwesenheitszeiten mit

calcestruzzo indurito ai sensi della ONR 23303, punto 9.6
Numero di campioni: 2

2.4.7 Voce 01.10.127 Verifica dell'omogeneita del
calcestruzzo fresco

Verifica dellomogeneita del calcestruzzo fresco ai sensi
della ONR 23303, punto 8.10 Numero di campioni: 2

2.4.8 Voce 01.10.128 Verifica del modulo di elasticita
statico

Verifica del modulo di elasticita statico ai sensi della ONR
2303, punto 9.7 Numero di provini: 3

2.4.9 Voce 01.10.129 Verifica dell'adesione e
dell'abrasione

Prova della classe di adesione ai sensi della ONR 2303,
punto 9.5 Numero di campioni: 5

2.4.10 Voce 01.10.130 Verifica dell'andamento della
temperatura nell'opera

Prova dellandamento della temperatura e della temperatura
circostante ai sensi della direttiva austriaca relativa al
calcestruzzo per rivestimenti interni, punto 3.5.3.2 Numero: 2
sensori di misura

2.4.11 Voce 01.10.131 Verifica della fibratura PP nel
calcestruzzo fresco

Verifica della fibratura PP e della distribuzione delle fibre nel
calcestruzzo fresco ai sensi della direttiva austriaca "Tutela
antincendio con calcestruzzo per opere di trasporto
sotterranee”, allegato 4
Numero di campioni: 3

2.4.12 Voce 01.10.150 Collaudatore responsabile

Riunioni relative ai risultati delle verifiche del calcestruzzo
eseguite su calcestruzzo/calcestruzzo proiettato e assistenza
tecnica in caso di problematiche specifiche che riguardano
l'argomento del calcestruzzo. Viene contabilizzata la
presenza effettiva del collaudatore tecnico alla riunione,
arrotondato a mezze ore. Le spese per il viaggio di andata e
ritorno  vengono compensate a parte. Come prova
dell'effettiva presenza in loco deve essere presentato al
committente un certificato sottoscritto dal committente/dalla
DL, che riporti i tempi di presenza ed una breve descrizione
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Kurzbeschreibung der Tatigkeit dem AG vorzulegen.

2.4.13 POS 01.20.101 Anfahrtspauschale /
Laborwagen

Aufwendungen fir die An- und Abreise (Reisekosten,
Diaten, Laborwagen, Prufgeradte, etc.) ins Projektgebiet
(Erkundungslos im Bereich Steinach E52 — Wolf 2, Vorlos
V41 Liftungskaverne Ahrental und das Hauptbaulos im
Bereich Ampass H33 bzw. Projektleitung in Innsbruck) fur
Pruftatigkeiten. Fur die An-/Abreise wird je Kalendertag 1
Stk. pauschal vergltet, wobei maximal 1 Stk. je
Kalendertag - unabhangig von der Art und Umfang der
vom AN durchzufiihrenden Tatigkeit im Projektgebiet- zur
Abrechnung gelangt. Als Abrechnungsgrundlage sind fur
die ggst. Position Aufmaf3blatter zu erstellen, in denen die
Anwesenheit von der OBA oder des AG bestitigt wird.

2.4.14 POS 01.20.102 Anfahrtspauschale / PKW

Aufwendungen fir die An- und Abreise (Reisekosten,
Diaten, Pkw) ins Projektgebiet (Erkundungslos im Bereich
Steinach E52 — Wolf 2, Vorlos V41 Luftungskaverne
Ahrental und Hauptbaulos im Bereich Ampass H33 bzw.
Projektleitung in Innsbruck). Fur die An-/Abreise wird je
Kalendertag 1 Stk. pauschal vergitet, wobei maximal 1
Stk. je Kalendertag - unabhéngig von der Art und Umfang
der vom AN durchzufiihrenden Tatigkeit im Projektgebiet-
zur Abrechnung gelangt. Als Abrechnungsgrundlage sind
fur die ggst. Position Aufmaf3blatter zu erstellen, in denen
die Anwesenheit von der OBA oder des AG bestatigt wird.

3 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN

3.1 ALLGEMEIN

Mit den vereinbarten Einheits- und Pauschalpreisen ist die
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der

dell'attivita svolta.

2.4.13 Voce 01.20.101 Forfait per le spese di viaggio /
Veicoli di trasporto

Spese per il viaggio di andata e ritorno (spese di viaggio,
compensi, veicoli di trasporto, attrezzatura per le prove, ecc.)
verso l'area di progetto (lotto di prospezione nella zona di
Steinach E52 - Wolf 2, lotto preliminare V41 camerone di
ventilazione Ahrental, lotto di costruzione principale nella
zona di Ampass H33 o direzione di progetto a Innsbruck) ai
fini dello svolgimento delle verifiche. Per il viaggio di
andata/ritorno viene rispettivamente compensata a forfait 1
unita di giorno naturale consecutivo; si fa presente che sara
contabilizzata massimo 1 unitd per giorno
indipendentemente dal tipo e dall'entita dell'attivita che
l'affidatario deve eseguire nell'area di progetto. Come base
per la contabilizzazione, per la voce di tariffa in oggetto,
vanno realizzati fogli di computo metrico in cui la DL o il
committente conferma la presenza.

n.c. -

2.4.14 Voce 01.20.102 Forfait per le spese di viaggio /
Veicoli

Spese per il viaggio di andata e ritorno (spese di viaggio,
compensi, veicoli) verso l'area di progetto (lotto di
prospezione nella zona di Steinach E52 - Wolf 2, lotto
preliminare V41 camerone di ventilazione Ahrental, lotto di
costruzione principale nella zona di Ampass H33 o direzione
di progetto a Innsbruck). Per il viaggio di andata/ritorno viene
rispettivamente compensata a forfait 1 unitd di giorno
naturale consecutivo; si fa presente che sara contabilizzata
massimo 1 unita per giorno n.c. - indipendentemente dal tipo
e dall'entita dell'attivita che I'affidatario deve eseguire
nell'area di progetto. Come base per la contabilizzazione,
per la voce di tariffa in oggetto, vanno realizzati fogli di
computo metrico in cui la DL o il committente conferma la
presenza.

3 DISPOSIZIONI DI FATTURAZIONE

3.1 GENERALITA

Con i prezzi unitari e forfetari concordati contrattualmente
viene compensata |'esecuzione delle prestazioni conformi
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Technik bis zur Erreichung des definierten Leistungszieles
unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
nationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtlichen einschlief3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

Vorschriften

Die Planung der Personalstarke zur Durchfihrung der
Dienstleistungen obliegt grundsatzlich dem Auftragnehmer.
Er ist verantwortlich dass die im Leistungsbild
beschriebenen Leistungen vollumfanglich und qualitativ
einwandfrei erbracht werden.

Die Rechnungslegung erfolgt pro Quartal gesammelt fur alle
in diesem Zeitraum durchgefiihrten Identitatsprifungen. In
den Teilrechnungen werden nur jene ldentitatspriifungen,
deren Priifberichte durch die OBA unterschrieben und durch
den AG freigegeben wurden vergutet.

3.1.1 Preisbildung

Zur Vergutung aller beschriebenen, vertraglichen Leistungen
und  Aufgaben  kommen  ausschlie@lich die im
Leistungsverzeichnis H2.2 angefihrten Positionen zur
Anwendung.

Bei der Preishildung sind alle nicht in eigenen
Leistungspositionen angefuhrten Aufwendungen, sowie
sonstige Umlagen, die zur Erreichung des definierten
Leistungszieles erforderlich sind, in die Positionen des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen, wie: samtliche
Prifmaschinen, Laborgeréate, EDV-Gerite,
Notstromaggregate, Blrogerate- und Material, etc. Von der
BBT-SE werden keine Raumlichkeiten zur Verfligung
gestellt.

Voraussetzung fur die Verrechenbarkeit der Positionen ist
der schriftliche Abruf der Leistungen durch die OBA oder
den AG.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn die Prifungen geman
Prufplan durchgefihrt und die Prifberichte Ubergeben
wurden. Zu jeder eingereichten Teilrechnung sind Kopien
der Betonpriifungen beizulegen.

3.1.2 Preisgleitung

Die Preise sind als veranderliche Preise vereinbart, soweit
nicht zu einzelnen Positionen besondere Bestimmungen
Uber Festpreisanteile festgelegt sind.

alle disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici
fino al raggiungimento del definito obiettivo della
prestazione. Tale prestazione si sviluppa nel rispetto
delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali
e internazionali vigenti e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e
sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge
o indicazione prescritta dalle autorita.

Di principio, spetta all'affidatario progettare I'impiego del
personale per eseguire le prestazioni di servizio. E la sua
responsabilitd che le prestazioni descritte nelle voci in
oggetto siano eseguite in modo intero e di alta qualita.

La fatturazione avviene con cadenza trimestrale per tutte
le verifiche del calcestruzzo eseguite in questo periodo.
Nelle fatture parziali saranno compensate solo quelle
verifiche del calcestruzzo le cui relazioni di verifica siano
state firmate dalla DL e approvate dal committente.

3.1.1 Formazione dei prezzi

Per la compensazione di tutte le prestazioni dell'appalto e
dei compiti vengono applicate esclusivamente le voci di
tariffa riportate nell’elenco prezzi H2.2.

Nell'ambito della formulazione del prezzo delle voci di
tariffa dell'elenco prezzi vanno calcolate le spese non
indicate in proprie voci di tariffa nonché i tributi necessari
per il raggiungimento dell'obiettivo della prestazione,
come ad esempio tutte le attrezzature per la verifica, le
macchine di laboratorio, le attrezzature informatiche,
gruppi elettrogeni di emergenza, materiale e attrezzatura
per gli uffici, ecc. BBT SE non mette a disposizione i
locali.

Al fine di poter contabilizzare le voci di tariffa, e
necessario che le prestazioni vengano attivate per iscritto
a cura della DL o del committente.

L'obiettivo della prestazione e raggiunto nel momento in
cui le verifiche sono state eseguite ai sensi del piano di
verifica e sono state consegnate le relazioni di verifica.
Ad ogni fattura parziale presentata vanno allegate le
fotocopie delle verifiche del calcestruzzo.

3.1.2 Variazione dei prezzi

Si convengono prezzi variabili, salvo che per le singole
posizioni non siano stabilite condizioni particolari inerenti
alle quote dei prezzi fissi.
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Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europaischen
harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) fur die Eurozone,
wobei der Basiswert, welcher verlautbart  wird,
heranzuziehen ist.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung
der Preisgleitung erfolgt QuartalsmaRig, valorisiert wird mit
den vorlaufigen Valorisierungswerten.

Im Rahmen der Schlussrechnung, nachdem samtliche
Valorisierungswerte der Perioden bekannt sind, wird die
Preisgleitung endgultig angepasst.

3.1.3 Positionsmengen
Die im Leistungsverzeichnis  H2.2  angegebenen
Positionsmengen ergeben sich in Abhangigkeit des
Baufortschritts. Die BBT SE behalt sich vor, die
Einsatzzeiten an das aktuelle Baugeschehen anzupassen,
ohne, dass dadurch dem AN ein Anrecht auf Anderung der
Einheitspreise erwéachst.

3.1.4  Zuschlage

Die aus dem Personaleinsatz gem. Personaleinsatzplanen
resultierenden Zuschlage flr Uberstunden,
Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen, Auslésen,
Trennungsgeld, Heimfahrten, Personalkosten far
Krankenstands- und Urlaubsvertretungen, Pramien etc. sind
mit den jeweiligen Positionspreisen abgegolten.

La variazione dei prezzi viene effettuata in base all’ indice
europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la
zona euro, utilizzando il valore di base pubblicato.

Come base dei prezzi s'intende la fine del termine per la
presentazione delle offerte, la variazione dei prezzi viene
adeguata ogni trimestre; la valorizzazione avviene sulla
base dei fattori di valorizzazione temporanei.

Nelllambito della fattura finale, quando sono noti tutti i
valori di valorizzazione dei vari periodi, la valorizzazone
sara attualizzata ai valori definitivi.

3.1.3 Quantita delle voci

Le quantita delle voci indicate nell’elenco prezzi H2.2
sono derivate dall'impiego del personale in relazione al
programma lavori previsto dall’appalto. BBT SE si riserva
il diritto di adattare i periodi operativi e le necessita di
sorveglianza al relativo avanzamento dei lavori, senza
che questo dia all'affidatario il diritto di modificare i prezzi
unitari.

3.1.4 Importi aggiuntivi per straordinari

Gli importi aggiuntivi che risultano dagli interventi, come
da relativo piano, per le ore di lavoro straordinario, le
indennita di cantiere e altri pagamenti, compensi,
indennita per allontanamento dalla residenza/famiglia,
viaggi a casa, costi per il personale per sostituzioni in
caso di malattia o ferie, premi ecc, sono da considerarsi
compensati con le presenti voci di tariffa.
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