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1 GEGENSTAND DER LEISTUNG

Die folgende technische Spezifikation bezieht sich auf die
Rahmenvereinbarung zur fachtechnischen Unterstiitzung
des Bereichs Planung der Gesellschaft Brenner Basistunnel
BBT SE bei den nachstehend angefiihrten Tatigkeiten in
Bezug auf Bauwerke im Hoch- und Tiefbau und
Infrastrukturen, die sich in der Autonomen Provinz Bozen
befinden.

11 TATIGKEITEN ZUR UNTERSTUTZUNG BEI DER
ERSTELLUNG TECHNISCHER UNTERLAGEN

Die Tatigkeit besteht in der fachtechnischen Unterstlitzung
bei der Erstellung von Fachunterlagen, welche
Kalkulationsapplikationen enthalten, zusammenfassenden
technischen Unterlagen, Planunterlagen, Berechnungen und
Schéatzungen, WBS (work breakdown structure), Bauzeitplan
etc. im Rahmen der Vor-, Einreich-, Ausfuhrungs- und
Sicherheitsplanung (Sicherheits- und Koordinierungsplan,
Bauwerksakte) gemaR G.v.D. vom 12. April 2006, samt der
entsprechenden Anderungen und Ergénzungen, der neuen
Durchfihrungsverordnung des G.v.D. Nr. 163 vom 12. April
2006 ,Kodex fir offentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Liefervertrdge als Umsetzung der Richtlinien 2004/17/EG
und 2004/18/EG" und des G.v.D. Nr. 81 vom 9. April 2008.

Die durchzufuhrenden Tétigkeiten bestehen im Wesentlichen
in der Unterstitzung bei der Erstellung der Unterlagen in
folgenden Planungsbereichen:

e StralBen- und Bahnkérper sowie BaumalRnahmen
entlang der Strecke;

e Anspruchsvolle Bauwerke im Hoch- und Tiefbau;
e Nebenbauwerke;

e Interferenzen mit 6ffentlichen Leitungen;

e Tunnel in offener Bauweise und
Verbindungsbauwerke;

e Damme und Einschnitte;

e  Fluss-/Bachverbauungen, die in engem

Zusammenhang mit den Eisenbahn- und
StralReninfrastrukturen stehen (siehe Anmerkung 1);

e  Geotechnische Plane, die in engem

Zusammenhang mit den Eisenbahn- und

1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

La seguente specifica tecnica € relativa all’Accordo Quadro
finalizzato a fornire supporto specialistico allarea
progettazione della societa Galleria di Base del Brennero
BBT SE, nelle attivita di seguito elencate relative ad opere
civili e ad infrastrutture ubicate nella Provincia Autonoma di
Bolzano.

11 ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI
ELABORATI TECNICI

Attivita consistente nel supporto specialistico finalizzato alla
redazione (elaborati specialistici contenenti applicazioni di
calcolo, documenti di sintesi tecnico — descrittiva, elaborati
grafici, computi e stime, wbs, programma lavori etc.) relativi
ai livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
della sicurezza (piano di sicurezza e coordinamento,
fascicolo dell'opera), ai sensi del decreto legislativo del 12
aprile 2006, relative modifiche ed integrazioni, del nuovo
regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e del
decreto legislativo no. 81 del 9 aprile 2008.

Le attivita da svolgere consisteranno principalmente nel
supporto alla redazione degli elaborati relativi ai seguenti
campi progettuali:

e corpo stradale, ferroviario e opere di linea;

e opere d'arte maggiori;
e opere minori;
e interferenze Pubblici Servizi

e gallerie artificiali e manufatti di interconnessione;

e rilevati e trincee;

e opere e sistemazioni idrauliche strettamente
attinenti alle infrastrutture ferroviarie e stradali (v.
nota 1);

e elaborati geotecnici strettamente attinenti alle

infrastrutture ferroviarie e stradali;
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StralReninfrastrukturen stehen;
e  Gebaude, Zivil- und Industriebauten;
e Massenberechnungen und Kostenermittlungen;
e  Schatzungen und Gutachten;
e WBS und Bauzeitplan

e Baustelleneinrichtung (siehe Anmerkung 2);

e Besondere Vertragsunterlagen und technische
Spezifikationen zu den Leistungen;
e Trasse von sich mit  dem Bauwerk

Uberschneidenden und/oder auBerhalb  der
Hauptlinie befindlichen Bahnlinien (Plane, Profile,
Querschnitte etc.)

Anmerkung 1: Die Plane zum Planungsbereich ,Fluss-
/Bachverbauungen” sind auf der Grundlage der von der BBT
SE zur Verfligung gestellten Daten und Angaben sowie
anhand von spezifischen hydrologischen und hydraulischen
Studien zu erstellen.

Anmerkung 2: Die Pléane zur Baustelleneinrichtung haben die
Baustellenbereiche und -layouts sowie jene Bereiche
festzulegen, die fur die Durchfihrung der im Rahmen des
Projekts der Bauwerke im Hoch- und Tiefbau vorgesehenen

Arbeiten erforderlich sind.

2 VORGABEN

Die einzelnen Leistungen werden mittels eines eigenen
»~Anwendungsvertrags vergeben, in welchem jeweils die
geforderten Tatigkeiten, die Anzahl der Pldne und die
Ausfuhrungs- und Abgabemodalitaten sowie -fristen, das
vorgesehene Entgelt und das Verzeichnis der Plane
und/oder Inputunterlagen festgelegt werden.

Die Tatigkeiten zur Unterstiitzung bei der Uberarbeitung
und/oder Planung der BBT SE sind gemaf den im jeweiligen
Anwendungsvertrag angefihrten Phasen und Zeitplanen
durchzufuhren.

2.1 TATIGKEITEN ZUR UNTERSTUTZUNG BEI DER
ERSTELLUNG TECHNISCHER UNTERLAGEN

Zusétzlich zu den geltenden Gesetzesbestimmungen,
einschlief3lich des G.v.D. Nr. 163 vom 12. April 2006, der
entsprechenden Durchfiihrungsverordnung (DPR 5/10/10),
des Ministerialdekrets zu den Infrastrukturen vom

o fabbricati, civili ed industriali;
e computi metrici ed estimativi;
e stime e perizie;

e WBS e programma lavori;

e cantierizzazione; (v. nota 2)

e capitolati  speciali e tecniche

prestazionali;

specifiche

e tracciato di viabilita interferite e/o extra linea
(planimetrie, profili, sezioni, etc.)

Nota 1: Gli elaborati relativi alla disciplina progettuale
“Sistemazioni idrauliche” dovranno essere prodotti sulla base
di dati ed indicazioni forniti da BBT SE, anche sulla scorta di
studi idrologici ed idraulici specifici.

Nota 2: Gli elaborati di cantierizzazione sono da intendersi
relativi alla definizione delle aree e dei layout di cantiere,
nonché degli spazi necessari per eseguire le lavorazioni
previste nell’ambito del progetto delle opere civili.

2 PRESCRIZIONI

Le singole prestazioni verranno affidate con apposito
"Contratto Applicativo” che fissera di volta in volta le attivita
richieste, il numero di elaborati e le modalita ed i tempi di
esecuzione e consegna, il compenso previsto e I'elenco degli
elaborati e/o documenti di input.

Le attivita di supporto alla revisione e/o supporto della
progettazione di BBT SE dovranno essere condotte secondo
le fasi e tempistiche che saranno indicate in ogni singolo
Contratto Applicativo.

2.1 ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DI
ELABORATI TECNICI

In aggiunta alle normative vigenti ivi compreso il Decreto
Legislativo del 12 aprile 2006, no. 163, il
regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR. 5/10/10), il
Decreto Ministeriale delle Infrastrutture del 14/01/2008

correlato
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14.01.2008 (verdffentlicht im Amtsblatt am 04.02.2008)
»,Genehmigung der neuen bautechnischen Normen® und das
G.v.D. Nr. 81/2008 idgF sind im Rahmen der Tatigkeiten zur
Unterstiitzung bei der Erstellung der technischen Unterlagen
die in den folgenden Vorschriften vorgesehenen
Mindestanforderungen einzuhalten:

Funktionelle und geometrische Normen fiir die Planung und
den Bau von StraRen — Autonome Provinz Bozen — geltende
Fassung

Technische Normen fir die Planung von Eisenbahntrassen —
RFI — Technische Vorschriften; Kodierung RFI TCAR ST AR
01 001 A.

2.2 ERSTELLUNG DER UNTERLAGEN AUF
DIGITALEM DATENTRAGER

Samtliche Unterlagen (Schriftstiicke, Berichte, Plane etc.),
die im Rahmen des gegenstandlichen Auftrages erstellt und
ausgearbeitet werden, sind in digitalem Format zu
Ubergeben, es sei denn, die BBT SE bewilligt nach
ausdrucklicher Anfrage des Auftragnehmers in
Ausnahmeféllen schriftich eine Abweichung von dieser
Grundregel.

Bei der Erstellung der Dokumente in digitalem Format hat
sich der Auftragnehmer ausschlie3lich an die von der BBT
SE vorgegebene bzw. an die mit ihr vereinbarte Dokument-
und Datenstruktur zu halten. Berichte, Schemata, Plane etc.
sind ausschlieBlich farbig zu erstellen. Schwarz-weil3-Kopien
kénnen nur auf ausdricklichen Wunsch des Auftraggebers
und mit dessen Genehmigung angefertigt werden.

Die gesamte endglltige Dokumentation ist sowohl in
Papierform als auch in digitaler Form vorzulegen. Die
genauen Inhalte der endgultigen Dokumentation mussen mit
der BBT SE im Laufe der Vertragsabwicklung festgelegt
werden.

Der Auftragnehmer muss garantieren, dass die digitalen
Daten und die entsprechenden Datentrager frei von Viren
sind.

In Sonderfallen und auf ausdrickliche Anfrage des
Auftragnehmers kann eine Anderung der
Dateniibertragungsart bzw. der Anzahl der abzugebenden
Kopien mit der BBT SE vereinbart werden. Die Datentrager
missen immer beschriftet sein und kenntlich gemacht
werden (Auftraggeber, Vertrag, laufende Nummer des

(pubblicato on G.U. il 04/02/08) “Approvazione delle nuove
norme tecniche per le costruzioni” ed il Decreto Legislativo
no. 81/2008 e relativi aggiornamenti, I'attivita di supporto alla
redazioni degli elaborati tecnici dovra rispettare i contenuti
minimi previsti nelle:

Norme Funzionali e geometriche per la progettazione e la
costruzione di strade — Provincia Autonoma d Bolzano -
edizione in vigore

Norme tecniche per la progettazione dei tracciati ferroviari —
RFI — Istruzione tecnica; codifica RFI TCAR ST AR 01 001
A.

2.2 ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI SU
SUPPORTO INFORMATICO

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
realizzati ed elaborati nellambito della presente fornitura
dovranno essere disponibili su supporto informatico, eccetto
casi eccezionali per i quali, su espressa richiesta
dell’affidatario, sia concessa da parte del BBT SE una
deroga formale a tale principio.

Nell'elaborazione su supporto informatico I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di dati
indicati e/o concordati con BBT SE. Relazioni, schemi,
elaborati grafici, ecc. dovranno essere realizzati
esclusivamente a colori. Copie in bianco e nero possono
espressa richiesta
dell'affidatario e su deroga formale concessa dal BBT SE.

essere realizzate unicamente su

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata sia
su supporto cartaceo che su supporto digitale. | contenuti
esatti della documentazione finale dovranno essere stabiliti
d’intesa con BBT SE durante la gestione contrattuale.

L’affidatario dovra garantire che i dati forniti in formato
digitale e i relativi supporti informatici siano privi di virus.

La definizione di ulteriori forme di trasmissione dei dati,
nonché di un numero diverso delle copie da consegnare,
potra eventualmente essere concordata con BBT SE per
circostanze particolari e su espressa richiesta dell'affidatario.
| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e resi
riconoscibili (committente, contratto, numero corrente del
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Datentragers, Datum, Gegenstand der weitere

wesentliche Informationen).

Daten,

Die Vermessungsdaten, das Vermessungsprogramm und
eventuell andere georeferenzierte Daten, die bei der
Ausfuhrung des Vertrages erstellt wurden, sind der BBT SE
in vektoriell digitalisierter Form zu Ubermitteln. Das von der
BBT SE verwendete Bezugssystem ist das UTM BBT_TM-
WGS84 und jenes mit der européischen Definition 32N-
WGS84 ITRF94. Das Hohenbezugssystem ist das UELN.

Im Rahmen der Leistungserbringung sind die
Unterstiitzungstatigkeiten auf der Grundlage der von der
BBT SE zur Verfigung gestellten  Standards
(Basisunterlagen, Standarddarstellungen von Bauwerken,
Standardrechnungsberichte, Regelquerschnitte, Beispiel
einer Unterteilung in WBS und Berechnungen, typische
Baustelleneinrichtungsberichte), etwaiger sonstiger
Angaben, die im Rahmen von Sitzungen und Treffen
geliefert werden, sowie der von der BBT SE ausgestellten
Prufberichte bezuglich Teilibergabe der Unterlagen vor der
endguiltigen Erstellung durchzufiihren.

Der Auftragnehmer hat die oben angefiihrten Unterlagen
mithilfe folgender Softwares zu erstellen:

e Zeichnungen und Schemata: AUTOCAD Version
2010 oder Folgeversionen

e Fachunterlagen, die Kalkulationsapplikationen
enthalten, und zusammenfassende technische
Unterlagen: Word 2010 fur Windows
Folgeversionen

oder

¢ Massenberechnungen
ACCA Primus Unico

und Kostenermittlungen:

e Berechnungen; es sind allgemeine, weit verbreitete
Berechnungsprogramme zu verwenden (z.B.
Sofistik, SAP 2000, Plaxis, D.l.E. Cad, RStab,
MIDAS). Die dieser
Kalkulationsprogramme muss vom
Vertragsverantwortlichen der BBT SE, der die
einzelne Leistung abruft, vorab genehmigt werden.

Verwendung

e Trassen (Sierrasoft, MOSS)
e Hydraulik; HEC RAS, Bentley

e Bauzeitplan: MS Project

supporto dati, data, oggetto dei dati, ulteriori informazioni
rilevanti).

| dati relativi al rilievo, il programma delle misurazioni ed altri
eventuali dati georeferenziati prodotti in seno al contratto,
dovranno essere consegnati al BBT SE in formato digitale
vettoriale. Il sistema di riferimento planimetrico adoperato da
BBT & 'UTM BBT_TM-WGS84 e quello con la definizione
europea 32N-WGS84 ITRF94. Il sistema di riferimento
altimetrico € 'UELN.

Nello svolgimento delle prestazioni, le attivitd di supporto
dovranno essere sviluppate sulla base degli standard forniti
da BBT SE (elaborazioni di base, tipologici opere d’arte,
relazioni di calcolo tipologiche, sezioni tipiche, esempio di
suddivisone in WBS e compulti, relazioni di cantierizzazioni
tipologiche), di eventuali ulteriori indicazioni, che potranno
essere fornite nel corso delle riunioni ed incontri, e sulla base
di quanto contenuto nei Rapporti di Verifica emessi da BBT
SE, in relazione a consegne parziali degli elaborati prima
della stesura definitiva.

L’affidatario dovra produrre gli elaborati indicati ai precedenti
punti con l'ausilio dei seguenti software:

e Disegni e schemi: AUTOCAD Versione 2010 o
successive

e Elaborati specialistici contenenti applicazioni di
calcolo e documenti di sintesi tecnico-descrittiva:
Word 2010 per Windows o versioni successive

e  Computi metrici e stime: ACCA Primus Unico

e  Calcoli; si dovranno utilizzare programmi di calcolo
di utilita generale di larga diffusione (per esempio
Sofistik, SAP 2000, Plaxis, D.l.LE. Cad, RStab,
MIDAS). L’uso di tali programmi di calcolo dovra
essere preventivamente autorizzato dal referente di
contratto BBT SE che attiva il singolo Contratto
Applicativo

e Tracciati (Sierrasoft, MOSS)
e Idraulica; HEC RAS, Bentley

e  Programma lavori: MS Project
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Fir alle verwendeten Softwares missen gultige Lizenzen
vorliegen.

Samtliche  Unterlagen sind nach den neuesten

Editiertechniken zu erstellen.

Die Kodierung der Unterlagen hat nach den Angaben der
BBT SE zu erfolgen.

Die Erstellung der technischen Unterlagen (Planunterlagen
und Fachunterlagen, die Berechnungsanwendungen
enthalten, zusammenfassende technische Unterlagen) hat
auf der Grundlage der in der BBT SE verwendeten Vorlagen
zu erfolgen.

Das Deckblatt der Planunterlagen, welche in UNI-Format, in
der Regel Al, zu erstellen ist, hat dem Standard der BBT SE
zu entsprechen.

Samtliche Input- und Outputdateien sowohl von
Berechnungs- als auch von Prifprogrammen sind auf
digitalem Datentrager zu ibergeben und mussen in Archiven
geordnet sein; hiervon ist eine klare erklarende Gliederung
zu liefern, welche mit der Unterteilung auf WBS-Ebene und
den Vorgaben der BBT SE beziglich Abwicklung der

einzelnen Anwendungsvertrage Ubereinstimmt.

Die Erstellung der Autocad-Dateien hat unter Einhaltung der
Angaben und Standards der BBT SE zu erfolgen.

Bei jeder Ubergabe von ersteliten Unterlagen ist in
samtlichen Phasen gleichzeitig auch eine CD-Rom bzw.
DVD mit denselben Unterlagen, welche gemaR den obigen
Angaben strukturiert sind, beizulegen.

Fir jede Ubergabe von erstelliten Unterlagen, auch fir
Zwischenabgaben, ist ein Verzeichnis der Unterlagen im
Excel-Format zu liefern, um eine Zuordnung der Unterlagen
nach Planungsbereichen (z.B. anspruchsvolle Bauwerke im
Hoch- und Tiefbau, Tunnel in offener Bauweise,
Uberquerungen etc.) zu ermdglichen, welche dann ihrerseits
geman der eventuell vorhandenen Nomenklatur der WBS in
Bauwerke (z.B. Briicke 1, Brucke 2 etc.) unterteilt werden.

Sofern in den Anwendungsvertrdgen nichts anderes
festgelegt wurde, ist fir die Kostenermittlung der Bauwerke,
die Gegenstand der Unterstiitzung fiir die Erstellung der Vor-
, Einreich-,Ausfihrungs- und Sicherheitsplanung sind, das in
der Autonomen Provinz Bozen fur Hoch- und Tiefbauwerke

geltende Leistungsverzeichnis zu verwenden.

Tutti i software utilizzati dovranno essere provvisti di licenze
commerciali in corso di validita.

Tutti gli elaborati dovranno essere sviluppati secondo le
migliori tecniche di editing.

La codifica degli elaborati dovra essere effettuata secondo le
indicazioni di BBT SE.

La redazione degli elaborati tecnici (elaborati grafici ed
elaborati specialistici contenenti applicazioni di calcolo,
documenti di sintesi tecnico — descrittiva) dovra seguire la
modulistica in uso presso BBT SE.

Il cartiglio degli elaborati grafici, da svilupparsi in formato
UNI, di norma in Al, dovra essere conforme allo standard
BBT SE.

Tutti i file di input e di output sia di programmi di calcolo che
di verifica dovranno essere forniti su supporto informatico,
organizzati in archivi di cui occorrera fornire una chiara
articolazione interpretativa, coerente con la suddivisione a
livello di opera della WBS in accordo con le prescrizioni che
saranno dettate da BBT SE per lo svolgimento dei singoli
Contratti Applicativi.

La redazione dei file di Autocad dovra avvenire nel rispetto
delle indicazioni e standard di BBT SE.

Ogni consegna di elaborati prodotti, in qualunque fase, dovra
essere accompagnata contestualmente dal CD — Rom e/o
DVD relativo contenente i medesimi elaborati, organizzati
cosi come sopra indicato.

Per ogni consegna di elaborati prodotti, anche per le
consegne intermedie, dovra essere prodotto [I'elenco
elaborati relativo, strutturato in file di Excel, in modo da
permettere I'accorpamento degli elaborati per Discipline
Progettuali (es. Opere d’Arte maggiori, Galleria Artificiale,
Attraversamenti, etc.), suddivise, poi, in opere (es. Ponte 1,
Ponte 2, etc.) seguendo la medesima nomenclatura della
WBS ove presente.

Per la valorizzazione delle opere oggetto del supporto alla
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e della
sicurezza, se non altrimenti specificato nei Contratti
Applicativi, dovranno essere utilizzati I'elenco prezzi in vigore
delle opere edili e non edili della Provincia Autonoma di
Bolzano.
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Vor Erstellung der Massenberechnungen und Gutachten
behélt sich die BBT SE die Mdglichkeit vor, die Erstellung
der Kostenberechnungen mit gegebenenfalls anderen
Tarifen als den oben angefiihrten zu verlangen, wobei
detaillierte Unterlagen geliefert werden.

Fir die Neupreise, die gegebenenfalls erforderlich werden,
ist eine entsprechende Analyse durchzufiihren, welche vorab
mit der BBT SE abzustimmen und von dieser zu genehmigen
ist.

Die Massenberechnungen sind gemaf3 der in der WBS
vorgesehenen Unterteilung in Bauwerk, Bauwerksteile etc.

zu gliedern, um eine automatische Gliederung der
Mengenibersichten  bzw. -zusammenfassungen  zu
ermdglichen.

Sofern von der BBT SE im jeweiligen Anwendungsvertrag
nicht anders festgelegt, sind die in der Autonomen Provinz
Bozen geltenden technischen Spezifikationen zu verwenden.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem Auftraggeber hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis-
und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im
Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten erstellten Dateien sind jedenfalls
in einem vom Auftraggeber genehmigten standardisierten
Format zu Gibergeben.

2.3 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE

Samtliche Dokumente, sei es Berichte oder Planunterlagen,
sind gemaf den Formatvorlagen der BBT SE in Deutsch und
Italienisch zu erstellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Ubereinstimmung der
Texte zu Uberprifen. Sollten die Ubersetzungen nicht einem

angemessenen technischen Standard genulgen, erfolgt
seitens der BBT SE eine formliche, schriftliche
Beanstandung.

Sollte der Mangel nicht binnen 15 Kalendertagen ab
Ubermittlung der Beanstandung behoben werden, hat die
BBT SE die Méglichkeit, eine Uberarbeitung der Texte durch
internes Personal und/oder durch Vergabe an Dritte
vorzunehmen, wobei die entsprechenden Kosten mit einem
Aufschlag von 20% fiir die Koordinationstatigkeiten und die

Prima della redazione dei computi metrici e delle perizie BBT
SE si riserva la facolta di richiedere la compilazione degli
elaborati di stima utilizzando anche tariffe diverse da quelle
sopra citate, fornendone dettagliata documentazione.

Per i nuovi prezzi che si rendessero necessari, dovra essere
sviluppata apposita analisi da concordare preliminarmente e
da sottoporre alla approvazione di BBT SE.

| computi metrici dovranno essere articolati con le
suddivisioni in opera, parti d’'opera, ecc. previsti nella WBS,
cosi da consentire I'automatica articolazione dei sommari o
riepiloghi delle quantita.

Le specifiche tecniche da utilizzare, se non diversamente
disposto da BBT SE nello specifico Contratto Applicativo,
sono quelli in vigore della Provincia Autonoma di Bolzano.

Qualora nel’ambito dell’esecuzione della prestazione in
oggetto sia necessario l'impiego di software particolari,
I'affidatario dovra concertare I'impiego di tale software con il
committente riguardo i formati di scambio dati standardizzati.
| dati rilevanti di base e i risultati (non i dati delle misure o
dati dettagliati) di tutti i file elaborati con software particolari
dovranno comunque essere consegnati in un formato
standardizzato approvato dal committente.

2.3 DOCUMENTI BILINGUI

Tutti i documenti, siano esse relazioni o elaborati grafici,
devono essere redatti in tedesco ed in italiano secondo gli
standard di formato BBT SE.

L’affidatario ha I'obbligo di verifica della congruita dei testi.
Nel caso in cui le traduzioni non corrispondano ad uno
standard tecnico adeguato, BBT SE inviera comunicazione
formale di contestazione.

Se tale vizio non viene sanato entro 15 giorni naturali
consecutivi dall'invio della contestazione, BBT SE ha la
facolta di provvedere alla revisione dei testi mediante
personale interno e/o mediante affidamento a terzi ed i
relativi costi verranno addebitati all'affidatario maggiorate del
20% per le attivita di coordinamento e per le spese generali.
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allgemeinen Kosten zu Lasten des Auftragnehmers gehen.

2.4 DATENMANAGEMENT UND
DATENAUSTAUSCH

Der Auftragnehmer muss ferner unter Umsetzung der
formalen Vorgaben der BBT SE einen Datenaustausch per
E-Mail und Uber einen zentralen, in der BBT SE installierten
und via Internet (mit Benutzername und Passwort) gesichert

zugéanglichen FTP-Server gewahrleisten. Die
entsprechenden Zugangsparameter werden dem
Auftragnehmer zZu Beginn des jeweiligen

Anwendungsvertrags mitgeteilt.

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (Up- und
Download) Uber den zentralen FTP-Server der BBT per E-
Mail mitzuteilen.

Der AN verpflichtet sich, auch bei den Zwischenabgaben die
nicht bearbeitbaren Dateien (pdf), die bearbeitbaren Dateien
(word, excel, dwg, etc.) und die Kalkulationsdateien
(sapzone, sierrasoft, nec-rrs, xls-Kalkulationstabellen mit
aktiven Formeln) zu liefern.

2.5 GEODATISCHE BEZUGSSYSTEME DER BBT

Die BBT SE verwendet ein  zwangungsfreies
Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt
sich (ber beide betroffenen Staaten Osterreich und Italien.
Alle Vermessungsarbeiten (aufler der Katastervermessung)

werden in diesem BBT-Koordinatensystem abgewickelt.

Fur die Planungsphase gelten folgende Festlegungen:

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N-WGS84 mit ITRF
94,

Das Hohenbezugssystem ist das UELN.

Fir die Bauphase wurde ein neues Koordinatensystem
definiert, mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84 mit dem
Hohenbezugssystem UELN.

Die BBT SE behédlt sich die Mdoglichkeit vor, die
Projektunterlagen in absoluten (UTM- ITRF 94) oder
relativen Koordinaten bzw. in Systemen zu
verlangen. Dies wird dem Auftragnehmer von der BBT SE

beiden

2.4 GESTIONE E SCAMBIO DI DATI

L’affidatario € tenuto a garantire uno scambio di dati
attraverso e-mail e tramite il server centrale FTP installato
presso la BBT SE, raggiungibile tramite internet con accesso
protetto da autenticazione (username e password),
applicando le indicazioni formali del BBT SE. | relativi
parametri di accesso saranno comunicati all’affidatario
all'inizio di ogni Contratto Applicativo.

Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di dati
(upload e download) tramite il server centrale FTP va
documentato e comunicato per e-mail a BBT.

L'affidatario si impegna a fornire anche per le consegne
intermedie i file non modificabili (pdf), file modificabili (word,
excel,dwg ecc.) e file di calcolo (sapzone, sierrasoft, nec-
rrs,tabelle xIs di calcolo con formule attive).

2.5 SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO BBT

La BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni.
Tale sistema di coordinate del progetto si estende su
entrambi gli Stati interessati, I'ltalia e I’Austria. Tutti i rilievi
(ad eccezione del rilievo catastale) vengono effettuati
nell’ambito di questo sistema di coordinate BBT.

Per la fase di progettazione si stabiliscono le seguenti
definizioni:

Il sistema di riferimento planimetrico € lTUTM 32N-WGS84
con ITRF 94.

Il sistema di riferimento altimetrico & T'UELN.

Per la fase di costruzione é stato definito un nuovo sistema
di coordinate, denominato BBT_TM-WGS84 con il sistema di
riferimento altimetrico UELN.

BBT SE si riserva la facolta di richiedere la documentazione
progettuale in coordinate assolute (UTM- ITRF 94) o relative
o in entrambi i sistemi. Tale intenzione verra comunicato da
BBT SE all’affidatario al momento della stipula del “Contratto
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zum Zeitpunkt des Abschlusses des Anwendungsvertrags
mitgeteilt.

2.6

ENDPRODUKTE DER LEISTUNG

Fir sdmtliche erstellten Unterlagen sind zu liefern:

Bei jeder Zwischenabgabe: 2 Ausfertigungen in
Papierformat, davon eine im Format Al und eine in
kleinerem Format (A3), samt Eintrdgen beziglich
der internen, vom Auftragnehmer durchgefihrten
Priftatigkeiten (Priifberichte, Checkliste,
Kontrollabschrift etc.), und 1 Ausfertigung auf DVD
bzw. CD-ROM mit Gliederung der Dateien gemaR
den nachstehend angefiihrten Vorgaben.

Bei Abgabe der Endversion:

Fir die Planunterlagen:

Fur die Fachunterlagen,
enthalten,

4 Ausfertigungen in Papierformat mit dem von der
BBT SE vorgegebenen Deckblatt;

1 Ausfertigung in Papierformat, von den
technischen Verantwortlichen des Unternehmens
als Zeichen der Ubernahme der Verantwortung
gegeniiber der BBT SE unterzeichnet;

2 kleinere Ausfertigungen im Format A3;

2 Ausfertigungen auf DVD und/oder CD-ROM samt
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren Dateien
(Scan der Unterlagen mit Unterschrift und Stempel
der verantwortlichen Techniker in pdf und plt, auf
der Grundlage der bearbeitbaren Datei erstellt)

Eintrage bezuglich der internen, vom
Auftragnehmer  durchgefuhrten  Priftatigkeiten
(Prufberichte, Checkliste, Kontrollabschrift etc.).

die Berechnungsanwendungen

und die zusammenfassenden technischen

Unterlagen 0.A.:

4 Ausfertigungen in Papierformat mit dem von der
BBT SE vorgegebenen Deckblatt

1 Ausfertigung in Papierformat, von den
technischen Verantwortlichen des Unternehmens
als Zeichen der Ubernahme der Verantwortung
gegenuber der BBT SE unterzeichnet;

Applicativo”.

2.6

PRODOTTI FINALI DELLA PRESTAZIONE

Di tutta la documentazione prodotta dovranno essere forniti:

All'atto di ogni consegna intermedia: n° 2 copie su
carta, di cui una in formato A1 ed una in formato
ridotto (A3), complete delle registrazioni relative alle
attivita di verifica interna effettuata da parte del
fornitore (rapporti di verifica, “check list”, copia
controllo, etc.) e n° 1 copia su DVD e/o CD ROM
con articolazione dei files congruente con le
prescrizioni relative di cui ai punti successivi.

All'atto della consegna finale:

Per gli elaborati grafici:

Per gli elaborati specialistici contenenti

4 copie su carta con cartiglio indicato da BBT SE;

1 copia su carta firmata dai responsabili tecnici
della societa debitamente firmati per un‘assunzione
di responsabilita nei confronti di BBT SE;

2 copie ridotte su carta in formato A3;

2 copie su disco magnetico DVD e/o CD-ROM
comprensivo dei file modificabili e non (scansione
degli elaborati con firma e timbro dei responsabili
tecnici in pdf, pdf e plt generato dal file modificabile)

registrazioni relative alle attivitd di verifica interna
effettuata da parte del fornitore (rapporti di verifica,
“check list”, copia controllo, etc.).

applicazioni di

calcolo e documenti di sintesi tecnico — descrittiva o similari:

4 copie su carta con cartiglio fornito da BBT SE

1 copia su carta firmata dai responsabili tecnici
della societa debitamente firmati per assunzione di
responsabilita nei confronti di BBT SE
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e 2 Ausfertigungen auf DVD und/oder CD-ROM

e Eintrage bezuglich der internen, vom
Auftragnehmer  durchgefiihrten  Priftatigkeiten
(Prufberichte, Checkliste, Kontrollabschrift etc.).

2.7 QUALITATSSICHERUNG

Im Zuge der Leistungserbringung ist fir jedes erstellte
Dokument eine ,Kontrollabschrift” zur Verfligung zu stellen,
welche dem Personal der BBT SE vorgelegt werden muss
und aus der der interne Prufvorgang, welcher von einer
anderen Person als dem Ersteller im Rahmen des
Erstellungsprozesses des Auftragnehmers durchgefiihrt
wurde.

Auch die Nachprifungstatigkeiten mit dem entsprechenden
Ergebnis sind zu dokumentieren und der BBT SE zu
tibergeben.

2.8 EINGESETZTE RESSOURCEN

Die BBT SE behdlt sich die Mdglichkeit vor, wahrend der
Leistungsausfiihrung den Fortgang derselben auch am Sitz
des Auftragnehmers sowohl hinsichtlich der Qualitat des sich
in Ausarbeitung befindlichen Produkts und der Einhaltung
des fur die Tatigkeiten festgelegten Zeitplans als auch
hinsichtlich der  Angemessenheit der  fur  die
Leistungsabwicklung innerhalb der festgesetzten Fristen
eingesetzten Ressourcen und Mittel zu Gberprufen.

Sollten Mangel festgestellt werden, verfasst die BBT SE
einen schriftichen Einwand mit Angabe einer Frist, binnen
derer die geforderten KorrekturmaRnahmen umzusetzen
sind; Vertrag zu Lasten des
Auftragnehmers aufgeltst werden.

andernfalls kann der

2.9 REGELMASSIGE TREFFEN

Vorgesehen sind regelmaflige wochentliche Treffen, bei
denen der AN den Fortschritt der Téatigkeiten darlegt.

Die Vorbereitung der Unterlagen in Papierform und digital
sowie die Erstellung der Protokolle und Power-Point-
Présentationen der Sitzungen obliegen dem AN.

Die mit den Tatigkeiten zusammenhangenden
Verpflichtungen (siehe obige Punkte) wie auch die
Teilnahme an Besprechungen bzw. Lokalaugenscheinen im

e 2 copie su disco magnetico DVD e/o CD-ROM

e registrazioni relative alle attivita di verifica interna
effettuata da parte del fornitore (rapporti di verifica,
“check list”, copia controllo, etc.).

2.7 ASSICURAZIONE QUALITA

Le prestazioni dovranno essere rendendo
disponibile una “copia controllo”, per ogni elaborato prodotto,
da sottoporre al personale BBT SE, con [levidenza
documentale della operazione di verifica interna eseguita da
una figura diversa dal redattore all'interno del processo

produttivo del fornitore.

eseguite

Anche l'attivita di riesame con il relativo esito sono da
documentare e fornire a BBT-SE.

2.8 RISORSE IMPIEGATE

Durante I'esecuzione della prestazione BBT SE si riserva la
facolta di verificare, anche presso la Sede del fornitore,
'andamento della prestazione sia in termini di qualita del
prodotto in corso di sviluppo, sia in termini di rispetto del
programma temporale delle attivita, sia di adeguatezza delle
risorse e dei mezzi dedicati allo svolgimento delle prestazioni
nei tempi prestabiliti.

Ove dovessero riscontrarsi carenze, BBT SE formulera una
osservazione scritta con indicazione di un termine perentorio
entro il quale provvedere ad attuare le azioni correttive
richieste, decorso il quale si potra provvedere alla risoluzione
dell’Accordo in danno del fornitore.

2.9 INCONTRI PERIODICI

Sono previsti incontri periodici settimanali in cui I'affidatario
espone l'avanzamento delle attivita.

Sard a cura dell'affidatario la predisposizione della
documentazione cartacea e digitale di supporto e la
redazione dei verbali e delle presentazioni power-point delle
riunioni.

L'impegno derivante dalle attivita, di cui ai paragrafi
precedenti, cosi come la partecipazione a riunioni e/o

sopralluoghi in tutta larea di progetto da Bolzano a
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gesamten Projektgebiet zwischen Bozen und Innsbruck sind
in den Betragen fur die Erstellung der technischen
Unterlagen enthalten und somit abgegolten.

3 TATIGKEITSPHASEN

durch
denen

Die einzelnen Leistungen werden
»~Anwendungsvertrdge“ vergeben, in

Folgendes festgelegt wird:

eigene
jeweils

e die geforderten Tatigkeiten
e die Anzahl an Unterlagen

e die Durchfiihrungs- und Abgabemodalitaten sowie -
fristen laut Vertrag

e die vorgesehene Vergitung
e das Verzeichnis der Unterlagen

e die Basisunterlagen fir die Leistungsdurchfiihrung.

Die Tatigkeiten zur Unterstiitzung bei der Erstellung von
Projektunterlagen sind gemafl den
Anwendungsvertrdgen angegebenen Phasen und Zeitplanen
durchzufuhren.

in den einzelnen

Die Zeitplane eines jeden Anwendungsvertrags werden von
der BBT SE auf der Grundlage der nachstehend angefiihrten
Regelung festgelegt.

4 ZEITPLANE

4.1 TATIGKEITEN ZUR UNTERSTUTZUNG BEI DER
VOR-, EINREICH- UND/ODER
AUSFUHRUNGSPLANUNG

Fir die Unterlagen in der vorlaufigen Version fir
Anmerkungen seitens des Bauherrn gelten folgende
Abgabefristen:

1) 30 Tage firr Leistungen, die maximal 20 Dokumente
umfassen

2) 60 Tage fur Leistungen, die maximal 50 Dokumente
umfassen

3) 90 Tage fiir Leistungen, die zwischen 50 und 150
Dokumente umfassen

4) 120 Tage fir Leistungen, die zwischen 150 und 300
Dokumente umfassen;

Innsbruck, dovra intendersi compreso e compensato negli
importi riferiti alla produzione degli elaborati tecnici.

3 FASI DELLE ATTIVITA’

Le singole prestazioni verranno affidate con appositi
“Contratti Applicativi” che fisseranno, di volta in volta:

e e attivita richieste
e il numero di elaborati

e le modalita ed i tempi di esecuzione e consegna,
desunti da quelli contrattuali

e il compenso previsto
e ['elenco degli elaborati

documenti di
prestazioni.

o base per lo sviluppo delle

Le attivita di supporto allo sviluppo di elaborati progettuali
dovranno essere sviluppate secondo le fasi e tempistiche
che saranno indicate nei singoli Contratti Applicativi.

| tempi relativi a ciascun Contratto Applicativo saranno
stabiliti da BBT SE, sulla base di quanto stabilito nel
successivo paragrafo.

4  TEMPISTICHE DI RIFERIMENTO

4.1 ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA
E/O ESECUTIVA

| tempi di consegna degli elaborati, in emissione per
commenti, sono individuati in:

1) 30gg: per prestazioni consistenti in massimo n° 20
di elaborati

2) 60gg: prestazioni consistenti in massimo n° 50 di
elaborati

3) 90gg: prestazioni consistenti da n° 50 a n° 150
elaborati

4) 120gg: prestazioni consistenti da n° 150 a n° 300
elaborati
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5) 150 Tage fur Leistungen, die zwischen 300 und 500
Dokumente umfassen

6) Fur Leistungen, die >500 Dokumente umfassen,
werden die Fristen fallweise festgelegt

Der von der BBT SE fur die technischen Anmerkungen
bendtigte Zeitraum betragt schatzungsweise:

e Im Fal 1) 15 Tage ab Abgabedatum der
Projektunterlagen.

e In den Féllen 2) und 3): 30 Tage ab Abgabedatum
der Projektunterlagen.

e Im Fall 4). 45
Projektunterlagen.

Tage ab Abgabedatum der

e Im Fall 5): 60
Projektunterlagen.

Tage ab Abgabedatum der

Die Abgabe der Endversion durch den Auftragnehmer muss
erfolgen

e Im Fall 1): 15 Tage ab Ubermittlung der
Anmerkungen seitens der BBT SE.

e In den Féllen 2) und 3): 30 Tage ab Ubermittlung
der Anmerkungen seitens der BBT SE.

e Im Fall 4). 45 Tage ab Ubermittlung der
Anmerkungen seitens der BBT SE.

e Im Fall 5): 60 Tage ab Abgabedatum der
Projektunterlagen.

Zum  Zeitpunkt der
Anwendungsvertrags
Teilubergaben samtlicher Unterlagen festgelegt.

Formalisierung des
werden  die

jeweiligen
Fristen fir die

Die BBT SE und der Auftragnehmer kénnen auch kirzere
Fristen als die oben angeflihrten vereinbaren.

4.2 TATIGKEITEN ZUR UNTERSTUTZUNG BEI DER
ERSTELLUNG DER SICHERHEITS- UND
KOORDINIERUNGSPLANE UND DER
BAUWERKSAKTE

Fir die Unterlagen des Sicherheits- und Koordinierungsplans
und der Bauwerksakten in der vorlaufigen Version flr
Anmerkungen seitens des Bauherrn gelten folgende
Abgabefristen:

5) 150gg: prestazioni consistenti da n° 300 a n° 500
elaborati

6) per prestazioni consistenti in elaborati >500
saranno valutati caso per caso

Il tempo necessario a BBT SE a fornire le osservazioni
tecniche di competenza é stimabile:

e Con riferimento al caso 1), in 15 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento ai casi 2) e 3), in 30 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento al caso 4), in 45 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento al caso 5) in 60gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

La consegna della emissione definitva da

dell'Affidatario dovra avvenire

parte

e Con riferimento al caso 1), in 15 gg dalla data di
consegna dei commenti da parte di BBT SE.

e Con riferimento ai casi 2) e 3), in 30 gg dalla data di
consegna dei commenti da parte di BBT SE.

e Con riferimento al caso 4), in 45 gg dalla data di
consegna dei commenti da parte di BBT SE.

e Con riferimento al caso 5) in 60gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

Allatto della formalizzazione del Contratto
Applicativo saranno definite le cadenze temporali delle

consegne parziali di tutti gli elaborati.

singolo

Tempistiche inferiori a quelle previste ai punti precedenti
potranno essere concordate tra BBTSE ed il fornitore.

4.2 ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI
PIANI DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E
DEL FASCICOLO DELL’OPERA

| tempi di consegna degli elaborati del PSC e dei fascicoli
dell'opera, in emissione per commenti, sono individuati in:
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7) 40 Tage: fur Leistungen mit einer geschatzten
Auftragssumme von bis zu 3 Millionen Euro

8) 50 Tage: fir Leistungen mit einer geschatzten
Auftragssumme zwischen 3 und 7 Millionen Euro

9) 70 Tage: fur Leistungen mit einer geschatzten
Auftragssumme zwischen 7 und 15 Millionen Euro

10) 90 Tage: fir Leistungen mit einer geschatzten
Auftragssumme zwischen 15 und 50 Millionen Euro

11) 120 Tage: fur Leistungen mit einer geschatzten
Auftragssumme zwischen 50 und 100 Millionen
Euro

12) fur Leistungen mit einer geschéatzten
Auftragssumme (ber 100 Millionen Euro nach
Vereinbarung

Der von der BBT SE fur die technischen Anmerkungen
bendtigte Zeitraum betragt schatzungsweise:

e Im Fall 1): 15 Tage ab Abgabedatum der
Projektunterlagen.

e In den Féllen 2) und 3): 30 Tage ab Abgabedatum
der Projektunterlagen.

e In den Féllen 3) und 4): 45 Tage ab Abgabedatum
der Projektunterlagen.

e Im Fall 5): 60 Tage ab Abgabedatum der
Projektunterlagen.

Die Abgabe der Endversion durch den Auftragnehmer muss
erfolgen

e Im Fall 1): 15 Tage ab Ubermittlung der
Anmerkungen seitens der BBT SE.

e In den Fallen 2) und 3): 30 Tage ab Ubermittlung
der Anmerkungen seitens der BBT SE.

e Inden Féllen 3), 4) und 5): 45 Tage ab Ubermittlung
der Anmerkungen seitens der BBT SE.

Zum  Zeitpunkt der
Anwendungsvertrags

Formalisierung des jeweiligen
werden die Fristen fur die
Teilubergaben samtlicher Unterlagen festgelegt.

Die BBT SE und der Auftragnehmer kénnen auch kiirzere
Fristen als die oben angefiihrten vereinbaren.

7) 40gg: per prestazioni con I'importo dei lavori stimato
fino a 3 milioni di euro

8) 50gg: per prestazioni con I'importo dei lavori stimato
da 3 fino a 7 milioni di euro

9) 70gg:per prestazioni con I'importo dei lavori stimato
da 7 fino a 15 milioni di euro

10) 90gg: per prestazioni con I'importo dei lavori stimato
da 15 fino a 50 milioni di euro

11) 120gg: per prestazioni con I'importo dei lavori
stimato da 50 fino a 100 milioni di euro

12) da concordare per prestazioni con I'importo dei
lavori stimato oltre i 100 milioni di euro

Il tempo necessario a BBT SE a fornire le osservazioni
tecniche di competenza é stimabile:

e Con riferimento al caso 1), in 15 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento ai casi 2) e 3), in 30 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento ai casi 3) e 4), in 45 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

e Con riferimento al caso 5), in 60 gg dalla data di
consegna degli elaborati di progetto.

La consegna della emissione definitiva da

dell'Affidatario dovra avvenire

parte

e Con riferimento al caso 1), in 15 gg dalla data di
consegna dei commenti da parte di BBT SE.

e Con riferimento ai casi 2) e 3), in 30 gg dalla data di
consegna dei commenti da parte di BBT SE

e Con riferimento ai casi 3), 4) e 5), in 45 gg dalla
data di consegna dei commenti da parte di BBT SE

Allatto della formalizzazione del singolo Contratto
Applicativo saranno definite le cadenze temporali delle
consegne parziali di tutti gli elaborati.

Tempistiche inferiori a quelle previste ai punti precedenti
potranno essere concordate tra BBTSE ed il fornitore.
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5 BASISDATEN

Dem Bedarf in Zusammenhang mit der Unterstiitzung bei der
Erstellung technischer Unterlagen entsprechend stellt die
BBT SE die fur die Durchfihrung der Tatigkeiten
erforderlichen  Basisdaten und -anforderungen  zur
Verfligung.

Das Verzeichnis der Basisunterlagen wird jedem
Anwendungsvertrag beigeschlossen und der Auftragnehmer
muss bei Erteilung des jeweiligen Anwendungsauftrags
besagtes Verzeichnis als Bestdtigung zum Erhalt
unterfertigen und eine ausdrickliche Erklarung zur

Bestatigung abgeben, dass die von ihm  zur
Leistungsdurchfihrung benétigten Inputdaten vollstédndig
sind.

6 VERZEICHNIS DER
DURCHZUFUHRENDEN TATIGKEITEN

Nachstehend findet sich ein Verzeichnis, in dem ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit die von der BBT SE geforderten
Mindesttétigkeiten fur die Unterstitzung bei der Erstellung
der Projektunterlagen angefihrt werden, deren Ausarbeitung
unter Bericksichtigung des Projektvertiefungsniveaus des
jeweiligen Anwendungsvertrags zu erfolgen hat:

Tatigkeiten zur Erstellung der technischen Unterlagen in den
Phasen, die
vorgesehen sind;

in den einzelnen Anwendungsvertrdgen

etwaige erforderliche Alternativstudien und/oder

Vertiefungen von Fachthemen oder Fachunterstitzung im
Hinblick auf die Behandlung besonderer Problemstellungen
in Zusammenhang mit den Tatigkeiten, die in die
Zustandigkeit des Bereichs Planung der BBT SE fallen:

e Massenberechnungen und Kostenermittlungen;
e neue Positionen;

¢ Neupreise mit entsprechender Analyse;

e  Erhebungen;

e Schéatzungen und Gutachten;

e  Erstellung von WBS;

e Erstellung des Bauzeitplans;

e  Baustelleneinrichtung;

5 DATI DI BASE

BBT SE mettera a disposizione, secondo le necessita
connesse con il supporto alla redazione di elaborati tecnici, i
dati e requisiti di base necessari per I'esecuzione delle
attivita.

L’elenco dei documenti di base sara allegato ad ogni
Contratto Applicativo e ['Affidatario, contestualmente al
conferimento del singolo Contratto Applicativo, dovra firmare
tale elenco per ricevimento e dovra fornire una esplicita
dichiarazione a conferma della completezza dei dati di input
che gli sono necessari allo sviluppo delle prestazioni.

6 ELENCO DELLE ATTIVITA DA SVOLGERE

A titolo indicativo e non esaustivo viene riportato un elenco
delle attivita minime necessarie richieste da BBT SE per il
supporto alla redazione degli elaborati progettuali la cui
impostazione dovra tenere conto del livello di
approfondimento progettuale relativo al singolo Contratto
Applicativo:

attivita di redazione degli elaborati tecnici nelle fasi previste
nei singoli Contratti Applicativi;

eventuali studi alternativi e/o approfondimenti di argomenti
specialistici o di supporto specialistico nei riguardi della
trattazione di problematiche particolari afferenti le attivita di
competenza del’Area Progettazione di BBT SE che
dovessero rendersi necessari:

e computi metrici - estimativi;

e nuove voci di tariffa;

e nuovi prezzi con relativa analisi;
e rilievi;

e stime e perizie;

e redazione di WBS;

e redazione di programma lavori;

e cantierizzazione;
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Erganzung der besonderen Ausschreibungsunterlagen der
Autonomen Provinz Bozen, wenn diese fir den spezifischen
Themenbereich nicht ausreichend sind.

Die besonderen Eigenschaften der durchzufihrenden
Tétigkeiten sind mit dem Vertragsverantwortlichen der BBT
SE festzulegen.

7 PLANUNG UND KONTROLLE

Binnen 15 Tagen ab dem im jeweiligen Anwendungsvertrag
angegebenen Datum muss der Auftragnehmer ein
detailliertes Programm der Tatigkeiten vorlegen, wobei die
fur die Erstellung der einzelnen Unterlagen vorgesehenen
Fristen, welche mit den im  Anwendungsvertrag
angegebenen Fristen Ubereinstimmen missen, anzufihren
sind; ferner sind die Anzahl und die Art von
Humanressourcen, die im Rahmen der Leistungserbringung
eingesetzt werden, samt den entsprechenden Namen
anzugeben.

Jedem Dokument ist auf der Grundlage der Stunden, welche
voraussichtlich fur die Erstellung desselben benétigt werden,
eine Gewichtung zuzuweisen; ferner ist auf der Grundlage
der im Zeitplan angefiihrten Fristen eine Prognosekurve
beziglich des konkreten Fortschritts auszuarbeiten. Diese
Kurve, die von der BBT SE genehmigt werden muss, bildet
die Bezugsbasis fur die nachfolgenden Kontrollen.

Die Zuschlagsempfangergesellschaft hat monatlich auf der
Grundlage des Gewichtungsdurchschnitts der konkreten
Fortschritte der einzelnen Unterlagen eine Berechnung des
konkreten Arbeitsfortschritts durchzufiuhren und einen
Bericht zum Fortschritt der Tatigkeiten zu erstellen.

Der konkrete Fortschritt der einzelnen Dokumente hat sich
auf folgende Arbeitsphasen zu beziehen:

e  Fortschritt von 15%:
Basisanforderungen und Projektentscheidungen der
BBT SE;

Zustimmung zu den

e  Fortschritt von 40%: teilweise Erstellung der
Dokumente fiir Anmerkungen (mindestens 60% des
Dokuments)

e  Fortschritt von 60%: Ubermittlung der
vorlaufigen Version flir Anmerkungen seitens des
Bauherrn an die BBT SE;

e  Fortschritt von 90%: Ubermittlung der

integrazione dei capitolati speciali d’Appalto della Provincia
Autonoma di Bolzano, se non esaustivi per la specifica
tematica.

Le caratteristiche particolari delle attivita da svolgere
dovranno essere definite con il referente di BBT SE del
Contratto.

7 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Entro 159g dalla data indicata nella singolo Contratto
Applicativo, la societa aggiudicataria dovra presentare un
programma particolareggiato delle attivita con l'indicazione
dei tempi previsti per la redazione di ciascun elaborato, in
linea con le tempistiche indicate nel Contratto Applicativo
stesso, evidenziando altresi I'impiego del n°, tipologia di
risorse umane dedicate nel corso della prestazione con
indicazione dei relativi nominativi.

Dovra assegnare i pesi relativi a ciascun elaborato, sulla
base delle ore che si ritengono necessarie alla redazione
dello stesso e dovra costruire una curva previsionale di
avanzamento fisico, sulla base dei tempi riportati nel
programma temporale. Tale curva, che dovra essere
approvata da BBT SE, risultera la base di riferimento per i
successivi controlli.

La societa aggiudicataria dovra effettuare, con cadenza
mensile, il calcolo dell’avanzamento fisico del lavoro, come
risultante della media ponderale degli avanzamenti fisici dei
singoli elaborati e redigere una Situazione Avanzamento
delle Attivita.

L’avanzamento fisico del singolo elaborato dovra riferirsi alle
seguenti fasi di lavoro:

e avanzamento del 15%: condivisione dei requisiti
di base e delle scelte progettuali proprie di BBT SE;

e avanzamento del 40%: redazione parziale dei
documenti per commenti (almeno al 60% dell
elaborato)

e avanzamento del 60%: invio a BBT SE della

emissione per commenti;

e avanzamento del 90%: invio a BBT SE della
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endgtltigen Version an die BBT SE;

e  Fortschritt von 100%: endglltige
Genehmigung durch die BBT SE.

Zwischen 0 und 40% kann mit Zwischenwerten interpoliert
werden, wahrend in den anderen Arbeitsphasen der
Prozentsatz erzielt werden muss, um den entsprechenden
Fortschritt zu erreichen.

Der Auftragnehmer muss monatlich die Ausfuhrungs-
/Ausstellungzeitraume jedes einzelnen Dokuments auf der
Grundlage des zum Bezugszeitpunkt erreichten Fortschritts
binnen der 5 auf den Bezugszeitpunkt folgenden
Kalendertage (Monatsende) aktualisieren.

Auf der Grundlage des konkreten erreichten Fortschritts
sowie der neuen Zeitplane wird eine neue Fortschrittskurve
erarbeitet, wobei durch einen Vergleich mit der anfanglichen
Kurve etwaige Abweichungen/Schwierigkeiten zutage treten.

8 VERZEICHNIS DER VORSCHRIFTEN

Die Durchfuhrung der Tatigkeiten, die Gegenstand der
vorliegenden  Rahmenvereinbarung sind, hat unter
Einhaltung der geltenden Normen, und der
Gesetzesbestimmungen und Vorschriften der Autonomen
Provinz Bozen und RFI zu erfolgen.

emissione definitiva;

e avanzamento del 100%:
BBT SE.

approvazione finale di

Tra 0 e 40% sara possibile interpolare con valori intermedi,
mentre per le altre fasi di lavoro si dovra raggiungere
I'evento per poterne acquisire il relativo avanzamento.

Mensilmente il fornitore dovra aggiornare i tempi di
esecuzione/ emissione di ciascun elaborato in funzione
dellavanzamento raggiunto alla data di riferimento, entro e
non oltre 5 giorni naturali e consecutivi successivi alla data di

riferimento (fine mese).

Sulla base dellavanzamento fisico raggiunto e delle nuove
tempistiche verra originata una nuova curva di avanzamento
che, confrontata con quella iniziale, mettera in luce eventuali
scostamenti/ criticita.

8 ELENCO DELLE PRESCRIZIONI

Le attivita, oggetto del presente contratto quadro, saranno
sviluppate nel rispetto delle norme vigenti e nel rispetto delle
normative e prescrizioni della Provincia Autonoma di
Bolzano ed RFI.
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