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ART. 1. ALLGEMEINER HINWEIS ZU
DEN IM GEGENST. TEIL ANGEFUHR-
TEN BESTIMMUNGEN

Alle Kosten, die infolge der Einhaltung der Bestim-
mungen im gegenstandlichen Teil entstehen, gehen
ganzlich zu Lasten des Auftragnehmers (AN), sofern
nicht ausdriicklich andere spezifische Vereinbarun-
gen getroffen wurden.

Diese Kosten missen bei der Formulierung der in
die Liste der Arbeiten und Lieferungen fuir das Ange-
bot nach Einheitspreisen einzufiigenden Preise be-
ricksichtigt und bei den Preisanalysen, die zwecks
einer etwaigen Bewertung der Angemessenheit des
Angebots zu erstellen sind, entsprechend hervorge-
hoben werden.

Mit ,Anlagenmanagement* wird die Gesamtheit der
Tatigkeiten bezeichnet, die der Auftragnehmer
zwecks kontinuierlicher Verfolgung der Leistungszie-
le, fir die die Anlage ausgelegt ist, wahrend der ge-
samten Auftragsdauer, durchzufiihren hat. Diese um-
fasst unter anderem die Inbetriebnahme, den Be-
trieb, die Aufsicht, die Fihrung und die Wartung der
Anlage.

ART. 2. TECHNISCHE UND VERWAL-
TUNGSTECHNISCHE BESTIMMUN-
GEN

Die nachstehenden Bestimmungen werden als ver-
bindliche Vertragsbestimmungen verstanden, die der
Auftragnehmer einzuhalten hat.

Der Auftragnehmer ist fur alle Konsequenzen ver-
antwortlich, die aus den Tatgkeiten und Arbeiten ent-
stehen, bei denen diese Bestimmungen nicht einge-
halten werden.

Wenn einige dieser Bestimmungen auch in anderen
Punkten oder Kapiteln der Dokumente der Aus-
schreibungsunterlagen enthalten sind, gilt immer die
fur die BBT SE gunstigere Auslegung.

ART. 1. AVVERTENZA GENERALE RE-
LATIVA ALLE DISPOSIZIONI STABILI-
TE NELLA PRESENTE SEZIONE

Tutti gli oneri derivanti dall’'ottemperanza delle di-
sposizioni previste nella presente sezione sono a
totale carico dell'Affidatario, salvo che non sia
espressamente e specificatamente precisato diver-
samente.

Tali oneri dovranno essere considerati nella formu-
lazione dei prezzi da inserire nella Lista delle lavora-
zioni e forniture per l'offerta a prezzi unitari dandone
adeguata evidenza nelle analisi dei prezzi da pro-
durre ai fini della eventuale valutazione di anomalia
dell'offerta.

Per “gestione di impianto” si intende l'insieme delle
azioni che I'Affidatario deve porre in essere per per-
seguire, durante tutta la durata dell'appalto, gli obiet-
tivi di prestazione a cui I'impianto stesso e preposto
e include fra l'altro l'avvio, I'esercizio, la sorveglian-
za, la conduzione e la manutenzione dell'impianto
stesso.

ART. 2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
CARATTERE TECNICO E AMMINI-
STRATIVO

Le disposizioni che seguono sono da intendersi co-
me disposizioni di contratto vincolanti a cui
I'Affidatario deve attenersi.

L’Affidatario & responsabile di qualunque conse-
guenza relativa a operazioni e lavorazioni che non
rispettino tali disposizioni.

Qualora alcune di queste disposizioni fossero con-
tenute anche in altri punti o capitoli dei documenti
facenti parti della documentazione inerente I'appalto,
fara fede linterpretazione piu favorevole per BBT
SE.


http://wikipedia.virgilio.it/wikipedia/wiki/Obiettivo
http://wikipedia.virgilio.it/wikipedia/wiki/Obiettivo

ART. 3. BEISTELLUNG VON BESTE-
HENDEN ANLAGEN UND AUSRUS-
TUNGEN

3.1. Allgemeines

Die folgenden bestehenden, bereits im Rahmen der
vorhergehenden Ausschreibungen errichteten Anla-
gen und Ausristungen werden dem Auftragnehmer
leihweise und unentgeltlich zur Verfligung gestellt.

Von den nachstehend angefiihrten Anlagen muss ein
Teil verpflichtend genutzt werden. Ein Teill ist optio-
nal und héngt von den Entscheidungen des Bieters
in der Angebotsphase und von seiner Organisation
ab. Eine Auflistung der Anlagen samt Verwendungs-
art findet sich am Ende des ggst. Dokuments.

1. Wasseraufbereitungsanlage auf der Baustel-
le Unterplattner, samt Kdhltirmen;

2. Entélungsanlage, verbunden mit der Kanali-
sation im Bereich Unterplattner;

3. Entdlungsanlage, verbunden mit der Kanali-
sation im Bereich Mauls;

4. Ersatzwasserversorgungsanlage in Unter-
plattner;

5. Bewasserungsanlage Portal Unterplattner

6. Forderband fir den Transport des Aus-
bruchsmaterials von der Baustelle Mauls zur
Deponie Genauen 2 (Hauptteil), samt Si-
cherheitslinie;

7. Foérderbander Aste 1, 2 und 3 im Baustellen-
bereich Mauls fir den Hauptteil des Forder-
bandes

8. Forderband Aicha-Mauls

9. Forderband fir den Transport des Aus-
bruchsmaterials von der Baustelle Unter-
plattner zur Deponie Hinterrigger;

10. Liftungsanlage Fensterstollen Mauls und
Tunnels

11. Strom-  und Beleuchtungsanlage im
Erkundungsstollen Periadriatische Naht und
in den Hauptréhren (MS, NS)

12. Strom- und Beleuchtungsanlage Erkun-
dungstollen Aicha-Mauls

13. Strom- und Beleuchtungsanlage Tunnel
Unterplattner.

14. Notstromaggregat bei Unterplattner

ART. 3. MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI
IMPIANTI E DOTAZIONI ESISTENTI

3.1. Generalita

| seguenti impianti e dotazioni esistenti, gia realizzati
nell’ambito dei precedenti appalti, verranno messi a
disposizione dell'Affidatario a titolo di comodato
d’'uso gratuito.

Degli impianti sottoelencati, alcuni sono ad utilizzo
obbligatorio ed altri ad utilizzo opzionale in base alle
scelte fatte dal concorrente in sede di gara, ed alla
propria organizzazione. L’elenco degli impianti con
la tipologia di utilizzo é riportato in calce al presente
documento.

1. Impianto di trattamento acque presso il can-
tiere di Unterplattner completo di torri di raf-
freddamento;

2. Impianto di disoleazione collegato alla fo-
gnatura delle acque del piazzale di Unter-
plattner;

3. Impianto di disoleazione collegato alla fo-
gnatura delle acque del piazzale di Mules;

4. Impianto di approvvigionamento idrico sosti-
tutivo a Unterplattner;

5. Impianto irrigazione portale Unterplattner

6. Nastro trasportatore materiale di scavo dal
cantiere di Mules al deposito di Genauen 2
(“corpo centrale”) completo di linea vita;

7. Nastri trasportatori Rami 1, 2 e 3 nell’area di
cantiere di Mules a servizio del nastro “cor-
po centrale”

8. Nastro trasportatore Mules — Aica

9. Nastro trasportatore materiale di scavo dal
cantiere di Unterplattner al deposito di Hin-
terriger;

10. Impianto ventilazione finestra di Mules e
Gallerie

11. Impianto elettrico e di illuminazione nel Cu-
nicolo Periadriatica, nella Finestra Mules e
nelle Gallerie di Linea (MT, BT)

12. Impianto elettrico e di illuminazione Cunicolo
Aica (MT, BT)

13. Impianto elettrico e illuminazione galleria
Unterplattner.

14. Gruppo elettrogeno presso Unterplattner



15. Stromaggregat bei Mauls;

16. Brandschutzanlage Erkundungstollen Aicha-
Mauls;

17. GSM-Anlage Erkundungstollen Aicha-Mauls;

18. SOS-Anlage im Tunnel Erkundungsstollen
Aicha;

19. SOS-Anlage
Mauls;

im  Tunnel Fensterstollen

20. SOS-Anlage in den Hauptréhren und im Er-
kundungsstollen

21. Zugangskontrollanlage

22. Monitoringgerate

23. Brunnen Mauls

24. Zugangsschranke zur Baustelle Mauls

25. Zugangsschranke zur Baustelle Hinterrigger

26. Wasserhebeanlage Montagekaverne Haupttun-
nel.

3.1.1. Ubergabe der Anlagen und Ausris-
tungen

Die Ubergabe der Anlagen erfolgt anhand eines oder
mehrerer Protokolle, die in Absprache mit den Tech-
nikern der Ortlichen Bauaufsicht, der BBT SE
und/oder ihrer Beauftragten bzw. jenen des Auftrag-
nehmers erstellt werden

In den obgenannten Protokollen ist der Zustand der
Anlagen festzuhalten.

Gegenstand des Ubergabeprotokolls ist die Be-
schreibung der bestehenden Anlagen und Ausris-
tungen, der Eigenschaften, des Erhaltungs- und Be-
triebszustandes, der Effizienz der eventuell zugeho-
rigen elektromechanischen Geréte und Bauwerke,
der Beschaffenheit des eventuellen Bestandes an
Verbrauchsmaterialien und Geréaten, Ersatzteilen,
Unterlagen und Planunterlagen, die aktualisiert wur-
den bzw. werden.

Das Protokoll muss Angaben zu eventuellen Kkriti-
schen Punkten bzw. offenen Problemen enthalten.

Eventuelle Abweichungen oder Anderungen gegen-
uber den Angaben der gelieferten Unterlagen mus-
sen im Ubergabeprotokoll erfasst werden.

Wahrend der Ubergabe muss der Auftragnehmer der
Bauleitung das Personal fir die erforderlichen Tatig-
keiten zur Verfuigung stellen.

Ab dem Datum des Protokolls werden die Anlagen

15. Gruppo elettrogeno presso Mules;

16. Impianto antiincendio cunicolo Aica Mules;

17. Impianto GSM cunicolo Aica Mules

18. Impianto SOS Cunicolo Aica;

19. Impianto SOS finestra di Mules;

20. Impianto SOS nelle Gallerie di Linea e nel
Conicolo Esporativo

21. Impianto controllo accessi

22. Strumentazione di Monitoraggio

23. Pozzo di emungimento Mules

24. Sbarra accesso cantiere di Mules

25. Sharra accesso cantiere di Hinterrigger

26. Impianto di sollevamento acque Camerone
di Montaggio gallerie di Linea.

3.1.1. Consegna degli impianti e dotazioni

La consegna degli impianti avverra con uno o piu
verbali redatti in contraddittorio tra i tecnici della Di-
rezione Lavori, quelli della BBT SE o da essa incari-
cati, e quelli dell’Affidatario.

Nei verbali di cui sopra, si dara atto dello stato di
consistenza degli impianti stessi.

Il verbale di consegna dovra descrivere gli impianti e
le dotazioni esistenti, le loro caratteristiche, il loro
stato di conservazione e funzionamento, lo stato di
efficienza delle eventuali apparecchiature elettro-
meccaniche e delle opere civili di pertinenza, la con-
sistenza di eventuali scorte dei materiali di consumo
e delle apparecchiature, pezzi di ricambio, la docu-
mentazione e gli elaborati grafici aggiornati o in ag-
giornamento.

Nel verbale dovra essere riportata l'indicazione di
eventuali punti critici o problematiche in atto.

Eventuali differenze o modifiche rispetto a quanto
descritto nella documentazione fornita dovranno es-
sere registrate sul verbale di consegna.

Durante le operazioni di consegna I'Affidatario dovra
mettere a disposizione della D.L. il personale per le
operazioni necessarie.

Dalla data del verbale, gli impianti e le dotazioni sa-



und Ausristungen vom Auftragnehmer Ubernom-
men, der das entsprechende ordnungsgemafe An-
lagenmanagement gewahrleistet und samtliche, in
den fiir die bestehenden Anlagen und Ausristungen
bereits erwirkten Genehmigungen und Vereinbarun-
gen enthaltenen Verpflichtungen und Vorschriften
gem. Kapitel M annimmt.

Der Auftragnehmer muss geeignete Verfahren und
Modalitaten fur die Organisation und das Manage-
ment der Tatigkeiten anwenden, um den umgehen-
den Beginn des Betriebs der einzelnen Anlagen ab
ihrer Ubernahme zu gewéhrleisten.

Der Auftragnehmer kann weder hinsichtlich der Voll-
standigkeit der Ubergebenen Anlagen und Vorrich-
tungen Anspriiche geltend machen, noch irgendwel-
chen Schaden oder daraus folgenden Verlust bzw.
die Tatsache einklagen, dass die Anlagen und Vor-
richtungen fur die Projektabwicklung oder die Durch-
fuhrung der vertraglich vorgesehenen Leistungen
nicht ausreichen.

3.2. Von der BBT ubergebene Anlagen und
Ausristungen

3.2.1. Wasseraufbereitungsanlage auf der
Baustelle Unterplattner mit Kuhlttr-
men

Die bestehende Wasseraufbereitungsanlage befindet
sich auf der Baustelle Unterplattner und dient der
Aufbereitung des vom Stollen Aicha austretenden
Tunnelwassers, das bereits die Wasser der errichte-
ten Bauwerke ableitet und auch jene der ausschrei-
bungsgegenstandlichen Bauwerke ableiten wird. Die
Anlage besteht aus zwei Kihltirmen, die im Jahr
2009 errichtet wurden. Die entsprechenden Unterla-
gen sind im Teil M aufgefihrt.

Die Ableitung aus der Anlage wurde mit der im Ab-
schnitt M angefiihrten Genehmigung der Autonomen
Provinz Bozen vom 20.01.2009 Prot.Nr. 32361 ge-
nehmigt.

Die allgemeinen technischen Daten und die allge-
meinen Informationen Uber die bestehende Anlage
sowie die Vorschriften fir die Errichtung der zusatzli-
chen Anlage und ihrer Optimierung mit der beste-
henden Anlage sind im Teil M aufgefuhrt, in dem
auch der Bericht Uber den im Jahr 2012 durchgefihr-
ten Ausbau archiviert ist.

Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, das Abwas-
ser der Anlage stets innerhalb der von der Ablei-
tungsgenehmigung der Autonomen Provinz Bozen
vom 20.01.2009 Prot. Nr. 32361, sowie eventueller
kunftiger Aktualisierungen dieser, vorgesehenen
Grenzen beizubehalten und befreit die BBT SE da-
her von jeglicher Verantwortlichkeit.

Diese Erklarung muss in den Bericht Uber die
Baustelleniibergabe eingefligt werden.

ranno presi in carico dall‘Affidatario che ne garanti-
sce la corretta gestione e accetta tutte le obbligazio-
ni e prescrizioni contenute nelle relative autorizza-
zioni e convenzioni gia ottenute per gli impianti e le
dotazioni esistenti riportate nella sezione M.

L'Affidatario dovra attuare opportuni procedimenti e
modalita per I'organizzazione e la gestione delle at-
tivita, in modo da consentire I'immediato avvio del
servizio, cui il singolo impianto & preposto, fin dalla
sua presa in consegna.

L'Affidatario non potra avanzare pretese in merito
alla completezza di impianti e dotazioni consegnati,
né reclamare nessun danno o perdita conseguente
0 in relazione al fatto che gli impianti e le dotazioni
non sono sufficienti per lo svolgimento del progetto o
per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3.2. Impianti e dotazioni consegnati da
BBT

3.2.1. Impianto di trattamento acque presso can-
tiere di Unterplattner con torri di raffred-
damento

L'impianto di trattamento acque esistente € localiz-
zato presso il cantiere di Unterplattner ed e finalizza-
to a trattare I'acqua di galleria in uscita dal cunicolo
di Aica, che deriva le acque delle opere gia realizza-
te e derivera quelle delle opere oggetto dell'appalto.
L'impianto & dotato di due torri di raffreddamento
realizzate nel 2009. Tutta la relativa documentazio-
ne si trova nella Sezione M.

L’impianto é stato autorizzato allo scarico con auto-
rizzazione della Provincia Autonoma di Bolzano del
20/01/2009 prot. 32361, che ¢ riportata nella Sezio-
ne M.

| dati tecnici e le informazioni generali sull'impianto
esistente sono contenuti negli elaborati disponibili
nella Sezione M, dove é archiviata anche la relazio-
ne relativa al potenziamento eseguito nel 2012.

L'appaltatore ha I'obbligo di mantenere il refluo
dellimpianto entro i limiti previsti dall’autorizzazione
allo scarico della Provincia Autonoma di Bolzano del
20/01/2009 prot. 32361 e dai futuri eventuali aggior-
namenti, sollevando, pertanto, BBT SE da qualsiasi
responsabilita in merito .

Tale dichiarazione dovra essere inserita nel relativo
verbale di consegna.



Sollten infolge des Erlasses neuer Vorschriften zum
Thema Wasseraufbereitung Anderungen an den
Klaranlagen vorgenommen werden, muss der Auf-
tragnehmer samtliche an der Anlage, am Betriebs-
schema, an den Geraten und den elektrischen Anla-
gen vorzunehmenden Anderungen auflisten und da-
zu die Griinde, die Ziele und die Vorschlage sowie
die hinsichtlich Funktionsfahigkeit und Sicherheit er-
zielbaren Verbesserungen und die Kosten dieser
Anderungen angeben. Die Kosten und Aufwendun-
gen hierfir gehen ganzlich zu Lasten des Auftrag-
nehmers.

3.2.2. Entdlungsanlage, verbunden mit der Kana-
lisation im Bereich Unterplattner;

Die bestehende Entdlungsanlage befindet sich im
Berreich der Baustelle Unterplattner.

Die Ableitung aus der Anlage wurde mit der im Ab-
schnitt M angeflihrten Vereinbarung zwischen der
Bezirksgemeinschaft Eisacktal und der BBT SE uUber
die Anbindung an die Kanalisation im Bereich Unter-
plattner genehmigt.

Im Rahmen der ggst. Ausschreibung ist die Erhal-
tung der Entélungsanlage der Wasser, die zum allfal-
ligen Waschen von Fahrzeugen verwendet werden,
geplant.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend Ent-
6lungsanlage, verbunden mit der Kanalisation im Be-
reich Unterplattner sind im Kapitel M aufgefthrt.

3.2.3. Entélungsanlage, verbunden mit der Kana-
lisation im Bereich Mauls;

Die bestehende Enttlungsanlage befindet sich im
Berreich der Baustelle Mauls.

Die Ableitung aus der Anlage wurde mit der im Ab-
schnitt M angefuhrten Genehmigung zur Anbindung
an die Kanalisation der Gemeinde Freienfeld vom
25/02/2008 genehmigt.

Im Rahmen der ggst. Ausschreibung ist die Erhal-
tung der Entélungsanlage der Wésser, die zum allfal-
ligen Waschen von Fahrzeugen verwendet werden,
geplant.

Die Dbereitgestellten Unterlagen betreffend Ent-
6lungsanlage, verbunden mit der Kanalisation im Be-
reich Mauls, sind im Kapitel M aufgefihrt.

3.2.4. Ersatzwasserversorgungsanlage in Unter-

Qualora, a seguito dell’emanazione di nuove norme
in materia di depurazione, si dovessero effettuare
interventi di modifica dei depuratori, I'Affidatario do-
vra elencare tutte le modifiche da apportare all'im-
pianto, allo schema di funzionamento, ai macchinari
ed agli impianti elettrici relazionando i motivi, le fina-
lita delle proposte, le migliorie conseguibili in termini
di funzionalitd e sicurezza, indicando il costo di tali
modifiche, con oneri e spese a carico
dell'appaltatore stesso.

3.2.2. Impianto di disoleazione collegato alla fo-
gnatura delle acque del piazzale di Unter-
plattner;

L'impianto di disoleazione esistente & localizzato
presso il cantiere di Unterplattner.

L'impianto & stato autorizzato allo scarico con la
Convenzione fra la Comunita comprensoriale Valle
Isarco e BBT SE per allacciamento dello scarico alla
fognatura di Unterplattner.(vedi Sezione M)

Nell’ambito del presente appalto € previsto il mante-
nimento di tale impianto di disoleazione acque a
servizio di eventuali lavaggi mezzi.

La documentazione inerente l'impianto di disolea-
zione collegato alla fognatura delle acque del piaz-
zale di Unterplattner messa a disposizione € riporta-
ta nella Sezione M.

3.2.3. Impianto di disoleazione collegato alla fo-
gnatura delle acque del piazzale di Mules;

L'impianto di disoleazione esistente € localizzato
presso il cantiere di Mules.

L'impianto € stato autorizzato allo scarico con
l'autorizzazione all’allacciamento rete fognaria del
Comune Campo di Trens del 25/02/2008 (vedi Se-
zione M).

Nell'ambito del presente appalto € previsto il mante-
nimento di tale impianto di disoleazione acque a
servizio di eventuali lavaggi mezzi.

La documentazione inerente l'impianto di disolea-
zione collegato alla fognatura delle acque del piaz-
zale di Mules messa a disposizione é riportata nella
Sezione M.

3.2.4. Impianto di approvvigionamento idrico so-
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plattner;

Zwecks Ersatzwasserversorgung hat die BBT SE ei-
ne Pumpanlage errichtet, um den Steurerhof, den
Vordersteurerhof und die Forst- und Domanenstation
Aicha in der Gemeinde Natz-Schabs und die Lésch-
wasseranlage des Stollens Aicha-Mauls mit Wasser
Zu versorgen.

Die Entnahme des Wassers aus dem Brunnen wurde
mit Beschluss Nr. 376 vom 12.12.2007 der Autono-
men Provinz Bozen (siehe Teil M) genehmigt.

Die Anlage wurde im Auftrag der BBT SE von der
Firma Begaplast aus Vahrn auf der Grundlage des
von Herrn Geom. Christian Ramoser erstellten Pro-
jekts errichtet und besteht aus:

- einem vom vorhergehenden Auftragnehmer
errichteten Brunnen auf der orographisch
rechten Seite des Eisack, sudéstlich der Zu-
gangsbriicke zum Erkundungsstollen im Be-
reich Unterplattner;

- einer Pumpe zur Ableitung des Wassers aus
dem Brunnen zwecks Befilllung des Sam-
melbeckens;

- den Verbindungsrohren vom artesischen
Brunnen zum Becken;

- einem Becken aus Stahl samt Schieberventi-
len, Flanschen, Muffen, Rohren, Verbin-
dungssticken etc. auf der rechten Seite des
Zugangsportals zum  Erkundungsstollen
Aicha innerhalb einer Struktur zum Schutz
vor Witterungseinfliissen;

- den Verbindungsrohren vom Sammelbecken
zum Brunnen der Forderpumpe;

- einem vorgefertigten Brunnen mit den Ma-
Ren 1500x1200x2000 mm auf dem Grund-
stuck des Herrn Oberhofer Helmut (EZ
144/1) auf der orographisch linken Seite des
Eisack;

- Im oben angefiuhrten vorgefertigten Brunnen
ist eine Tauchpumpe (Caprari E4XP30) in
einem Booster g225 (Mantelrohr) eingebaut,
um der Bildung von Kondenswasser im
Brunnen vorzubeugen;

- einem vorgefertigten Brunnen mit den Ma-
Ren 600X600X600 mm mit Schieberventil
zur Ableitung zwecks Bewasserung der EZ
144/1 des Herrn Oberhofer Helmut;

- den Verbindungsrohren des Typs PE@63 PN
12,5 von den Brunnen zu den unterschiedli-
chen Nutzern

Unter Bericksichtigung der von der BBT SE ge-
troffenen Vereinbarungen ist der Auftragnehmer zum

stitutivo a Unterplattner;

BBT SE, a scopo di approvvigionamento idrico, ha
realizzato un impianto di pompaggio per rifornire
d'acqua il maso Steurerhof, il maso Vordersteure-
rhof, la sede del Demanio Forestale di Aica nel co-
mune di Naz Sciaves e I'impianto anticincendio del
cunicolo Aica Mules.

Il prelievo dellacqua dal pozzo & stato autorizzato
con Decreto numero 376 del 12.12.2007 della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano, che é riportato nella
Sezione M.

L'impianto € stato realizzato per conto di BBT SE
dalla ditta Begaplast di Varna su progetto della stes-
sa a firma del geom. Christian Ramoser ed €& costi-
tuito da:

- Un pozzo, realizzato dall’Affidatario prece-
dente, ubicato in orografica destra del fiume
Isarco, sul lato sud-est del ponte d’accesso
al cunicolo esplorativo in zona Unterplattner;

- Una pompa per 'emungimento dell’acqua
del pozzo per il riempimento della vasca di
raccolta;

- La tubazione di collegamento dal pozzo ar-
tesiano alla vasca;

- Una vasca completa di saracinesche, flan-
ge, manicotti, tubi, raccordi, ecc., realizzata
in acciaio e ubicata sul lato destro del porta-
le d'accesso al cunicolo esplorativo di Aica,
all'interno di una struttura di protezione dalle
intemperie;

- La tubazione di collegamento dalla vasca di
raccolta al pozzetto della pompa di manda-
ta;

- Un pozzetto prefabbricato di misure
1500x1200x2000 mm ubicato sulla proprieta
del sig. Oberhofer Helmut (p.f. 144/1) in
orografica sinistra del fiume Isarco;

- Nel pozzetto prefabbricato di cui sopra € in-
stallata una pompa sommersa (Caprari
E4XP30), in un booster 225 (tubo di man-
tello) per ovviare ai problemi di condensa
all'interno del pozzetto;

- Un pozzetto prefabbricato 600X600X600
mm con saracinesca di derivazione per
permettere lirrigazione della p.f. 144/1 di
proprieta del sig. Oberhofer Helmut;

- Latubazione di collegamento dai pozzetti al-
le varie utenze é del tipo PEJ63 PN 12,5

Le utenze esterne al cantiere servite, per le quali &
d'obbligo da parte dell’Appaltatore mantenere in
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Betrieb der Wasserversorgungsanlage zwecks Ver-
sorgung folgender Nutzer verpflichtet:

e Innerebner Auckenthaler Theresia
e  Oberhofer Helmut
e Landesforste

Unabhangig von der Quelle der Wasserversorgung
wird der Auftragnehmer jahrlich ein Zertifikat Gber die
Wasserqualitat, ausgestellt von einem erméchtigten
Analyselabor, vorlegen.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend die Er-
satzwasserversorgungsanlage in Unterplattner sind
im Kapitel M aufgefihrt.

3.2.5. Bewéasserungsanlage Portal Unterplattner

Die Bewasserungsanlage am Tunnelportal Aicha-
Mauls auf der Baustelle Unterplattner dient der lau-
fenden Bewasserung der Portaloberflache zur Auf-
rechterhaltung der Vegetation (siehe dazu auch Teil
M). .

3.2.6. Forderband fur den Transport des Aus-
bruchsmaterials von der Baustelle Mauls
zur Deponie Genauen 2 (Hauptteil — Ast 0),
samt Sicherheitsleine

Das Forderband fir das gegenstandliche Aus-
bruchsmaterial ist fir den Transport dieses Materials
von der Baustelle Mauls zur Deponie Genauen vor-
gesehen.

Dieses Forderband verlauft Uber die Brenner Staats-
stralle SS 12, den Eisack, die Brenner Autobahn
A22 und die Brenner Eisenbahnlinie.

Die tragende Struktur der Anlage besteht aus Stutz-
und Bruckenfachwerkelementen. Der Abstand der
Stltzpfeiler wurde an die lokalen Gegebenheiten an-
gepasst. Die Hohe der Pfeiler ist bedingt durch die
Sicherheitsabstande der verschiedenen erhdhten
Uberquerungen, die Schiitthéhe und die Umladesta-
tionen.

Die Fachwerkbriicken tber die SS12, die Autobahn
A22 und die Brenner Eisenbahn sind eingehaust.
Durch die Einhausung wird auch das Herabstlrzen
von transportiertem Material und von Schnee verhin-
dert. Die Fachwerkbriicken Uber den Eisack hinge-
gen sind nicht eingehaust.

Die Motorstation, die den Antrieb des Forderbands
gewabhrleistet, befindet sich jenseits der Eisenbahn,
am Ende des Forderbands, wo die Abladung erfolgt..
Dieses ist zugleich die Abladestelle. Die Schitthéhe
betrdgt mehr als 10,00 m. Die Dehnung des Férder-

esercizio I'impianto di approvvigionamento idrico, nel
rispetto delle convenzioni stipulate da BBT SE sono
le seguenti:

e Innerebner Auckenthaler Theresia
e Oberhofer Helmut
e Demanio forestale

Indipendentemente  dalla fonte di  approv-
vigionamento, I'’Appaltatore ha I'obbligo di fornire

annualmente un certificato rilasciato da un
laboratorio  autorizzato, attestante la qualita
dell'acqua.

La documentazione inerente l'impianto di approvvi-
gionamento idrico sostitutivo a Unterplattner messa
a disposizione € riportata nella Sezione M.

3.2.5. Impianto irrigazione portale Unterplattner

L’'impianto di irrigazione del portale del cunicolo Aica
Mules presso il cantiere di Unterplattner ha la fun-
zione di mantenere di irrigare la superfice del portale
mantendolo verde (vedi sezione M).

3.2.6. Nastro trasportatore materiale di scavo dal
cantiere di Mules al deposito di Genauen 2
(“corpo centrale” — Ramo 0) completo di
linea vita

Il nastro trasportatore del materiale di scavo in og-
getto & predisposto per permettere il trasporto dello
smarino dal cantiere di Mules all'area di stoccaggio
di Genauen.

Tale nastro sovrapassa la S.S. 12 del Brennero, il
fiume lIsarco, I'Autostrada del Brennero A22 e la li-
nea ferroviaria del Brennero.

La struttura portante dell'impianto si compone di
elementi reticolari di supporto e a ponte. La distanza
dei piloni di sostegno é stata adattata alla situazione
locale. L’'altezza dei piloni & determinata dalle di-
stanze di sicurezza per i diversi attraversamenti so-
praelevati, dall’altezza di scarico e dalle stazioni di
trasferimento.

| ponti a struttura reticolare sulla SS12, I'autostrada
A22 e la ferrovia del Brennero sono incassati. Lo
scatolato chiuso impedisce inoltre la caduta del ma-
teriale trasportato e della neve. | ponti a struttura re-
ticolare sopra I'lsarco, invece, non sono incassati.

La stazione motorizzata che assicura il funziona-
mento del nastro trasportatore € situata oltre la fer-
rovia, alla fine del nastro stesso, dove avviene lo
scarico. L’altezza di scarico & di oltre 10,00m. Le di-
latazioni del nastro trasportatore dovute al materiale
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bandes aufgrund des beférderten Materials wird
durch die Spannung mittels Gegengewicht kompen-
siert, welches sich im Turm im Deponiebereich Ge-
nauen befindet.

Um den Transport des Materials zu gewahrleisten,
wurden folgende Voraussetzungen beriicksichtigt.

- Installationsjahr:: 2009

- Fordermenge: 300 t/h

- Lange: 182m

- Breite: 800mm

- Maximale Korngrée des Materials: 300 mml
- Maximale Férdermenge: 300 t/h

- Geschwindigkeit; 3m/sec

Das System wird von Nebenasten aus gespeist (Aste
1,2,3,); der Transport ist in beide Richtungen még-
lich.

Die Wartungsarbeiten kdnnen von der uber die ge-
samte Lange auf der Héhe des Férderbands instal-
lierten Laufbriicke aus durchgefiihrt werden.

Das System ist mit einer HB Security Sicherheitslei-
ne der Klasse C, EN 795-2002-Norm, ausgestattet.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend Forder-
band fur den Transport des Ausbruchsmaterials von
der Baustelle Mauls zur Deponie Genauen 2 sind im
Kapitel M aufgefiihrt.

3.2.7. Forderbander Aste 1, 2 und 3 im Baustel-
lenbereich Mauls fir den Hauptteil des
Forderbandes

Die Forderbander-Aste 1,2, 2 und 3 fir den Hauptteil
des Foérderbandes ermdglichen den Hin- und Her-
transport des Ausbruchsmaterials von der Baustelle
Mauls zum Lagerbereich Genauen zu ermdgli-
chen.Der Ast 1 des Forderbandes verbindet den
Baustellenbereich Mauls mit dem Hauptteil des For-
derbandes.. Die horizontale Lange des Forderban-
des betragt 115 Meter und ist mit einem Material-
trichter am Endpunkt ausgestattet. Das unidirektional
funktionierende System ermdglicht somit den Trans-
port des Ausbruchsmaterials von Mauls nach Ge-
nauen.

Der Ast 2 des Foérderbandes verbindet den Hauptteil
des Forderbandes mit dem Baustellenbereich Mauls.
Die horizontale Lange des Foérderbandes betragt 150
Meter und ist mit einem Ladetrichter am Anfangs-
punkt ausgestattet. Das unidirektional funktionieren-
de System ermdoglicht somit den Transport des Aus-
bruchsmaterials von Genauen nach Mauls.

Der Ast 3 des Forderbandes verbindet den Deponie-
bereich "Genauen 2" mit dem Hauptteil des Foérder-
bandes. Die horizontale Lange des Forderbandes

vengono assorbite dal tensionamento con contrap-
peso situato nella torre lato Genauen.

Per garantire il trasporto del materiale sono stati te-
nuti in considerazione i seguenti requisiti.

- Anno installazione: 2009
- Portata: 300 t/h

- Lunghezza: 182m

- Larghezza: 800mm

- Dimensione max. della grana del materiale:
300 mm

- Portata max: 300 t/h
- Velocita: 3m/sec

Il sistema & alimentato dai rami accessori (rami 1,2
3) e consente il trasporto in entrambe le direzioni..

| lavori di manutenzione possono essere eseguiti uti-
lizzando la passerella installata per tutta la lunghez-
za alla quota del nastro.

Il sistema & completo di dispositivo linea vita HB se-
curity Classe C Norma EN 795-2002.

La documentazione inerente il nastro trasportatore
materiale di scavo dal cantiere di Mules al deposito
di Genauen 2 messa a disposizione é riportata nella
Sezione M.

3.2.7. Nastri trasportatori Rami 1, 2 e 3 nell’area
di cantiere di Mules a servizio del nastro
“corpo centrale”

| nastri trasportatori Rami 1,2,3, a servizio del nastro
“corpo centrale”, permettono il trasporto del materia-
le di scavo dal cantiere di Mules all’area di stoccag-
gio di Genauen e viceversa.

Il nastro ramo 1 collega l'area del cantiere di Mules
con il nastro trasportatore “corpo centrale”. La lun-
ghezza orizzontale del nastro € pari a 115 m ed &
dotato di tramoggia di scarico nel punto finale. Il si-
stema, a funzionamento unidirezionale, consente
quindi il trasporto del materiale di scavo da Mules a
Genauen.

Il nastro ramo 2 collega il nastro trasportatore “corpo
centrale” con l'area del cantiere di Mules. La lun-
ghezza orizzontale del nastro & pari a 150 m ed &
dotato di tramoggia di carico nel punto iniziale. Il si-
stema, a funzionamento unidirezionale, consente
quindi il trasporto del materiale di scavo da Genauen
a Mules.

Il nastro ramo 3 collega l'area di deposito "Genauen
2" con il nastro trasportatore “corpo centrale”. La
lunghezza orizzontale del nastro &€ paria 80 m ed e
dotato di tramoggia di carico nel punto iniziale e di
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betragt 80 Meter und ist mit einem Ladetrichter am
Anfangspunkt und mit einem Entladetrichter am
Endpunkt ausgestattet. Das unidirektional funktionie-
rende System ermdglicht somit den Transport des
Ausbruchsmaterials von Genauen nach Mauls.

Da die Leistungen der Endsticke des Forderbandes
mit jenen des im vorhergehenden Punkt 3.2.7 be-
schriebenen Hauptteils des Forderbandes Uberein-
stimmen missen, betragt die Ladefahigkeit 300 ton/h
bei einer maximalen KorngroRe der Zuschlagstoffe
von 250 mm..

Die Forderbander haben Gurtbreite von 800 mm bei
einer Geschwindigkeit von 3 m/sec.

Das aus den 3 Endstucken und dem Hauptteil be-
stehende System ermdglicht somit den Transport in
beide Richtungen.

Die Wartungsarbeiten kénnen von den Uber die ge-
samte Lange auf der Hohe der Forderbéander instal-
lierten Laufbriicken aus durchgefiihrt werden.

Die bereit gestellten Unterlagen zu den Foérderban-
dern sind im Teil M aufgeflhrt.

Die elektrische Anlage besteht aus Schaltkasten, die
neben dem Verteilerschrank positioniert wird, von
dem aus die Foérderbander ein- und ausgeschaltet
werden kénnen.Die Betriebsplane und die Details zu
den obgenannten Férderbéndern sind in Teil M zu-
sammenfassend dargestellt.

3.2.8. Forderband Aicha-Mauls

Es handelt sich hierbei um eine spezielle Foérderan-
lage fur den Transport des Ausbruchsmaterials aus
dem Tunnel, das im Wesentlichen aus einem For-
derband besteht, welches sich tber den gesamten
Erkundungsstollenabschnitt von Mauls nach Aicha
erstreckt, also von der TBM-Montagekaverne am
Knotenpunkt Mauls bis zur Beladestelle des Foérder-
bandes Unterplattner-Hinterrigger.

Die gesamte Anlage weist folgende allgemeine tech-
nische Eigenschaften auf:

Lange: ca. 10.825 m, davon 10.500 innerhalb des
Erkundungsstollens Aicha-Mauls und 325 m im
Freien, auf Traggeriisten aus Fachwerktragern.

e HoOhenunterschied: etwa 52 m
e  Gurtbreite: 800 mm
e Transportkapazitat: 500 t/h

o Erforderliche Stromleistung fir die Anlage:
860 kW

Das System umfasst Stitzen, Masten, Bogen, Ge-
gengewichte, Full- und Entleerungstrichter, elektri-
sche und elektronische Steuer- und Kontrollanlagen

tramoggia di scarico nel punto finale. Il sistema, a
funzionamento unidirezionale, consente quindi il tra-
sporto di scavo da Genauen a Mules.

In considerazione del fatto che le prestazioni dei
tratti terminali di nastro devono essere coerenti con
quelle del nastro trasportatore “corpo centrale”, de-
scritto al precedente punto 3.2.7, gli stessi sono ca-
ratterizzati da una portata di 300 ton/h con una gra-
nulometria massima degli inerti di 250 mm.

I nastri hanno una larghezza del tappeto pari a 800
mm ed una velocita pari a 3 m/sec.

Il sistema composto dai 3 tratti terminali e dal “corpo
centrale” consente il trasporto in entrambe le dire-
zioni.

I lavori di manutenzione possono essere eseguiti
dalle passerelle installate per tutta la lunghezza alla
quota dei nastri.

La documentazione inerente i nastri trasportatori
messa a disposizione € riportata nella sezione M.

L'impianto elettrico & costituito da quadri posizionati
in prossimita del quadro di distribuzione principale,
dal quale & possibile azionare il funziona-
mento o0 lo spegnimento dei nastri.

Gli schemi di funzionamento ed i dettagli di detti na-
stri sono raccolti nella Sezione M.

3.2.8. Nastro trasportatore Mules — Aica

Si tratta di un impianto speciale di trasporto del ma-
teriale di scavo delle gallerie, costituito essenzial-
mente da un nastro trasportatore istallato per l'intera
estesa del cunicolo Aica — Mules, dal camerone di
smontaggio TBM presso l'intersezione di Mules, fino
al punto di carico del nastro trasportatore Unterplatt-
ner — Hinterrigger.

Le caratteristiche tecniche generali dell'intero im-
pianto sono le seguenti:

e lLunghezza: circa 10.825 m, di cui 10.500
interna al cunicolo Aica/Mules e 325 ester-
na, su struttura a torri e travi reticolari

e Dislivello: circa 52 m
e Larghezza tappeto: 800 mm
e Capacita di trasporto: 500 ton/ora

e Potenza elettrica necessaria all'impianto:
860 kw

Il sistema comprende sostegni, tralicci, campate,
contrappesi, tramogge di carico e scarico, impianti-
stica elettrica ed elettronica di controllo e comando,
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und jede andere fiir die Funktionstiichtigkeit notwen-
dige Einrichtung.

Das Forderbandsystem setzt sich zusammen aus:
Gurt, Endstlicke (Antrieb und Umlenkrollen), Tragrol-
len, Spanntiirme, Reinigungsvorrichtungen, Fulltrich-
ter, Bandeinhausung (im Aufenbereich), Kontroll-
und Steuerungssysteme.

AuRerhalb des Tunnels wurde das Forderband an-
gemessen mit einer Einhausung abgeschirmt.

Die bereit gestellten Unterlagen zum Foérderband
Mauls — Aicha sind im Teil M angefuhrt.

3.2.9. Forderband fur den Transport des Aus-
bruchsmaterials von der Baustelle Unter-
plattner zur Deponie Hinterrigger

Das Forderband fir das gegenstandliche Aus-
bruchsmaterial ist auf den Transport dieses Materials
von der Baustelle Unterplattner zur Hauptdeponie
Hinterrigger ausgerichtet.

Dieses Forderband verlauft unterhalb des Felsvor-
sprungs zwischen den Bereichen Unterplattner und
Hinterrigger, durch einen eigens fir diese Zwecke
errichteten Verbindungstunnel..

Bei diesem System ist der Materialtransport nur in
eine Richtung, von Unterplattner nach Hinterrigger,
moglich..

Das Forderband verfugt tUber einen Ladetrichter am
Anfangspunkt im Baustellenbereich Unterplattner,
der Abladepunkt hingegen befindet sich im Bereich
Hinterrigger.

Das Forderband hat eine Lange von 1,175 Metern.
Es weist folgende Merkmale auf:

- Fordermenge: 450 t/h

- Maximale KorngréRe des Materials: 150 mm
- Breite: 800 mm

- Geschwindigkeit: 3m/sec

Die Wartungsarbeiten kénnen bequem durchgefiihrt
werden, da das Foérderband Uber die gesamte Lange
in Bodenn&éhe oder leicht erhoht auf Fachwerkkon-
struktionen verlauft.

Im Bereich Unterplattner verlauft das Forderband
zum Teil in einer Einhausung.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend das For-
derband fur den Transport des Ausbruchsmaterials
von der Baustelle Unterplattner zur Deponie Hinter-
rigger sind im Kapitel M aufgefuhrt.

nonché ogni altra installazione occorrente al suo
funzionamento.

Il sistema a nastro trasportatore € composto da tap-
peto, testate di estremita (motrice e di rinvio), rulli di
sostegno, torri di tensionamento, dispositivi di puli-
Zia, booster, tramoggia di carico del materiale, na-
strino di alimentazione e tramoggia di carico, siste-
mi di controllo e comando.

Presso le aree esterne alla galleria il nastro € stato
adeguatamente schermato con una copertura.

La documentazione inerente il nastro trasportatore
Mules — Aica messa a disposizione € riportata nella
Sezione M.

3.2.9. Nastro trasportatore materiale di scavo dal
cantiere di Unterplattner al deposito di Hin-
terrigger

Il nastro trasportatore del materiale di scavo in og-
getto & predisposto per permettere il trasporto dello
smarino dal cantiere di Unterplattner all'area princi-
pale di stoccaggio di Hinterriger.

Tale nastro sottopassa lo sperone roccioso fra I'area
di Unterplattner e quella di Hinterriger attraverso una
galleria di collegamento appositamente realizzata.

Il sistema consente esclusivamente il trasporto nella
direzione da Unterplattner a Hinterrigger.

Il nastro e dotato di tramoggia di carico nel suo pun-
to iniziale presso l'area di cantiere di Unterplattner,
mentre il punto di scarico & presso I'area di Hinterri-

gger.

La lunghezza del nastro trasportatore & di 1,175 me-
tri.

Il nastro ha le seguenti caratteristiche:

- Portata: 450 t/h

- Granulometria max. del materiale: 150 mm
- Larghezza: 800mm

- Velocita: 3m/sec

| lavori di manutenzione possono essere eseguiti
posizionandosi a fianco del nastro che scorre a quo-
ta campagna o appena rialzato su basse strutture
reticolari per tutta la lunghezza del nastro stesso.

Presso l'area di Unterplattner il nastro e parzialmen-
te installato in uno scatolato chiuso.

La documentazione inerente il nastro trasportatore
materiale di scavo dal cantiere di Unterplattner al
deposito di Hinterrigger messa a disposizione € ri-
portata nella Sezione M.
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3.2.10. Luftungsanlage Fensterstollen Mauls -
und Tunnels

Es handelt sich um eine Reihe von anlagentechni-
schen Ausrlstungen, die sowohl Ubertage auf der
Baustelle Mauls als auch untertage im Fensterstollen
Mauls, in den Haupttunnelréhren und im Erkun-
dungsstollenabschnitt Periadriatische Naht installiert
sind.

Das System funktioniert nach dem Prinzip der dri-
ckenden Beliftung.

Die derzeit vorhandene Luftungsanlage umfasst eine
Haupt-Pumpstation Ubertage, vor dem Fensterstollen
Mauls, mit zwei schallgedampften Luftern.

Die Anlage pumpt Frischluft durch zwei Weichrohre
mit einem Durchmesser von 2400 mm entlang des
Fensterstollens. Die beiden Rohre pumpen die Luft
in eine Mischkammer, von wo aus zwei Luftergrup-
pen die Luft respektive in die Haupttunnelréhren und
in den Erkundungsstollen fiir deren Bewetterung wei-
terpumpen.

Die Lufter der ersten Gruppe sind mit zwei 2200mm-
Weichrohren verbunden, wéahrend die der zweiten
Gruppe mit zwei 1600mm-Weichrohren verbunden
sind, deren Durchmesser nach etwa 700m, bei der
Einmindung in den Erkundungsstollen mit seinem
eigentlichen Querschnitt aus Platzgriinden, bis zur
Ortsbrust auf 1000 mm bzw. 1200 mm reduziert
werden.

Die Hauptlifterzentrale beim Portal des Fensterstol-
lens Mauls setzt sich zusammen aus:

e zwei einstufigen Axialventilatoren zu 250 kW, mit
einem Durchmesser von 1600 mm,;

e einem variablen Mehrstufenantrieb fir jeden ein-
zelnen Ventilator mit Inverter und den zugehéri-
gen elektrischen Verkabelungen;

e einem Schallddmpfungssystem, bestehend aus
zwei Schalldampfern mit Trennwénden, vier zy-
linderférmigen  Schallddmpfern, Durchmesser
1660 mm, mit den notwendigen Verbindungssti-
cken, Sockeln und Zubehor

Die Boosterstation ca. beim TM 1500 des Fens-
terstollens Mauls setzt sich zusammen aus:

e dem Portal mit einem Traggerist aus Profilstahl;

e der Mischkammer zum Weiterpumpen der Luft
aus verzinktem Stahl,

e zwei zweistufigen Axialventilatoren mit einem
Durchmesser von 1600 mm und einer Leistung
von 2 x 160 kW zur Bewetterung der beiden

3.2.10. Impianto di ventilazione finestra di Mules
- e gallerie

Trattasi di una serie di dotazioni impiantistiche ubi-
cate sia all’esterno nell'area di cantiere di Mules, sia
in sotterraneo, nella finestra di Mules e lungo le gal-
lerie di linea e il cunicolo esplorativo Periadriatica.

Il principio di funzionamento & quello della ventila-
zione premente.

L'impianto di ventilazione attualmente presente &
composto da una stazione principale di mandata po-
sta all'esterno della finestra di Mules e attrezzata
con due ventilatori silenziati.

Questi convogliano aria lungo la finestra di Mules
mediante due tubazioni di tipo floscio del diametro
2400 mm. Le due tubazioni immettono in un plenum
dal quale aspirano due gruppi di ventilatori dedicati
alla ventilazione rispettivamente delle gallerie di li-
nea e del cunicolo esplorativo.

Ai ventilatori del primo gruppo sono collegati due ae-
rotubi flosci diametro 2200 mm; a quelli del secondo,
due aerotubi flosci diametro 1600 mm per i primi 700
m circa, fino allimbocco del cunicolo esplorativo in
sezione corrente, dove per limitare 'ingombro della
sezione del cunicolo, da cui proseguono fino al fron-
te di scavo con tubazioni di diametro ridotto di 1000
e 1200 mm.

La stazione di ventilazione principale, collocata
all'aperto in corrispondenza dell'imbocco della fine-
stra di Mules, & composta da:

e due ventilatori assiali monostadio 250 kW, dia-
metro 1600 mm;

e Un sistema di azionamento a velocita variabile
per ciascun ventilatore, con inverter e collega-
menti elettrici occorrenti;

e Un sistema fonoassorbente composto da due si-
lenziatori a setti, quattro silenziatori cilindrici,
diametro 1660 mm, con i necessari raccordi, ba-
samenti e accessori.

La stazione di rilancio, collocata nei pressi della
progr. 1500 m della finestra di Mules € composta da:

e portale con struttura portante in profilati di ac-
ciaio;

e plenum per rilancio aria in acciaio zincato;
e due ventilatori assiali bistadio diametro 1600 mm

e potenza 2 x 160 kW per la ventilazione delle
gallerie di linea;
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Haupttunnelréhren;;

e zwei zweistufigen Axialventilatoren mit einem
Durchmesser von 1400 mm und einer Leistung
von 2 x 110 kW zur Bewetterung des Erkun-
dungsstollens;

e Stromversorgungssystem mit MS- und NS-
Trafostation und einer Nennleistung von 1250
kVA; MS-Einspeisung aus der Trafokabine MS1.

Zudem ist ein einstufiger Axialventilator ohne Einbau
mit einem Durchmesser von 1600 mm und einer
Leistung von 110 kW verfligbar.

Entlang des Fensterstollens, des Erkundungsstollens
und der Haupttunnelréhren sind PVC-Liftungsrohre
mit einer Dichte von 650 g/m2 installiert, die folgende
Durchmesser aufweisen:

Durchm. 2400 mm, Lange 3000 m;
Durchm. 2200 mm, Lange 4000 m;
Durchm. 1600 mm, Lange 1500 m;
Durchm. 1200 mm, Lange 1400 m;
Durchm. 1000 mm, Lange 1400 m.

Die bereit gestellten Unterlagen zur Liftungsanlage
Fensterstollen Mauls und Tunnel sind im Teil M an-
gefihrt.

3.2.11. Strom- und Beleuchtungsanlage im Er-
kundungsstollen Periadriatische Naht und
in den Hauptrohren (MS,NS)

Die Versorgung seitens der Stromversorgungsge-
sellschaft erfolgt mit einer Spannung von 20 kV.

Diese besteht aus folgenden Kabinen:

- Stromkabine Ubergabepunkt Stromversor-
gungsgesellschaft

- Stromtransformationskabine von 20.000 kV
in 380 kV

- Stromverteilerkabine.

Die Stromverteilerkabine enthélt samtliche Verteiler-
schranke fur den Tunnel Mauls (Luftungs- und Be-
leuchtungsanlage) sowie fiir die Anlagen, die sich
aul3erhalb des Tunnels befinden (Férderband Ge-
nauen und Flutlichter).

In dieser Kabine befinden sich aul3erdem die Vertei-
lerschranke, die zuvor fir die Biros, das Magazin,
die Werkstatt, die Reifenwaschanlage, die Wasser-
aufbereitungsanlage und den Brecher verwendet
wurden. Alle diese Anlagen wurden vom vorherge-
henden Auftragnehmer stillgelegt.

e due ventilatori assiali bistadio diametro 1400 mm
e potenza 2x110 kW per la ventilazione del cu-
nicolo esplorativo;

e sistema di alimentazione elettrica con cabina
MT/BT, potenza nominale 1250 kVA, alimentato
in MT dalla cabina MT1

E’ inoltre disponibile a pié d’opera un ventilatore as-
siale monostadio diametro 1600 mm e potenza 110
kw.

Lungo la finestra, il cunicolo e le gallerie di linea so-
no collocati aerotubi in PVC, densita 650 g/m2, dei
seguenti diametri e lunghezze:

diam. 2400 mm, lungh. 3000 m;
diam. 2200 mm, lungh. 4000 m;
diam. 1600 mm, lungh. 1500 m;
diam. 1200 mm, lungh. 1400 m;
diam. 1000 mm, lungh. 1400 m.

La documentazione inerente I'impianto di ventilazio-
ne finestra di Mules - e gallerie, messo a disposizio-
ne é riportata nella Sezione M.

3.2.11. Impianto elettrico e di illuminazione nel
Cunicolo Periadriatica, nella Finestra Mu-
les e nelle Gallerie di Linea (MT, BT)

La fornitura da parte del’Ente esercente & in media
tensione a 20 kV.

Esso si compone delle seguenti cabine:

- Cabina elettrica punto consegna Ente eser-
cente

- Cabina elettrica di trasformazione da 20.000
Va380V

- Cabina elettrica di distribuzione.

La cabina elettrica di distribuzione contiene tutti i
quadri relativi alla galleria di Mules (impianto di ven-
tilazione e di illuminazione) e degli impianti
all'esterno della galleria (nastro di Genauen e torri
faro).

In essa sono inoltre presenti i quadri di distribuzione
in precedenza utilizzati per uffici, magazzino, offici-
na, impianto lavaggio ruote, impianto di depurazione
e impianto di frantumazione. Questi impianti sono
stati tutti dismessi dall’Appaltatore precedente.
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Die Empfangs- und Verteilungskabine sind aus einer
monolithischen Fertigstruktur aus Zement ausgefuhrt
worden, wahrend der Raum fir das Hauptquartier
ein Monoblockgebaude fur Baustellen ist. In der ers-
ten Struktur werden die Einrichtungen der Mit-
telspannung und der Transformator untergebracht,
wahrend sich im zweiten ein Teil der Niederspan-
nung, Telefonzentralen, Peripheriegerate und Alarm-
schalttafeln befinden.

Die Mittelspannungsanlage zur Versorgung des Er-
kundungsstollens Periadriatische Naht der Hauptréh-
ren wird radial von der Trafostation MSO beim Portal
Mauls gespeist. Die Stromversorgung durch die Be-
treibergesellschaft Enel zur Trafostation MSO erfolgt
in Mittelspannung bei 20 kV, mit einer verfligbaren
Leistung von ca. 2 MVA.

Diese besteht aus den folgenden Umspannstationen:

e MS1, am Anfang des Astes B positioniert

e MSnew, in der TBM-Montagekaverne des

Erkundungsstollens positioniert

e MS7, im Querschlag 48/3 zwischen den bei-

den Hauptréhren positioniert

Die Mittelspannungsversorgung fiir die Fortfiihrung
der Vortriebsarbeiten sowie die Niederspannung zur
Versorgung der ortsfesten Anlagen, wie Bellftungs-,
Beleuchtungs- und Notrufanlage ist durch drei Um-
spannstationen gewahrleistet. Die Versorgungslei-
tungen im Tunnelsystem verlaufen folgendermalen:
von MSO zu MS1, wo einerseits durch Herstellung
einer Verbindung mit einer weiteren, MS/NS-
Trafostation die Beliiftungsanlage gespeist wird und
von wo aus eine MS-Leitung zur Umspannstation
MSnew verlauft, das mit 4 Mittelspannungs-
Trennschaltern ausgestattet ist und wiederum 3 Sys-
teme versorgen kann. Eines davon ist das MS7, das
eine Versorgung in Mittelspannung gewabhrleistet und
Uber einen MS/NS-Trafo verflgt.

Die MS-Umspannstationen sind mobile Schaltanla-
gen fur Baustellen, auf denen die Mittelspannungs-
und Trafogerdte sowie die Niederspannungs-
Verteilerkasten untergebracht sind.

Das Mittelspannungsnetz, das sich von der Trafosta-
tion MSO Uber die Trafostation MS1 und die Trafosta-
tion MSnew bis hin zur Trafostation MS7 erstreckt,
ist im Boden versenkt und im restlichen Abschnitt mit
Stltzbugeln auf der Tunnellaibung befestigt.

Die mit Niederspannung versorgten Bereiche pro
NS-Station sind nachstehend angefihrt:

e MSO0: Zugangsstollen und Liftungskaverne,

La cabina di ricezione e quella di smistamento sono
realizzate in struttura monolitica prefabbricata in cal-
cestruzzo, mentre il locale presidio € di tipologia
monoblocco per cantiere. Nella prima trovano posto
le apparecchiature di media tensione ed il trasforma-
tore, mentre nella seconda la parte di bassa tensio-
ne, centrali telefoniche, periferiche e quadri allarme.

L'impianto di media tensione, a servizio del cunicolo
periadriatica e delle Gallerie di Linea, & alimentato in
radiale dalla cabina elettrica denominata MTO posta
allimbocco di Mules.

L'alimentazione da parte dell’'ente esercente Enel
alla cabina MTO e in media tensione a 20 kV, con
una potenza disponibile di circa 2 MVA.

Esso si compone delle seguenti cabine elettriche:

e MT1 posta all'inizio del Ramo B

e MTnew posta nel camerone di smontaggio

TBM cunicolo

e MT7 posta nel By-pass 48/3 tra le due Gal-
lerie di linea

Le tre cabine garantiscono sia l'alimentazione in
media tensione per proseguire con le attivita di sca-
vo che quella in bassa tensione agli impianti fissi,
quali ventilazione, illuminazione e impianto telefoni-
co SOS, e si diramano lungo le gallerie nel seguente
modo: dalla cabina MTO ci si attesta alla cabina
MT1, che oltre ad essere a servizio della ventilazio-
ne mediante la realizzazione di un collegamento ad
una ulteriore cabina di trasformazione Mt/BT, rilan-
cia la linea di MT alla cabina MTnew, la quale es-
sendo equipaggiata con 4 sezionatori di media ten-
sione € in grado di alimentare a sua volta 3 utenze.
Una di queste € la cabina MT7, che a sua volta € in
grado di rilanciare in media tensione oltre ad essere
completa di trasformatore MT/Bt.

Le cabine MT sono di tipologia monoblocco per can-
tiere dove trovano alloggio le apparecchiature di
media tensione, i trasformatori e i quadri di distribu-
zione in bassa tensione.

La rete di media tensione, che dalla cabina MTO ar-
riva alla cabina MT7, passando per le cabine MT1 e
MTnew, , é fissata al paramento della galleria, me-
diante staffe di sostegno.

Le zone di competenza di alimentazione in bassa
tensione per ciascuna cabina MT sono riportate di
seguito:
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AuRRenbereiche und AufR3enventilatoren

e MSI1: Trafostation mit Verteilerfunktion fir
das MS-Netz

e MSnew: Trafostation mit Verteilerfunktionen
im MS-Netz mit 3 aktiven Ausgéngen

e MS7: Erkundungsstollen Periadriatische
Naht, Hauptrohren, Querschlage, TBM-
Montagekavernen Ost und West, Logistikast
und -kaverne, Ast “B”, Anbindungstunnel,
Kaverne, Verbindungstunnel

Die Niederspannungskabel sind auf Stutzbigeln in-
stalliert, die alle 5 Meter auf der Stollenwand befes-
tigt sind.

Die  Tunnelbeleuchtung ist durch  2x36W-
Neondeckenleuchten gewahrleistet, die in einem Ab-
stand von 10 Metern angeordnet sind.

Notbeleuchtung: Jede dritte Lampe in den gewdhnli-
chen Deckenleuchten ist mit Mini-Invertern ausge-
stattet, die im Notfall die Beleuchtung garantieren.

Die Erdung der Haupttunnelréhren erfolgt ausgehend
von der MSnew und besteht aus einem blanken Ka-
bel mit einem Querschnitt von 35 mmz2. Die Erdung
des Stollens erfolgt hingegen uber ein isoliertes Ka-
bel mit einem Querschnitt von 70 mm2, das mit dem
bestehenden Netz des Stollens Aicha verbunden ist.

Die Unterlagen zur Strom- und zur Beleuchtungsan-
lage des Erkundungsstollens Periadriatische Naht
und der Hauptréhren sind im Teil M aufgefuhrt.

Beleuchtungsanlage Fensterstollen Mauls und im
ersten Abschnitt der Periadriatischen Naht

Die generelle Versorgung mit Niederspannung fir
die Tunnelbeleuchtung wird von der zweckgebunde-
nen Schalttafel, die in einen schon vorhandenen und
geeigneten Raum versetzt werden muss, abge-
zweigt.

Wie beim Tunnel Aicha ist bei jeder zehnten Lampe
der Einbau eines Inverters zum Notbetrieb vorgese-
hen.

Die Mittelspannunganlage bei Mauls besitzt die glei-
che Materialtypologie, die schon bei dem Tunnel
Aicha installiert wurde.

Die Beleuchtung der Bereiche aulRerhalb des Fens-
terstollens Mauls wird durch die funf bestehenden
Flutlichter gewahrleistet.

Ein Erdungs- und Schutznetz gewéhrleistet den
Schutz gegen Blitze in Mauls

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend die Strom-
und Beleuchtungsanlage des Fensterstollens Mauls
und des ersten Abschnitts der Periadriatischen Naht
sind im Kapitel M aufgefihrt.

e MTO: Galleria di accesso e camerone venti-
lazione, aree esterne e ventilatori esterni

e MT1: Cabina con funzione di smistamento
rete MT,;

e MTnew: Cabina con funzioni di smistamento
rete MT con 3 uscite attive

e MTY7: cunicolo periadriatica, gallerie di linea,
by-pass, cameroni montaggio TBM est e
ovest, ramo e camerone logistico, ramo “B”,
galleria di innesto, camerone, galleria di col-
legamento

| cavi di bassa tensione sono installati su staffe di
sostegno fissate al paramento ogni 5 mt.

L'illuminazione ordinaria € affidata a plafoniere fluo-
rescenti 2x36W con passo di mt. 10.

llluminazione di emergenza: Ogni terza lampada
nelle plafoniere dell'illuminazione ordinaria € equi-
paggiata con gruppi mini inverter che in caso di
emergenza, ne garantiscono il funzionamento.

La rete generale di terra, a servizio delle Gallerie di
Linea € realizzata in derivazione dalla cabina
MTnew ed €& costituita da una corda nuda sezione
35 mm2, mentre quella a servizio del cunciolo € rea-
lizzata mediante una corda isolata sezione 70 mm2
giuntata rete esistente del cunicolo di Aica.

La documentazione inerente I'impianto elettrico e
impianto di illuminazione del cunicolo periadriatica e
gallerie di linea é riportata nella sezione M.

Impianto illuminazione finestra Mules e del primo
tratto del cunicolo della Periadriatica

L'alimentazione generale per lilluminazione del tun-
nel & derivata in bassa tensione da quadro elettrico
dedicato dislocato in locale idoneo esistente.

Come per il tunnel Aica ogni decima lampada & pre-
visto I'inserimento di un dispositivo di alimentazione
autonoma per il funzionamento in emergenza.

L'impianto di media tensione presso Mules si com-
pone delle stesse tipologie di materiali gia installati
per il tunnel Aica.

L'illuminazione delle aree esterne alla finestra di Mu-
les & assicurata dalle cinque torri faro esistenti.

La protezione contro le scariche atmosferiche nel
cantiere di Mules é garantita dalla presenza di una
Rete di terra.

La documentazione inerente l'impianto elettrico e
impianto illuminazione finestra Mules e del primo
tratto della Periadriatica messa a disposizione € ri-
portata nella Sezione M.
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3.2.12. Strom- und Beleuchtungsanlage (NS und
MS) Erkundungsstollen Aicha;

Die Hauptversorgung und die entsprechende Anlage
sind fur den Baustellenbereich gegenuber der Bri-
cke. Die Versorgung seitens der Stromversorgungs-
gesellschaft erfolgt in Mittelspannung mit 20 kV.

Die Anlage wurde mit einem Radialsystem konzi-
piert.

Sie besteht aus sieben Transformatorkabinen mit
Mittel/Niederspannung:

e sechs im Tunnel, davon fiunf zur Beleuch-
tung und fir die Notfallsysteme und eine bei
Kilometrierung 10+470 zur Bedienung des
nahegelegenen Forderbandes

e eine aulerhalb des Tunnels in der Nahe des
Eingangs fir die externen Anlagen wie das
Drucksystem der technologischen Raume
usw.

Die Empfangs- und Verteilungskabine sind aus einer
monolithischen Fertigstruktur aus Zement ausgefuhrt
worden, wahrend der Raum fur das Hauptquartier
ein Monoblockgebaude fir Baustellen ist. In der ers-
ten Struktur werden die Einrichtungen der Mit-
telspannung und der Transformator untergebracht,
wahrend sich im zweiten ein Teil der Niederspan-
nung, Telefonzentralen, Peripheriegerate und Alarm-
schalttafeln befinden.

Das Mittelspannungsnetz erstreckt sich auf den ge-
samten 10,5 km des Tunnels und besitzt alle 2000
Meter eine Kabine vor Ort. Das Mittelspannungsnetz
ist unter dem technischen Gang, der auch zum
Schutz dient und es ist in einer Rohrleitung verlegt
worden.

Die Hauptkabine ist mit einer automatischen Pha-
senausgleichszentrale mit Stufen ausgestattet,
Schutzart IP31, 440 V, komplett mit automatischem
Erfassungssteuergerat; Haupttrennschalter mit Si-
cherungen und geeigneten Schaltschiitzen zum Ein-
schalten mit Protektionen; Kondensatorbatterien mit
niedrigen Verlusten aus metallisierten Polypropylen
und biologisch abbaubarem, nicht giftigem Ol, mit
Einrichtung zum Explosionsschutz; Leistungsfaktor-
anzeiger mit relativem TA, dreistufig.

Die Stromleitung Erkundungsstollen Aicha-Mauls
beginnt im Power Center der Kabine. Die Leitungen
wurden in vorbereiteten Ausbriichen verlegt und von
Streckenschéachten unterbrochen. Die Nebenschalt-
tafeln im Tunnel nach den Transformatoren versor-
gen ca. 1000 Meter im Tunnel rechts und links der
Schalttafel selbst.

Fur die Niederspannungs- und Signalkabel wurde

3.2.12. Impianto elettrico e illuminazione Cunico-
lo Aica (MT, BT);

La fornitura da parte del’Ente esercente & in media
tensione a 20 kV.

L'impianto é stato concepito con sistema radiale.

Esso si compone di sette cabine di trasformazione
media/bassa tensione:

e sei allinterno della galleria, di cui cinque per
l'illuminazione e i servizi di emergenza, ed
una, posizionata, alla progressiva 10+470, a
servizio del vicino nastro trasportatore;

e una all'esterno, in prossimita dellimbocco
della galleria per alimentare gli impianti
esterni quali il sistema di pressurizzazione
locali tecnologici etc.

La cabina di ricezione e quella di smistamento sono
realizzate in struttura monolitica prefabbricata in
cemento, mentre il locale presidio & di tipologia mo-
noblocco per cantiere. Nella prima trovano posto le
apparecchiature di media tensione ed il trasformato-
re, mentre nella seconda la parte di bassa tensione,
centrali telefoniche, periferiche e quadri allarme.

La rete di media tensione si estende per tutti i 10,5
km della galleria, attestandosi ogni 2000 metri a del-
le cabine locali. La linea MT e alloggiata sotto |l
camminamento tecnico che funge anche da prote-
zione e inserita all’interno di una tubazione.

La cabina principale e fornita di centrale di rifasa-
mento automatico a gradini, IP31, 440 V, completa
di centralina automatica di rilevamento; sezionatore
generale con fusibili di protezione e contattori di in-
serzione adeguati con protezioni; batterie di con-
densatori a basse perdite in polipropilene metallizza-
to ed olio biodegradabile, non tossico, con dispositi-
Vo antiscoppio; cosfimetro con relativo TA, a 3 gra-
dini.

La linea delle prese cunicolo Aica Mules ha origine
nel Power Center di cabina. Le linee sono posate
entro scavi predisposti interrotti da pozzetti rom-
pitratta. In galleria i quadri secondari a valle dei tra-
sformatori alimentano circa 1000 metri di galleria a
destra e a sinistra del quadro stesso.

| cavi di bassa tensione e di segnale sono installati
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eine Installation auf Stutzbugeln auf der Tunnelstre-
cke vorgesehen.

Beleuchtungsanlage Erkundungsstollen Aicha-Mauls

Normale Beleuchtung: Die Beleuchtung des Erkun-
dungsstollens erfolgt mit Deckenleuchtstofflampen
2x36W, die je mit einem Abstand von 10 mt installiert
werden.

Sicherheitsbeleuchtung: Bei Notfallen aufgrund von
Strommangel seitens der Stromversorgungsgesell-
schaft oder bei einer elektrischen Stérung ist eine
Sicherheitsbeleuchtung mit Mini-Invertern vorgese-
hen, die in der normalen Deckenbeleuchtung instal-
liert werden. Bei Blackout bleibt nur eine am Not-
kreislauf angeschlossene Lampe eingeschaltet. Die
Lampen der Sicherheitsbeleuchtung werden mit ei-
nem 100 mt-Abstand installiert und besitzen eine Au-
tonomie von 1 Stunde.

Die Beleuchtung der Bereiche auf3erhalb des Stol-
lens wird durch zwei Flutlichter und Laternen entlang
der Zufahrtsstrafle zur Baustelle gewéhrleistet.

Ein Erdungs- und Schutznetz gewéhrleistet den
Schutz gegen Blitze in Aicha.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend die Strom-
und Beleuchtungsanlage des Erkundungsstollens
Aicha-Mauls sind im Kapitel M aufgefihrt.

3.2.13. Beleuchtungsanlage Tunnel Unterplattner

Der Tunnel Unterplattner verfligt Uber eine Beleuch-
tungsanlage.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend die Be-
leuchtungsanlage Tunnel Unterplattner sind im Kapi-
tel M aufgefuhrt.

3.2.14. Stromaggregat bei Unterplattner

Auf der Baustelle in Unterplattner befindet sich ein
Stromaggregat mit einer Leistung von 412 kVA, das
fur den Betrieb der Wasseraufbereitungsanlage ge-
eignet istDas Aggregat hat die folgenden techni-
schen Eigenschaften:

- CE-Kennzeichnung
- ISO 8528-konform

- samt Konformitatsbescheinigungen, Benutzer- und
Wartungshandbuch und Ersatzteilkatalog

- automatischer Start

- geeignet fur Durchlaufbetrieb und Auf3eninstallati-
on, positioniert beim Stromanschluss samt Stromka-
bel fir den Anschluss des NS-Verteilerkastens.

su staffa di sostegno nel tratto interno della galleria.

Impianto illuminazione cunicolo Aica Mules

lluminazione ordinaria: L'illuminazione del cunicolo
esplorativo e affidata a plafoniere fluorescenti
2x36W installate con passo di 10m.

llluminazione di sicurezza: In caso di emergenza,
dovuta alla mancanza di energia elettrica dall’ente
distributore 0o ad un guasto elettrico, &€ prevista
l'illuminazione di sicurezza costituita da dispositivi di
alimentazione autonoma installati nelle plafoniere
dell'illuminazione ordinaria. In caso di “black out”
una sola lampada collegata al circuito in emergenza
rimane accesa. Le lampade dellilluminazione di si-
curezza risultano installate con passo di 100m ed
hanno un autonomia di 1h.

L'illuminazione delle aree esterne al cunicolo € assi-
curata dalle due torri faro esistenti e lungo la strada
di accesso al cantiere dai lampioni esistenti.

La protezione contro le scariche atmosferiche nel
cantiere di Aica é garantita dalla presenza di una
Rete di terra.

La documentazione inerente I'impianto elettrico e di
illuminazione del cunicolo Aica Mules messa a di-
sposizione é riportata nella Sezione M.

3.2.13. Impianto illuminazione galleria Unterpla-
ttner.

Nella galleria Unterplattner & installato un impianto
di illuminazione.

La documentazione inerente I'impianto illuminazione
galleria Unterplattner messa a disposizione é ripor-
tata nella Sezione M.

3.2.14. Gruppo elettrogeno presso Unterplattner

Presso il cantiere di Unterplattner & installato un
gruppo elettorgeno di avente potenza di 412 kVA
adeguato al servizio dell'impianto di trattamento ac-
que.

Le caratteristiche tecniche del gruppo sono:
- marcatura CE
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- Nennleistung: 412kVA bei Cosfi 0.8

- Nennspannung: Dreiphasen mit Nullleiter 400/230V
- Frequenz: 50 Hz

- stabile Frequenz und Spannung im Durchlaufbe-
trieb: +2,5% Frequenz; +1,5% Spannung

- schallddmmende und entsprechend warmeisolierte
Einhausung, um bei normaler Belastung den von den
geltenden Gesetzesbestimmungen fiir den Einsatz
im Freien in vorwiegend als Wohngebiete verwende-
ten Bereichen zulassigen Schalldruckpegel nicht zu
Uberschreiten.

- schallgedampfter Auspuff fiir Wohngebiete

- ausgestattet mit Heizelementen fir die AuReninstal-
lation wahrend der Winterzeit

- Autonomie von mindestens "8" Stunden bei maxi-
maler Leistung.

- der Schaltkasten muss mit allen obligatorischen Si-
cherheitsvorrichtungen ausgestattet sein.

Das Stromaggregat funktioniert einwandfrei, unter
vollstandiger Einhaltung samtlicher geltender Geset-
zesbestimmungen.

. Die verfligbaren Unterlagen zum Stromaggregat in
Unterplattner finden sich im Teil M.

3.2.15. Notstromaggregat bei Mauls

Das Notstromaggregat auf der Baustelle Mauls ist
vom Typ Pramac.GSW330V inkl. Schaltschrank GE
Mod. LTS 500A.

Der Notstromaggregat befindet sich in einem Ge-
hause und ist mit einer Verbindung zum Netzum-
schaltungsschrank/Notstromaggregat fur den auto-
matischen Start ausgestattet und weist folgende
Merkmale auf.

- Nennleistung im Notbetrieb kVA 330 = 264
kw

- Nennleistung bei durchgehendem Betrieb
mit Wechsellast PRP kVA 315 0 252 kW

- Dieselmotor Volvo Typ TAD941GE
- Elektrischer Anlasser
- Wasserkiihlung

- Schallgedampfte Einhausung gem. EWG-
Normen (72 dB(A) 7 m)

- Schalldampfer fur dicht besiedelte Gebiete

- conforme alla norma ISO 8528

- completo delle certificazioni di conformita, di ma-
nuale di uso e manutenzione e catalogo ricambi

- avviamento automatico

- atto al servizio continuo per installazione all'ester-
no, posizionato presso il punto di immissione dell'e-
nergia completo di cavi elettrici per l'allacciamento
del quadro BT.

- potenza nominale: 412kVA a cosfi 0.8
- tensione nominale: trifase con neutro 400/230V
- frequenza : 50 Hz

- stabilita di frequenza e di tensione a regime per-
manente: +2,5% frequenza; +1,5% tensione

- carenatura insonorizzante opportunamente coiben-
tata in modo da non superare, al carico nominale i
livelli pressione sonora ammessi dalla vigente legi-
slazione per l'impiego all'aperto in zone a carattere
prevalentemente residenziale.

- marmitta di scarico residenziale

- equipaggiato con scaldiglie per installazione ester-
na invernale

- Autonomia di almeno "8" ore a piena potenza.

- il quadro di comando deve essere dotato di tutti i
dispositivi di sicurezza obbligatori.

Il gruppo elettrogeno € perfettamente funzionante
nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti.

La documentazione inerente il gruppo elettrogeno
presso Unterplattner messa a disposizione € riporta-
ta nella Sezione M.

3.2.15. Gruppo elettrogeno presso Mules

Il gruppo elettrogeno presso il cantiere di Mules &
del tipo Pramac.GSW330V comprensivo di quadro
di commutazione GE mod. LTS 500A.

Il gruppo elettrogeno € in versione cofanata, con
predisposizione collegamento al quadro commuta-
zione rete/GE per avviamento automatico e con le
conseguenti caratteristiche.

- Potenza nominale in servizio di emergenza
kVA 330 = 264 kW

- Potenza nominale in servizio continuo a ca-
rico variabile PRP kVA 315 0 252 kW

- Motore Diesel Volvo tipo TAD941GE
- Awviamento elettrico
- Raffredamento ad acqua

- Cofanatura insonorizzata a norme CEE (72
dB(A) 7 m)

- Marmitta di scarico residenziale
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- Male 3.950x1.460x2.095 mm
- Gewicht 3.200 kg
- Fassungsvermdgen des Tanks 636 Liter.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend Notstrom-
aggregat bei Mauls sind im Kapitel M aufgefihrt.

3.2.16. Brandschutzanlage Erkundungstollen
Aicha-Mauls

Die Loschanlage mit Hydranten wird von der Bau-
stelle Unterplattner aus mit Wasser versorgt..

Die Anlage, die dem Auftragnehmer tibergeben wird,
ist wie folgt zusammengesetzt:

- Druckanlage
- Druckrohrnetz
- Sperrventile

- Hydranten

Laut Berechnungen wurden die ausgearbeiteten An-
leitungen der Region Toskana zur Verwaltung der
Notzustande bei den Untertagearbeiten bertcksich-
tigt.

Im Tunnel sind 210 Hydranten auf der Wand instal-
liert, jeder muss mit einem Sperrhahn, 1 Schlauch
DN 45 mit einer L&ange von 20 mt und einer Spritzdi-
se mit dreifach wirkender Drehung ausgestattet wer-
den.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend Brand-
schutzanlage Erkundungstollen Aicha-Mauls sind im
Kapitel M aufgefihrt.

3.2.17. GSM-Anlage Erkundungstollen Aicha
Mauls

Die Anlage muss die radioelektrische Abdeckung mit
dem GSM-System (900MHz) im Erkundungsstol-
lengarantieren und muss aus einer einzigen Tunnel-
rohre mit einer Lange von 10,5 km ausgefihrt wer-
den:

Die wesentlichen Eigenschaften der Anlage sind:
e ein Antennenstrahlungssystem;

e der Einsatz von Glasfasern zum Anschluss der
Elemente im Bereich;

e net 900 MHz;

Die Anlage besteht aus:

- Dimensioni mm. 3.950x1.460x2.095
- Peso kg 3.200
- Capacita serbatoio 636 litri.

La documentazione inerente il gruppo elettrogeno
presso Mules messa a disposizione ¢ riportata nella
Sezione M.

3.2.16. Impianto antiincendio cunicolo Aica Mu-
les

Impianto di spegnimento ad idranti & alimentato me-
diante l'acqua prelavata da un pozzo realizzato
nell’'area di Unterplattner.

L'impianto, che viene consegnato all'Affidatario, &
cosi costituito:

- impianto di pressurizzazione
- rete di tubazioni in pressione
- valvole di intercettazione

- idranti

Alla base dei calcoli sono state considerate le indi-
cazioni elaborate dalla Regione Toscana per la ge-
stione delle emergenze nei lavori in sotterraneo.

All'interno della galleria sono installati n. 210 idranti
a parete, corredati ognuno di rubinetto di intercetta-
zione, da n. 1 manichette DN 45 lunghezza 20 m. e
da lancia erogatrice a rotazione a triplo effetto.

La documentazione inerente l'impianto antiincendio
cunicolo Aica Mules messa a disposizione € riporta-
ta nella Sezione M.

3.2.17. Impianto GSM cunicolo Aica Mules;

L'impianto ha funzione di garantire la copertura ra-
dioelettrica mediante sistema GSM (900MHZz)
all'interno del cunicolo esplorativo per una lunghez-
za di 10,5 Km:

Le caratteristiche principali dell'impianto sono:
e un sistema radiante ad antenna,;

e l'impiego della fibra ottica per il collegamento de-
gli elementi in campo;

e rete a 900 MHz;

L'impianto € costituito da:
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o Kopfstation/Verstarker (ST): Dieses Gerat nimmt
mit einer Antenne das Signal in der Luft auf, ver-
starkt es und strahlt es dann in die betroffenen
Gebiete ab;

e optische, abgesetzte Einheit (UR): Geréat, das das
Signal mit einem Verteilersystem aus Glasfaser
von der Kopfstation empfangt. Das in RF konver-
tierte Signal wird auf die betroffenen Gebiete
ausgestrahlt. Die Anlage sieht mindestens 8 ab-
gesetzte Einheiten vor, die von einer Kopfstation
gesteuert werden. Fir jede UR ist eine Beschei-
nigung von zwei Glasfasern vorgesehen;

¢ Abgabeantenne: Antenne mit Schnittstellenfunkti-
on mit der Radiobasis des Operateurs;

¢ Deckungsantenne: Antenne im Tunnel, im Gebiet,
wo der Service geliefert werden soll.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend GSM-
Anlage Erkundungstollen Aicha Mauls sind im Kapi-
tel M aufgefuhrt.

3.2.18. SOS-Anlage im Tunnel Erkundungstollen
Aicha Mauls;

Die Kommunikationsanlage besteht aus einem fixen
Kommunikationssystem mit Telefonstellen, die auch
als ,SOS-Stellen oder SOS-Saulen” bezeichnet wer-
den, das eine direkte Kommunikation mit der Rettung
(118) und/oder der Feuerwehr (115) gewahrleistet.
Die Aufstellungsorte ermdglichen die Verbindung mit
einem Gerdt in einem Baustellenraum aul3erhalb des
Stollens. Der Anruf kann vom externen Gerét zu den
SOS-Stellen erfolgen. Das Telefonsystem ist mit ei-
ner Standleitung ausgestattet, das Gerat mit einer
eigenen Rufnummer.

Ferner wurde in den Nischen mit den SOS-Stellen
ein Alarmsystem vorgesehen, das wie folgt zusam-
mengesetzt ist:

- Alarmknopf mit manueller Betatigung;

- Akustische und leuchtende Warnanlage, die von
einem x-beliebigen Alarmknopf aus ausgeldst wer-
den kann, mit entsprechender Warnauslosung aller
SOS-Stellen;

- ein Knopf zur Stilllegung der Sirene vor Ort nach
einem ausgel6sten Alarm.

AuRerhalb des Tunnels, in der Nahe des Eingangs,
befindet sich eine Ubersichtsschalttafel, die mit einer
Warnanlage mit roter Meldung ausgestattet ist, die
sich bei Auslésen des Notknopfes auf einer der
,S50S"-Stellen im Tunnel, einschaltet. Dies ermdog-
licht den Helfern, die Notrufstelle von aul3en aus zu
ermitteln.

e stazione di testa/ripetitore (ST): E' 'apparato che
preleva il segnale in aria tramite una antenna, lo
amplifica e lo irradia verso la zona da servire;

e unita remota ottica (UR): Apparato che riceve il
segnale dalla stazione di testa mediante sistema
di distribuzione in fibra ottica. Il segnale, riconver-
tito in RF, viene irradiato nella zona da servire.
L’impianto prevede un minimo di 8 unitd remote
pilotate da una stazione di testa. Per ogni UR &
prevista I'attestazione di due fibre ottiche;

e antenna donatrice: Antenna con funzione di inter-
faccia con la radiobase dell'operatore;

e antenna di copertura: Antenna posizionata all'in-
terno della galleria nella zona in cui si vuole dare
servizio.

La documentazione inerente I'impianto GSM cunico-
lo Aica Mules messa a disposizione é riportata nella
Sezione M.

3.2.18. Impianto SOS cunicolo Aica Mules;

L'impianto di comunicazione & composto da un si-
stema di comunicazione fisso realizzato mediante
l'installazione di postazioni telefoniche denominate
"postazioni SOS o paline SOS" costituite da un si-
stema telefonico in grado di comunicare direttamen-
te con il soccorso sanitario (118) e/o i Vigili del Fuo-
co (115). Le postazioni permettono il colloquio con
un apparecchio posto in un locale del cantiere all'e-
sterno del cunicolo. La chiamata puo avvenire
dall'apparecchio esterno verso le postazioni SOS. Il
sistema telefonico & dotato di una linea dedicata e
I'apparecchio di un numero proprio di chiamata.

Inoltre, nelle nicchie ove sono installate le “postazio-

ni SOS” é stato previsto un sistema di allarme costi-
tuito da:

- un pulsante di allarme ad azionamento manuale;

- un dispositivo acustico e luminoso attivato da uno
qualunque dei pulsanti di allarme con relativo aller-
tamento di tutte le "postazioni SOS";

- un pulsante necessario per la tacitazione locale
della propria sirena a seguito di allarme attivato.

All'esterno della galleria, vicino all'imbocco, € posto
un quadro sinottico dotato di un dispositivo acustico
e di segnalazione visiva di colore rosso, che entra in
funzione in concomitanza con l'attivazione del pul-
sante di emergenza di una postazione “SOS” in gal-
leria; questo permette ai soccorritori di identificare
dall'esterno la postazione da cui € stata attivata l'e-
mergenza.



Die bereitgestellten Unterlagen betreffend SOS-
Anlage im Tunnel und Telefonzentrale Erkun-
dungstollen Aicha Mauls sind im Kapitel M aufge-
fuhrt.

3.2.19. SOS-Anlage im Tunnel Fensterstollen
Mauls;

Die SOS-Anlage fiur den Fensterstollen Mauls besitzt
die gleiche Materialtypologie, die schon bei dem
Tunnel AICHA installiert wurde.

In einem geeigneten Raum ist auch die USV zur
Versorgung des Telefonsystems und die Anrufgerate
installiert. Im Tunnel ist im Stahlrahmen ein SOS-
Rufsystem fur die Nummern 115 und 118
vorgesehen.

Die bereitgestellten Unterlagen betreffend die SOS-
Anlage im Tunnel und die Telefonzentrale im Fens-
terstollen Mauls sind im Kapitel M aufgefthrt.

3.2.20. SOS-Anlage in den Hauptréhren und im
Erkundungsstollen

Die in den Hauptréhren und im Erkundungsstollen
Periadriatische Naht installierte SOS-Anlage ist vom
selben Typ und weist die selben Merkmale auf wie
die im Stollen Aicha und im Zufahrtstunnel Mauls in-
stallierte Schranke.

Die acht SOS-Notrufsaulen, von denen 4 alle 500 m
im Stollen und 4 in den Querschlagen der Hauptréh-
ren installiert wurden, werden von der letzten SOS-
Notrufsdule in Aicha abgeleitet (Nr. 22). Um die
Ringstruktur beizubehalten, sind zwei der 8 Notruf-
saulen durch spezielle Buchsen mit Switches und
Media Converter, sog. "MOD C", mit der Glasfaser-
Hauptleitung verbunden.

Das Kontrollzentrum "Gateway", das die Schnittstelle
des SOS-Systems verwaltet, umfasst 22 Notrufsau-
len im Erkundungsstollen Aicha, 4 Notrufsdulen im
Zufahrtstunnel Mauls sowie 8 Notrufsaulen im Er-
kundungsstollenabschnitt Periadriatische Naht bzw.
Haupttunnel und ist im Basislager Mauls installiert.

Die entsprechenden Unterlagen finden sich im Teil
M.

3.2.21. Zugangskontrollanlage

Zweck der Zugangskontrollanlage ist die Erfassung
des Personals und der Gerate im Stollen und in den
Hauptréhren. Ein Radiofrequenzsystem aus person-
lichen, batteriebetriebenen und im Minibadge-Format

La documentazione inerente I'impianto SOS in galle-
ria e centralino cunicolo Aica Mules messa a dispo-
sizione é riportata nella Sezione M.

3.2.19. Impianto SOS finestra di Mules;

L'impianto SOS per la finestra di Mules si compone
delle stesse tipologie di materiali gia installati per il
tunnel AICA.

In  locale idoneo €& installato I'UPS per
l'alimentazione del sistema telefonico e le apparec-
chiature di chiamata. All'interno del tunnel in quadri
di acciaio e previsto il sistema di chiamata SOS ai
numeri 115 e 118.

La documentazione inerente I'impianto SOS in galle-
ria e centralino finestra di Mules messa a disposi-
zione € riportata nella Sezione M.

3.2.20. Impianto SOS nelle gallerie di linea e nel
cunicolo esplorativo

L'impianto SOS, installato nelle gallerie di linea e nel
cunicolo periadriatica, si compone delle medesime
caratteristiche ed & della stessa tipologia di quello
installato nel cunicolo di Aica e nella discenderia di
Mules.

Le otto colonnine SOS, di cui 4 sono state installate
nel cunicolo ogni 500 m e 4 sono state installate nei
by-pass di collegamento delle gallerie di linea, sono
derivate dall'ultima colonnina SOS di Aica (n° 22).
Per mantenere una struttura ad anello due delle 8
colonnine sono derivate dalla dorsale in fibra me-
diante appositi box contenenti switch e media con-
verter, denominati “MOD C”.

I centro di controllo “gateway” che gestisce
I'interfaccia dell'intero sistema SOS, che si compone
delle 22 colonnine del cunicolo di Aica delle 4 colon-
nine della discenderia di Mules e delle 8 colonnine
del cunicolo periadriatica e Gallerie di Linea € stato
installato presso il cantiere di Mules.

La relativa documentazione e disponibile nella Se-
zione M.

3.2.21. Impianto di controllo accessi

L'impianto di controllo accessi ha la funzione di rile-
vare la presenza del personale e dei mezzi
all'interno del cunicolo e delle Gallerie di Linea. Un
sistema di identificazione a radiofrequenza (RFID),
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gelieferten Identifizierungstags, die mit Personen und
fahrenden Baufahrzeugen in Verbindung gebracht
werden kénnen, erméglicht das Zéhlen und die Iden-
tifizierung all jener, die die verschiedenen identifizier-
ten Bereiche betreten bzw. befahren, die Erkennung
auch mehrerer Arbeiter, die sich zeitgleich auf dem-
selben Baufahrzeug befinden sowie die Erfassung
und die Aufzeichnung sémtlicher Zutritte, wodurch es
moglich ist, die Anzahl und die Position der Arbeiter
in Echtzeit zu ermitteln. Das installierte System ist
flexibel und kann somit je nach Erfordernissen im-
plementiert und/oder geandert werden.

Nachfolgend sind die verschiedenen vom System
Uberwachten und mit den folgenden Kontrollstellen in
Verbindung stehenden Bereiche aufgelistet:

e Kontrollstelle 1 - Portal Mauls
e Kontrollstelle 2 - Zufahrt Ast A

e Kontrollstelle 3 — Zufahrt zum Stollen Aicha
ausgehend von der TBM-Montagekaverne

e Kontrollstelle 4 — Portal Erkundungsstollen
Periadriatische Naht

e Kontrollstelle 5 — Portal Stollen Aicha

e Kontrollstelle 6 — Einbindungstunnel und

Ost-/Westkavernen
e Kontrollstelle 7 — Hauptréhre West
e Kontrollstelle 8 — Hauptréhre Ost
e Kontrollstelle 9 — Verbindungstunnel
e Kontrollstelle 10 — Sprenglager

Die Erfassung erfolgt durch einen Empfanger, der an
ein HUB-Gerat angeschlossen ist und anschliel3end
Uber eine Glasfaserverbindung bis zu der im Aul3en-
bereich angesiedelten Uberwachungs- und Kontroll-
stelle. Der PLC Host fur die Steuerung der Ubergéan-
ge, die Einspeisung der Daten und die Abfrage des
Systemzustandes hat die folgenden Funktionen:

e CPU mit Eingangs-/Ausgangs-/I/O-Karte zur
Steuerung von Geraten und automatisierten
Systemen (Lichtschranken)

e Abschnitt zur Steuerung der personenspezi-
fischen Alarmfunktion (Tag) bei nicht befug-
tem Zugang zum Sprenglager

o “Switch”-Konfiguration fir die Kontrollstellen
7 und 8, die von einer Konfiguration mit der
Definition von 2 “Einzelbereichen” zu einer
Definition von 1 “allgemeinen Bereich” mit
doppeltem Zugang, je nach Fortschritt der
Vortriebsarbeiten, tbergehen.

e Ein Abschnitt fur die Steuerung eines Ein-
bruchmeldealarms, der in Kombination mit
zwei, an den Portalen Aicha und Mauls in-
stallierten Lichtschrankensystemen funktio-

composto da dei Tag identificativi personali, alimen-
tati a batteria e forniti in formato minibadge, che so-
no associabili a persone e mezzi in movimento per-
mette di contare e identificare tutti coloro che entra-
no nelle varie zone identificate, di riconoscere anche
piu operai che contemporaneamente si trovano sul
medesimo mezzo, di tenere traccia e di registrare lo
storico di tutti gli accessi elaborati in base a interval-
lo temporale / codice tag, permettendo di identificare
in tempo reale il numero e la posizione dei lavorato-
ri. 1l sistema installato ha la caratteristica di essere
flessibile per cui implementabile e/o maodificabile a
seconda delle esigenze.

Di seguito si elencano le varie zone monitorate dal
sistema e associate ai seguenti varchi:

e Varco 1 - Imbocco di Mules
e Varco 2 - accesso Ramo A

e Varco 3 — accesso cunicolo Aica da came-
rone montaggio TBM

e Varco 4 —imbocco cunicolo periadriatica
e Varco 5 —imbocco cunicolo di Aica

e Varco 6 — galleria innesto e cameroni
Est/Ovest

e Varco 7 — galleria di linea Ovest

e Varco 8 — galleria di linea Est

e Varco 9 — galleria di collegamento
e Varco 10 —riservetta

Il rilevamento é effettuato a mezzo di ricevitori colle-
gati a HUB (concentratori) e quindi tramite un colle-
gamento a fibra ottica fino al centro di supervisione
e controllo ubicato all'esterno. Il PLC Host per la ge-
stione dei varchi, il caricamento dei dati e la lettura
dello stato di sistema ha le seguenti funzioni:

e CPU equipaggiata con scheda ingres-
si/luscite 1/0O per la gestione di dispositivi e
automatismi (fotocellule)

e sezione per la gestione dell’allarme discre-
zionale dei Tag non autorizzati all'accesso
alla riservetta

e Configurazione “Switch” per i varchi nr. 7 e
nr. 8 i quali passano da una configurazione
di definizione di nr 2 “aree singole” ad una di
definizione di nr. 1 “area collettiva” con dop-
pio accesso in funzione dell'avanzamento
dei lavori di scavo

e Una sezione per la gestione di un allarme
“anti-intrusione” funzionante in abbinamento
a due sistemi a fotocellula installati agli im-
bocchi di Aica e Mules.
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niert.

Die entsprechenden Unterlagen sind im Teil M auf-
geflhrt.

3.2.22. Monitoringgerate

Das Tragwerksmonitoring der ausschreibungsge-
genstéandlichen Bauwerle erfolgt durch Installation
von Geréten in den nachstehend angefiihrten Quer-
schnitten.

Diese Abschnitte kbnnen in zwei Obergruppen unter-
teilt werden: Abschnitte fur die Gebirgsuberwachung
(GU) und Abschnitte fiir das Tragwerksmonitoring
(TM), die wiederum unterteilt werden koénnen in Ab-
schnitte, die bereits im AP vorgesehen waren und in
solche, die von der V04 eingefuhrt wurden.

Die Daten werden an im Tunnel installierte Datener-
fassungseinheiten Ubertragen und anschlielend mit
entsprechenden Softwareprogrammen ausgearbei-
tet.

Die Unterlagen zu den tatsachlich in den Monitoring-
abschnitten installierten Geraten finden sich im Teil
M.

-~Abschnitte 1.01 fur die Gebirgsiberwachung
,Abschnitt GU geandert ”

Das Ziel dieser Monitoringtétigkeit ist es, Verschie-
bungen im Gebirge und entlang des Hohlraums,
durch Installation von Mehrfachextensometern, zu
erfassen.

Geratetypen und Konfiguration

In diesem Abschnitt werden 4 bis 2 Mehrfachexten-
someter mit 4 oder 5 Messgrundlagen (die Anzahl
der Extensometer und die Anzahl der Messgrundla-
gen wurde von den Vertragsparteien nach und nach,
jeweils zu den Zeitpunkten, in denen die Installation
erforderlich wurde, beschlossen) installiert.

e KONFIGURATION 4 MEHRFACHEXTEN-
SOMETER: 2 sind an den Ulmen und 2 an
den Kampfern positioniert

¢ KONFIGURATION 3 MEHRFACHEXTEN-
SOMETER: die Geréate sind an den Kamp-
fern und in der Kalotte positioniert

e KONFIGURATION 2 MEHRFACHEXTEN-
SOMETER:die Gerate sind an den Kamp-
fern positioniert.

La relativa documentazione e disponibile nella Se-
zione M.

3.2.22. Strumentazione di monitoraggio

Il monitoraggio strutturale nelle opere oggetto di
guesto appalto e effettuato mediante I'installazione
di strumenti raggruppati in sezioni-tipo di seguito
dettagliate.

Dette sezioni possono essere divise in due macro-
gruppi: sezioni di controllo del’'ammasso (tipo CA) e
sezioni di monitoraggio delle strutture (Tipo MS), le
quali a loro volta possono essere suddivise in sezio-
ni presenti nel PE e sezioni introdotte dalla VOA4.

| dati vengono trasmessi a delle UAD installate in
galleria e poi elaborati attraverso I'utilizzo di soft-
ware dedicati.

Nella sezione M & presente la documentazione rela-
tiva alle sezioni di monitoragio effettivamente instal-
late.

Sezioni 1.01 di controllo del’lammasso “Sezione
tipo CA mod.”

L'obiettivo di queste sezioni € quello di misurare la
variazione delle deformazioni all'interno
dell'ammasso roccioso e lungo il contorno della cavi-
ta mediante l'installazione di estensimetri multibase.

Tipologie di strumenti e configurazione

La sezione e formata da 4 a 2 estensimetri multiba-
se a 4 0 5 basi di misura (numero di estensimetri e
numero di basi & stato deciso dalle parti mano a
mano che se ne richiedeva l'installazione).

e CONFIGURAZIONE 4 MULTIBASE: dgli
strumenti sono disposti, 2 ai piedritti e 2 al-
le reni

e CONFIGURAZIONE 3 MULTIBASE: dli
strumenti sono disposti alle reni ed in ca-
lotta

e CONFIGURAZIONE 2 MULTIBASE: dgli
strumenti sono disposti alle reni.
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Abschnitte 1.01 fur die Gebirgsiberwachung
“ Abschnitte fir GU bis”

Das Ziel dieser Monitoringtatigkeit ist die Messung
der Druckénderungen im Gebirge und/oder rund um
den Hohlraum, durch Installation von Druckdosen zur
Messung des Tangantialdrucks.

Geratetypen und Konfiguration

In diesen Abschnitten sind 2 unterschiedliche Gera-
tekonfigurationen maoglich:

e KONFIGURATION A: 4 Druckmessdosen,
die in die Tunnelschale tangential installiert
werden. Von diesen werden 2 im Ulmenbe-
reich und 2 im Kampferbereich angeordnet;

e KONFIGURATION B: 2 Druckzellen, die
nach entsprechendem Wandeinschnitt tan-
gential installiert werden und die auf der Ho-
he des Ubergangspunkts zwischen Ulme
und Kalotte der Tunnelschale positioniert
werden;

Diese Zellen wurden sowohl direkt im Gebirge als
auch in der AuRenschale (Verfullung zwischen den
Gitterbdgen) oder in der Innenschale installiert.

Abschnitt 1.01 far das Tragwerksmonitoring
“Abschnitt fur TM1” und “Abschnitte fir TM1 ge-
andert”

Das Ziel dieser Monitoringtétigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar Erstsicherung und Innen-
ausbau, die “semi-permanent” sind, zu Uberwachen.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind die folgenden Gerate vorgesehen:

e 3 oder 5 radiale Druckzellen zwischen Bo-
gen und Gestein, positioniert entlang der
zwei Ulmen und in der Kalotte;

e 2 Kraftmessdosen unter dem FulR der Bo-
gen;

e 10 auf die Gitterbdgen verschweillbare
Strain Gauges, paarweise verteilt (Bogenlai-
bung und Bogenriicken) entlang des Profils
derselben;

e 12 Strain Gauges fur den Stahlbeton in der
Tunnelschale aus Spritz- oder Ortbeton,
paarweise verteilt (Bogenlaibung und Bogen-
ricken) entlang des Kalottenprofils und im
Sohlgewdlbe;

Abschnitt 1.01 fur das Tragswerksmonitoring “

Sezioni 1.01 di controllo dell’lammasso “Sezioni
tipo CA bis”

L'obiettivo di queste sezioni & quello di misurare la
variazione di pressioni all’interno dellammasso roc-
cioso e/o lungo il contorno della cavitd mediante
l'installazione di celle di pressione tangenziali.

Tipologie di strumenti e configurazione

Le sezioni presentano 2 diverse configurazioni della
strumentazione installata:

e CONFIGURAZIONE A: 4 celle di pressione,
installate tangenzialmente previo opportuno
taglio, posizionate 2 ai piedritti e 2 alle reni
della sezione di scavo;

e CONFIGURAZIONE B: 2 celle di pressione,
installate tangenzialmente previo opportuno
taglio, posizionate all'altezza del piano dei
centri della sezione di scavo;

Queste celle sono state installate sia direttamente
nella roccia che nel rivestimento di prima fase (inta-
samento tra le centine) o di seconda fase (rivesti-
mento strutturale).

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “Se-
zione Tipo MS1” e “Sezioni tipo MS1 mod.”

L'obiettivo di queste sezioni &€ quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase e seconda fase, di tipo “semipermanen-
te”, nelle zone in cui sono previste sezioni centinate.

Tipologie di strumenti e configurazione
La strumentazione installata & la seguente:

e 305 celle di pressione radiale tra centina e
roccia posizionate lungo i due piedritti ed in
calotta;

e 2 celle di carico al disotto del piede delle
centine;

e 10 strain gauges saldabili su centina distri-
buiti a coppie (intradosso e estradosso) lun-
go il profilo delle stesse;

e 12 strain gauges per calcestruzzo all'interno
del guscio di calcestruzzo proiettato o getta-
to in opera distribuite a coppie (intradosso
ed estradosso) lungo il profilo di calotta e
nell’arco rovescio;

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “Se-
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Abschnitt MS2” und “Abschnittt MS2 geéndert”

Ziel dieser Monitoringtatigkeit ist die Messung der
Spannungen und der Verformungen in den Struktu-
ren jener Bereiche, wo im Ausbruchsquerschnitt Ge-
birgssicherungen durch den Einbau von Ankern vor-
gesehen sind.

Kann auch mit dem Abschnitt TM1 assoziiert wer-
den, falls das Gebirge effizient verankert werden
kann.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind zwei Konfigurationen méglich:

e KONFIGURATION TYP TM2: 5 Messanker,
davon 2 auf den Ulmen, 2 auf den Kdmpfern
und 1 in der Kalotte;

e KONFIGURATION TYP TM2 geandert: 3
Messanker, davon 2 auf der Hohe des
Ubergangspunkts zwischen Ulme und Kalot-
te und 1 in der Kalotte;

Pro Anker sind die folgenden Gerate installiert:

e eine auf der Kontrastplatte anzuordnende
ringférmige Druckzelle;

e 4 verschweil3bare Strain Gauges, in unter-
schiedlichen Tiefen auf dem Anker installiert
(die je nach Lange des Ankers beschlossen
werden).

Abschnitt 1.01 fur das Tragswerksmonitoring
“Abschnitt TM3” F.O

Das Ziel dieser Monitoringtétigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar jene der Erstsicherung, die
“permanent” sind, zu Gberwachen.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind folgende Instrumente installiert;

e 8 Sensoren/Gitterbdgen aus Glasfaser mit einer
Lange von 1m, von denen 4 mit einem Thermis-
tor ausgestattet sind; diese bestehen aus einer
einzigen Kette, die in zwei Ringe unterteilt ist,
von denen sich einer auf dem Bogenrticken und
einer auf der Bogenlaibung befindet. Diese sind
durch spezielle verstarkte Kabel (passive Teile)
miteinander verbunden. Diese Kabel sind be-
wehrt, um einen besseren Schutz, insbesondere
wahrend des Einbaus des Spritzbetons, zu ga-
rantieren. Diese bewehrten Kabel dienen auch
fur den Anschluss der Sensoren an die Connec-
tion Box.

zione Tipo MS2” e “ Sezioni tipo MS2 mod.”

L'obiettivo di queste sezioni & quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture per le zone dove la sezione di scavo pre-
vede dei consolidamenti del’lammasso da eseguirsi
tramite bullonature.

Puo essere associata anche alla sezione MS1 nel
caso in cui 'ammasso risulti bullonabile in modo ef-
ficace.

Tipologie di strumenti e configurazione
La sezione presenta due diverse configurazioni:

e CONFIGURAZIONE TIPO MS2: 5 bulloni
strumentati disposti 2 ai piedritti, 2 alle reni
e 1in calotta;

e CONFIGURAZIONE TIPO MS2 mod.: 3
bulloni strumentati disposti 2 all’altezza del
piano dei centri e 1 in calotta;

La strumentazione installata per ogni bullone ¢ la
seguente:

e una cella di carico toroidale da disporre sulla
piastra di contrasto;

e 4 strain gauges saldabili installati sul bullone
a diverse profondita (decise a seconda della
lunghezza del bullone).

Sezione 1.01 di monitoraggio delle strutture “Se-
zione Tipo MS3 - F.O

L'obiettivo di queste sezioni &€ quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase, di tipo “permanente”, nelle zone in cui
sSono previste sezioni centinate.

Tipologie di strumenti e configurazione
Gli strumenti installati sono:

e 8 sensori/centine a fibra ottica della lunghezza
di 1m, di cui 4 dotati di termo resistore, composti
da un’unica catena suddivisa in due anelli, uno
di estradosso e uno di intradosso. Questi sono
raccordati tra di loro mediante appositi cavi rin-
forzati (parti passive). Tali cavi sono di tipo ar-
mato per garantire una maggior protezione so-
prattutto durante le fasi di proiezione del beton-
cino sprizzato. Lo stesso cavo armato servird
per raccordare i sensori alla Connection box.

Questi sensori, per caratteristiche intrinseche, ga-
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Diese Sensoren garantieren durch ihre intrinsischen
Eigenschaften eine Lebensdauer von mehr als zehn
Jahren und kénnen somit Daten sowohl wahrend der
Errichtung als auch wahrend des Betriebs des Ba-
sistunnels liefern.

Abschnitt 1.01 fir
“Abschnitt TM3”

das Tragwerksmonitoring

Das Ziel dieser Monitoringtatigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar Erstsicherung und Innen-
ausbau, die “permanent” sind, zu Uberwachen.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind die folgenden Geréte vorgesehen:

e 6 auf die Gitterbdgen verschweil3bare Strain
Gauges, paarweise verteilt (Bogenlaibung
und Bogenricken) entlang des Profils der-
selben (in Hohe der Verbindungslinie der
Kreismittelpunkte der Querschnitte (etwa bei
9 und 15 Uhr) sowie Kalotte);

e 6 Strain Gauges fur den Stahlbeton in der
Tunnelschale aus Spritz- oder Ortbeton,
paarweise verteilt (Bogenlaibung und Bogen-
ricken) entlang des Profils (Ulmen und Kalo-
tte);

Diese Monitoringabschnitte betreffen ausschlieRlich
die Haupttunnel.

Abschnitt 1.01 fiar das Tragswerksmonitoring
“Abschnitt TM4”

Das Ziel dieser Monitoringtatigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar jene der Erstsicherung, die
“permanent” sind, zu Gberwachen.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind die folgenden Geréte vorgesehen:

e 6 auf die Gitterbdgen verschweil3bare Strain
Gauges, paarweise verteilt (Bogenlaibung
und Bogenriucken) entlang des Profils der-
selben (in Hohe der Verbindungslinie der
Kreismittelpunkte der Querschnitte (etwa bei
9 und 15 Uhr) sowie Kalotte);

Abschnitt 1.01 far das Tragwerksmonitoring
“Abschnitt TM5” und “Abschnitt TM5 geandert”

Das Ziel dieser Monitoringtétigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar Erstsicherung und Innen-

rantiscono durate ultradecennali e che quindi pos-
sono fornire dati sia durante la realizzazione delle
gallerie di base che durante il loro esercizio.

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “Se-
zione Tipo MS3”

L'obiettivo di queste sezioni &€ quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase e seconda fase, di tipo “permanente”,
nelle zone in cui sono previste sezioni centinate.

Tipologie di strumenti e configurazione
La strumentazione installata & la seguente:

e 6 strain gauges saldabili su centina distribui-
ti a coppie (intradosso e estradosso) lungo il
profilo delle stesse (piano dei centri e calot-
ta);

e 6 strain gauges per calcestruzzo all'interno
del guscio di calcestruzzo proiettato o getta-
to in opera distribuite a coppie (intradosso
ed estradosso) lungo il profilo dello stesso
(piedritti e calotta);

La sezione riguarda esclusivamente le Gallerie di
Linea.

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “ Se-
zione Tipo MS4”

L'obiettivo di queste sezioni &€ quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase, di tipo “permanente”, nelle zone in cui
sSono previste sezioni centinate.

Tipologie di strumenti e configurazione
La strumentazione installata e la seguente:

e 6 strain gauges saldabili su centina distribui-
ti a coppie (intradosso e estradosso) lungo il
profilo delle stesse (piano dei centri e calot-
ta);

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “Se-
zione Tipo MS5” e “Sezione Tipo MS5 mod.”

L'obiettivo di queste sezioni € quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase e seconda fase, di tipo “semipermanen-
te”, nelle zone in cui sono previste sezioni centinate.
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ausbau, die “semi-permanent” sind, zu Gberwachen.
Geratetypen und Konfiguration

Im "Abschnitt TM5" sind die folgenden Instrumente
installiert:

e 6 auf die Gitterbdgen verschweil3bare Strain
Gauges, paarweise verteilt (Bogenlaibung
und Bogenricken) entlang des Profils der-
selben (in Hohe der Verbindungslinie der
Kreismittelpunkte der Querschnitte (etwa bei
9 und 15 Uhr) sowie Kalotte);

e 6 Strain Gauges fir den Stahlbeton in der
Tunnelschale aus Spritz- oder Ortbeton,
paarweise verteilt (Bogenlaibung und Bogen-
ricken) entlang des Profils (Ulmen und Kalo-
tte);

Im "Abschnitt TM5 geéndert" sind die folgenden In-
strumente installiert:

e 6 Strain Gauges fir den Stahlbeton in der
Tunnelschale aus Spritz- oder Ortbeton,
paarweise verteilt (Bogenlaibung und Bogen-
ricken) entlang des Profils (Ulmen und Kalo-
tte);

Diese Monitoringabschnitte betreffen ausschlieBlich
den Erkundungsstollen.

Abschnitt 1.01 fur das Tragswerksmonitoring
“Abschnitt TM6”

Das Ziel dieser Monitoringtétigkeit ist es, in den Ab-
schnitten mit Gitterbdgen, die Entwicklung der Span-
nungen und der Verformungen bei den stiitzenden
Bauwerksteilen, und zwar jene der Erstsicherung, die
“semi-permanent” sind, zu Uberwachen.

Geratetypen und Konfiguration
Es sind die folgenden Geréte vorgesehen:

e 6 auf die Gitterbdgen verschweil3bare Strain
Gauges, paarweise verteilt (Bogenlaibung
und Bogenriucken) entlang des Profils der-
selben (in Hohe der Verbindungslinie der
Kreismittelpunkte der Querschnitte (etwa bei
9 und 15 Uhr) sowie Kalotte);

Diese Monitoringabschnitte betreffen ausschlieRlich
den Erkundungsstollen.

Es wird zwecks exakter Ermittlung der Position Ab-
schnitte und ihrer Struktur auf die Planunterlagen
MO 001 verwiesen.

Abschnitte 1.01 zur Untersuchung, Gebirgsiber-

Tipologie di strumenti e configurazione

La strumentazione installata nella “Sezione Tipo
MS5” e la seguente:

e 6 strain gauges saldabili su centina distribui-
ti a coppie (intradosso e estradosso) lungo il
profilo delle stesse (piano dei centri e calot-
ta);

e 6 strain gauges per calcestruzzo all'interno
del guscio di calcestruzzo proiettato o getta-
to in opera distribuite a coppie (intradosso
ed estradosso) lungo il profilo dello stesso
(piedritti e calotta);

La strumentazione installata nella “Sezione Tipo
MS5 mod.” & la seguente:

e 6 strain gauges per calcestruzzo all'interno
del guscio di calcestruzzo proiettato o getta-
to in opera distribuite a coppie (intradosso
ed estradosso) lungo il profilo dello stesso
(piedritti e calotta);

Queste tipologie di sezioni riguardano esclusiva-
mente il cunicolo esplorativo.

Sezione 1.01 di Monitoraggio delle Strutture “Se-
zione Tipo MS6”

L'obiettivo di queste sezioni &€ quello di misurare
'andamento delle tensioni e delle deformazioni nelle
strutture che costituiscono il sistema di sostegno di
prima fase, di tipo “semipermanente”, nelle zone in
Cui sono previste sezioni centinate.

Tipologie di strumenti e configurazione
La strumentazione installata & la seguente:

e 6 strain gauges saldabili su centina distribui-
ti a coppie (intradosso e estradosso) lungo |l
profilo delle stesse (piano dei centri e calot-
ta);

Queste tipologie di sezioni riguardano esclusiva-
mente il cunicolo esplorativo.

Si faccia riferimento agli elaborati MO 001 per la cor-
retta individuazione delle sezioni e della loro confi-
gurazione.

Sezioni 1.01 di Indagine, Controllo dell’ Ammasso
e Monitoraggio delle Strutture “Sezioni tipo MP”
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wachung und zum Tragwerksmonitoring “Ab-
schnitt MP”

Das Ziel dieser Monitoringtatigkeit ist es, den auf den
Hohlraum einwirkenden Druck sowie die anschlie-
Renden Druckénderungen durch einen Plattendruck-
versuch zu messen, der infolge des charakteristi-
schen Tests mit einem Druckmesser ausgeristet
wird, woraufhin der im Test festgestellte Druck wie-
derhergestellt wird.

Geratetypen und Konfiguration

Diese Gerate werden paarweise auf der Hohe des
Ubergangspunkts zwischen Ulme und Kalotte oder
am Kampfer installiert.

Es wurden sowohl der Gebirgskorper als auch die
Innen- und AuRenschale geprift.

Datenerfassungseinheit

Die Datenerfassungseinheiten sind Gerate, die die
Daten der diversen, an verschiedenen Stellen des
auftragsgegenstandlichen Bauwerks installierten
Messgerate automatisch erfassen und speichern.
Die mit der Kontrolle dieser Daten beauftragten Sub-
jekte kdnnen Uber einen Computer, tber einen seri-
ellen Port auf dem Gerat, auf diese Daten zugreifen.

Geratetypen und Konfiguration
Die Datenerhebungseinheiten bestehen aus:

e einer Campell CR1000 oder CR800 Erhe-
bungseinheit;

e einem Schnittstellenmodul fur Vibrations-
drahtsensoren Campell AVW?200;

e 2 oder 3 Multiplexer Campbell AM 16-32.

Eine einzelne Datenerhebungseinheit kann bis zu
120 Instrumente steuern.

3.2.23. Brunnen Mauls

Auf dem Vorplatz der Baustelle Mauls wurde ein
Brunnen mit einem Durchmesser von 273 mm und
einer Tiefe von 30 m errichtet, der zur Zeit mit Filter-
material verfillt ist. In diesen wurde ein PVC-Rohr
mit einem Durchmesser von 180 mm eingefihrt, das
auf einer Lange von ca. 10 m im Endteil dranie-
rend/geschlitzt ist, wahrend es in den verbleibenden
20 Metern nach oben geschlossen ist. Der Bereich
zwischen Rohr und Brunnen ist mit gewaschenem
Feinkies verfullt und kalibriert. Diese MaRnhahme er-
folgt vorbereitend zur Errichtung einer Pumpanlage,
wie im Projekt Mauls 2-3 vorgesehen ist.

Die Bewilligung fir die Wasserentnahme ist im Teil
M aufgefihrt.

L'obiettivo di queste sezioni & quello di misurare la
pressione agente sul contorno della cavita e la sua
successiva variazione tramite un martinetto piatto, il
quale, successivamente alla caratteristica prova,
viene strumentato con un trasduttore di pressione e
ripressurizzato alla pressione misurata durante la
prova.

Tipologie di strumenti e configurazione

Questi strumenti sono installati a coppie all’altezza
del piano dei centri o delle reni.

Sono stati indagati sia 'ammasso roccioso stesso
che i rivestimenti strutturali di prima e seconda fase.

Unita di acquisizione dati “UAD”

Le unita di acquisizione dati sono dispositivi atti alla
lettura in automatico e alla conservazione dei dati
forniti dai diversi strumenti installati nelle diverse se-
zioni presenti nelle opere oggetto di appalto. | sog-
getti incaricati di controllare tali dati possono acce-
dervi a mezzo di un pc tramite una porta seriale pre-
sente sul dispositivo.

Tipologie di strumenti e configurazione
Le “UAD” sono formate da:

e una unita di acquisizione Campell CR1000 o
CR800;

e un modulo di interfaccia per sensori a corda
vibrante Campell AVW200;

e 20 3 multiplexer Campbell AM 16-32.

Una singola UAD ¢ in grado di gestire fino a 120
strumenti.

3.2.23. Pozzo di emungimento Mules

Nel piazzale del cantiere di Mules & stato realizzato
un pozzo di emungimento del diametro di 273mm,
profondo 30m, attualmente riempito di materiale fil-
trante. Al suo interno é stato inserito un tubo in PVC
del diametro di 180 mm, che é drenante/fessurato
per una lunghezza di circa 10 m nella sua parte ter-
minale mentre & cieco nei restanti 20m a salire.
L'intercapedine tra tubo e pozzo €& riempita di
ghiaietto lavato e calibrato. Tale opera & propedeuti-
ca alla realizzazione di un impianto di emungimento
come previsto nel progetto Mules 2-3.

L'autorizzazione all’emungimento €& disponibile nella
Sezione M.
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3.2.24. Zugangsschranke zur Baustelle Mauls

Die Einfahrt zum Baustellenbereich Mauls wird durch
eine elektromechanische Schranke gesteuert, die
sowohl durch Fernsteuerung als auch mit dem
JCALL-System bedient werden kann. Das JCALL-
System ermdglicht das Offnen der Schranke fiir den
Zugang zum Baustellenbereich mit einem einfachen
kurzen Anruf von einem Mobiltelefon. Das Offnen der
Ausfahrtsschranke wird durch Lichtschranken ge-
steuert, die bei Annaherung eines Fahrzeugs die
Schranke 6ffnen. Das System ist mit einem verstell-
baren Schutzsystem ausgestattet: ein Gerat, das den
Stillstand und die Sperre der Schranke in allen Posi-
tionen ermdglicht, sowie mit einer bequemen, han-
disch zu betéatigenden Entsperrtaste, die bei einem
Black-Out oder bei Funktionsstdrungen bedient wer-
den kann.

Die installierte Schranke ist fir 2.000 Bedienvorgan-
ge/Tag ausgelegt.

Die Unterlagen zur automatischen Schranke sind im
Teil M aufgefihrt.

3.2.25. Zugangsschranke zur Baustelle Hinterrig-
ger

Die Einfahrt zum Baustellenbereich Hinterrigger wird
durch eine automatische Schranke fiir Offnungen bis
zu 6 m gesteuert, Schutzgrad 1P65, mit einer Off-
nungs-/Schlielzeit von 8s. Die JCALL - Anlage er-
mdoglicht die Offnung der Schranke durch Anruf von
einem Mobiltelefon oder einer vorgegebenen Num-
mer aus.

3.2.26. Wasserhebeanlage Montagekaverne Hau-
pttunnel

Wasserhebeanlage, bestehend aus 1 elektrischen
Tauchpumpe mit Gipskorper, Dreiphasenmotor 400
V Leistung 2,20 kW, 2840 Drehungen/Minute,
Schutzgrad IP 68, Hydropumpe mit halboffenem
Pumpenfligelrad, einschlie3lich Stromanschluss.

Elektropumpe, positioniert im Inneren eines Be-
tonschachtes, Abmessungen 100x100 cm, mit dazu-
gehdrigem Polyethylenschlauch zur Verbindung mit
dem Absetzbecken.

Hydraulische Eigenschaften im Arbeitsbereich (ein-
zelne Elektropumpe):

3.2.24. Sbarra Accesso Cantiere di Mules

L'ingresso all'area di cantiere di Mules & gestito da
una barriera elettromeccanica a sollevamento auto-
matico con azionamento sia tramite telecomando
che tramite sistema JCALL. Il sistema JCALL per-
mette I'apertura della barriera per accedere all'area
con un semplice squillo da telefono cellulare.
L’apertura della sbarra in uscita e gestita da fotocel-
lule che rilevando l'avvicinamento di un veicolo sol-
levano la barriera. Il sistema € dotato di sicurezza
antischiacciamento regolabile, di un dispositivo che
garantisce arresto e blocco della sbarra in qualsiasi
posizione e di un comodo sblocco manuale da ma-
novrare in caso di black-out o disservizio.

La barriera installata € progettata per garantire una
frequenza di utilizzo pari a 2.000 manovre/giorno.

La documentazione inerente la barriera automatica
e riportata nella sezione M

3.2.25. Sbarra Accesso Cantiere di Hinterrigger

L’ingresso all'area di cantiere di Hinterrigger & gesti-
to da una barriera automatica per aperture sino a 6
m, IP65, avente tempo di apertura/chiusura di 8s.

La centralina JCALL permette I'apertura della sbarra
attraverso una chiamata telefonica da cellulare ad
un numero prestabilito.

3.2.26. Impianto di sollevamento acque Camero-
ne di Montaggio gallerie di Linea

Impianto di sollevamento acqua composto da n°1
elettropompa sommergibile con corpo in ghisa,
motore trifase 400 V potenza 2,20 kW, 2840
giri/minuto, grado di protezione IP 68, idraulica con
girante semi aperta, comprensiva di allacciamento
elettrico.

Elettropompa posata all'interno di un pozzetto in cls
dim 100x100 cm con relativa tubazione in polietilene
di collegamento con la fossa di calma.

Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro (singola
elettropompa):
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Forderleistung 30 m3/h - 500 I/min, Férderhéhe 26
m.

3.3. Planung

Der Auftragnehmer muss die Anlagen und Ausris-
tungen, die er im Rahmen der ggst. Ausschreibung
zusatzlich bzw. als Ersatz fiir die ihm leihweise von
der BBT SE zur Verfiigung gestellten Anlagen und
Ausriustungen vorsehen muss, von einem dazu be-
rechtigten Fachmann planen lassen.

Es obliegt auBerdem dem Auftragnehmer, ohne An-
spruch auf Mehrkosten, die Unterlagen, die den zu-
standigen Stellen oder Behorden zur Erlangung der
Genehmigungen fir den Betrieb der Anlagen und
Ausrlstungen vorgelegt werden mussen, vorzuberei-
ten.

Im Dokument
02_H61_DT_990_KTB_D0700_11100_21 sind eini-
ge der Projekte angefiihrt, die spezifischen Behérden
oder Amtern vorzulegen sind. Diese Aufzéhlung
dient nur als Beispiel und ist nicht vollstandig. Der
AN ist in jedem Fall fur die Erwirkung aller erforderli-
chen Genehmigungen und Unbedenklichkeitserkla-
rungen verantwortlich.

3.4. Ubernahme der neuen Anlagen und Aus-
ristungen

Vor Uberpriifung der Funktionstiichtigkeit der einzel-
nen, im Rahmen der ggst. Ausschreibung errichteten
Anlagen und Ausristungen durch die Bauleitung
muss der Auftragnehmer folgende Unterlagen einrei-
chen:

- technische Datenblatter des Komponenten-
herstellers

- Wartungs-/Instandhaltungsplan fur die Anla-
ge

- Benutzerhandbuch und/oder Anlagenmana-
gement-Protokoll

- Bedienungsanleitung des Herstellers
- Konformitatserklarungen

- Sammlung der Protokolle und der durchge-
fuhrten Versuche

- Samtliche erwirkte Genehmigungen (sofern
erforderlich)

- Baupléane

- Eventuelle Arbeitsablaufdiagramme, P&l,

Schaltplane
- Liste der Verbrauchsmaterialien
- Liste der elektromechanischen Bestandteile
- Liste der Ersatzteile

Portata 30 mc/h - 500 I/min, Prevalenza 26 m.

3.3. Progettazione

L'affidatario € tenuto a progettare, tramite professio-
nista abilitato, gli impianti e le dotazioni che dovra
realizzare nel presente appalto, ulteriori o sostituti-
vi/integrativi rispetto a quelli messi a disposizione in
comodato gratuito da BBT SE.

Spetta inoltre all’Affidatario, senza che da cio derivi il
suo diritto a richiedere oneri aggiuntivi, la predispo-
sizione della documentazione necessaria da presen-
tare agli enti od uffici competenti al fine
dell'ottenimento delle autorizzazioni per l'esercizio
degli impianti e delle dotazioni.

Nel documento

02_H61_DT 990 KTB_D0700_11100 21

- “Disposizioni tecniche particolari” sono indicati al-
cuni dei progetti che devono essere presentati a
specifici enti o uffici. Tale elenco ha carattere indica-
tivo e non esaustivo. L'Affidatario € comunque re-
sponsabile dell'ottenimento di tutte le autorizzazioni
e i nulla osta necessari.

3.4. Accettazione dei nuovi impianti e dotazioni

Prima della verifica del funzionamento da parte della
Direzione Lavori di ogni singolo impianto realizzato
nel presente appalto, I'Affidatario dovra consegnare
la seguente documentazione:

- Schede tecniche del produttore dei compo-
nenti

- Piano di manutenzione dell'impianto

- Manuale d'uso e/o protocollo di gestione
dell'impianto

- Libretto di istruzioni del produttore
- Dichiarazioni di conformita
- Raccolta verbali e prove effettuate

- Tutte le eventuali autorizzazioni necessarie
ottenute

- Disegni costruttivi

- Eventuali schemi di flusso, P&Il, schemi elet-
trici

- Lista dei materiali di consumo

- Lista delle parti elettromeccaniche

- Lista dei pezzi di ricambio
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ART. 4. ANLAGENMANAGEMENT

4.1. Eigentum der Anlagen und Ausriistungen

Die von der BBT an den Auftragnehmer Ubergebe-
nen sowie die neu errichteten Anlagen und die dazu-
gehdrige Ausristung bleiben im Eigentum der BBT
SE.

Bei Ubergabe der Arbeiten an den Auftragnehmer
werden die unter Punkt 2 genannten bestehenden
Anlagen diesem unentgeltlich zum leihweisen Ge-
brauch Gbergeben; dabei kommen die von Art. 1803
ff. des ital. ZGB festgelegten Bestimmungen zur An-
wendung.

In teilweiser Abweichung von Art. 1.808, Absatz 2
des ital. Zivilgesetzbuchs verzichtet der Auftragneh-
mer ausdricklich auf die Rickerstattung, seitens der
BBT SE, der von ihm, in welchem Fall auch immer,
fur den Betrieb der ihm zur leihweisen Nutzung
Ubergebenen Anlagen und Ausristungen getragenen
aul3erordentlichen Wartungskosten.

Bei Annahme der vom Auftragnehmer neu errichte-
ten Anlagen und Vorrichtungen durch die Bauleitung
gehen diese in das Eigentum der BBT SE uber und
verbleiben beim Auftragnehmer zum unentgeltlichen
leihweisen Gebrauch.

Bei Ausstellung der Bescheinigung tber die Fertig-
stellung der Arbeiten muss der Auftragnehmer:

e Samtliche im Eigentum der BBT SE stehen-
den Anlagen im Tunnel, mit Ausnahme der
Beleuchtungs- und der Luftungsanlagen,
beseitigen und sie auf dem von der OBA
angegebenen Standort deponieren;

e Samtliche in seinem Eigentum stehenden
Anlagen, mit Ausnahme der Beleuchtungs-
und der Luftungsanlagen, beseitigen.

4.2. Verantwortlichkeiten

Der Auftragnehmer bleibt gegeniiber der BBT SE fur
alle mit der Fihrung und dem Management der An-
lage verbundenen Belange alleinverantwortlich.

Der Auftragnehmer muss alle mit den Anforderungen
an das Anlagenmanagement und die War-
tung/Instandhaltung der Leistung jeder einzelnen, fir
die Ausfuihrung der ausschreibungsgegenstandlichen
Bauwerke vorgesehenen Anlage verbundenen Prob-
leme und fur die Gesamtdauer der Arbeiten l6sen,
damit die BBT SE von jeglichen diesbezlglichen
Verpflichtungen befreit wird.

Der Auftragnehmer ist fir den gesamten Zyklus der
Tatigkeiten im Zusammenhang mit dem Anlagenma-
nagement verantwortlich, egal ob die Anlagen und

ART. 4. GESTIONE DEGLI IMPIANTI E DOTA-
ZIONI

4.1. Proprieta degli impianti e dotazioni

Gli impianti, le infrastrutture e le dotazioni connesse
consegnati da BBT SE all’Affidatario e quelli di nuo-
va realizzazione rimangono di proprieta di BBT SE.

Alla consegna dei lavori all’Affidatario, gli impianti e
le dotazioni esistenti di cui al punto 2 sono dati in
comodato d'uso gratuito allo stesso e verranno per-
tanto applicati gli articoli 1803 e segg. del C.C.

In parziale deroga all’art. 1.808 comma 2 del Codice
Civile, I'Affidatario rinuncia espressamente a richie-
dere a BBT SE il rimborso delle spese di manuten-
zione straordinaria da egli sopportate, in qualsiasi
caso, per la gestione degli impianti e delle dotazioni
ricevute in comodato gratuito.

All'atto dell'accettazione da parte della Direzione
Lavori dei nuovi impianti e dotazioni, previsti negli
elaborati progettuali, realizzati dall’Affidatario, questi
diventano di proprieta di BBT SE e rimangono in
comodato d'uso gratuito all’Affidatario.

All'emissione del certificato di ultimazione lavori

I'Affidatario dovra provvedere a:

e rimuovere tutti gli impianti di proprieta di BBT
SE interni alla galleria, ad eccezione degli im-
pianti di illuminazione e di ventilazione e deposi-
tarli presso il sito che gli sara indicato dalla DL;

e Rimuovere tutti gli impianti di sua proprieta, ad
eccezione degli impianti di illuminazione e di
ventilazione.

4.2. Responsabilita

L'Affidatario rimane unico responsabile nei confronti
di BBT SE per tutto quanto concerne lattivita di
conduzione e gestione dell'impianto.

L'Affidatario dovra risolvere ogni problema connesso
alle esigenze gestionali e manutentive del servizio di
ogni singolo impianto per I'esecuzione delle opere
oggetto d’appalto e comunque per tutta la durata dei
lavori, in modo che BBT SE risulti sollevata da ogni
incombenza relativa.

L'Affidatario sara responsabile dell'intero ciclo delle
attivita di gestione degli impianti e dotazioni, sia che
essi siano stati messi a disposizione da BBT SE op-
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Ausristungen von der BBT SE zur Verfigung ge-
stellt oder vom Auftragnehmer selbst installiert wur-
den; ferner stellt er der BBT SE sowie der Bauleitung
die Mittel zur Bewertung des durchgefiihrten Anla-
genmanagements bereit.

Die BBT SE ubernimmt keine Haftung fir Schéaden,
Unfélle oder sonstige Vorfalle, die dem Auftragneh-
mer bzw. seinen Mitarbeitern im Zuge der Durchfih-
rung der Leistungen, die Gegenstand der vorliegen-
den Technischen Vertragsbestimmungen sind, wi-
derfahren sollten; dabei gelten jegliche Versiche-
rungskosten bereits als in den Ausbruchsmaterial-
preisen der Ausschreibung inbegriffen.

Der Auftragnehmer tUbernimmt jegliche Haftung fur
Personen- und Sachschaden, die der BBT SE, ihrem
Personal oder Dritten aus Sachverhalten erwachsen
sollten, die auf den Auftragnehmer bzw. auf seine
Mitarbeiter zurtickzufihren sind und die im Zuge der
Durchfiihrung der Leistungen entstanden sind, die
Gegenstand der vorliegenden Technischen Ver-
tragsbestimmungen sind; somit wird die BBT SE von
jeglichen, ihr gegeniiber aus jedwedem Grund erho-
benen Anspriichen bzw. Belastigungen schad- und
klaglos gehalten.

4.3. Anderungen der Anlagen und Ausriistun-
gen

Es ist verboten, ohne vorherige schriftiche Geneh-
migung durch die BBT SE grundlegende Anderun-
gen an den tbernommenen oder an den neu errich-
teten Anlagen und Ausrustungen durchzufiihren, mit
Ausnahme jener, die von den zustandigen Sicher-
heitsbehdrden angeordnet wurden

In teilweiser Abweichung von Art. 1.808, Absatz 2
des ital. Zivilgesetzbuchs, in jenen Fallen, in denen
die 0. g. Genehmigung der BBT SE erfolgt, sind die
Anderungen vom Auftragnehmer auf seine Kosten
vorzunehmen und er selbst erklart ab sofort, diesbe-
zuglich bei der Rickgabe der Anlagen und der Aus-
ristungen auf die Geltendmachung jeglicher Forde-
rungen zu verzichten.

Sollten eventuelle, von der BBT SE genehmigte An-
derungen an den Anlagen und Ausriistungen die Be-
antragung neuer Genehmigungen erforderlich ma-
chen, geht die Erwirkung dieser Genehmigungen zu
Lasten des Auftragnehmers.

4.4, Management

Die Kosten fur das Management der nachfolgend
angefiihrten Anlagen und Ausristungen gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

In Hinblick auf das Anlagenmanagement muss der
Auftragnehmer folgende Tatigkeiten durchfuhren:

e Inbetriebnahme
e Betrieb;
e Uberwachung;

pure installati dall' Affidatario stesso, fornendo altresi
a BBT SE e alla D.L. gli strumenti attraverso i quali
valutare la gestione eseguita.

BBT SE non assume alcuna responsabilita per dan-
ni, infortuni od altro che dovessero derivare
all'Affidatario od ai suoi dipendenti nell’esecuzione
delle prestazioni oggetto delle presenti Disposizioni
tecniche; qualsiasi onere di assicurazione per la co-
pertura di tali danni rimane in capo all’Affidatario ed i
costi devono ritenersi gia compresi e compensati
con il prezzo dell’appalto.

L’Affidatario assume ogni responsabilita per danni
alle persone ed alle cose che dovessero derivare a
BBT SE, al suo personale od a terzi, per fatti addebi-
tabili all'Affidatario stesso o ai suoi dipendenti
nell’espletamento delle prestazioni oggetto delle
presenti Disposizioni tecniche, tenendo quindi solle-
vata ed indenne BBT SE da qualsiasi pretesa che al
riguardo venisse da chiunque mossa.

4.3. Modifica degli impianti e dotazioni

E vietato apportare modifiche sostanziali agli impian-
ti e alle dotazioni presi in consegna, o di nuova rea-
lizzazione, senza preventiva autorizzazione scritta di
BBT SE, salvo quelle ordinate dalle Autoritd compe-
tenti in materia di sicurezza.

In parziale deroga all’art. 1.808 comma 2 del Codice
Civile, nei casi in cui intervenga l'autorizzazione di
BBT SEsuddetta, le modifiche dovranno essere ap-
portate dall’Affidatario a propria cura e spese e lo
stesso dichiara fin d’ora di rinunciare a vantare qual-
siasi pretesa al riguardo all’atto della riconsegna de-
gli impianti e delle dotazioni.

Nei casi in cui eventuali modifiche agli impianti e do-
tazioni che sono state autorizzate da BBT SE com-
portino la richiesta di nuove autorizzazioni,
'ottenimento di tali autorizzazioni & a carico
dell'affidatario.

4.4, Gestione

Gli oneri relativi alla gestione degli impianti e dota-
zioni di seguito specificati sono a carico
dell'Affidatario.

In relazione alla gestione degli impianti e dotazioni
I'Affidatario dovra condurre le seguenti attivita:

e awio

e esercizio

e sorveglianza,
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e Fihrung;
e Wartung bzw. Instandhaltung;

e Entsorgung der in Verbindung mit der Anla-
ge angefallenen Abfalle;

o Lieferung der Materialien und der Pflichtla-
gerbestande, die zwecks Erhaltung der
Funktionstiichtigkeit aller Anlagen und Aus-
ristungen und Geréte zu gewahrleisten sind;

e Bereitschaftsdienst.

Jede Anlage muss von einem ordnungsgemaf vom
Auftragnehmer eingestellten Facharbeiter besetzt
sein, welcher formal als Verantwortlicher aufscheint
und welchem die spezifischen Aufgaben der Fih-
rung, des Betriebs, der Wartung/Instandhaltung, der
Messungen, der Reparaturen, der Reinigung etc. ob-
liegen.

Fur jede Anlage muss ein ,,Anlagenbuch” vorhanden
sein, in welchem der Beauftragte des Auftragneh-
mers alle Vorgange und UnregelméaRigkeiten der An-
lage notiert.

Das Anlagenbuch muss der BBT SE bei Abschluss
der Arbeiten Gbergeben und jedes Mal dann bereit-
gestellt werden, wenn der Bauleiter dies beantragt.

4.4.1. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme der Anlagen umfasst samtliche
Tatigkeiten, die verschiedene Geréate und Einstellun-
gen einbeziehen, die wéhrend der Anlaufphase bis
zum Normalbetrieb sequenziell und koordiniert zu
steuern sind.

Die Abfolge der Téatigkeiten ist so konzipiert, um
ausgehend von der Anlage im stillstehenden Zustand
den gewlinschten Betriebszustand zu erreichen.

4.4.2. Betrieb

Beim Betrieb der Anlagen und Ausriistungen muss
die Funktionsfahigkeit und die Kontinuitat der jeweils
vorgesehenen Leistung gewahrleistet werden, um
die Ausfiihrung der ausschreibungsgegenstandlichen
Bauwerke sicherzustellen.

Der Betrieb der Anlagen und Ausristungen muss
entsprechend den anwendbaren Gesetzen und Vor-
schriften, den bereits von den Behorden erlassenen
Auflagen sowie den eventuell vom Auftragnehmer
erwirkten Genehmigungen erfolgen.

Der Betrieb der Anlagen und Ausristungen schlief3t
mitunter die Durchfiihrung samtlicher Vorgénge, Be-
fehle, Aufzeichnungen, Datenibertragungen etc. ein,
die fur die Gewahrleistung der vorgesehenen Leis-
tung erforderlich sind. Die Funktionsfahigkeit der ein-
zelnen Anlagen wird, sofern vorhanden und vorge-
sehen, auch durch die automatischen Steuerungs-

e conduzione,
e manutenzione ordinaria e straordinaria
e smaltimento dei rifiuti connessi all’Appalto,

e fornitura dei materiali e scorte di obbligo,
che dovranno essere effettuate per il man-
tenimento in efficienza di tutti gli impianti e
dotazioni e le apparecchiature,

e reperibilita.

Ogni impianto dovra avere un operaio specializzato,
regolarmente assunto dall’Affidatario, che ne risulti
formalmente responsabile, a cui competono i compiti
specifici di conduzione, esercizio, manutenzione,
misurazioni, riparazioni, pulizia, ecc.

Per ogni impianto dovra essere presente un “Qua-
derno di impianto” sul quale [lincaricato
dell’Affidatario annotera tutte le operazioni e le ano-
malie dell'impianto.

Il Quaderno di impianto dovra essere consegnato a
BBT SE al termine dei lavori e reso disponibile ogni
qualvolta il Direttore Lavori dovesse farne richiesta.

4.4.1. Avvio

Le operazioni di avvio degli impianti includuno tutte
le attivita che coinvolgono diverse apparecchiature e
regolazioni da gestire in modo sequenziale e coordi-
nato durante il transitorio sino al funzionamento a
regime.

La sequenza delle operazioni &€ concepita ed imple-
mentata per partire dalla condizione di impianto fer-
mo sino ad arrivare alla condizione di funzionamento
desiderata.

4.4.2. Esercizio

Gli impianti e le dotazioni dovranno essere eserciti
garantendo la funzionalita e la continuita del servizio
a cui sono preposti, al fine di assicurare I'esecuzione
delle opere oggetto dell'appalto.

L'esercizio degli impianti e dotazioni dovra essere
condotto in conformita alle leggi e norme applicabili,
alle prescrizioni gia impartite dalle Autorita, e alle
eventuali autorizzazioni ottenute dall’Affidatario.

L'esercizio degli impianti e dotazioni include fra
l'altro I'effettuazione di tutte le manovre, comandi,
registrazioni, trasferimento dati ecc. necessari a ga-
rantire il servizio previsto. Il funzionamento dei sin-
goli impianti e dotazioni sara garantito anche dai si-
stemi di gestione automatici, ove presenti e previsti.
Il funzionamento in manuale sara garantito nei casi
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systeme gewahrleistet. Der manuelle Betrieb wird in
Ausnahmeféllen durch Vorort-Einstellung der Para-
meter und direkte Uberwachung durch die Bediener
gewdbhrleistet. Der Auftragnehmer Uberprift taglich
die Betriebsparameter und die Aufzeichnung der
Werte. Die Eintragungen in den Anlagenblchern er-
folgt durch den Auftragnehmer gemaf den vorgese-
henen Verfahren. Der Auftragnehmer bereitet regel-
mafig Daten und Berichte Uber den Verlauf der
Funktionstiichtigkeit der Anlagen vor.

Die Alarmmeldungen und Betriebsstérungen werden
vom Auftragnehmer verwaltet, der gemafd den vor-
gesehenen Verfahren die Wiederinstandsetzung und
die etwaigen Fehlerbehebungen vornehmen wird.

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten zur Reakti-
vierung der Anlagen und Ausristungen infolge von
Betriebsausfallen jeglicher Art innerhalb kurzester
Zeit und jedenfalls unter Einhaltung der eventuell
anwendbaren gesetzlichen Fristen vornehmen. Jeg-
liche Betriebsstérung der Anlage, die Verletzungen
im Bereich Sicherheit und Umweltschutz darstellen
kann, muss der Bauleitung bekanntgegeben werden.

Der Auftragnehmer muss die Fuhrungs- und War-
tungshandbiicher liefern, die gemeinsam mit den Be-
triebsschemata vom Letztgenannten auf Grundlage
der von den Lieferfirmen der elektrotechnischen Aus-
ristung gelieferten Handblcher erstellt wurden bzw.
in Bezug auf die bereits bestehenden Anlagen und
Ausristungen von der BBT SE zur Verfigung ge-
stellt wurden.

4.4.3. Uberwachung

Die Uberwachung besteht aus einer Sichtkontrolle,
mit der Uberprift werden soll, dass bei den Ausris-
tungen und Anlagen und Ausrustungen gewdhnliche
Betriebsbedingungen vorliegen, dass sie leicht zu-
ganglich sind und keine durch Sichtkontrolle fest-
stellbaren materiellen Schaden aufweisen.

4.4.4. Fuhrung

Als Fuhrung gelten samtliche Téatigkeiten, die auf die
Gewahrleistung der maximalen Betriebskontinuitat
der Anlagen und Ausrustungen, der Gerate und der
Strukturen sowie auf die Gewahrleistung des Ar-
beitsklimas der Raumlichkeiten in Abhangigkeit ihrer
Zweckwidmung abzielen; dies unter Einhaltung der
von den Gesundheitsvorschriften und den anwend-
baren Gesetzen, Genehmigungen und Vorschriften
vorgesehenen Fristen sowie durch Anwendung von
NotmaRnahmen, die auf die Wiederherstellung der
Effizienz der Anlagen und Ausriistungen abzielen
und durch Meldung eventueller Ausfélle und/oder
Stoérungen.

4.4.5. Wartung und Instandhaltung

eccezionali con impostazioni in loco dei parametri e
presa visione diretta degli operatori. L'Affidatario
provvedera quotidianamente alla verifica dei para-
metri di funzionamento ed alla registrazione delle
grandezze. La compilazione dei Quaderni di impian-
to sara effettuata dall’affidatario attraverso le proce-
dure previste. L'Affidatario provvedera a predisporre
periodicamente dati e relazioni sul’andamento del
funzionamento degli impianti e dotazioni.

Gli allarmi e le anomalie saranno gestiti
dall'Affidatario che, in base alle procedure previste,
provvedera ai ripristini ed alle eventuali operazioni di
eliminazione.

L’Affidatario dovra eseguire nel piu breve tempo
possibile gli interventi di riattivazione degli impianti e
dotazioni causati da fuori servizio di qualsiasi natura
e comunque nel rispetto di eventuali termini di legge
appliccabili. Dovra essere segnalata alla DL ogni
eventuale condizione di malfunzionamento dell'im-
pianto che possa costituire violazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale.

L’affidatario dovra fornire i manuali di conduzione e
manutenzione, unitamente agli schemi di impianto,
sviluppati dal medesimo sulla base dei manuali for-
niti dalle ditte fornitrici delle opere elettromeccaniche
0, relativamente agli impianti e dotazioni gia esisten-
ti, messi a disposizione da BBT SE.

4.4.3. Sorveglianza

L'attivita di sorveglianza e costituita da controllo visi-
Vo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti e
dotazioni siano nelle normali condizioni operative,
siano facilmente accessibili e non presentino danni
materiali accertabili tramite esame visivo.

4.4.4. Conduzione

L’attivita di conduzione € da intendersi quale com-
plesso di attivita che hanno come obiettivo quello di
garantire il massimo livello di continuita in esercizio
degli impianti e dotazioni, delle apparecchiature e
delle strutture e di assicurare il livello di comfort am-
bientale degli spazi in relazione alle loro destinazioni
d’'uso, nei termini previsti dai regolamenti sanitari e
dalle leggi, autorizzazioni e prescrizioni applicabili
nonché attraverso I'effettuazione di attivita di pronto
intervento atte a ristabilire I'efficienza degli impianti e
dotazioni e attraverso segnalazione di eventuali mal-
funzionamenti e/o guasti

4.45. Manutenzione

38



Der Auftragnehmer muss nach vorheriger Mitteilung
an die BBT SE samtliche zur Gewahrleistung der
Funktionsfahigkeit der Anlagen und Ausriistungen
sowie zur Kontinuitat der Leistung erforderlichen
bzw. unerlasslichen Tatigkeiten durchfuhren.

Der Auftragnehmer muss zur Gewabhrleistung der re-
gelmaRigen und kontinuierlichen Funktionsfahigkeit
der einzelnen Anlagen und Ausriistungen, abgese-
hen von Ausnahmeféllen, die auf nachweisbare
Grunde hoherer Gewalt zurtickzufuhren sind, bei de-
nen er sich zu sofortigen MalRnahmen zur Stérungs-
behebung sowie zur Wiederherstellung der Funkti-
onsfahigkeit ohne Mehrkosten verpflichtet, das Ma-
nagement sowie die ordentliche und auRerordentli-
che Wartung/Instandhaltung samtlicher Anlagen und
Ausristungen durchfiihren.

Betriebsstorungen bzw. -ausfalle durfen nur aus un-
vorhergesehenen technischen Erfordernissen oder
aus Grunden hoherer Gewalt auftreten. In diesen
Fallen, die keinen Anlass fir jegliche Ersatzanspri-
che fiur bereits erwachsene und/oder erwachsende
Schaden darstellen, wendet der Auftragnehmer die
erforderlichen MaBhahmen an, die auf die Gewahr-
leistung der Produktivitat der Baustelle, des Umwelt-
schutzes und der Einhaltung aller anwendbaren Vor-
schriften abzielen.

Zusatzlich zu den in den vorliegenden technischen
Bestimmungen enthaltenen Vorschreibungen sind
der Auftragnehmer und seine Mitarbeiter zur Einhal-
tung der geltenden einschlagigen Rechtsbestimmun-
gen und Vorschriften, einschlieRlich der Durchfih-
rungsbestimmungen und der behordlichen Vor-
schreibungen, insbesondere jener, die in direktem
Zusammenhang mit dem Management der Anlagen
und Ausristungen stehen, verpflichtet.

Um die auf die Abnutzung der mobilen Gerate sowie
auf die Korrosion der Metallteile zurtickzufihrenden
Schaden zu vermeiden, ist der Auftragnehmer zur
Durchfihrung der aulRerordentlichen War-
tung/Instandhaltung der elektromechanischen Geréate
bzw. ihrer Bestandteile gem&R den Vorschreibungen
der jeweiligen Herstellerfirmen und/oder der BBT SE
und/oder der Bauleitung verpflichtet.

Der Auftragnehmer muss die Schaden stets umge-
hend schriftlich (auch per Fax und/oder E-Mail) der
Bauleitung melden und dabei einen Sonderbericht
beifligen, aus dem folgendes hervorgeht:

a) die Grunde des Ausfalls bzw. der Betriebsstérung;

b) die fur den Einsatz erforderliche Arbeitszeit in
Stunden;

c) die zu ersetzenden Komponenten;

d) das Ausmald der mdoglichen Folgen und Auswir-
kungen des Stor- bzw. Ausfalls auf die allgemeine
Funktionstlichtigkeit der Anlage;

Unbeschadet der im vorhergehenden Punkt genann-
ten Meldepflicht an die Bauleitung verpflichtet sich

L’Affidatario € tenuto ad effettuare, previa comuni-
cazione a BBT SE, tutti gli interventi necessari ed
indispensabili a garantire la funzionalitd degli im-
pianti e dotazioni e la continuita del servizio.

L'Affidatario, per garantire il regolare e continuo fun-
zionamento di ogni singolo impianto, dovra effettua-
re la gestione e la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria di tutti gli impianti e dotazioni, salvo casi ec-
cezionali dovuti a comprovate cause di forza mag-
giore, in cui si impegna all'immediato intervento per
I'eliminazione dell'inconveniente verificatosi ed al ri-
pristino della funzionalita, senza incremento di spe-
sa.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione
potranno verificarsi soltanto per esigenze tecniche
non prevedibili o cause di forza maggiore. In tali ca-
si, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivo-
glia richiesta di danni maturati e/o maturandi,
I'Affidatario adottera le misure necessarie volte a ga-
rantire la produttivita del cantiere, la tutela
dell'ambiente e il rispetto di tutte le normative appli-
cabili.

Oltre alle norme specificate nelle presenti Disposi-
zioni tecniche, I'Affidatario sara tenuto a rispettare e
a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di
legge ed i regolamenti in vigore in materia, compre-
se le norme regolamentari e le prescrizioni delle au-
torita, con particolare riguardo a quelle aventi co-
mungue rapporto diretto con la gestione degli im-
pianti e dotazioni.

Per evitare i danni derivanti dall'usura delle appa-
recchiature in movimento, nonché quelli derivanti
dalla corrosione delle parti metalliche, I'Affidatario &
tenuto ad effettuare la manutenzione straordinaria
delle apparecchiature elettromeccaniche o dei loro
componenti secondo le prescrizioni delle rispettive
case costruttrici e/o di BBT SE e/o della DL.

| guasti dovranno essere sempre tempestivamente
segnalati dall'Affidatario alla D.L. per iscritto anche a
mezzo fax e/o e.mail, con una specifica relazione
che precisi:

a) le cause del guasto o del disservizio;

b) il tempo di manodopera, in ore, necessaria per
l'intervento;

c) le componenti da sostituire;

d) I'entita delle possibili conseguenze e ripercussioni
che il guasto potra avere sul funzionamento genera-
le dell'impianto;

Fermo restando I'obbligo di segnalazione alla D.L. di
cui al punto precedente, I'Affidatario si impegna
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der Auftragnehmer, sofortige MaRnahmen zur Behe-
bung der Stérung und zur Wiederinstandsetzung zu
treffen.

Die Bauleitung kann in ihrem Ermessen die gemel-
dete Storung sowie die auslésenden Grinde Uber-
prufen und eine spezifische Anordnung zur Repara-
tur erlassen; der Auftragnehmer muss die Mal3nah-
men geman den erteilten Anordnungen durchfihren..

Der Auftragnehmer muss die folgenden Wartungs-
bzw. Instandhaltungsarbeiten an den Anlagen und
Ausristungen durchfiihren:

- ordentliche Wartung/Instandhaltung
- auBerordentliche Wartung/Instandhaltung.

Ordentliche Wartung/Instandhaltung

Die ordentliche Wartung/Instandhaltung besteht aus
samtlichen Téatigkeiten der korrektiven Instandset-
zung, der planméaRigen vorbeugenden und voraus-
schauenden bzw. der bedingten Wartung, welche die
Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit der Anla-
gen und Ausriistungen und der Strukturen im Laufe
der Zeit durch vorgegebene, programmierte Malf3-
nahmen sowie die Wiederinstandsetzung nach mit
Alarmanlagen und/oder Anrufen gemeldeten Stérfal-
len ermdglichen, die einen Austausch von Kompo-
nenten und/oder technischen Teilen, die von Abnut-
zung und/oder Verfall betroffen sind, einschlieflich
De- und Neumontage nach sich ziehen.

Die ordentliche Wartung/Instandhaltung gliedert sich
somit in:

- planmaRige vorbeugende Wartung
- vorausschauende oder bedingte Wartung

- korrektive  Wartung/Instandsetzung  bzw.

Wartung/Instandsetzung nach Ausfallen.
Planmafige vorbeugende Wartung

Planmafige vorbeugende Wartung: darunter ver-
steht man samtliche regelméaRige Verfahren zur Pri-
fung, Kontrolle, Lieferung von Verbrauchsmateria-
lien, Reinigung, Feineinstellung sowie zum Aus-
tausch von Ersatzteilen und von Teilen, die Gegen-
stand von Abnutzung oder Reinigung sind, durch
Teile, die fur die Vorbeugung von Stdrfallen — sofern
diese vorhersehbar sind — sowie fir die Beibehaltung
angemessener Betriebsbedingungen der ausschrei-
bungsgegenstandlichen Anlagen und Ausristungen
und Gerate geeignet sind; die Instandhaltung wird
laut einem vorgegebenen Plan organisiert und
durchgefuhrt, der auf den Vorgaben der Benut-
zungshandbiicher der Gerdte und der Bestandteile,
auf Prognosen sowie auf Verfahren zur Kontrolle und
zur Benutzung von historischen Betriebsdaten ba-
siert.

Die Wartungs-/Instandhaltungsplane fir jede Leis-
tung in Bezug auf die Ausfihrung der ausschrei-
bungsgegensténdlichen Bauwerke enthalten fir die
verschiedenen Anlage- und Ausristungsarten ge-

allimmediato intervento per [I'eliminazione dell'in-
conveniente verificatosi ed al ripristino della funzio-
nalita.

La D.L., a sua discrezione, potra verificare l'incon-
veniente segnalato, controllare le cause che lo han-
no provocato ed emettere specifico ordine per la sua
riparazione; I'Affidatario & tenuto ad eseguire l'inter-
vento secondo gli ordini ricevuti.

Le attivita di manutenzione degli impianti e dotazioni
che I'Affidatario deve provvedere ad eseguire sono
le seguenti:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria.

Manutenzione ordinaria

La manutenzione ordinaria & costituita dall'insieme
delle attivita di manutenzione correttiva, manuten-
zione preventiva programmata e predittiva 0 su con-
dizione, che consentono di preservare nel tempo la
funzionalita degli impianti e dotazioni e delle struttu-
re, grazie ad interventi predeterminati e programmati
e di ripristinare I'efficienza degli stessi in seguito a
guasti, segnalati da dispositivi di allarme e/o su
chiamata, che comportano la sostituzione, incluse le
operazioni di smontaggio e rimontaggio, di compo-
nenti e/o elementi tecnici soggetti ad usura e/o de-
grado.

La manutenzione ordinaria si suddivide quindi in:
- manutenzione preventiva programmata
- manutenzione predittiva o su condizione
- manutenzione correttiva o a guasto.

Manutenzione preventiva programmata

Manutenzione preventiva programmata: € da inten-
dersi come tutto il complesso di procedure periodi-
che di verifica, controllo, fornitura di materiali di con-
sumo, pulizia, messa a punto e sostituzione di parti
di ricambio e parti soggette ad usura, pulizia, atte a
prevenire i guasti — qualora questi siano prevedibili —
ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionali-
ta e di massima efficienza gli impianti e dotazioni e
le apparecchiature oggetto dell'appalto; la manuten-
zione é organizzata ed eseguita secondo un piano
prestabilito fondato su quanto prescritto nei libretti di
uso degli apparecchi e dei componenti, su previsio-
ni, procedure di controllo, ed utilizzo di dati di fun-
zionamento storici.

| piani di manutenzione relativi a ciascun servizio per
I'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto, speci-
ficano, per le diverse tipologie di impianti e dotazioni
ed apparecchiature, le frequenze minime per gli in-
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naue Angaben zu den Mindesthaufigkeiten fur die
Durchfiihrung der vorbeugenden Instandhaltungsar-
beiten.

Jedenfalls sind bei der genauen Festlegung der War-
tungshaufigkeiten auch die im Benutzungshandbuch
der einzelnen Anlagenteile und/oder vom voraus-
sichtlichen Benutzungsgrad dieser Teile vorgesehe-
nen Bestimmungen zu bertcksichtigen.

Diesbezuglich behélt sich die BBT SE weitgehend
das Recht vor, unter Angabe einer geeigneten Be-
grindung, doch nach eigenem Ermessen, fur als be-
sonders kritisch erachtete Komponenten vom Auf-
tragnehmer andere Wartungshéaufigkeiten zu verlan-
gen.

Fur in Abhédngigkeit der Betriebszeiten der Gerate
durchzufiihrende Instandhaltungsarbeiten muss der
Auftragnehmer Betriebsanweisungen fiir die Uber-
wachung dieser Zeiten definieren, um die entspre-
chenden MalRnahmen planen zu kénnen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Namen und im
Auftrag der BBT SE vom Bautrager die Benutzer-
und Wartungshandbicher der verschiedenen Anla-
genkomponenten zu verlangen, fur die keine solchen
vorliegen, und sich mit der gebotenen Sorgfalt, u. a.
mit Unterstitzung der BBT SE, darum kimmern,
diese zu erhalten.

Zur Durchfuihrung der Wartungs-
/Instandhaltungsarbeiten muss der Auftragnehmer
spezifische Protokolle, Betriebsanweisungen sowie
Erfassungs- und Antwortformulare erstellen.

Diese Dokumente missen im Voraus von der Baulei-
tung genehmigt werden.

Vorausschauende oder bedingte Wartung

Unter vorausschauender bzw. bedingter Wartung
versteht man samtliche Wartungs-
/Instandhaltungsarbeiten, die infolge der Festlegung
und der Messung eines bzw. mehrerer Parameter
sowie der Bewertung der bis zum Eintreten des Stor-
falls verbleibenden Zeit, anhand von geeigneten
Prognosen und/oder Modellen, erforderlich wurden
und durchgefihrt werden.

Korrektive Instandsetzungsarbeiten bzw. Instandset-
zungsarbeiten nach Ausfallen

Unter korrektiven Instandsetzungsarbeiten bzw. In-
standsetzungsarbeiten nach Ausféllen versteht man
samtliche Instandsetzungsarbeiten, die infolge eines
Stor- bzw. Ausfalls durchgefiihrt werden und die, u.
a. durch Austausch von Ersatzteilen und/oder Liefe-
rung von Verbrauchsmaterialien, darauf abzielen, ei-
nen Bestandteil und/oder eine Anlage in jenen Zu-
stand zuriickzuversetzen, in dem er bzw. sie die er-
forderlichen Funktionen erfiillen kann.

AuRerordentliche Wartung/Instandhaltung

Die aufRerordentliche Wartung/Instandhaltung be-

terventi di manutenzione preventiva.

In ogni caso, nella determinazione di dettaglio delle
periodicita si dovra tenere in conto anche quanto
previsto dal manuale d'uso di ogni singolo compo-
nente impiantistico e/o dal presunto grado d'utilizzo
del medesimo.

A tal proposito, BBT SE si riserva la piu ampia facol-
ta, fornendo opportuna motivazione, comunque a
proprio insindacabile giudizio, di richiedere
all'Affidatario periodicita diverse per componenti ri-
tenuti particolarmente critici.

Per manutenzioni da eseguirsi in base a tempi di
funzionamento delle apparecchiature, I'Affidatario
dovra provvedere a definire istruzioni operative per il
monitoraggio di tali tempi onde poter pianificare i re-
lativi interventi.

E fatto obbligo all’Affidatario di richiedere al Costrut-
tore, in nome e per conto di BBT SE, i manuali d'uso
e di manutenzione dei vari componenti di impianto
che ne risultassero privi e adoperarsi con la dovuta
diligenza per ottenerli, anche con il supporto di BBT
SE.

Per l'effettuazione degli interventi, I'Affidatario dovra
elaborare specifici protocolli, istruzioni operative,
moduli di registrazione e riscontro.

Detti documenti saranno soggetti a preventiva ap-
provazione da parte della D.L.

Manutenzione predittiva o su condizione

La manutenzione predittiva o su condizione & da in-
tendersi come insieme delle attivita manutentive ori-
ginate ed effettuate a seguito dell'individuazione e
della misurazione di uno o piu parametri e della va-
lutazione secondo previsioni e/o modelli appropriati
del tempo residuo prima del guasto.

Manutenzione correttiva 0 a guasto

Manutenzione correttiva 0 a guasto & da intendersi
come tutto il complesso di attivita manutentive ese-
guite a seguito della segnalazione e/o rilevazione di
un’avaria/guasto e volte a ripristinare, anche me-
diante la sostituzione di parti di ricambio e/o la forni-
tura di materiali di consumo, un componente e/o im-
pianto allo stato nel quale pud adempiere alle fun-
zioni richieste.

Manutenzione straordinaria

La manutenzione straordinaria consiste negli inter-
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steht aus den Mal3nahmen, die den teilweisen Aus-
tausch oder den Ausbau (Verstarkung) der beste-
henden Anlagen und Ausriistungen, die Anderung
ganzer Gerate/Anlagen und der dazugehérigen we-
sentlichen Bestandteile, die trotz korrekter und voll-
sténdiger Ausfuhrung der ordentlichen Wartungs-
/Instandhaltungsarbeiten unwiederbringlich aufgrund
von Verschlei3 oder einer Stérung beschadigt wer-
den, sowie alle fur Verbesserungen erforderlichen
MaRnahmen.

4.4.6. Abfallentsorgung

Alle im Zuge der Durchfiihrung des Anlagen- und
Ausristungsmanagements  angefallenen  Abfélle
missen gemalR den geltenden Gesetzen entsorgt
werden; dabei sind jegliche Gefahren fir die Ge-
sundheit und die Unversehrtheit der Personen, jegli-
che Risiken einer Luft-, Wasser-, Boden- oder Bau-
grundverschmutzung sowie jegliche auf Geriliche o-
der Larm zuriickzufiihrende Stérungen zu vermei-
den; die Entsorgung ist gemaR den Verfahren und
den Betriebsanweisungen durchzufiihren, mit wel-
chen die Sammlung, die Lagerung und die Deponie-
rung fur die Abfallentsorgung geregelt ist (Umwelt-
managementsystem).

4.4.7. Materiallieferungen und Pflichtlager-
bestande

Dazu zahlt die Beschaffung und die Lieferung von
herkémmlichen Komponenten, Produkten und Mate-
rialien, die fir das Management der ausschreibungs-
gegenstandlichen Anlagen und Ausriistungen und
Gerate erforderlich sind.

Zweck der Lieferung der Guter ist die Gewahrleis-
tung von Zuverlassigkeit, Verfugbarkeit und Kontinui-
tat beim Management der Anlagen und Ausristun-
gen und der Geréte.

Die Lieferung der Verbrauchsgiter und -materialien
muss Uber die folgenden Tatigkeiten erfolgen:

- Beschaffung der Giiter;

- Lagerhaltung (flissige Brennstoffe, Ersatzteil-
Komponenten, Verbrauchsmaterial etc.);

- Uberprifung und Kontrolle der beschafften
Materialien;

- Gebrauchstberlassung und/oder Inbetriebse-
tzung.

Der Auftragnehmer muss samtliche fir die Gewahr-
leistung der vollstandigen Funktionsfahigkeit und Zu-
verlassigkeit der Anlagen und Ausristungen und der
Geréate erforderliche Verbrauchsmaterialien und Er-
satzteile liefern.

Im Zuge der Wartung bzw. Instandhaltung durfen Er-
satzteile und Gebrauchszubehor nur im Original oder
zumindest in kompatibler und zertifizierter Version
verwendet werden, wofiir der ausfiihrende Auftrag-

venti che comportano la parziale sostituzione o il po-
tenziamento degli impianti e dotazioni esistenti, la
modifica di intere apparecchiature/dispositivi e di lo-
ro parti significative che si siano danneggiate irrepa-
rabilmente per usura, nonostante la corretta e com-
pleta esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria, o per guasto accidentale, nonché tutti gli
interventi necessari per migliorie.

4.4.6. Smaltimento

Lo smaltimento di tutti i rifiuti  prodotti
nell’espletamento dei servizi gestionali degli impianti
e delle dotazioni deve avvenire conformemente alle
leggi in vigore, evitando ogni pericolo per la salute e
I'incolumita delle persone ed ogni rischio di inquina-
mento dell’aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuo-
lo, nonché ogni disturbo causato da odori € rumori;
I'attivita deve essere espletata secondo procedure e
istruzioni operative che regolamentino la raccolta, il
deposito ed il conferimento per lo smaltimento dei
rifiuti (Sistema di Gestione Ambientale).

4.4.7. Fornitura di materiali e scorte d’obbligo

Sono inclusi I'approvvigionamento e la fornitura di
componenti, prodotti e materiali di uso comune oc-
correnti per I'espletamento della gestione degli im-
pianti, delle dotazioni e apparecchiature oggetto
dell'appalto.

Le finalitd della fornitura di beni sono l'affidabilita, la
disponibilita e la continuita di gestione degli impianti,
delle dotazioni e delle apparecchiature.

La fornitura di beni e di materiali di consumo dovra
essere svolta attraverso le seguenti attivita:

- approvvigionamento dei beni;

- gestione delle scorte (combustibili liquidi,
componenti pezzi di ricambio, materiale di
consumo, ecc);

- verifica e controllo dei materiali approvvigio-
nati;

- consegna in uso e/o messa in servizio.

L’ Affidatario dovra fornire tutti i materiali di consumo
e di ricambio necessari a garantire la completa fun-
zionalita ed affidabilita degli impianti, delle dotazioni
e delle apparecchiature.

| pezzi di ricambio e gli accessori di uso utilizzati du-
rante l'attivita manutentiva dovranno essere originali
0 comunque compatibili e certificati sotto la respon-
sabilita dell’ Affidatario esecutore degli interventi.
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nehmer die Verantwortung tragt.

Der Auftragnehmer muss laufend die Mindestmen-
gen an vorratigem Lagermaterial bereit halten, die
erforderlich sind, um die Funktionsfahigkeit der Anla-
gen und Ausriistungen in jedem Fall zu gewahrleis-
ten.

4.4.8. Bereitschaftsdienst

Der Auftragnehmer muss seine Einsatzbereitschaft
sowohl fir Notfalle als auch fir Soforteinséatze ge-
wahrleisten, um die Notfélle, Gefahren bzw. Ausfalle
der ausschreibungsgegenstandlichen Anlagen und
Ausristungen und Strukturen und entsprechende
Fehlfunktionen jederzeit, auch an Sonn- und Feierta-
gen und uber Nacht, bewdltigen und beheben zu
kénnen.

4.4.9. Ruckgabe der Anlagen und Ausristungen
an die BBT SE

Bei Ausstellung der Bescheinigung tber die Fertig-
stellung der Arbeiten erfolgt die Rickgabe der un-
entgeltlich leihweise Ubergebenen Anlagen und Fla-
chen im gegenseitigen Einvernehmen zwischen dem
Auftragnehmer, der OBA und der BBT SE, zwecks
Feststellung des Erhaltungs- und den Betriebszu-
standes jeder einzelnen Anlage..

Dazu wird ein eigenes Protokoll erstellt.

Sofern bei der Ermittlung des Erhaltungs- und des
Betriebszustandes von einer einzelnen oder von
mehreren Anlagen und Vorrichtungen Mangel, Unzu-
langlichkeiten oder Defekte festgestellt wurden, die
im Vergleich zum Zustand der Anlagen und Vorrich-
tungen zum Zeitpunkt der Ubergabe bzw. im Ver-
gleich zum Zustand nach erfolgtem Ausbau und/oder
erfolgter Verbesserung im Zuge der Abwicklung der
Arbeiten auf eine nicht korrekte Fihrung zurtickzu-
fuhren sind, wird der Auftragnehmer nach Abschluss
des Anlagenmanagements zur Durchfiihrung aller
erforderlichen Reparaturen und Auswechselungen
von Teilen auf seine Kosten aufgefordert; in diesem
Fall wird das Protokoll Gber die Riickgabe der Anlage
an die BBT SE innerhalb von zehn Tagen ab dem
Datum der Kontrolle seitens der Bauleitung Uber die
Durchfiihrung der erforderlichen Arbeiten erstellt.

Fur eventuelle WiederherstellungsmaRnahmen zu
Lasten des Auftragnehmers wird dem Letztgenann-
ten eine Frist fur die entsprechende Durchfiihrung
zugeteilt; verstreicht diese Frist ungenitzt, ohne
dass die Wiederherstellungen und/oder Auswechse-
lungen abgeschlossen und/oder begonnen wurden,
wird die BBT SE diese Arbeiten von Dritten durchfuh-
ren lassen.

Die fur die Durchfihrung der erforderlichen Wieder-
herstellungs- und/oder ErsatzmalBnahmen getrage-
nen Kosten werden dem Auftragnehmer mit Auf-

L’ Affidatario dovra tenere costantemente disponibili
i materiali di scorta minimi sufficienti ad assicurare in
ogni evenienza la funzionalita degli impianti e dota-
zioni.

4.4.8. Reperibilita

L'Affidatario dovra garantire la reperibilita, sia per
'emergenza sia per il pronto intervento, al fine di
fronteggiare e normalizzare in qualsiasi momento,
anche nei giorni festivi e di notte, le emergenze, i
pericoli o le inagibilita degli impianti, delle dotazioni
e delle strutture oggetto dell’appalto, nonche le si-
tuazioni di malfunzionamento.

4.4.9. Riconsegna degli impianti e dotazioni a
BBT SE

All'emissione del certificato di ultimazione lavori, la
riconsegna degli impianti, delle dotazioni e delle
aree affidate in gestione sara effettuata in contrad-
dittorio tra I'affidatario, la D.L. e BBT SE, per la con-
statazione dello stato di conservazione e di funzio-
namento di ogni singolo impianto.

Di tale accertamento sara redatto apposito verbale.

Al termine della gestione degli impianti e delle dota-
zioni, qualora nell'accertamento dello stato di con-
servazione e di funzionamento di uno o piu singoli
impianti venissero riscontrate deficienze, manchevo-
lezze e difetti attribuibili ad una non corretta condu-
zione, rispetto allo stato degli impianti e dotazioni
all'atto della consegna o comunque rispetto allo sta-
to a seguito degli interventi di potenziamento e/o mi-
glioramento eseguiti nel’ambito dello svolgimento
dei lavori, I'Affidatario verra invitato ad eseguire a
sua cura e spese tutte le riparazioni e sostituzioni
necessarie; in questo caso il verbale di riconsegna
dell'impianto a BBT SE sara redatto entro dieci gior-
ni dalla verifica da parte della D.L. dell'avvenuta
esecuzione dei lavori occorrenti.

Per gli eventuali ripristini a carico dell’ Affidatario,
sara assegnato a quest’'ultimo un tempo utile per la
loro esecuzione; decorso inutilmente il tempo con-
cesso senza che i ripristini e/o le sostituzioni siano
state ultimate e/o avviate, BBT SE provvedera a far
eseguire gli stessi da altri soggetti.

Gli oneri sostenuti per I'effettuazione degli interventi
di ripristino e/o sostituzione resisi necessari, incre-
mentati dell’aliquota del 15% per spese generali, sa-
ranno addebitati all’Appaltatore con la prima situa-
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rechnung von 15% fir allgemeine Kosten mit der
nachstfalligen Abschlagsrechnung angelastet.

Auf ausdricklichen Antrag der BBT SE, der bis zum
Abschluss der Arbeiten zu stellen ist, ist der Auftrag-
nehmer verpflichtet, die Ubertragung der Genehmi-
gungen betreffend die einzelnen Anlagen an die BBT
SE durchzufiihren/zu erlangen. Bei fehlendem An-
trag der BBT SE muss der Auftragnehmer die Wider-
rufungen der Genehmigungen seitens der zustandi-
gen Behdrden erlangen und eine Kopie dieser Wi-
derrufungen an die BBT SE Ubermitteln.

zione di avanzamento lavori utile.

Dietro espressa richiesta di BBT SE, da effettuarsi
entro l'ultimazione dei lavori, I'affidatario ha I'obbligo
effettuare/ottenere la cessione delle autorizzazioni
riguardanti i singoli impianti a BBT SE. In caso di
mancata richiesta di BBT SE I'affidatario dovra prov-
vedere all'ottenimento dei provvedimenti di revoca
delle autorizzazioni da parte della competente auto-
ritd, trasmettendo copia di detti provvedimenti di re-
voca a BBT SE.
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IMPIANTO

USO obbliga-
torio

uso
opzionale

Impianto di trattamento acque presso il cantiere di Unterplattner com-
pleto di torri di raffreddamento;

X

Impianto di disoleazione collegato alla fognatura delle acque del piazza-
le di Unterplattner;

X

Impianto di disoleazione collegato alla fognatura delle acque del piazza-
le di Mules;

Impianto di approvvigionamento idrico sostitutivo a Unterplattner;

Nastro trasportatore materiale di scavo dal cantiere di Unterplattner al
deposito di Hinterriger;

Nastro trasportatore materiale di scavo dal cantiere di Mules al deposi-
to di Genauen 2 (“corpo centrale”) completo di linea vita;

Gruppo Elettrogeno presso Mules;

Impianto elettrico e illuminazione (MT e BT) cunicolo Aica Mules;

Impianto elettrico e illuminazione Mules

Impianto elettrico e illuminazione galleria Unterplattner.

Impianto antiincendio cunicolo Aica Mules;

Impianto GSM cunicolo Aica Mules

XXX |X|X

Impianto ventilazione finestra di Mules;

Impianto SOS in galleria e centralino cunicolo Aica Mules;

x

Impianto irrigazione portale Unterplattner

x

Nastro trasportatore Mules — Aica

x

Impianto di ventilazione finestra di Mules - e gallerie

Gruppo elettrogeno Unterplattner (a servizio impianto trattamento ac-
que)

Impianto elettrico (MT,BT) e di illuminazione cunicolo e gallerie di linea

Impianto controllo accessi

Strumentazioni stazioni di monitoraggio

X |[X|X| X

Nastri trasportatori Rami 1, 2 e 3 nell’area di cantiere di Mules a servi-
zio del nastro “corpo centrale”

Impianto SOS nelle gallerie di linea e nel cunicolo esplorativo

Pozzo di emungimento Mules

Sbarra accesso cantiere di Mules
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ANLAGE

verpflichtende
Nutzung

optionale
Nutzung

Wasseraufbereitungsanlage auf der Baustelle Unterplattner inkl. Kiihl-
turme

X

Entdlungsanlage, verbunden mit der Kanalisation im Bereich Unter-
plattner

X

Entdlungsanlage, verbunden mit der Kanalisation im Bereich Mauls

Ersatzwasserversorgungsanlage in Unterplattner

Forderband zum Transport des Ausbruchsmaterials von der Baustelle
Unterplattner zur Deponie Hinterriger

Forderband fir den Transport des Ausbruchsmaterials von der Baustel-
le Mauls zur Deponie Genauen 2 (Hauptteil) inkl. Sicherheitsleine

Stromaggregat bei Mauls

Strom- und Beleuchtungsanlage (MS und NS) Erkundungsstollen Aicha-
Mauls

Strom- und Beleuchtungsanlage Mauls

Strom- und Beleuchtungsanlage Tunnel Unterplattner

Brandschutzanlage Erkundungsstollen Aicha-Mauls

GSM-Anlage Erkundungsstollen Aicha-Mauls

X[ X|X|[X| X

Luftungsanlage Fensterstollen Mauls

SOS-Anlage im Tunnel und Telefonzentrale Erkundungsstollen Aicha-
Mauls

x

Bewadsserungsanlage Portal Unterplattner

x

Forderband Mauls - Aicha

x

Laftungsanlage Fensterstollen Mauls - und Tunnels

Stromaggregat Unterplattner (flir die Wasseraufbereitungsanlage)

(MS-, NS-) Strom- und Beleuchtungsanlage Erkundungsstollen und
Hauptrohren

Anlage Zugangskontrolle

Geréte fiir Uberwachungsstationen

X (x| X |X

Forderbander Zweige 1, 2 und 3 im Baustellenbereich Mauls fiir den
Hauptteil des Forderbandes

SOS-Anlage in den Hauptrohren und im Erkundungsstollen

Entwasserungsschacht Mauls

Zugangsschranke zur Baustelle Mauls
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