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01 - ALLGEMEINER TEIL 01 - PARTE GENERALE
10000 _ 10 - DOKUMENTENVERZEICHNIS 10 - ELENCO ELABORATI 01 - Generale\10 - Elenco elaborati

02 H61 EG 991 KTB D0700 10000 21 Dokumentenverzeichnis Elenco Elaborati R - 13/02/2015
11000 _ 11 - TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 11 - DISPOSIZIONI TECNICHE DI CONTRATTO 01 - Generale\11 - Disp contr

02 H61 DT 990 KTB D0700 11015 21 Nachweis der Einhaltung der Vorschriften CIPE Verifica di ottemperanza delle Prescrizioni CIPE R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11100 21 Projektbezogene technische Vertragsbedingungen Disposizioni tecniche particolari R - 13/02/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11105 21 Technische Vertragsbedingungen: Arbeiten Übertag Disposizioni tecniche di contratto: lavori in superficie R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11110 21 Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, konventioneller Vortrieb Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, lavori di scavo tradizionale R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11115 21 Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, TBM Vortrieb Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, lavori di scavo con TBM R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11120 21 Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, Innenschale Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, rivestimenti definitivi R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11125 21 Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, Unterirdische Anlagen Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, impiantistica in sotterraneo R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11130 21 Anlage A: Normen Allegato A: Normative R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11135 21 Anlage B: Prüfbestimmungen Innenschalendicke Allegato B: Disposizioni di verifica spessore rivestimento R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11140 21 Anlage C: Prüfbestimmungen Abdichtung und Entwässerung Allegato C: Disposizioni di verifica impermeabilizzazioni e smaltimento delle acque R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11145 21 Anlage D: Prüfbestimmungen Beton Allegato D: Disposizioni di verifica calcestruzzo R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11150 21 Anlage E: Prüfbestimmungen Tübbinge Allegato E: Disposizioni di verifica conci prefabbricati R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11155 21 Anlage F: Prüfbestimmungen Kabelschutzrohre Allegato F: Disposizioni di verifica tubi passacavi R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11160 21 Anlage G: Prüfverfahren Herstellung Gesteinkörnungen Allegato G: Disposizioni di verifica produzione aggregati R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11165 21 Anlage H: Besondere Maßnahme zur Verbesserung und Abdichtung des Gebirges Allegato H: Interventi particolari di consolidamento e impermeabilizzazione dell'ammasso roccioso R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11170 21 Anlage I: Schema der elektrischen Stromversorgung Allegato I: Schema di approvvigionamento energia elettrica R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11175 21 Anlage L: Bautoleranzen Allegato L: Tolleranze costruttive R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11180 21 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und Abrechnungsbestimmungen: Arbeiten Übertag Avvertenze all'elenco prestazioni e disposizioni per la contabilità: Lavori in superficie R - 30/01/2015
02 H61 DT 990 KTB D0700 11185 21 Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und Abrechnungsbestimmungen: Untertagbau Avvertenze all'elenco prestazioni e disposizioni per la contabilità: Lavori in sotterraneo R - 30/01/2015

12000 _ 12 - ALLGEMEINE DOKUMENTE 12 - ELABORATI GENERALI 01 - Generale\12 - El gen
Allgemeine Dokumente Elaborati generali

02 H61 EG 991 KTB D0700 12001 21 Allgemeiner technischer Bericht Relazione descrittiva generale R - 13/02/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12002 21 Übersichtsplan Orthofoto Corografia su ortofoto D 1:50.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAE D0700 12003 21 Trassierungsbericht Relazione di tracciamento R - 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12004 21 Grundriss Trassierung Oströhre Planimetria di tracciamento Galleria principale Est D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12005 21 Grundriss Trassierung Weströhre Planimetria di tracciamento Galleria principale Ovest D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12006 21 Grundriss Trassierung Erkundungsstollen Planimetria di tracciamento Cunicolo Esplorativo D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12009 21 Grundriss Trassierung Verbindungsgleise Planimetria di tracciamento Rami interconnessione D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12007 21 Schematischer Lageplan Aushubsmethoden Planimetria schematica metodo di scavo D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12008 21 Grundriss Trassierung GA und FdE-CcT Planimetria di tracciamento GA e FdE-CcT D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KAP D0700 12010 21 Grundriss Trassierung NL Planimetria di tracciamento NL D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 OP 991 KED D0700 12011 21 Erdungssystem Impianto di messa a terra D varie/versch. 30/01/2015

Lagepläne Planimetrie
02 H61 EG 991 KLP D0700 12050 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 15/25) Planimetria delle opere (Tav. 15/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12051 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 16/25) Planimetria delle opere (Tav. 16/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12052 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 17/25) Planimetria delle opere (Tav. 17/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12053 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 18/25) Planimetria delle opere (Tav. 18/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12054 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 19/25) Planimetria delle opere (Tav. 19/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12055 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 20/25) Planimetria delle opere (Tav. 20/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12056 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 21/25) Planimetria delle opere (Tav. 21/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12057 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 22/25) Planimetria delle opere (Tav. 22/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12058 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 22a/25) Planimetria delle opere (Tav. 22a/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12059 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 23/25) Planimetria delle opere (Tav. 23/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12060 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 24/25) Planimetria delle opere (Tav. 24/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12061 21 Lageplan der Bauwerke (Blatt 25/25) Planimetria delle opere (Tav. 25/25) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12080 21 Lageplan der Bauwerke im Baustellenbereich Planimetria delle opere aree di cantiere D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12081 21 Lageplan der Bauwerke Bereich Mauls Planimetria delle opere settore Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12082 21 Lageplan der Bauwerke Bereich Franzensfeste Planimetria delle opere settore Fortezza D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 12083 21 Lageplan der Bauwerke Bereich Aicha Planimetria delle opere settore Aica D 1:5.000 30/01/2015

Längenprofile - Oströhre Profili - GL Est
02 H61 EG 991 KLS D0700 12100 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 15/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 15/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12101 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 16/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 16/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12102 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 17/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 17/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12103 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 18/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 18/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12104 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 19/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 19/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12105 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 20/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 20/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12106 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 21/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 21/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12107 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 22/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 22/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12108 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 23/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 23/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12109 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 24/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 24/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

Maßstab /
Scala

Typ /
Tipo

TitoloTitel 

Kodierung /
Codifica 

Datum /
Data

1



 30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 EG 991 KLS D0700 12110 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Oströhre (Blatt 25)/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 25)/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015

Längenprofile - Weströhre Profili - GL Ovest
02 H61 EG 991 KLS D0700 12200 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 15/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 15/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12201 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 16/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 16/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12202 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 17/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 17/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12203 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 18/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 18/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12204 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 19/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 19/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12205 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 20/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 20/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12206 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 21/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 21/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12207 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 22/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 22/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12208 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 23/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 23/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12209 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 24/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 24/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12210 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Weströhre (Blatt 25/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 25/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015

Längenprofile - Erkundungsstollen Profili - CE
02 H61 EG 991 KLS D0700 12300 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 15/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 15/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12301 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 16/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 16/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12302 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 17/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 17/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12303 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 18/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 18/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12304 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 19/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 19/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12305 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 20/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 20/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12306 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 21/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 21/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12307 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 22/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 22/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12308 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 23/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 23/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015

Längenprofile - Nebensystem Profili - Altre opere
02 H61 EG 991 KLS D0700 12400 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Verbindungsgleis 1 Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento- Galleria di interconessione Nord - Binario 1 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12401 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Verbindungsgleis 2 Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria di interconessione Nord - Binario 2 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12402 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Tunnel und Logistikkaverne Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria e camerone logistico D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12403 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Zugangstunnel zur Lüftungskaverne, Lüftungskaverne, Lüftungsschacht Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria, camerone e pozzo di ventilazione D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12405 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 1/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 1/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12406 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 2/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 2/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12407 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 3/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 3/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12408 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Abschnitt B und Anbindungstunnel Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Ramo B e galleria di innesto D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12409 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - GA und FdE-CcT Profilo longitudinale tracciamento GA e FdE-CcT D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12410 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - NL Profilo longitudinale tracciamento NL D 1:2.000/1:200 30/01/2015

Längenprofile - Querschläge Profili - Cunicoli trasversali
02 H61 EG 991 KLS D0700 12500 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 1) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 1) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12501 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 2) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 2) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12502 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12503 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 4) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 4) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12504 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 5) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 5) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12505 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 6) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 6) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12506 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 7) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 7) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12507 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 8) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 8) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12508 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 9) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12520 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 9a) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9a) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12521 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 9c) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9c) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12522 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 9b) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9b) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12523 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge FdE-C01-06 Profilo longitudinale di tracciamento cunicoli trasversali FdE-C01-06 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12524 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge FdE-V01-06 Profilo longitudinale di tracciamento cunicoli trasversali FdE-V01-06 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12540 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 10) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 10) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12541 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 11) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 11) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12542 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 12) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 12) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12543 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 13) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 13) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12544 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 14) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 14) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12545 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 15) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 15) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12546 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 16) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 16) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12547 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 17) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 17) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12548 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 18) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 18) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12549 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 19) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 19) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12550 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 20) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 20) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12551 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 21) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 21) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLS D0700 12552 21 Bautechnisches Längenprofil und Trassierung - Querschläge (Blatt 22) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 22) D 1:2.000/1:200 30/01/2015

Systemkonfiguration Configurazione di sistema
02 H61 EG 991 KLP D0700 12600 21 Systemkonfiguration - Grundriss und Querschnitte Configurazione di sistema - Pianta e sezioni D 1:20.000/1:4.000 30/01/2015

13000 _ 13 - ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE 01 - Generale\13 - Geo gen
02 H61 GD 992 GTB D0700 13001 21 Geologischer Bericht Franzenfeste-Mauls Relazione geologica Fortezza-Mules R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13002 21 Geologischer Längenschnitt Franzenfeste-Mauls Profilo geologico Fortezza-Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13003 21 Hydrogeologischer Bericht Franzenfeste-Mauls Relazione idrogeologica Fortezza-Mules R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13004 21 Hydrogeologischer Längenschnitt Franzenfeste-Mauls Profilo idrogeologico Fortezza-Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13007 21 Geologischer Bericht EKS Mauls-Brenner Relazione geologica CE Mules-Brennero R - 30/01/2015
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 30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 GD 992 GTB D0700 13008 21 Geologischer Bericht HT Mauls-Trens Relazione geologica GL Mules-Trens R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13009 21 Geologischer Längenschnitt EKS Mauls-Brenner Profilo geologico CE Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLP D0700 13010 21 Geologische Karte Mauls-Brenner Carta geologica Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13011 21 Legende Geologie Legenda geologia R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13012 21 Hydrogeologischer Bericht EKS Mauls-Brenner Relazione idrogeologica CE  Mules-Brennero R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13013 21 Hydrogeologischer Bericht HT Mauls-Brenner Relazione idrogeologica GL  Mules-Brennero R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13014 21 Hydrogeologischer Längenschnitt EKS Mauls-Brenner Profilo idrogeologico CE Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13031 21 Geologischer Längenschnitt HT Mauls-Trens Profilo geologico GL Mules-Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13032 21 Geologischer Längenschnitt Nothaltestelle Profilo geologico Fermata di Emergenza D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13033 21 Geologischer Bericht Zugangstunnel Trens Relazione geologica Galleria di accesso Trens R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13034 21 Geologischer Längenschnitt Zugangstunnel Trens Profilo geologico Galleria di accesso Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13035 21 Hydrogeologischer Längenschnitt HT Mauls-Trens Profilo idrogeologico Gallerie di linea Mules-Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13036 21 Hydrogeologischer Längenschnitt Nothaltestelle Profilo idrogeologico Fermata di Emergenza D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13037 21 Geologischer Längenschnitt HT Trens-Brenner Profilo idrogeologico GLTrens-Brennero D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13038 21 Hydrogeologischer Längenschnitt Zugangstunnel Trens Relazione idrogeologica Galleria di accesso Trens R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13039 21 Hydrogeologischer Längenschnitt Zugangstunnel Trens Profilo idrogeologico Galleria di accesso Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13043 21 Geologischer Längenschnitt Erweiterung Baulos Mauls 1 Profilo geologico estensione Lotto Mules 1 D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13045 21 Hydrogeologischer Längenschnitt Erweiterung Baulos Mauls 1 Profilo idrogeologico estensione Lotto Mules 1 D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13046 21 Geologische, hydrogeologische und geomechanische Grundlagen-Dokumentation Dati di base geologici, idrogeologici e geomeccanici R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13016 21 Zusammenfassung der geologischen und hydrogeologischen Informationen Sintesi delle informazioni geologiche e idrogeologiche R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13017 21 Seismischer Bericht Relazione sismica R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GTB D0700 13018 21 Allgemeiner geomechanischer Bericht Relazione geomeccanica generale R - 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13019 21 Geomechanischer Längsschnitt - 1/4 - von km 32+000 bis km 38+250 Profilo geomeccanico - 1/4 - da km 32+000 a km 38+250 D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13020 21 Geomechanischer Längsschnitt - 2/4 - von km 38+250 bis km 43+850 Profilo geomeccanico - 2/4 - da km 38+250 a km 43+850 D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13021 21 Geomechanischer Längsschnitt - 3/4 - von km 43+850 bis km 49+000 Profilo geomeccanico - 3/4 - da km 43+850 a km 49+000 D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 992 GLS D0700 13022 21 Geomechanischer Längsschnitt - 4/4 - von km 49+000 bis km 54+015 Profilo geomeccanico - 4/4 - da km 49+000 a km 54+015 D 1:5.000 30/01/2015

14000 _ 14 - GEODÄTISCHE REFERENZSYSTEME 14 - SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO 01 - Generale\14 - Sist geod
02 H61 EG 991 KAE D0700 14001 21 Umwandlungsparameter zwischen System UTM-WGS84 und BBT_TM-WGS84 Parametri di trasformazione tra i sistemi UTM-WGS84 e BBT_TM-WGS84 R - 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 14002 21 Lageplan der Bauwerke  (UTM32) Planimetria delle opere  (UTM32) D 1:2.000 30/01/2015

15000 _ 15 - GRUNDANGABEN FÜR DIE PROJEKTIERUNG 15 - DATI BASE PER LA PROGETTAZIONE 01 - Generale\15 - Dati base
02 H61 EG 991 KTB D0700 15001 21 Projektanforderungen Requisiti di progetto R - 30/01/2015
02 H61 EG 991 KTB D0700 15002 21 Liste der verwendeten Baumaterialien Abaco riassuntivo dei materiali da costruzione impiegati R - 30/01/2015
02 H61 EG 995 KTB D0700 15003 21 Sicherheit gegen Feuereinwirkung Sicurezza nei riguardi dell'esposizione al fuoco R - 30/01/2015
02 H61 EG 995 KLP D0700 15004 21 Sicherheit gegen Feuereinwirkung - Lageplan Sicurezza nei riguardi dell'esposizione al fuoco - Planimetria D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KTB D0700 15005 21 Risikomanagement Procedura di gestione del rischio R - 30/01/2015
02 H61 EG 991 KST D0700 15010 21 Beurteilung der Störung zwischen den Hohlräumen während des Ausbruchs Valutazione dell'interferenza tra le cavità in fase di scavo R - 30/01/2015
 16000 _ 16 - HYDRAULIK IM UNTERGRUND 16 - IDRAULICA IN SOTTERRANEO 01 - Generale\16 - Idraulica

Allgemeiner Teil und Drainage Parte Generale e Drenaggi
02 H61 WB 993 KRC D0700 16001 21 Allgemeiner Bericht Hydraulik Relazione idraulica generale R - 13/02/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16002 21 Allgemeine schematische Darstellung des Drainagesystems und Profils Schema generale rete di drenaggio e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16003 21 Allgemeine schematische Darstellung des Bergwasser-Drainagesystems und Profils Schema generale rete di drenaggio acque di falda e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16004 21 Allgemeine schematische Darstellung des Fahrbahnentwässerungssystems und Profils Schema generale rete di drenaggio acque di piattaforma e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16005 21 Schematische Darstellung Bauphasedrainage Schema di drenaggio in fase di costruzione D varie/versch. 13/02/2015

Pläne Planimetrie
02 H61 WB 993 KLP D0700 16101 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 1/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 1/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16102 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 2/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 2/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16103 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 3/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 3/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16104 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 4/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 4/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16105 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 5/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 5/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16106 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 6/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 6/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16107 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 7/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 7/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16108 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 8/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 8/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16109 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 9/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 9/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16110 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 10/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 10/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16111 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 11/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 11/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16112 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 12/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 12/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16113 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 13/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 13/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KLP D0700 16114 21 Lageplan hydraulische Planung (Blatt 14/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 14/14) D 1:1.000 30/01/2015

Hydraulikeinrichtungen Sistemazioni idrauliche
02 H61 WB 993 KDP D0700 16201 21 Übergang von GL-D zu GL-MA - Ausschnitt Übersichtsplan und Schnitte Cambio di sezione da GL-D a GL-MA - Stralcio planimetrico e sezioni D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16202 21 Hydraulikanordnung - Tiefpunkt CT1  (BP 49/2) (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - Punto di minimo CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16203 21 Hydraulikanordnung - Tiefpunkt CT1  (BP 49/2) (Blatt 2/2) Sistemazione idraulica - Punto di minimo CT1 (BP 49/2)  (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16204 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-D Sistemazione idraulica - CT1-GL-D D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16205 21 Hydraulikanordnung - CT2-GL-DM Sistemazione idraulica - CT2-GL-DM D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16206 21 Hydraulikanordnung - CT4-GL-D (BP 53/3) Sistemazione idraulica - CT4-GL-D (BP 53/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16207 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA Gestaltung mit einseitige Neigung Sistemazione idraulica - CT1-GL-MA Configurazione monopendenza D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16208 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA Gestaltung mit Dachgefälle Sistemazione idraulica - CT1-GL-MA Configurazione doppia pendenza D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16209 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA (BP 49/1) Sistemazione idraulica - CT1-GL-MA (BP 49/1) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16210 21 Hydraulikanordnung - CT2-GL-MA Sistemazione idraulica - CT2-GL-MA D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16211 21 Hydraulikanordnung - CT3-GL-MA (BP 51/2) Sistemazione idraulica - CT3-GL-MA (BP 51/2) D varie/versch. 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 WB 993 KEN D0700 16212 21 Hydraulikanordnung - CT1-E (BP 48/1) Sistemazione idraulica - CT1-E (BP 48/1) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16213 21 Hydraulikanordnung - CT1 (BP 48/2 ) Sistemazione idraulica - CT1 (BP 48/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16214 21 Hydraulikanordnung - CT2-E (BP 48/3) Sistemazione idraulica - CT2-E (BP 48/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16215 21 Hydraulikanordnung - GI -E- T (BP 48/4) Sistemazione idraulica - GI-E-T (BP 48/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16216 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-T Sistemazione idraulica - CT1-GL-T D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16217 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-T (FdE - C01) Sistemazione idraulica - CT1-GL-T (FdE - C01) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16218 21 Hydraulikanordnung - CT2-GL-T (BP 47/1) (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-GL-T (BP 47/1) (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16219 21 Hydraulikanordnung - CT2-GL-T (BP 47/1) (Blatt 2/2) Sistemazione idraulica - CT2-GL-T (BP 47/1) (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16220 21 Hydraulikanordnung - CT3-GL-T (BP 45/2) Sistemazione idraulica - CT3-GL-T (BP 45/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16221 21 Hydraulikanordnung - CT5-GL-T (Querkaverne Trens) Sistemazione idraulica - CT5-GL-T (Camerone di Trens) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16222 21 Hydraulikanordnung - CT1-T4-T5 Sistemazione idraulica - CT1-T4-T5 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16223 21 Hydraulikanordnung - CT1-T1-T2-T3 Sistemazione idraulica - CT1-T1-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16224 21 Hydraulikanordnung - CT1-GL-MS  mit Ablauf Sistemazione idraulica - CT1-GL-MS con scarico D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16225 21 Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 ohne Ablauf (BP 32/3) Sistemazione idraulica - CT2-T1-T2-T3 senza scarico (BP 32/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16226 21 Hydraulikanordnung - CT2-T4-T5 mit Ablauf (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-T4-T5 con scarico (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16227 21 Hydraulikanordnung - CT2-T4-T5 mit Ablauf (Blatt 2/2) Sistemazione idraulica - CT2-T4-T5 con scarico (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16228 21 Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 mit Ablauf (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-T1-T2-T3 con scarico (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16229 21 Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 mit Ablauf (Blatt 2/2) Sistemazione idraulica - CT2-T1-T2-T3 con scarico (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16230 21 Hydraulikanordnung - CT4-GL-MS (BP 32/2) Sistemazione idraulica - CT4-GL-MS (BP 32/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16231 21 Hydraulikanordnung - CT3-GL-MS (BP 39/2) Sistemazione idraulica - CT3-GL-MS (BP 39/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16232 21 Hydraulikanordnung - FdE-C(02-06)-T2-T3 Sistemazione idraulica - FdE-C(02-06)-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16233 21 Hydraulikanordnung - FdE-CS-T3 Sistemazione idraulica - FdE-CS-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16234 21 Hydraulikanordnung - FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 Sistemazione idraulica - FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015

Details Particolari 
02 H61 WB 993 KDP D0700 16301 21 Hydraulische Details (Blatt 1/3) Particolari idraulici (Tav. 1/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16302 21 Hydraulische Details (Blatt 2/3) Particolari idraulici (Tav. 2/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16303 21 Hydraulische Details (Blatt 3/3) Particolari idraulici (Tav. 3/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16315 21 Schächte Details (Blatt 1/4) Particolari pozzetti (Tav. 1/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16316 21 Schächte Details (Blatt 2/4) Particolari pozzetti (Tav. 2/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16317 21 Schächte Details (Blatt 3/4) Particolari pozzetti (Tav. 3/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KDP D0700 16318 21 Schächte Details (Blatt 4/4) Particolari pozzetti (Tav. 4/4) D varie/versch. 30/01/2015

Erkundungsstollen, Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke Cunicolo Esplorativo, Finestra di Mules e opere annesse
02 H61 WB 993 KEN D0700 16351 21 Lageplan hydraulische Planung Erkundungsstollen Planimetria idraulica di progetto Cunicolo Esplorativo D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16352 21 Hydraulikanordnung - M-A-E-T Sistemazione idraulica  - M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16353 21 Hydraulische Details Erkundungsstollen (Blatt 1/2) Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16354 21 Hydraulische Details Erkundungsstollen (Blatt 2/2) Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KEN D0700 16355 21 Hydraulische Details Fensterstollens Mauls und angrenzende Bauwerke Particolari idraulici Finestra di Mules e opere annesse D varie/versch. 30/01/2015

Wasserschutz Aicha - Mauls Presidi idraulici Aica - Mules
02 H61 WB 993 KEN D0700 16401 21 Lageplan und Schnitte Hydraulik-Bauwerke Planimetria e sezioni opere idrauliche D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KSC D0700 16402 21 Sammelbecken - Schalung Vasca di accumulo - Carpenteria D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KBW D0700 16404 21 Sammelbecken - Bewehrung Vasca di accumulo - Armatura D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 WB 993 KST D0700 16403 21 Statische Berechnung Sammelbecken Relazione di calcolo vasca di accumulo R - 30/01/2015

17000 _ 17 - MASSNAHMEN ZUR ERKUNDUNG UND ÜBERWACHUNG 17 - INTERVENTI DI PROSPEZIONE E MONITORAGGIO 01 - Generale\17 - Monitor
02 H61 MO 994 BTB D0700 17001 21 Bericht zu Überwachungen und Erkundung im Tunnel Relazione sui monitoraggi e le prospezioni in galleria R - 30/01/2015

Regelprofile und -schnitte Profili e sezioni tipologiche
02 H61 MO 994 BLS D0700 17010 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 1/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 1/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17011 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 2/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 2/7) D 1:5.000/1:100 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17012 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 3/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 3/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17013 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 4/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 4/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17014 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 1/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 1/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17015 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 2/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 2/7) D 1:5.000/1:100 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17016 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 3/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 3/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17017 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 4/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 4/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17018 21 Überwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 1/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17019 21 Überwachung - Profil und Schnitte Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke Monitoraggio - Profilo e sezioni Finestra di Mules e opere annesse D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17020 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 5/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 5/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17021 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 5/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 5/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17022 21 Überwachung - Profil und Schnitte Zugangstunnel und Mittelstollen Trens Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria di Accesso e Cunicolo centrale Trens D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17023 21 Überwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 2/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17024 21 Überwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 3/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17025 21 Überwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 4/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17026 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 6/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 6/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17027 21 Überwachung - Profil und Schnitte Oströhre (Blatt 7/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 7/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17028 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 6/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 6/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 MO 994 BLS D0700 17029 21 Überwachung - Profil und Schnitte Weströhre (Blatt 7/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 7/7) D 1:5.000 30/01/2015

18000 _ 18 - ERSCHÜTTERUNGEN UND GEODÄTISCHE SETZUNGEN 18 - VIBRAZIONI E CEDIMENTI GEODETICI 01 - Generale\18 - Vibr ced
02 H61 MX 997 BTB D0700 18001 21 Außenüberwachungen in Zusammenhang mit geodätischen Setzungen, Absenkungen, Erschütterungen und Wasserressourcen Monitoraggi esterni inerenti i cedimenti geodetici, le subsidenze, le vibrazioni e le risorse idriche R - 30/01/2015
02 H61 MX 997 BTB D0700 18002 21 Oberflächenüberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschütterungen - Beweissicherungsbericht Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni: Relazione di asseverazione R - 30/01/2015
02 H61 MX 997 BLP D0700 18100 21 Risikokarte entwässerungsbedingte Setzungen Carta del rischio di subsidenza per drenaggio D 1:10.000 13/02/2015
02 H61 MX 997 BLP D0700 18105 21 Oberflächenüberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschütterungen - Gesamtlageplan Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni - Planimetria generale D 1:10.000 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 MX 997 BLP D0700 18110 21 Oberflächenüberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschütterungen – Messpunkte von Franzensfeste bis Mauls Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni – Punti di monitoraggio da Fortezza a Mules D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 MX 997 BLP D0700 18115 21 Oberflächenüberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschütterungen – Messpunkte Pfitschtal Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni – Punti di monitoraggio Val di Vizze D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 MX 997 BLP D0700 18120 21 Oberflächenüberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschütterungen – Messpunkte Brenner Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni – Punti di monitoraggio Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 H61 MX 997 BLP D0700 18125 21 Überwachung Wasserressourcen von Franzensfeste bis Brenner Monitoraggio delle risorse idriche da Fortezza a Brennero D 1:10.000 30/01/2015

20000 _ 02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE
20000 _ 20 - INTERNE STRUKTUREN 20- STRUTTURE INTERNE 02 - Prog opere\20 - Strutt interne

02 H61 OP 970 KST D0700 20001 21 Statische Berechnung interne Strukturen CT3 Relazione di calcolo strutture interne CT3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 970 KST D0700 20002 21 Statische Berechnung interne Strukturen CT1 (BP 49/2) Relazione di calcolo strutture interne CT1 (BP 49/2) R - 30/01/2015
02 H61 OP 970 KST D0700 20003 21 Statische Berechnung interne Strukturen CT5 Relazione di calcolo strutture interne CT5 R - 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 20301 21 Bewehrung interne Strukturen CT5 Armatura strutture interne CT5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 20350 21 Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 45/2) - Löschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 45/2) - vasca antiincendio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 20355 21 Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 51/2) - Löschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 51/2) - vasca antincendio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 20360 21 Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 39/2) - Löschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 39/2) - vasca antincendio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 20370 21 Bewehrung interne Strukturen CT1 (BP 49/2) Armatura strutture interne CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015

21000 _ 21 - TEIL I 21 - PARTE I 02 - Prog opere\21 - Parte I
Hauptröhren von km 46+769 bis km 54+015, Erkundungsstollen von km 12+460 (46+843 ca)

bis km 13+290 (46+013 ca), Innenschale vorherigen Baulosen
Gallerie di Linea da km 46+769 a km 54+015, Cunicolo Esplorativo da km 12+460 (46+843 ca)

a km 13+290 (46+013 ca), rivestimenti definitivi lotti precedenti
Allgemein Teil 1 - GEO im Detail Opere generali Parte 1 - GEO di dettaglio

02 H61 GD 090 GTB D0700 21001 21 Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R - 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21002 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 1/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 1/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21003 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 2/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 2/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21004 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 3/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 3/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21005 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 4/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 4/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21006 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 1/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 1/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21007 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 2/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 2/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21008 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 3/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 3/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21009 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 4/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 4/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21010 21 Geomechanisches Prognoseprofil Erkundungsstollen (Blatt 1/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 090 GLS D0700 21011 21 Geomechanisches Prognoseprofil Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Finestra di Mules e opere annesse D 1:5.000/1:1.000 30/01/2015

Allgemein Teil 1 -  Berichte Opere generali Parte 1 -Relazioni
02 H61 OP 090 KTB D0700 21041 21 Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R - 30/01/2015
02 H61 GD 090 KTB D0700 21043 21 Leitfaden für die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per l'applicazione delle sezioni di scavo R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21044 21 Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21045 21 Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali (GL e CE) D - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21046 21 Bautoleranzen und Sollmaß Tolleranze e spessori costruttivi R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21047 21 Synoptischer Plan - Anwendung von Dichtungs- und Drainagematerialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali di impermeabilizzazione e drenaggio (GL e CE) D - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21048 21 Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - CT Tavola sinottica di applicazione dei materiali - CT D - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KTB D0700 21049 21 Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - M-E und angrenzende Bauwerke Tavola sinottica di applicazione dei materiali - M-E e opere connesse D - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21021 21 Statische Berechnung Zwischenplatte Relazione di calcolo soletta intermedia R - 30/01/2015
02 H61 OP 250 KST D0700 21022 21 Statische Berechnung GL-MA2/MARb/MA3 Relazione di calcolo GL-MA2/MARb/MA3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 250 KST D0700 21023 21 Statische Berechnung GL-MA4 Relazione di calcolo GL-MA4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 260 KST D0700 21024 21 Statische Berechnung GL-DA2/DA3 Relazione di calcolo GL-DA2/DA3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 260 KST D0700 21025 21 Statische Berechnung GL-D2/D3/DM2/DM3 Relazione di calcolo GL-D2/D3/DM2/DM3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 260 KST D0700 21026 21 Statische BerechnungGL-D4/DM4 Relazione di calcolo GL-D4/DM4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 120 KST D0700 21027 21 Statische Berechnung GL-E-CM Relazione di calcolo GL-E-CM R - 30/01/2015
02 H61 OP 095 KST D0700 21028 21 Statische Berechnung GL-T2/T3 Relazione di calcolo GL-T2/T3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 095 KST D0700 21029 21 Statische Berechnung GL-T4/T5/T6 Relazione di calcolo GL-T4/T5/T6 R - 30/01/2015
02 H61 OP 100 KST D0700 21030 21 Statische Berechnung GL-E-Ta Relazione di calcolo GL-E-Ta R - 30/01/2015
02 H61 OP 100 KST D0700 21031 21 Statische Berechnung GL-E-Tb Relazione di calcolo GL-E-Tb R - 30/01/2015
02 H61 OP 100 KST D0700 21032 21 Statische Berechnung GL-E-Tc Relazione di calcolo GL-E-Tc R - 30/01/2015
02 H61 OP 100 KST D0700 21033 21 Statische Berechnung GL-E-Td Relazione di calcolo GL-E-Td R - 30/01/2015
02 H61 OP 250 KST D0700 21034 21 Statische Berechnung GL-MAT Relazione di calcolo GL-MAT R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21050 21 Statische Berechnung CT1/CT2a-T2/T3/TRb Relazione di calcolo CT1/CT2a-T2/T3/TRb R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21051 21 Statische Berechnung CT1/CT2a-T4 Relazione di calcolo CT1/CT2a-T4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21052 21 Statische Berechnung CT2/CT3/CT4-T2/TRb/T3 Relazione di calcolo CT2/CT3/CT4-T2/TRb/T3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21053 21 Statische Berechnung CT2-T4 Relazione di calcolo CT2-T4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21054 21 Statische Berechnung CT1-IN Relazione di calcolo CT1-IN R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21055 21 Statische Berechnung CT2-IN Relazione di calcolo CT2-IN R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21060 21 Statische Berechnung M-Ea-T, M-G-C-Ea Relazione di calcolo M-Ea-T, M-G-C-Ea R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21061 21 Statische Berechnung M-Eb-T, M-G-C-Eb Relazione di calcolo M-Eb-T, M-G-C-Eb R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21062 21 Statische Berechnung M-B-Ea-T, M-B-Eb-T, M-Ec-T, M-Ed-T Relazione di calcolo M-B-Ea-T, M-B-Eb-T, M-Ec-T, M-Ed-T R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21063 21 Statische Berechnung M-A-Ea-T, M-A-Eb-T Relazione di calcolo M-A-Ea-T, M-A-Eb-T R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21064 21 Statische Berechnung MCV-E-T (Lüftungskaverne, Schacht) Relazione di calcolo MCV-E-T (Camerone ventilazione, pozzo) R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21065 21 Statische Berechnung Anschlüsse M-G-C-E-T mit M-E-T Relazione di calcolo innesti M-G-C-E-T con M-E-T R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21070 21 Statische Berechnung C-E-Ta Relazione di calcolo C-E-Ta R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21071 21 Statische Berechnung C-E-Tb/Td Relazione di calcolo C-E-Tb/Td R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21072 21 Statische Berechnung C-E-Tc Relazione di calcolo C-E-Tc R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21073 21 Statische Berechnung CL-E-T Relazione di calcolo CL-E-T R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21074 21 Statische Berechnung PL-E-T1/T2 Relazione di calcolo PL-E-T1/T2 R - 30/01/2015
02 H61 OP 010 KST D0700 21075 21 Statische Berechnung MCSS-E-T Relazione di calcolo MCSS-E-T R - 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
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Codifica 
02 H61 OP 010 KST D0700 21077 21 Statische Berechnung Sohlstein Erkundungsstollen Relazione di calcolo concio di base cunicolo esplorativo R - 30/01/2015
02 H61 OP 200 KST D0700 21078 21 Statische Berechnung Schnittpunkt Abzweigung A und Mauls Fensterstollen Relazione di calcolo intersezioni Ramo A con finestra di Mules R - 30/01/2015
02 H61 OP 090 KST D0700 21079 21 Statische Berechnung C-E-IN-N, C-E-N und Schächte Relazione di calcolo C-E-IN-N, C-E-N e pozzi R - 30/01/2015
02 H61 OP 011 KST D0700 21080 21 Statische Berechnung C-T, PL(C-T)-T, CMC-T Relazione di calcolo C-T, PL(C-T)-T, CMC-T R - 30/01/2015

Allgemein Teil 1 - Anordnung Schächte und Bankette Opere generali Parte 1 - Disposizione pozzetti e banchine
02 H61 OP 090 KHS D0700 21090 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 1/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21091 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 2/8) Disposizione pozzetti   Pianta (Tav. 2/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21092 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 3/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 3/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21093 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 4/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 4/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21094 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 5/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 5/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21095 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 6/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 6/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21096 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 7/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 7/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KHS D0700 21097 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 8/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 8/8) D varie/versch. 30/01/2015

Allgemein Teil 1 - Drainage und Abdichtung Opere generali Parte 1 - Drenaggio e impermeabilizzazione
02 H61 OP 090 KRQ D0700 21088 21 Drainagemaßnahmen in der Vortriebsphase Interventi di drenaggio in avanzamento D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KDP D0700 21089 21 Detailplan Abdichtung (Blatt 1/2) Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 090 KDP D0700 21087 21 Detailplan Abdichtung (Blatt 2/2) Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015

Allgemein Teil 1 - Querschläge Opere generali Parte 1 - Cunicoli trasversali
02 H61 QS 090 KTB D0700 21100 21 Übersichtstabelle Querverbindungen Tavola sinottica cunicoli trasversali D - 30/01/2015

090 Standard Pläne Querverbindung 1 Tavole strandard cunicolo 1
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21101 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 Sezione di scavo CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21106 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-TRb Sezione di scavo CT1-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21102 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 Sezione di scavo CT1-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21103 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 Sezione di scavo CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KCM D0700 21104 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT1 Carpenteria centine CT1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 090 KRP D0700 21105 21 Regelprofil CT1 Sezione tipo applicata CT1 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 090 KSC D0700 21120 21 Schalung CT1  Carpenteria CT1  D 1:25 30/01/2015
02 H61 QS 090 KBN D0700 21107 21 Ausführungsphasen CT1 Fasi esecutive  CT1 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 090 KBW D0700 21112 21 Bewehrung CT1 Armatura CT1 D 1:50 30/01/2015

Standard Pläne Querverbindung 2 Tavole strandard cunicolo 2
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21108 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-T2 Sezione di scavo CT2-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21109 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-TRb Sezione di scavo CT2-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21110 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-T3 Sezione di scavo CT2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KRQ D0700 21113 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-T4 Sezione di scavo CT2-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 090 KCM D0700 21115 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2 Carpenteria centine CT2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 090 KRP D0700 21117 21 Regelprofil CT2 Sezione tipo applicata CT2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 090 KSC D0700 21121 21 Schalung CT2 Carpenteria CT2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 090 KBW D0700 21114 21 Bewehrung CT2 Armatura CT2 D 1:50 30/01/2015

Teil 1 - WBS 250 Parte 1 - WBS 250
GL - Nummerierung 21200-21299 GL - numerazione 21200-21299

02 H61 TM 250 KRQ D0700 21200 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MA2 Sezione di scavo GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 250 KRQ D0700 21201 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MARb Sezione di scavo GL-MARb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 250 KRQ D0700 21202 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MA3 Sezione di scavo GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 250 KRQ D0700 21203 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MA4 Sezione di scavo GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KRP D0700 21260 21 Regelprofil GL-MA Sezione tipo applicata GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 250 KCM D0700 21204 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-MA4 Carpenteria centine GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21240 21 Bewehrung Sohlstein GL-MA Armatura concio di base GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21244 21 Bewehrung Sohlstein GL-MA Anschluss CT1  (BP 49/2) (Blatt 1/2) Armatura concio di base GL-MA innesto CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21246 21 Bewehrung Sohlstein GL-MA Anschluss CT1  (BP 49/2) (Blatt 2/2) Armatura concio di base GL-MA innesto CT1 (BP 49/2) (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KSC D0700 21220 21 Schalung Sohlstein GL-MA (Blatt 1/2) Carpenteria concio di base GL-MA (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KSC D0700 21223 21 Schalung Sohlsteing GL-MA (Blatt 2/2) Carpenteria concio di base GL-MA (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KSC D0700 21221 21 Schalung GL-MA 2, 3, Rb Carpenteria GL-MA 2, 3, Rb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KSC D0700 21222 21 Schalung GL-MA 4 Carpenteria GL-MA 4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21241 21 Bewehrung GL-MA2, Rb, 3 und GL-MA4 Armatura GL-MA2, Rb, 3 e GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21242 21 Bewehrungsdetails GL-MA2, Rb, 3 Armatura GL-MA2, Rb, 3  - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21243 21 Bewehrungsdetails GL-MA4 Armatura GL-MA4 - Particolari D 1:50 30/01/2015

Konventioneller Vortrieb Tratta  in tradizionale
02 H61 TU 250 KRQ D0700 21207 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MATRb Sezione di scavo GL-MATRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 250 KRQ D0700 21208 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MAT3 Sezione di scavo GL-MAT3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KRP D0700 21261 21 Regelprofil GL-MAT Sezione tipo applicata GL-MAT D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KSC D0700 21225 21 Schalung GL-MAT Carpenteria GL-MAT D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 250 KBW D0700 21245 21 Bewehrung GL-MAT Armatura GL-MAT D 1:50 30/01/2015

Querschläge WBS 250 - Nummerierung 21500-21599 Cunicoli trasversali WBS 250 - numerazione 21500-21599
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21520 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MA2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21521 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARb  Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb  D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21522 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MA3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21543 21 Schalung CT1-IN-GL-MA2,Rb,3 Carpenteria CT1-IN-GL-MA2,Rb,3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21544 21 Schalung CT1-IN-GL-MA2,3 (BP 52/3 W) Carpenteria CT1-IN-GL-MA2,3 (BP 52/3 W) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21500 21 Ausbruchsquerschnitt CT1 (BP 49/2) Sezione di scavo CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21501 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-V (BP 49/2) Sezione di scavo CT1-V (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21502 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2)  Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2)  D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21504 21 Ausbruchsquerschnitt C-E-N (BP 49/2 und BP 51/2)  Sezione di scavo C-E-N (BP 49/2 e BP 51/2)  D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KBN D0700 21503 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitte CT1 (BP 49/2) Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21585 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MA (BP 49/2) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MA (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21586 21 Regelprofil CT1 (BP 49/2) Sezione tipo applicata CT1 (BP 49/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21525 21 Schalung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Carpenteria CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21546 21 Schalung C-E-N (BP 49/2) Carpenteria C-E-N (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21555 21 Bewehrung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Armatura CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21554 21 Bewehrungsdetails CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Armatura CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21526 21 Schalung CT1 (BP 49/2) - (Blatt 1/2) Carpenteria CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21527 21 Schalung CT1 (BP 49/2)  - (Blatt 1/2) Carpenteria CT1 (BP 49/2)  (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21556 21 Bewehrung CT1 (BP 49/2) Armatura CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21559 21 Bewehrung C-E-N (BP 49/2 und BP 51/2) Armatura C-E-N (BP 49/2 e BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21587 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MA Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MA D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21557 21 Bewehrung CT1-IN-GL-MA Armatura CT1-IN-GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21553 21 Bewehrungsdetails CT1-IN-GL-MA Armatura CT1-IN-GL-MA - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21505 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21510 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21506 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 (BP 49/1) Sezione di scavo CT1 -T3 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21507 21 Ausbruchsquerschnitt CT1 - TRb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1 - TRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21588 21 Regelprofil CT1 (BP 49/1) Sezione tipo applicata CT1 (BP 49/1) D 1:25 30/01/2015
02 H61 QS 250 KBN D0700 21509 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitt CT1 (BP 49/1) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT1 (BP 49/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21591 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MAT (BP 49/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MAT (BP 49/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21540 21 Schalung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) Carpenteria CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21541 21 Schalung CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) Carpenteria CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21566 21 Bewehrung CT1-IN-GL-MAT (BP 49/1) Armatura CT1-IN-GL-MAT (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21567 21 Bewehrung CT1-IN-GL-MA (BP 49/1) Armatura CT1-IN-GL-MA (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21532 21 Schalung CT1 (BP 49/1) Carpenteria CT1 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21568 21 Bewehrung CT1 (BP 49/1) Armatura CT1 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21512 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MA2 Sezione di scavo CT2-IN-GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21513 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MARb Sezione di scavo CT2-IN-GL-MARb D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21514 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MA3 Sezione di scavo CT2-IN-GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KBN D0700 21516 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitte CT2 Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT2 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21592 21 Regelprofil und Grundriss CT2-GL-MA Sezione tipo applicata e pianta CT2-GL-MA D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21535 21 Schalung CT2-IN-GL-MA2,Rb,3 Carpenteria CT2-IN-GL-MA2,Rb,3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21571 21 Bewehrung CT2-IN-GL-MA Armatura CT2-IN-GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21508 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-TRb (BP 51/2) Sezione di scavo CT3-TRb (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21589 21 Regelprofil CT3 (BP 51/2) Sezione tipo applicata CT3 (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KRQ D0700 21517 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-IN-GL-MARb (BP 51/2) Sezione di scavo CT3-IN-GL-MARb (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 250 KBN D0700 21519 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitt CT3 (BP 51/2) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT3 (BP 51/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KRP D0700 21593 21 Regelprofil und Grundriss CT3-GL-MA (BP 51/2) Sezione tipo applicata e pianta CT3-GL-MA (BP 51/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21539 21 Schalung CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) Carpenteria CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21573 21 Bewehrung CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) Armatura CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21542 21 Schalung CT3 (BP 51/2) Carpenteria CT3 (BP 51/2) D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 250 KSC D0700 21545 21 Schalung C-E-N (BP 51/2) Carpenteria C-E-N (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 250 KBW D0700 21576 21 Bewehrung CT3 (BP 51/2) Armatura CT3 (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015

Schild-TBM Option Strecke Süd - WBS 250 Opzione TBM scudata tratto sud - WBS 250
02 H61 TU 250 KLP D0700 21999 21 Lageplan und schematische Querschnitte Schild-TBM - Option Strecke Süd Planimetria e sezioni schematiche - Opzione TBM scudata tratta sud D 1:20.000 30/01/2015

Teil 1 - WBS 260 Parte 1 - WBS 260
GL - Nummerierung 21300-21399 GL - numerazione 21300-21399

02 H61 TU 260 KRQ D0700 21300 21 Ausbruchsquerschnitt GL-D2 und GL-DM2 Sezione di scavo GL-D2 e GL-DM2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21301 21 Ausbruchsquerschnitt GL-D3 und GL-DM3 Sezione di scavo GL-D3 e GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21302 21 Ausbruchsquerschnitt GL-D4 und GL-DM4 (Blatt 1/2) Sezione di scavo GL-D4 e GL-DM4 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21303 21 Ausbruchsquerschnitt GL-D4 und GL-DM4 (Blatt 2/2) Sezione di scavo GL-D4 e GL-DM4 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21309 21 Ausbruchsquerschnitt GL-DM5 Sezione di scavo GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21304 21 Ausbruchsquerschnitt GL-DA2 Sezione di scavo GL-DA2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21305 21 Ausbruchsquerschnitt GL-DA3 Sezione di scavo GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21306 21 Ausbruchsquerschnitt GL-TT2 Sezioni di scavo GL-TT2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21307 21 Ausbruchsquerschnitt GL-TT3 Sezioni di scavo GL-TT3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21360 21 Regelprofil GL- D Sezione tipo applicata GL- D D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21361 21 Regelprofil GL- D - Details Schächte Sezione tipo applicata GL- D - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21362 21 Regelprofil GL- DA und Grundrisse mit Schächtenverfügung Sezione tipo applicata GL- DA e piante con disposizione pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21363 21 Regelprofil GL- DA - Details Schächte Sezione tipo applicata GL- DA - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21364 21 Regelprofil GL-DM Sezione tipo applicata GL-DM D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21365 21 Regelprofil GL- DM - Details Schächte Sezione tipo applicata GL- DM - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21366 21 Regelprofil GL- TT (Blatt 1/2) Sezione tipo applicata GL- TT (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KCM D0700 21308 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-D4 und GL-DM4 Carpenteria centine GL-D4 e GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KCM D0700 21310 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-DM5 Carpenteria centine GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KRP D0700 21367 21 Regelprofil GL- TT (Blatt 2/2) Sezione tipo applicata GL- TT (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21320 21 Schalung GL-D2, 3 Carpenteria GL-D2, 3 D 1:50 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 TI 260 KSC D0700 21321 21 Schalung GL-DM2, 3 Carpenteria GL-DM2, 3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21324 21 Schalung GL-D4 Carpenteria GL-D4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21325 21 Schalung GL-DM4 Carpenteria GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21330 21 Schalung GL-DM5 Carpenteria GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21326 21 Schalung GL-DA2, DA3 (Blatt 1/2) Carpenteria GL-DA2, DA3 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21327 21 Schalung GL-DA2, DA3 (Blatt 2/2) Carpenteria GL-DA2, DA3 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21328 21 Schalung GL-TT Carpenteria GL-TT D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KSC D0700 21329 21 Schalung Stirnwände GL-D Carpenteria timpani GL-D D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 260 KRQ D0700 21311 21 Ausbruchsquerschnitt - Ortsburstangriff GL-D Sezione di scavo - Fronte di attacco GL-D D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21340 21 Bewehrung GL-D2/D3 und GL-DM2/DM3 Armatura GL-D2/D3 e GL-DM2/DM3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21341 21 Bewehrungsdetails GL-D2/D3 Armatura GL-D2/D3 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21342 21 Bewehrungsdetails GL-DM2/DM3 Armatura GL-DM2/DM3 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21344 21 Bewehrung GL-D4 und GL-DM4 Armatura GL-D4 e GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21343 21 Bewehrungsdetails GL-D4 Armatura GL-D4 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21345 21 Bewehrungsdetails GL-DM4  Armatura GL-DM4 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21346 21 Bewehrung GL-DM5 Armatura GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21348 21 Bewehrung GL-DA2 und GL-DA3 Armatura GL-DA2 e GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21350 21 Bewehrung GL-TT Armatura GL-TT D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 260 KBW D0700 21351 21 Bewehrung Stirnwände GL-D Armatura timpani GL-D D 1:50 30/01/2015

Querschläge WBS 260 - Nummerierung 21600-21699 Cunicoli trasversali WBS 260 - numerazione 21600-21699
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21600 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-D2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-D2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21601 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-D3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-D3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21685 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-D Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-D D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21625 21 Schalung CT1-IN-GL-D2,3 Carpenteria CT1-IN-GL-D2,3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KBW D0700 21655 21 Bewehrung CT1-IN-GL-D/DA Armatura CT1-IN-GL-D/DA D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KBW D0700 21656 21 Bewehrungsdetails CT1-IN-GL-D/DA Armatura CT1-IN-GL-D/DA - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21604 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-DA2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-DA2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21605 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-DA3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21686 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-DA/D (BP 53/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-DA/D (BP 53/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21628 21 Schalung CT1-IN-GL-DA3 (BP 53/1 W) Carpenteria CT1-IN-GL-DA3 (BP 53/1 W) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21687 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-DA/MA (BP 52/3) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-DA/MA (BP 52/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21629 21 Schalung CT1 -IN-GL -DA2,3 (BP 52/3 E) Carpenteria CT1 -IN-GL -DA2,3 (BP 52/3 E) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21609 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-DM3 Sezione di scavo CT2-IN-GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21688 21 Regelprofil und Grundriss CT2-GL-DM (BP 54/1, 54/1a) Sezione tipo applicata e pianta CT2-GL-DM (BP 54/1, 54/1a) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21631 21 Schalung CT2-IN-GL-DM3 Carpenteria CT2-IN-GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KBW D0700 21662 21 Bewehrung CT2-IN-GL-DM Armatura CT2-IN-GL-DM D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21611 21 Ausbruchsquerschnitt CT4-IN-GL-D3 (BP 53/3) Sezione di scavo CT4-IN-GL-D3 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KBN D0700 21612 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitte CT4 (BP 53/3) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT4 (BP 53/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21689 21 Regelprofil und Grundriss CT4-GL-D (BP 53/3) Sezione tipo applicata e pianta CT4-GL-D (BP 53/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21633 21 Schalung CT4-IN-GL-D (BP 53/3) Carpenteria CT4-IN-GL-D (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KBW D0700 21665 21 Bewehrung CT4-IN-GL-D (BP 53/3) Armatura CT4-IN-GL-D (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KSC D0700 21634 21 Schalung CT4 (BP 53/3) Carpenteria CT4 (BP 53/3) D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 260 KBW D0700 21666 21 Bewehrung CT4 (BP 53/3) Armatura CT4 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 260 KRQ D0700 21613 21 Ausbruchsquerschnitt CT4-T3 (BP 53/3) Sezione di scavo CT4-T3 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 260 KRP D0700 21690 21 Regelprofil CT4 (BP 53/3) Sezione tipo applicata CT4 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015

Teil 1 - WBS 095 Parte 1 - WBS 095
GL - Nummerierung 21400-21464 GL - numerazione 21400-21464

02 H61 TU 095 KRQ D0700 21400 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T2 Sezione di scavo GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KRQ D0700 21401 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T3 Sezione di scavo GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KRQ D0700 21402 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T4 Sezione di scavo GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KRQ D0700 21403 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T5 Sezione di scavo GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KRQ D0700 21405 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T6 Sezione di scavo GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KRP D0700 21460 21 Regelprofil GL-T2 und GL-T3 Sezione tipo applicata GL-T2 e GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KRP D0700 21461 21 Regelprofil GL-T4, T5, T6 Sezione tipo applicata GL-T4 , T5, T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KCM D0700 21404 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-T4 und GL-T5 Carpenteria centine GL-T4 e GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 095 KCM D0700 21406 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-T6 Carpenteria centine GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KSC D0700 21420 21 Schalung GL-T2, 3 Carpenteria GL-T2, 3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KSC D0700 21424 21 Schalung GL-T4 und GL-T5 Carpenteria GL-T4 e GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KSC D0700 21425 21 Schalung GL-T6 Carpenteria GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KBW D0700 21441 21 Bewehrungsdetails GL-T4/T5 Armatura GL-T4/T5 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KBW D0700 21444 21 Bewehrung GL-T4/T5 Armatura GL-T4/T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 095 KBW D0700 21445 21 Bewehrung GL-T6 Armatura GL-T6 D 1:50 30/01/2015

Querschläge - Nummerierung 21700-21799 Cunicoli trasversali - numerazione 21700-21799
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21704 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21706 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-a-T3, CT2-b-T3, Übergang CT2-a-T3/CT2-b-T3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-T3, CT2-b-T3, transizione CT2-a-T3/CT2-b-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21707 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-N3, CT2-P3 und C-E-N3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-N3, CT2-P3 e C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KBN D0700 21705 21 Ausführungsphasen - Grundriss und Schnitte CT2 (BP 47/1) Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT2 (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21708 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21709 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-a-T4, CT2-b-T4, Übergang CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-T4, CT2-b-T4, transizione CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KRQ D0700 21710 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-N4, CT2-P4 und C-E-N4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-N4, CT2-P4 e C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 QI 095 KRP D0700 21786 21 Regelprofil und Grundriss CT2-GL-T (BP 47/1) Sezione tipo applicata e pianta CT2 -GL-T (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 095 KRP D0700 21787 21 Regelprofil CT2-a-T und CT2-b-T (BP 47/1) Sezione tipo applicata CT2-a-T e CT2-b-T (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 095 KRP D0700 21788 21 Regelprofil GL-T-IN-CT2 (BP 47/1) Sezione tipo applicata GL-T-IN-CT2 (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 095 KRP D0700 21789 21 Regelprofil CT2-N, CT2-P und C-E-N (BP 47/1) Sezione tipo applicata CT2-N, CT2-P e C-E-N (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KCM D0700 21790 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2-a-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-a-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KCM D0700 21791 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2-b-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KCM D0700 21792 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen Übergang CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine transizione CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 095 KCM D0700 21793 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2-N4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21728 21 Schalung CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21731 21 Schalung CT2-a-T3, CT2-B-T3 und Stirnwand (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-T3, CT2-b-T3 e testata (BP 47/1) D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21729 21 Schalung CT2-N3, CT2-P3, C-E-N3 (BP 47/1) Carpenteria CT2-N3, CT2-P3, C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21732 21 Schalung CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21733 21 Schalung CT2-a-T4, CT2-b-T4 und Stirnwand (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-T4, CT2-b-T4 e testata (BP 47/1) D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 095 KSC D0700 21734 21 Schalung CT2-N4, CT2-P4, C-E-N4 (BP 47/1) Carpenteria CT2-N4, CT2-P4, C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21756 21 Bewehrung CT2-N3 (BP 47/1) Armatura CT2-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21757 21 Bewehrung C-E-N3 (BP 47/1) Armatura C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21758 21 Bewehrung CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Armatura CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21759 21 Bewehrung CT2-a-T3, CT2-b-T3 und Stirnwand (BP 47/1) Armatura CT2-a-T3, CT2-b-T3 e testate (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21760 21 Bewehrung CT2-N4 (BP 47/1) Armatura CT2-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21761 21 Bewehrung C-E-N4 (BP 47/1) Armatura C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21762 21 Bewehrung CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Armatura CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 095 KBW D0700 21763 21 Bewehrung Stirnwand CT2-T4 (BP 47/1) Armatura testate CT2-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015

Teil 1 - WBS Bestehende Teile Parte 1 - WBS parti esistenti
GL - Nummerierung 21800-21849 GL - numerazione 21800-21849

02 H61 TI 100 KRP D0700 21830 21 Regelprofil GL-E-Ta Sezione tipo applicata GL-E-Ta D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KRP D0700 21831 21 Regelprofil GL-E-Tb Sezione tipo applicata GL-E-Tb D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KRP D0700 21832 21 Regelprofil GL-E-Tc Sezione tipo applicata GL-E-Tc D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KRP D0700 21833 21 Regelprofil GL-E-Td Sezione tipo applicata GL-E-Td D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KRP D0700 21834 21 Regelprofil GL-E-Te Sezione tipo applicata GL-E-Te D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KRP D0700 21835 21 Regelprofil GL-E-Tf Sezione tipo applicata GL-E-Tf D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21800 21 Schalung GL-E-Ta Carpenteria GL-E-Ta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21801 21 Schalung GL-E-Tb Carpenteria GL-E-Tb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21804 21 Schalung GL-E-Tc Carpenteria GL-E-Tc D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21806 21 Schalung GL-E-Td Carpenteria GL-E-Td D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21807 21 Schalung GL-E-Te Carpenteria GL-E-Te D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21808 21 Schalung GL-E-Tf Carpenteria GL-E-Tf D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KSC D0700 21809 21 Schalung Kopfteil GC-E-T und bestehender Logistikstollen Carpenteria testata GC-E-T e cunicolo logistico esistente D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21816 21 Bewehrung GL-E-Ta Armatura GL-E-Ta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21818 21 Bewehrung GL-E-Tb Armatura GL-E-Tb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21820 21 Bewehrung GL-E-Tc Armatura GL-E-Tc D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21822 21 Bewehrung GL-E-Td Armatura GL-E-Td D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21824 21 Bewehrung GL-E-Te Armatura GL-E-Te D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21826 21 Bewehrung GL-E-Tf Armatura GL-E-Tf D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 100 KBW D0700 21827 21 Bewehrungsdetails GL-E-Tf Armatura GL-E-Tf - Particolari D 1:50 30/01/2015

Querschläge bestehender Strecke 21850 - 21899 Cunicoli trasversali tratta esistente 21850 - 21899
02 H61 QS 100 KRQ D0700 21854 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2) Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21867 21 Schalung CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 und BP 47/3) Carpenteria CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 e BP 47/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KBW D0700 21878 21 Bewehrung CT1-IN-GL-Te (BP 47/2 - BP 47/3) Armatura CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 - BP 47/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21885 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-E-T (BP 47/2 und BP 47/3) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-E-T (BP 47/2 e BP 47/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21886 21 Regelprofil CT1-E (BP 48/1) Sezione tipo applicata CT1-E (BP 48/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21887 21 Regelprofil und Grundriss CT1-E-GL-E-T(BP 48/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-E-GL-E-T(BP 48/1) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21860 21 Schalung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 W) Carpenteria CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 W) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21861 21 Schalung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 E) Carpenteria CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 E) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KBW D0700 21872 21 Bewehrung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 - BP 48/2) Armatura CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 - BP 48/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21862 21 Schalung CT1-E (BP 48/1) Carpenteria CT1-E (BP 48/1) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21888 21 Regelprofil CT2-E, CT2-E-N (BP 48/3) Sezione tipo applicata CT2-E, CT2-E-N (BP 48/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21889 21 Regelprofil und Grundriss CT2-E-GL-E-T (BP 48/3) Sezione tipo applicata e pianta CT2-E-GL-E-T (BP 48/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21863 21 Schalung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 E) Carpenteria CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 E) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KBW D0700 21874 21 Bewehrung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3) Armatura CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21864 21 Schalung CT2-E (BP 48/3) Carpenteria CT2-E (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KBW D0700 21875 21 Bewehrung CT2-E (BP 48/3) Armatura CT2-E (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21866 21 Schalung CT2-E-P und CL-E-N (BP 48/3) Carpenteria CT2-E-P e CL-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KBW D0700 21877 21 Bewehrung CT2-E-P, CT2-E-N, CL-E-N (BP 48/3)  Armatura CT2-E-P, CT2-E-N, CL-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21868 21 Schalung CT2-E-N (BP 48/3) Carpenteria CT2-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KSC D0700 21869 21 Schalung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 W) Carpenteria CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 W) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21891 21 Regelprofil CT2-E-P, CL-E-N (BP 48/3) Sezione tipo applicata CT2-E-P, CL-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 100 KRP D0700 21890 21 Regelprofil und Grundriss CT1-GL-E-T (BP 48/2) Sezione tipo applicate e pianta CT1-GL-E-T(BP 48/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 100 KRQ D0700 21850 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - Oströhre Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - canna Est D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 100 KRQ D0700 21852 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - Weströhre Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - canna Ovest D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 100 KBN D0700 21851 21 Ausführungsphasen CT1  (BP 48/2) Fasi esecutive CT1  (BP 48/2) D 1:100 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 QI 100 KSC D0700 21865 21 Schalung CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) Carpenteria CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) D 1:50 30/01/2015

Bauwerke bestehender Strecke 21900-21999 Opere tratta esistente 21900-21940
02 H61 CI 120 KRP D0700 21901 21 Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 1/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-GI (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KRP D0700 21902 21 Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 2/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-GI (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KRP D0700 21903 21 Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 3/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-GI (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KRP D0700 21904 21 Regelprofil GL-E-CM Sezione tipo applicata GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KBN D0700 21905 21 Ausführungsphasen Knoten CM-GI (Blatt 1/2) Fasi esecutive nodo CM-GI (Tav. 1 /2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KBN D0700 21906 21 Ausführungsphasen Knoten CM-GI (Blatt 2/2) Fasi esecutive nodo CM-GI (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KSC D0700 21907 21 Schalung GL-E-CM Carpenteria GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 120 KBW D0700 21908 21 Bewehrung GL-E-CM Armatura GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 120 KSC D0700 21913 21 Schalung GI-E-T (BP 48/4) Carpenteria GI-E-T (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 120 KSC D0700 21915 21 Schalung GI-E-IN-CM (BP 48/4) Carpenteria GI-E-IN-CM (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 120 KBW D0700 21910 21 Bewehrung GI-E-T (BP 48/4) Armatura GI-E-T (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 120 KBW D0700 21911 21 Bewehrung GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Blatt 1/2) Armatura GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 120 KBW D0700 21912 21 Bewehrung GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Blatt 2/2) Armatura GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21916 21 Schalung Anschluss Ast A Carpenteria innesto ramo A D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21920 21 Bewehrung Anschluss Ast A (Blatt 1/2) Armatura innesto ramo A (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21921 21 Bewehrung Anschluss Ast A (Blatt 2/2) Armatura innesto ramo A (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21918 21 Schalung M-B-E-T Carpenteria M-B-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21914 21 Bewehrung M-B-E-T Armatura M-B-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KRP D0700 21926 21 Regelprofil M-A-E-T Sezione tipo applicate M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21917 21 Schalung M-A-E-T Carpenteria M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21922 21 Bewehrung M-A-E-T Armatura M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KRP D0700 21927 21 Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 1/3) Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KRP D0700 21928 21 Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 2/3) Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KRP D0700 21929 21 Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 3/3) Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21919 21 Schalung M-E-T Carpenteria M-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21924 21 Bewehrung M-E-T Armatura M-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21925 21 Bewehrung M-E-T - Zwischenplatte Armatura M-E-T - soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21935 21 Schalung MGC-E-T, MCV-E-T und Ansaugschacht Carpenteria MGC-E-T, MCV-E-T e  Pozzo di aspirazione D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21980 21 Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 1/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21981 21 Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 2/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21982 21 Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 3/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21930 21 Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite West (Blatt 1/2) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest  (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21931 21 Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite West (Blatt 2/2) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21932 21 Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite Ost (Blatt 1/3) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21933 21 Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite Ost (Blatt 2/3) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21934 21 Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite Ost (Blatt 3/3) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KSC D0700 21936 21 Schalung Abschluss Logistikast und Nischen Carpenteria chiusura ramo logistico e nicchie D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21937 21 Bewehrung Abschluss Logistikast und Nischen Armatura chiusura ramo logistico e nicchie D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21985 21 Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite West (Blatt 1/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest  (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21986 21 Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite West (Blatt 2/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21987 21 Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite Ost (Blatt 1/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est  (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 200 KBW D0700 21988 21 Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Lüftung Seite Ost (Blatt 2/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015

Erkundungsstollen bestehend 21940-21960 Cunicolo Esplorativo Esistente 21940-21960
02 H61 KI 010 KRP D0700 21942 21 Regelprofil C-E-T, PL_E-T, CL-E-T und MCSS-E-T Sezione tipo applicata C-E-T, PL-E-T, CL-E-T e MCSS-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KSC D0700 21944 21 Schalung Sohlstein C-E-T und PL_E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T Carpenteria concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KBW D0700 21943 21 Bewehrung Sohlstein C-E-T und PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T (Blatt 1/2) Armatura concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KBW D0700 21945 21 Bewehrung Sohlstein C-E-T und PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T (Blatt 2/2) Armatura concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 010 KSC D0700 21946 21 Schalung MCSS-E-T und Anschlüsse (Blatt 1/2) Carpenteria MCSS-E-T e innesti (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 010 KSC D0700 21947 21 Schalung MCSS-E-T und Anschlüsse (Blatt 2/2) Carpenteria MCSS-E-T e innesti (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KSC D0700 21951 21 Schalung CL-E-T und Anschlüsse Carpenteria CL-E-T e innesti D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KBW D0700 21952 21 Bewehrunsgdetails Anschlüsse C-E-T, CL-E-T Armatura C-E-T, CL-E-T -  Particolari  e innesti D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 010 KSC D0700 21953 21 Schalung C-E-Ta, b, c, d Carpenteria C-E-Ta, b, c, d D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 010 KSC D0700 21955 21 Schalung PL-E-T2/Ausweichen Baulogistik n 1-5 Carpenteria PL-E-T2/Piazzole n 1-5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 010 KSC D0700 21956 21 Schalung PL-E-T2/Ausweichen Baulogistik n 2-3 Carpenteria PL-E-T2/Piazzole n 2-3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 010 KSC D0700 21957 21 Schalung PL-E-T1/Ausweiche Baulogistik n 4 Carpenteria PL-E-T1/Piazzola n 4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 010 KBW D0700 21958 21 Bewehrung - PL-E-T Armatura - PL-E-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 010 KBW D0700 21959 21 Bewehrung Stirnwände und Anschlüsse MCSS-E-T (Blatt 1/2) Armatura testate e innesti MCSS-E-T (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 010 KBW D0700 21960 21 Bewehrung Stirnwände und Anschlüsse MCSS-E-T (Blatt2/2) Armatura testate e innesti MCSS-E-T (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015

Teil 1 - WBS 011 Parte 1 - WBS 011
Erkundungsstollen konventioneller Vortrieb 21465-21499 Cunicolo Esplorativo - Scavo in tradizionale- numerazione 21465-21499

02 H61 KT 011 KRQ D0700 21465 21 Ausbruchsquerschnitt C-T2 Sezione di scavo C-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KRQ D0700 21466 21 Ausbruchsquerschnitt C-T3 Sezione di scavo C-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KRQ D0700 21467 21 Ausbruchsquerschnitt C-T4 Sezione di scavo C-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KRQ D0700 21468 21 Ausbruchsquerschnitt C-T5 Sezione di scavo C-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KRQ D0700 21469 21 Ausbruchsquerschnitt C-T6 Sezione di scavo C-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PL 011 KRQ D0700 21470 21 Ausbruchsquerschnitt PL(C-T)-T3 Sezione di scavo PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PL 011 KRQ D0700 21471 21 Ausbruchsquerschnitt PL(C-T)-T4 Sezione di scavo PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KRQ D0700 21472 21 Ausbruchsquerschnitt CMC-T3 Sezione di scavo CMC-T3 D 1:50 30/01/2015
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DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 KI 011 KRP D0700 21475 21 Regelprofil C-T, PL(C-T)-T und CMC-T Sezione tipo applicata C-T, PL(C-T)-T e CMC-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KCM D0700 21480 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen C-T4 Carpenteria centine C-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KCM D0700 21481 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen C-T5 Carpenteria centine C-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KT 011 KCM D0700 21482 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen C-T6 Carpenteria centine C-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PL 011 KCM D0700 21483 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen PL(C-T)-T4 Carpenteria centine PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 011 KSC D0700 21485 21 Schalung C-T2, 3, 4, 5, 6 Carpenteria C-T2, 3, 4, 5, 6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 011 KSC D0700 21486 21 Schalung PL(C-T)-T3 Carpenteria PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 011 KSC D0700 21487 21 Schalung PL(C-T)-T4 Carpenteria PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 011 KSC D0700 21488 21 Schalung CMC-T3 Carpenteria CMC-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 011 KBW D0700 21490 21 Bewehrunsgdetails C-T2, 3, 4, 5, 6 Armatura C-T2, 3, 4, 5, 6 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 011 KBW D0700 21491 21 Bewehrung PL(C-T)-T3 Armatura PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 PI 011 KBW D0700 21492 21 Bewehrung PL(C-T)-T4 Armatura PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KA 011 KBW D0700 21493 21 Bewehrung CMC-T3 Armatura CMC-T3 D 1:50 30/01/2015

22000 _ 22 - TEIL II 22 - PARTE II 02 - Prog opere\22 - Parte II
Nothaltestelle, Zugangstunnel und angeschlossene Bauwerke von km 46+769 bis km 44+191 Fermata di Emergenza, Galleria di Accesso e Opere connesse da km 46+769 a km 44+191

Allegmein Teil 2 - GEO im Detail Opere generali Parte 2 - GEO di dettaglio
02 H61 GD 040 GTB D0700 22001 21 Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R - 30/01/2015
02 H61 GD 040 GLS D0700 22002 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 5/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 5/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 040 GLS D0700 22003 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 5/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 5/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 040 GLS D0700 22004 21 Geomechanisches Prognoseprofil GA-T, FdE-CcT-T Profilo geomeccanico e progettuale di previsione GA-T, FdE-CcT-T D 1:5.000 30/01/2015

Allgemein Teil 2 - technische Berichte Opere generali Parte 2 - Relazioni teniche
02 H61 OP 040 KTB D0700 22101 21 Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R - 30/01/2015
02 H61 OP 040 KTB D0700 22104 21 Technischer Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 H61 GD 040 KTB D0700 22110 21 Bautoleranzen und Soll-Maß Tolleranze e spessori costruttivi R - 30/01/2015

Allgemein Teil 2 - Pläne Opere generali Parte 2 - Elaborati grafici
02 H61 OP 060 KLP D0700 22123 21 NHS Trens - Übersichtsplan FdE Trens-Planimetria generale D 1:500 30/01/2015
02 H61 OP 060 KHS D0700 22125 21 NHS - Anordnung der Schächte - Grundriss (Blatt 1/2) FdE - Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/2) D 1:250 30/01/2015
02 H61 OP 060 KHS D0700 22126 21 NHS - Anordnung der Schächte - Grundriss (Blatt 2/2) FdE - Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/2) D 1:250 30/01/2015
02 H61 OP 085 KLP D0700 22127 21 NL-Übersichtsplan NL-Planimetria generale D 1:500 30/01/2015
02 H61 OP 085 KLP D0700 22138 21 NL-Regelprofil und Grundiss - Endzustand NL-Sezione tipo applicata e pianta - sistemazione finale D 1:500 30/01/2015
02 H61 OP 085 KLP D0700 22139 21 NL-Übersichtsplan - Endzustand NL-Planimetria generale - sistemazione finale D 1:500 30/01/2015
02 H61 OP 040 KTB D0700 22128 21 Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien Tavola sinottica di applicazione dei materiali D - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KHS D0700 22129 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 1/2) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav.1/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 OP 070 KHS D0700 22130 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 2/2) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 QS 040 KTB D0700 22150 21 Übersichtstabelle Querverbindungen Tavola sinottica cunicoli trasversali D - 30/01/2015

Gesamtbauwerke Teil 2 - Drainage und Abdichtung Opere generali Parte 2 - Drenaggio e impermeabilizzazione
02 H61 OP 040 KDP D0700 22132 21 Detailplan Abdichtung: konventioneller Vortrieb - Sohlbereich Dettagli impermeabilizzazione: scavo in tradizionale - zona platea D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 040 KDP D0700 22133 21 Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb - Anschluss Schächte Dettagli impermeabilizzazione: scavo in tradizionale - raccordo pozzetti D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 040 KDP D0700 22134 21 Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb - Übergangsbereiche Dettagli impermeabilizzazione: scavo in tradizionale - zone di transito D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 040 KDP D0700 22140 21 Drainagemaßnahmen in der Vortriebsphase Interventi di drenaggio in avanzamento D varie/versch. 30/01/2015

Teil 2 - Pläne Parte 2 - Elaborati grafici
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22211 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T2 Sezione di scavo GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22212 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T3 Sezione di scavo GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22213 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T4 Sezione di scavo GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22214 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T5 Sezione di scavo GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22215 21 Ausbruchsquerschnitt GL-T6 Sezione di scavo GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 070 KRQ D0700 22216 21 Ausbruchsquerschnitt GL-TRb Sezione di scavo GL-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 070 KRP D0700 22240 21 Regelprofil GL-T2-T3-TRb Sezione tipo applicata GL-T2-T3-TRb D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 070 KRP D0700 22241 21 Regelprofil GL-T4-T6 Sezione tipo applicata GL-T4-T6 D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 070 KRP D0700 22242 21 Regelprofil GL-T-IN-CT1/3 Sezione tipo applicata GL-T-IN-CT1/3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 TU 070 KCM D0700 22230 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-T4-T5 Carpenteria centine GL-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TU 070 KCM D0700 22231 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GL-T6 Carpenteria centine GL-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TI 070 KSC D0700 22220 21 Schalung GL-T2-T3-TRb Carpenteria GL-T2-T3-TRb D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 070 KSC D0700 22221 21 Schalung GL-T4-T5 Carpenteria GL-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 070 KSC D0700 22222 21 Schalung GL-T-IN-CT3 Carpenteria GL-T-IN-CT3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 070 KSC D0700 22223 21 Schalung GL-T6 Carpenteria GL-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 050 KSC D0700 22224 21 Schalung GL-T-IN-GL-CM Carpenteria GL-T-IN-GL-CM D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 070 KBW D0700 22235 21 Bewehrung GL-T4-T5 Armatura GL-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 070 KBW D0700 22232 21 Bewehrungsdetails GL-T4-T5 Armatura GL-T4-T5-particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 070 KBW D0700 22236 21 Bewehrung GL-T6 Armatura GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 070 KBW D0700 22237 21 Bewehrung GL-T-IN-CT1/3-T2-T3 Armatura GL-T-IN-CT1/3-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 050 KBW D0700 22238 21 Bewehrung GL-T-IN-GL-CM Armatura GL-T-IN-GL-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 060 KRQ D0700 22311 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-GL-T2 Sezione di scavo FdE-GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 060 KRQ D0700 22312 21 Ausbruchsquerschnitt  FdE-GL-T3 Sezione di scavo FdE-GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 060 KRQ D0700 22314 21 Ausbruchsquerschnitt  FdE-GL-T4 Sezione di scavo FdE-GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 060 KRQ D0700 22315 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-GL-T5 Sezione di scavo FdE-GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 060 KRQ D0700 22317 21 Ausbruchsquerschnitt  FdE-GL-T6 Sezione di scavo FdE-GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 060 KRP D0700 22340 21 Regelprofil FdE-GL-T2-T3 Sezione tipo applicata FdE-GL-T2-T3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 060 KRP D0700 22341 21 Regelprofil FdE-C-IN-FdE-GL-T3 Sezione tipo applicata FdE-C-IN-FdE-GL-T3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 060 KRP D0700 22342 21 Regelprofil FdE-GL-T4-T6 Sezione tipo applicata FdE-GL-T4-T6 D 1:25 30/01/2015

11



 30/01/2015
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02 H61 TU 060 KCM D0700 22330 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-GL-T4-T5 Carpenteria centine FdE-GL-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TU 060 KCM D0700 22331 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-GL-T6 Carpenteria centine FdE-GL-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TI 060 KSC D0700 22320 21 Schalung FdE-GL-T2-T3 Carpenteria FdE-GL-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 060 KSC D0700 22321 21 SchalungFdE-GL-T4-T5 Carpenteria FdE-GL-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 060 KSC D0700 22323 21 Schalung FdE-GL-T6 Carpenteria FdE-GL-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 060 KBW D0700 22335 21 Bewehrung FdE-GL-T3 Armatura FdE-GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 060 KBW D0700 22336 21 Bewehrung FdE-GL-T4-T5 Armatura FdE-GL-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 060 KBW D0700 22337 21 Bewehrung FdE-GL-T6 Armatura FdE-GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 050 KRQ D0700 22410 21 Ausbruchsquerschnitt CM-T1 Sezione di scavo CM-T1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 050 KRQ D0700 22411 21 Ausbruchsquerschnitt CM-T2 Sezione di scavo CM-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 050 KRQ D0700 22412 21 Ausbruchsquerschnitt CM-T3 Sezione di scavo CM-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 050 KRQ D0700 22413 21 Typologische Ausbruchssicherung Stirnwand Tipologico messa in sicurezza parete di fondo D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 050 KRQ D0700 22414 21 Bauphasen CM-T Fasi esecutive CM-T D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 050 KRP D0700 22440 21 Regelprofil GL-CM-T Sezioni tipo applicate GL-CM-T D 1:25 30/01/2015
02 H61 CI 050 KRP D0700 22441 21 Regelprofil CM-T Sezioni tipo applicate CM-T D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 CA 050 KCM D0700 22430 21 Konstruktiver Plan Gitterträger CM-T3 Carpenteria centine CM-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 CI 050 KSC D0700 22420 21 Schalung GL-CM-T Carpenteria GL-CM-T D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 CI 050 KBW D0700 22435 21 Bewehrung GL-CM Armatura GL-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 085 KRQ D0700 22450 21 Ausbruchsquerschnitt NL-C-T2 Sezione di scavo NL-C-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 085 KRQ D0700 22451 21 Ausbruchsquerschnitt NL-MM-T3 Sezione di scavo NL-MM-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 085 KRQ D0700 22452 21 Ausbruchsquerschnitt NL-BYP-T3 Sezione di scavo NL-BYP-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 085 KRQ D0700 22453 21 Ausbruchsquerschnitt NL-BYP-T4 Sezione di scavo NL-BYP-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 085 KRQ D0700 22454 21 Ausbruchsquerschnitt NL-P-T3 Sezione di scavo NL-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 085 KRP D0700 22460 21 Regelprofil NL-C Sezione tipo applicata NL-C D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 085 KRP D0700 22461 21 Regelprofil NL-MM Sezione tipo applicata NL-MM D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 085 KRP D0700 22462 21 Regelprofil NL-BYP/NL-P Sezione tipo applicata NL-BYP/NL-P D 1:25 30/01/2015
02 H61 TU 085 KCM D0700 22490 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen NL-BYP-T4 Carpenteria centine NL-BYP-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TU 080 KRQ D0700 22611 21 Ausbruchsquerschnitt GA-T2 Sezione di scavo GA-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 080 KRQ D0700 22612 21 Ausbruchsquerschnitt GA-T3 Sezione di scavo GA-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 080 KRQ D0700 22613 21 Ausbruchsquerschnitt GA-T4 Sezione di scavo GA-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 080 KRQ D0700 22614 21 Ausbruchsquerschnitt GA -T5 Sezione di scavo GA -T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TU 080 KRQ D0700 22601 21 Ausbruchsquerschnitt GA -TRb Sezione di scavo GA -TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 080 KRP D0700 22640 21 Regelprofil GA-T2-T3-TRb Sezione tipo applicata GA-T2-T3-TRb D 1:25 30/01/2015
02 H61 TI 080 KRP D0700 22641 21 Regelprofil GA-T4-T5 Sezione tipo applicata GA-T4-T5 D 1:25 30/01/2015
02 H61 TU 080 KCM D0700 22630 21 Konstruktiver Plan Gitterträger GA-T4 Carpenteria centine GA-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TU 080 KCM D0700 22631 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen GA-T5 Carpenteria centine GA-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 TI 080 KSC D0700 22620 21 Schalung GA-T2-T3-TRb Carpenteria GA-T2-T3-TRb D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 080 KSC D0700 22621 21 Schalung GA-T4-T5 Carpenteria GA-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 TI 080 KBW D0700 22635 21 Bewehrung GA-T2-T3 Armatura GA-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 080 KBW D0700 22636 21 Bewehrung GA-T4-T5 Armatura GA-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TI 080 KBW D0700 22637 21 Bewehrung GA-Zwischenplatte Armatura GA-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 080 KRQ D0700 22615 21 Grundriss Ausbruch CB-GA/M-E-TRb Planimetria di scavo CB-GA/M-E-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 080 KRQ D0700 22616 21 Ausbruchsquerschnitt CB-GA/M-E-TRb Sezione di scavo CB-GA/M-E-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 080 KRP D0700 22645 21 Regelprofil und Grundriss CB-GA/M-E-T2 Sezione tipo applicata e piante CB-GA/M-E-T2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 CI 080 KRP D0700 22646 21 Regelprofil CB-GA/M-E-T2 Sezione tipo applicata CB-GA/M-E-T2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 CI 080 KSC D0700 22625 21 Schalung CB-GA/M-E-T2 Carpenteria CB-GA/M-E-T2 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 CI 080 KBW D0700 22670 21 Bewehrung CB-GA/M-E Armatura CB-GA/M-E D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22510 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T2 Sezione di scavo FdE-CcT-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22512 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T3 Sezione di scavo FdE-CcT-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22513 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcTa-T2 Sezione di scavo FdE-CcTa-T2 D 1:100 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22514 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T4 Sezione di scavo FdE-CcT-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22515 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcTa-T3 Sezione di scavo FdE-CcTa-T3 D 1:100 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22516 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T5 Sezione di scavo FdE-CcT-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KRQ D0700 22518 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T6 Sezione di scavo FdE-CcT-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22501 21 Ausbruchsquerschnitt  FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 Sezione di scavo FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VS 060 KBN D0700 22550 21 Bauphasen FdE-Va-IN-FdE-CcTa Fasi esecutive FdE-Va-IN-FdE-CcTa D 1:200 30/01/2015
02 H61 VI 060 KRP D0700 22540 21 Regelprofil FdE-CcT-T2-T3 Sezione tipo applicata FdE-CcT-T2-T3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 VI 060 KRP D0700 22541 21 Regelprofil FdE-CcTa-T2 Sezione tipo applicata FdE-CcTa-T2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 VI 060 KRP D0700 22542 21 RegelprofilFdE-CcT-T4-T6 Sezione tipo applicata FdE-CcT-T4-T6 D 1:25 30/01/2015
02 H61 VI 060 KRP D0700 22543 21 Regelprofil FdE-CcTa-T3 Sezione tipo applicata FdE-CcTa-T3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 VS 060 KCM D0700 22530 21 Konstruktiver Plan StahlbögenFdE-CcT-T4-T5 Carpenteria centine FdE-CcT-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 VS 060 KCM D0700 22531 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-CcT-T6 Carpenteria centine FdE-CcT-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 VS 060 KCM D0700 22532 21 Konstruktiver Plan Gitterträger FdE-CcTa-T3 Carpenteria centine FdE-CcTa-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22520 21 Schalung FdE-CcT-T2-T3 Carpenteria FdE-CcT-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22521 21 Schalung FdE-CcT-T4-T5 Carpenteria FdE-CcT-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22522 21 Schalung FdE-CcT-T6 Carpenteria FdE-CcT-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22523 21 Schalung FdE-CcTa-T2 Carpenteria FdE-CcTa-T2 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22524 21 Schalung FdE-CcTa-T3 Carpenteria FdE-CcTa-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 VI 060 KSC D0700 22525 21 Schalung FdE-CcT(T5)-IN-FdE-CcTa(T3) Carpenteria FdE-CcT-T5-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22535 21 Bewehrung FdE-CcT-T2-T3 Armatura FdE-CcT-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
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02 H61 VI 060 KBW D0700 22536 21 Bewehrung FdE-CcT-T4-T5 Armatura FdE-CcT-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22537 21 Bewehrung FdE-CcT-T6 Armatura FdE-CcT-T6 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22538 21 Bewehrung FdE-CcT-Zwischenplatte Armatura FdE-CcT-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22539 21 Bewehrung FdE-CcTa-Zwischenplatte Armatura FdE-CcTa-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22590 21 Bewehrung FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 Armatura FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 VI 060 KBW D0700 22591 21 Bewehrung Übergang FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 Armatura transizione FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CA 060 KRQ D0700 22519 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-MM-IN-FdE-CcT-T4 Sezione di scavo FdE-MM-IN-FdE-CcT-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 CI 060 KRP D0700 22546 21 Regelprofil FdE-MM-T4 Sezione tipo applicata FdE-MM-T4 D 1:25 30/01/2015
02 H61 CI 060 KCM D0700 22570 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-MM-T4 Carpenteria centine FdE-MM-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 CI 060 KSC D0700 22528 21 Schalung FdE-MM-IN-FdE-CcT-T4 Carpenteria FdE-MM-IN-FdE-CcT-T4 D 1:50/1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 CI 060 KBW D0700 22571 21 Bewehrung FdE-MM-T4 Armatura FdE-MM-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22817 21 Ausbruchsquerschnitt  CT5-T2 Sezione di scavo CT5-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22818 21 Ausbruchsquerschnitt CT5-T3 Sezione di scavo CT5-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22801 21 Ausbruchsquerschnitt CT5-P-T3 Sezione di scavo CT5-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22803 21 Ausbruchsquerschnitt Verbindungsstollen GA-CT5 Sezione di scavo cunicolo di collegamento GA-CT5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KBN D0700 22819 21 Ausführungsphasen CT5 Fasi esecutive CT5 D 1:200 30/01/2015
02 H61 QI 070 KRP D0700 22850 21 Regelprofil und Grundriss CT5 Sezione tipo applicata e pianta CT5 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 070 KRP D0700 22851 21 Regelprofil CT5 Sezione tipo applicata CT5 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 070 KCM D0700 22880 21 Konstruktiver Plan Gitterträger CT5-T3 Carpenteria centine CT5-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22827 21 Schalung Verbindungsstollen GA-CT5 Carpenteria cunicolo di collegamento GA-CT5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22828 21 Schalung CT5 - Grundriss (Blatt 1/2) Carpenteria CT5 - Pianta (Tav.1/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22829 21 Schalung CT5 - Grundriss (Blatt 2/2) Carpenteria CT5 - Pianta (Tav. 2/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22830 21 Schalung CT5 - Schnitte und Details (Blatt 1/2) Carpenteria CT5 - Sezioni e dettagli (Tav. 1/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22831 21 Schalung CT5 - Schnitte und Details (Blatt 2/2) Carpenteria CT5 - Sezioni e dettagli (Tav. 2/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KSC D0700 22832 21 Schalung CT5-IN-Verbindungsstollen-IN-GA Carpenteria CT5-IN-cunicolo di collegamento-IN-GA D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 22881 21 Bewehrung CT5-T2 Armatura CT5-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 22882 21 Bewehrung CT5-T3 Armatura CT5-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 22883 21 Bewehrung interne Strukturen CT5-IN-P-T3 Armatura CT5-IN-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 070 KBW D0700 22887 21 Bewehrung CT5-GL-CM Armatura CT5-GL-CM D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22710 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C(01-06)-T2 Sezione di scavo FdE-C(01-06)-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22711 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C(01-06)-T3 Sezione di scavo FdE-C(01-06)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22775 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C(01-06)-T4 Sezione di scavo FdE-C(01-06)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22713 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C-IN-FdE-GL-T3 Sezione di scavo FdE-C-IN-FdE-GL-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22776 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C-IN-FdE-GL-T5 Sezione di scavo FdE-C-IN-FdE-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22712 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-C-IN-FdE-CcT-T5 Sezione di scavo FdE-C-IN-FdE-CcT-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22740 21 Regelprofil FdE-C(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata FdE-C(02-06)-T2-T3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22741 21 Regelprofil und Grundriss FdE-C(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FdE-C(02-06)-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22742 21 Regelprofil FdE-C01 Sezione tipo applicata FdE-C01 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22743 21 Regelprofil und Grundriss FdE-C01-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FdE-C01-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KCM D0700 22730 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-C(01-06)-T4 Carpenteria centine FdE-C(01-06)-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22720 21 Schalung FdE-C01 Carpenteria FdE-C01 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22721 21 Schalung FdE-C(02-06) Carpenteria FdE-C(02-06) D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22722 21 Schalung FdE-C-IN-FdE-GL-T2-T3 Carpenteria FdE-C-IN-FdE-GL-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22728 21 Schalung FdE-C-IN-FdE-GL-T4-T5 Carpenteria FdE-C-IN-FdE-GL-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22729 21 Schalung FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5 Carpenteria FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22735 21 Bewehrung FdE-C(01-06)-T4-T5 Armatura FdE-C(01-06)-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22738 21 Bewehrung Nische FdE-C 01 Armatura nicchia FdE-C 01 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22739 21 Bewehrung FdE-C-IN-FdE-GL-T4-T5 Armatura FdE-C-IN-FdE-GL-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22737 21 Bewehrung FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5 Armatura FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22717 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-T3 Sezione di scavo FdE-CS-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22779 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-T4 Sezione di scavo FdE-CS-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22718 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-T5 Sezione di scavo FdE-CS-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22777 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-IN-GL-T5 Sezione di scavo FdE-CS-IN-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22749 21 Regelprofil und Grundriss FdE-CS-T3 Sezione tipo applicata e pianta FdE-CS-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22750 21 Regelprofil FdE-CS Sezione tipo applicata FdE-CS D 1:25 30/01/2015
02 H61 QS 060 KCM D0700 22765 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-CS-T4-T5 Carpenteria centine FdE-CS-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22726 21 Schalung FdE-CS Carpenteria FdE-CS D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22727 21 Schalung FdE-CS-IN-GL-T5 Carpenteria FdE-CS-IN-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22702 21 Schalung FdE-CS-IN-FdE-CcT-T5 Carpenteria FdE-CS-IN-FdE-CcT-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22766 21 Bewehrung FdE-CS-T4-T5 Armatura FdE-CS-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22767 21 Bewehrung FdE-CS-Zwischenplatte Armatura FdE-CS-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22768 21 Bewehrung FdE-CS-IN-GL-T5 Armatura FdE-CS-IN-GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22714 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-V(01-06)-T1 / FdE-Va(01-06)-T2 Sezione di scavo FdE-V(01-06)-T1 / FdE-Va(01-06)-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22715 21 Ausbruchsquerschnitt  FdE-V(01-06)-T3 / FdE-Va(01-06)-T3 Sezione di scavo FdE-V(01-06)-T3 / FdE-Va(01-06)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22716 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-V(01-06)-T4/ FdE-Va(01-06)-T4 Sezione di scavo FdE-V(01-06)-T4/ FdE-Va(01-06)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22778 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-V(02-06)-IN-FdE-GL-T5 Sezione di scavo FdE-V(02-06)-IN-FdE-GL-T5 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 QS 060 KRQ D0700 22701 21 Ausbruchsquerschnitt FdE-V(01)-IN-GL-T5 Sezione di scavo FdE-V(01)-IN-GL-T5 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22745 21 Regelprofil und Grundriss FdE-V01-T1-T3 / FdE-Va01-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FdE-V01-T1-T3 / FdE-Va01-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22746 21 Regelprofil und Grundriss FdE-V(02-06)-T1-T3 / FdE-Va(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FdE-V(02-06)-T1-T3 / FdE-Va(02-06)-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KRP D0700 22747 21 Regelprofil FdE-V(01-06) Sezione tipo applicata FdE-V(01-06) D 1:25 30/01/2015
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02 H61 QS 060 KCM D0700 22790 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-V-IN-FdE-CcTa (Blatt 1/4) Carpenteria centine FdE-V-IN-FdE-CcTa (Tav. 1/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QS 060 KCM D0700 22791 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-V-IN-FdE-CcTa (Blatt 2/4) Carpenteria centine FdE-V-IN-FdE-CcTa (Tav. 2/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QS 060 KCM D0700 22792 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-V-IN-FdE-CcTa (Blatt 3/4) Carpenteria centine FdE-V-IN-FdE-CcTa (Tav. 3/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QS 060 KCM D0700 22793 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen FdE-V-IN-FdE-CcTa (Blatt 4/4) Carpenteria centine FdE-V-IN-FdE-CcTa (Tav. 4/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22723 21 Schalung FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 Carpenteria FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22724 21 Schalung FdE-V(01-06)-T4 Carpenteria FdE-V(01-06)-T4 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22725 21 Schalung FdE-GL-IN-FdE-V-IN-FdE-CcTa-T2-T3 Carpenteria FdE-GL-IN-FdE-V-IN-FdE-CcTa-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22780 21 Schalung FdE-V-T4-IN-FdE-CcTa-T3 Carpenteria FdE-V-T4-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22799 21 Schalung FdE-V-IN-FdE-GL-T5 Carpenteria FdE-V-IN-FdE-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KSC D0700 22782 21 Schalung FdE-V-IN-GL-T5 Carpenteria FdE-V-IN-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22794 21 Bewehrung FdE-V(01-06)-T4 Armatura FdE-V(01-06)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22797 21 Bewehrung Übergang FdE-V-IN-FdE-Va-T3 Armatura transizione FdE-V-IN-FdE-Va-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22795 21 Bewehrung FdE-V-IN-FdE-GL-T5 Armatura FdE-V-IN-FdE-GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 060 KBW D0700 22798 21 Bewehrung FdE-V-IN-GL-T5 Armatura FdE-V-IN-GL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 050 KRQ D0700 22810 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 Sezione di scavo CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 050 KRQ D0700 22802 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 Sezione di scavo CT1-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 050 KRQ D0700 22811 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 Sezione di scavo CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 050 KRQ D0700 22812 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-T3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 QI 050 KRP D0700 22840 21 Regelprofil und Grundriss CT1-T2 Sezione tipo applicata e pianta CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 050 KRP D0700 22841 21 Regelprofil und Grundriss CT1 (BP 44/2)-T2 Sezione tipo applicata e pianta CT1 (BP 44/2)-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 050 KRP D0700 22843 21 Regelprofil CT1-T2-T4 Sezione tipo applicata CT1-T2-T4 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QI 050 KRP D0700 22844 21 Regelprofil CT1 (BP 44/2)-T2-T4 Sezione tipo applicata CT1 (BP 44/2)-T2-T4 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QS 050 KCM D0700 22860 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT1-T4 Carpenteria centine CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 050 KSC D0700 22820 21 Schalung CT1 Carpenteria CT1 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 050 KSC D0700 22821 21 Schalung CT1 (BP 44/2)-T4 Carpenteria CT1 (BP 44/2)-T4 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 050 KSC D0700 22823 21 Schalung CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) Carpenteria CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 050 KBW D0700 22862 21 Bewehrung CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) Armatura CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 H61 QI 050 KBW D0700 22861 21 Bewehrung CT1-T4 Armatura CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22813 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-T2 Sezione di scavo CT3-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22814 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-T3 Sezione di scavo CT3-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22815 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-IN-GL-T3 Sezioni di scavo CT3-IN-GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KRQ D0700 22816 21 Ausbruchsquerschnitt CT3-P-T3 Sezioni di scavo CT3-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 070 KRP D0700 22847 21 Regelprofil und Grundriss CT3 Sezione tipo applicata e pianta CT3 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QI 070 KRP D0700 22848 21 Regelprofil CT3 Sezione tipo applicata CT3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 QS 070 KSC D0700 22824 21 Schalung CT3-T2-T3 Carpenteria CT3-T2-T3 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QS 070 KSC D0700 22825 21 Schalung CT3-P-T2-T3 Carpenteria CT3-P-T2-T3 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 H61 QS 070 KBW D0700 22870 21 Bewehrung CT3-T2-T3 Armatura CT3-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 070 KBW D0700 22871 21 Bewehrung CT3-P-T2-T3 Armatura CT3-P-T2-T3 D 1:50 30/01/2015

Teil 2 - Statikberichte Parte 2 - Relazioni di calcolo
02 H61 GD 040 KTB D0700 22900 21 Leitfaden für die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per l'applicazione delle sezioni di scavo R - 30/01/2015
02 H61 OP 080 KST D0700 22901 21 Statische Berechnung GA-T2/T3 Relazione di calcolo GA-T2/T3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 080 KST D0700 22902 21 Statische Berechnung GA-T4/T5 Relazione di calcolo GA-T4/T5 R - 30/01/2015
02 H61 OP 080 KST D0700 22903 21 Statische Berechnung CB-GA Relazione di calcolo CB-GA R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22904 21 Statische Berechnung GL-T2/T3 Relazione di calcolo GL-T2/T3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22905 21 Statische Berechnung GL-T4/T6 Relazione di calcolo GL-T4/T6 R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22906 21 Statische Berechnung Interferenz GL-West - FdE-CcT (km 45.1+55.363) Relazione di calcolo interferenza GL-Ovest - FdE-CcT (km 45.1+55.363) R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22907 21 Statische Berechnung FdE-GL-T2/T3 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) Relazione di calcolo FdE-GL-T2/T3 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22908 21 Statische Berechnung FdE-GL-T4/T6 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) Relazione di calcolo FdE-GL-T4/T6 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22909 21 Statische Berechnung FdE-CcT-T2/T3 (von km 44.5+15.0 bis 45.3+ 75.0) Relazione di calcolo FdE-CcT-T2/T3 (da km 44.5+15.0 a 45.3+ 75.0) R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22910 21 Statische Berechnung FdE-CcT-T4/T6 (von km 44.5+15.0 bis 45.3+ 75.0) Relazione di calcolo FdE-CcT-T4/T6 (da km 44.5+15.0 a 45.3+ 75.0) R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22911 21 Statische Berechnung FdE-V(01-06)-T1/T4 Relazione di calcolo FdE-V(01-06)-T1/T4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22913 21 Statische Berechnung FdE-V-IN-FdE-CcTa Relazione di calcolo FdE-V-IN-FdE-CcTa R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22914 21 Statische Berechnung FdE-CS (km 44.5+35.0) Relazione di calcolo FdE-CS (km 44.5+35.0) R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22915 21 Statische Berechnung CT1 e FdE-C(01-06) -T2/T4 Relazione di calcolo CT1 e FdE-C(01-06) -T2/T4 R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22917 21 Statische Berechnung CT3 Relazione di calcolo CT3 R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22918 21 Statische Berechnung CT5 Relazione di calcolo CT5 R - 30/01/2015
02 H61 OP 070 KST D0700 22919 21 Statische Berechnung GL-CM-T e CT1-IN-GL-CM-T Relazione di calcolo GL-CM-T e CT1-IN-GL-CM-T R - 30/01/2015
02 H61 OP 060 KST D0700 22920 21 Statische Berechnung FdE-MM Relazione di calcolo FdE-MM R - 30/01/2015

23000 _ 23 - TEIL III 23 - PARTE III 02 - Prog opere\23 - Parte III
Erkundungsstollen von km 13+290 (46+013 ca) bis km 27+217 (32+088 ca)

und Hauptröhren vom km 32+088 ca. bis km 44+192
Cunicolo esplorativo da km 13+290 (46+013 ca) a km 27+217 (32+088 ca)

e Gallerie di linea da km 32+088 ca. a km 44+192
Allegmein Teil 3 - GEO im Detail Generale Parte 3 - GEO di dettaglio

02 H61 GD 035 GTB D0700 23001 21 Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R - 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23002 21 Geomechanisches Prognoseprofil Erkundungsstollen (Blatt 2/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23003 21 Geomechanisches Prognoseprofil Erkundungsstollen (Blatt 3/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23004 21 Geomechanisches Prognoseprofil Erkundungsstollen (Blatt 4/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23005 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 6/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 6/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23006 21 Geomechanisches Prognoseprofil Oströhre (Blatt 7/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 7/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23007 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 7/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 7/7) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 GD 035 GLS D0700 23008 21 Geomechanisches Prognoseprofil Weströhre (Blatt 6/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 6/7) D 1:5.000 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
Allgemein Teil 3 - Berichte Parte 3 - Relazioni

02 H61 OP 035 KTB D0700 23051 21 Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R - 30/01/2015
02 H61 GD 035 KTB D0700 23053 21 Leitfaden für die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per l'applicazione delle sezioni di scavo R - 30/01/2015
02 H61 GD 035 KTB D0700 23052 21 Leitfaden für die Anwendung der Innenschale beim Vortrieb mit Schild -TBM Linee guida per l'applicazione dei rivestimenti definitivi nelle tratte di scavo con TBM scudata R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23054 21 Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23055 21 Statische Berechnung - Hauptröhre Relazione di calcolo - Gallerie di Linea R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23056 21 Statische Berechnung - Querschläge Relazione di calcolo - Cunicoli trasversali R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23057 21 Statische Berechnung - Erkundungsstollen Relazione di calcolo - Cunicolo Esplorativo R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23058 21 Schutz der Grundwasserreserven Relazione sulla salvaguardia delle risorse idriche R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23059 21 Bautoleranzen und Soll-Maß Tolleranze e spessori costruttivi R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23061 21 Synoptischer Plan, Anwendung der Materialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali (GL e CE) D 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23062 21 Statische Berechnung - Logistik Nischen Relazione di calcolo - Piazzole logistiche R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23063 21 Statische Berechnung - Sohlplatte Erkundungsstollen Relazione di calcolo - Solette di chiusura Cunicolo Esplorativo R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23064 21 Statische Berechnung - Anschlüsse Relazione di calcolo - Innesti R - 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23065 21 Synoptischer Plan, Abdichtungs- und Drainagematerialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali di imperm. e drenaggio (GL e CE) D 30/01/2015
02 H61 OP 035 KTB D0700 23066 21 Synoptischer Plan, Anwendung der Materialien - CT Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali - CT D 30/01/2015

Allgemein Teil 3 - Anordnung Schächte und  Bankette Generale Parte 3  - Disposizione pozzetti e banchine
02 H61 OP 035 KLP D0700 23070 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 1/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0700 23071 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 2/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0701 23072 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 3/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 3/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0702 23073 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 4/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 4/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0703 23074 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 5/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 5/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0704 23075 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 6/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 6/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0705 23076 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 7/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 7/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0706 23077 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 8/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 8/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0707 23078 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 9/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 9/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0708 23079 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 10/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 10/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 OP 035 KLP D0709 23080 21 Anordnung Schächte - Grundriss (Blatt 11/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 11/11) D varie/versch. 30/01/2015

Teil 3 -WB2 015 Parte 3 - WBS 015
Erkundungsstollen - Nummerierung 23100-23299 Cunicolo Esplorativo - Numerazione 23100-23299

02 H61 KU 015 KRP D0700 23101 21 Regelprofil C-MS Sezione tipo applicata C-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 PL 015 KRP D0700 23102 21 Regelprofil PL-T2, Bauzustand Sezione tipo applicata PL-T2 in fase di costruzione D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 PI 015 KRP D0700 23103 21 Regelprofil PL-T2, Endzustand Sezione tipo applicata PL-T2 in fase di esercizio D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 PL 015 KRP D0700 23104 21 Regelprofil PL-T5, Bauzustand Sezione tipo applicata PL-T5 in fase di costruzione D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 PI 015 KRP D0700 23105 21 Regelprofil PL-T5, Endzustand Sezione tipo applicata PL-T5 in fase di esercizio D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KRQ D0700 23109 21 Ausbruchsquerschnitt C-MS, Schild-TBM Sezione di scavo C-MS, TBM scudata D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 PL 015 KRQ D0700 23110 21 Ausbruchsquerschnitt PL-T2 Sezione di scavo PL-T2 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 PL 015 KRQ D0700 23111 21 Ausbruchsquerschnitt PL-T5 Sezione di scavo PL-T5 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23112 21 Ausbruchsquerschnitt T4-T5, Nische Schacht Sezione di scavo T4-T5, nicchia pozzo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23113 21 Ausbruchsquerschnitt T2-T3-T3bis, Nische Schacht Sezione di scavo T2-T3-T3bis, nicchia pozzo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23114 21 Ausbruchsquerschnitt By-Pass T3 Sezione di scavo By-Pass T3 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23115 21 Ausbruchquerschnitt Aufweitung C-MS für By-Pass Sezione di scavo allargo C-MS per By-Pass D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23116 21 Ausbruchsquerschnitt Nische Verbindung zu CT1 Sezione di scavo nicchia collegamento CT1 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23117 21 Ausbruchsquerschnitt Nische Verbindung zu CT3 Sezione di scavo nicchia collegamento CT3 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KRQ D0700 23118 21 Ausbruchsquerschnitt By-Pass T4 Sezione di scavo By-Pass T4 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 NS 015 KCM D0700 23119 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen PL-T5 Carpenteria centine PL-T5 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23130 21 Schalung Tübbingring C-MS, Übersicht Regelprofil Carpenteria conci C-MS, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23131 21 Schalung Tübbingring C-MS, Abwicklung Carpenteria conci C-MS, sviluppo D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23132 21 Schalung Tübbingring C-MS, Segment A Carpenteria conci C-MS, segmento A D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23133 21 Schalung Tübbingring C-MS, Segment B Carpenteria conci C-MS, segmento B D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23134 21 Schalung Tübbingring C-MS, Segment C Carpenteria conci C-MS, segmento C D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23136 21 Schalung Tübbingring C-MS, Segment D Carpenteria conci C-MS, segmento D D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23137 21 Schalung Tübbingring C-MS, Segment E Carpenteria conci C-MS, segmento E D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KSC D0700 23138 21 Schalung Tübbingring C-MS, Details Carpenteria conci C-MS, particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23150 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment A Armatura conci C-MS, segmento A D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23151 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment B Armatura conci C-MS, segmento B D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23152 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment C Armatura conci C-MS, segmento C D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23154 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment D Armatura conci C-MS, segmento D D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23155 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment E Armatura conci C-MS, segmento E D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBW D0700 23156 21 Bewehrung Tübbingring C-MS, Segment C, Sohlplatte Armatura conci C-MS, segmento C, concio di chiusura D 1:10 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23180 21 Schalung C-MS Carpenteria C-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23181 21 Schalung PL-T2 Carpenteria PL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23182 21 Schalung Nische CT1 Carpenteria nicchia CT1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23183 21 Schalung Nische Schacht CT2 Carpenteria nicchia pozzo CT2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23184 21 Schalung Nische CT3 Carpenteria nicchia CT3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KSC D0700 23185 21 Schalung PL-T5 Carpenteria PL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KBW D0700 23200 21 Bewehrung PL-T2 (Blatt 1/2) Armatura PL-T2 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KBW D0700 23201 21 Bewehrung PL-T2 (Blatt 2/2) Armatura PL-T2 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KBW D0700 23203 21 Bewehrung PL-T5 Armatura PL-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KBW D0700 23204 21 Bewehrung PL-T5, Stirnwand Armatura PL-T5, parete frontale D 1:50 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 NI 015 KBW D0700 23206 21 Bewehrung Nische CT1 Armatura nicchia CT1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 NI 015 KBW D0700 23207 21 Bewehrung Nische Schacht CT2 Armatura nicchia pozzo CT2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 NI 015 KBW D0700 23209 21 Bewehrung Nische Schacht CT3 Armatura nicchia pozzo CT3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 KI 015 KBW D0700 23211 21 Bewehrung C-MS, Innengewölbe Armatura C-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23280 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 1 Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 1 D 1:100 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23281 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 2 Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 2 D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23282 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 1/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 1/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23283 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 2/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 2/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23284 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 3/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 3/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23285 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 4/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 4/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H62 KU 015 KBN D0701 23286 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 5/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 5/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 KU 015 KBN D0700 23290 21 Spezielle Abdichtungsmassnahmen C-MS Typ 4 Interventi particolari di impermeabilizzazione C-MS Tipo 4 D 1:100 30/01/2015

Teil 3 -WB2 030 Parte 3 - WBS 030
GL - Nummerierung 23300-23699 Gallerie principali - Numerazione 23300-23699

02 H61 TY 030 KRP D0700 23301 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23302 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23303 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Fahrbahnentwässerung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23304 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Nische Hydrant Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23305 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Abdichtung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, impermeabilizzazione D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23306 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Übergang zu Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, transizione rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23307 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewölbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23308 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewölbe ohne Sohlstein, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23309 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewölbe ohne Sohlstein, Entwässerung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23310 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewölbe ohne Sohlstein, Hydrantennische Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23311 21 Regelprofil GL-MS, Zweischalig, ohne Sohlstein, Übergang zu Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, transizione rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23312 21 Regelprofil GL-MS, Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23313 21 Regelprofil GL-MS, Einschalig, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23314 21 Regelprofil GL-MS, Einschalig, Fahrbahnentwässerung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23315 21 Regelprofil GL-MS, Einschalig, Hydrantennische Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23320 21 Regelprofil CT1-IN-GL-MS, Gewölbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23321 21 Regelprofil CT1-IN-GL-MS, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, senza scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23322 21 Regelprofil CT1-IN-GL-MS, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23323 21 Regelprofil CT2-IN-GL-MS, Gewölbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23324 21 Regelprofil CT2-IN-GL-MS, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23325 21 Regelprofil CT2-IN-GL-MS, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, senza scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23326 21 Regelprofil CT4-IN-GL-MS Sezione tipo applicata CT4-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KRP D0700 23327 21 Regelprofil CT3-IN-GL-MS Sezione tipo applicata CT3-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KRQ D0700 23340 21 Ausbruchsquerschnitt GL-MS, Schild-TBM Sezione di scavo GL-MS, TBM scudata D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KRQ D0700 23350 21 Ausbruchsquerschnitt CT1/2-a/3-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS Sezione di scavo CT1/2-a/3-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KRQ D0700 23351 21 Ausbruchsquerschnitt CT1/2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS Sezione di scavo CT1/2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KRQ D0700 23354 21 Ausbruchsquerschnitt CT4-IN-GL-MS Sezione di scavo CT4-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KRQ D0700 23355 21 Ausbruchsquerschnitt By-Pass Logistik IN-GL-MS Sezione di scavo By-Pass logistico IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23400 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Übersicht Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23401 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment A1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23402 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment A2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23403 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment B1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23404 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment B2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23405 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment C1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23406 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment C2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23407 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment K Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23408 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Details Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23409 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Übersicht Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23410 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment A1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23411 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment A2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23412 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment B1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23413 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment B2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23414 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment C1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23415 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment C2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23416 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment K Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23417 21 Schalung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Details Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, particolari D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KSC D0700 23420 21 Schalung Sohlstein GL-MS Carpenteria concio di base GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23421 21 Bewehrung Sohlstein GL-MS Armatura concio di base GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23450 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment A1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23451 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment B1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23452 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment C1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23453 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment C2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23454 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment K Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23455 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment A2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23456 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=40cm, Segment B2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23458 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment A1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
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02 H61 TM 030 KBW D0700 23459 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment A2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23460 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment B1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23461 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment B2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23462 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment C1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23463 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment C2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBW D0700 23464 21 Bewehrung Tübbingring GL-MS, d=45cm, Segment K Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23500 21 Schalung GL-MS, Sohlgewölbe Carpenteria GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23501 21 Schalung GL-MS, Gewölbe Carpenteria GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23502 21 Schalung GL-MS, mit Schächten (Blatt 1/2) Carpenteria GL-MS, con pozzetti (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23503 21 Schalung GL-MS, mit Schächten (Blatt 2/2) Carpenteria GL-MS, con pozzetti (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23504 21 Schalung GL-MS, Sohlgewölbe ohne Stein Carpenteria GL-MS, arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23505 21 Schalung GL-MS, Innengewölbe ohne Stein Carpenteria GL-MS, calotta senza concio di base D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23506 21 Schalung GL-MS, Sohlgewölbe ohne Stein, Schächte Carpenteria GL-MS, arco rovescio, pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23507 21 Schalung GL-MS, Einschalig, Sohlgewölbe Carpenteria GL-MS, rivestimento singolo, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23508 21 Schalung GL-MS, Einschalig, Sohlgewölbe, Schächte Carpenteria GL-MS, rivestimento singolo, platea, pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23520 21 Schalung CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Carpenteria CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23521 21 Schalung CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewölbe Carpenteria CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23522 21 Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Sohlgewölbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23523 21 Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Innengewölbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23524 21 Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Sohlgewölbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23525 21 Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Innengewölbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23526 21 Schalung CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Carpenteria CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23527 21 Schalung CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewölbe Carpenteria CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23528 21 Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Sohlgewölbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23529 21 Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Innengewölbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23530 21 Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Sohlgewölbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23531 21 Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Innengewölbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23532 21 Schalung CT3-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Carpenteria CT3-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23533 21 Schalung CT3-IN-GL-MS, Innengewölbe Carpenteria CT3-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23534 21 Schalung CT4-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Carpenteria CT4-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KSC D0700 23535 21 Schalung CT4-IN-GL-MS, Innengewölbe Carpenteria CT4-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23600 21 Bewehrung GL-MS, Zweischalig, Sohlgewölbe mit Sohlstein Armatura GL-MS,rivest. doppio, arco rovescio con concio di base D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23602 21 Bewehrung GL-MS, Sohlgewölbe ohne Sohlstein Armatura GL-MS, arco rovescio senza concio di base D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23604 21 Bewehrung GL-MS, Einschalig, Sohlgewölbe mit Sohlstein Armatura GL-MS, rivest. singolo, arco rovescio con concio di base D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23605 21 Bewehrung GL-MS, Zweischalig, Firstgewölbe Armatura GL-MS, rivest. doppio senza concio di base, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23606 21 Bewehrung GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23607 21 Bewehrung GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23609 21 Bewehrung GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23611 21 Bewehrung GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23613 21 Bewehrung GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23614 21 Bewehrung GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23616 21 Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23618 21 Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23620 21 Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23621 21 Bewehrung GL-MS, CT3-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT3-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23623 21 Bewehrung GL-MS, CT4-IN-GL-MS, Sohlgewölbe Armatura GL-MS, CT4-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 TY 030 KBW D0700 23624 21 Bewehrung GL-MS, CT4-IN-GL-MS, Innengewölbe Armatura GL-MS, CT4-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBN D0700 23680 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges GL-MS Typ 1 Interventi particolari di consolidamento GL-MS Tipo 1 D 1:100 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBN D0700 23681 21 Besondere Maßnahme zur Verbesserung des Gebirges GL-MS Typ 2 Interventi particolari di consolidamento GL-MS Tipo 2 D 1:100 30/01/2015
02 H61 TM 030 KBN D0700 23682 21 Spezielle Abdichtungsmassnahmen GL-MS Typ 4 Interventi particolari di impermeabilizzazione GL-MS Tipo 4 D 1:100 30/01/2015

Teil 3 -WB2 025 Parte 3 - WBS 025
Querschläge - Nummerierung 23700-23999 Cunicoli trasversali - Numerazione 23700-23999

02 H61 QS 025 KTB D0700 23700 21 Übersichtstabelle Querverbindungen km 32.0 - 44.1 Tavola sinottica cunicoli trasversali km da 32.0 - 44.1 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23701 21 Regelprofil CT1-T4-T5, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T4-T5, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23702 21 Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23703 21 Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23704 21 Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T4-T5, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23705 21 Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23706 21 Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23707 21 Regelprofil CT3, Grundriss und Längschnitt Sezione tipo applicata CT3, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23708 21 Regelprofil CT4, Grundriss und Längschnitt Sezione tipo applicata CT4, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23709 21 Regelprofil CT1-T4-T5 Sezione tipo applicata CT1-T4-T5 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23710 21 Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23711 21 Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23712 21 Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T4-T5, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23713 21 Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23714 21 Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, senza scarico D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23715 21 Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf, Schacht Sezione tipo applicata CT2-T4-T5, con scarico, pozzo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23716 21 Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Schacht Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico, pozzo D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23717 21 Regelprofil CT3 Sezione tipo applicata CT3 D 1:100 30/01/2015
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02 H61 QS 025 KRP D0700 23718 21 Regelprofil CT3, Brandschutzwanne Sezione tipo applicata CT3, vasca antincendio D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23720 21 Regelprofil CT4 Sezione tipo applicata CT4 D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRP D0700 23722 21 Regelprofil Logistik By-Pass, Endzustand Sezione tipo applicata By-Pass logistico, in fase di esercizio D 1:100 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23750 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T3bis und CT2-a-T3bis Sezione di scavo CT1-T3bis e CT2-a-T3bis D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23751 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 und CT2-a-T2 Sezione di scavo CT1-T2 e CT2-a-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23752 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T3, CT2-a-T3 und CT3-a-T3 Sezione di scavo CT1-T3, CT2-a-T3 e CT3-a-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23753 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 und CT2-a-T4 Sezione di scavo CT1-T4 e CT2-a-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23754 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-T5 und CT2-a-T5 Sezione di scavo CT1-T5 e CT2-a-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23755 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T3bis und CT4-T3bis Sezione di scavo CT2-b-T3bis e CT4-T3bis D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23756 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T2 Sezione di scavo CT2-b-T2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23757 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T3 und CT3-b-T3 Sezione di scavo CT2-b-T3 e CT3-b-T3 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23758 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T4 Sezione di scavo CT2-b-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23759 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T5 Sezione di scavo CT2-b-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23760 21 Ausbruchsquerschnitt CT1-TRb und CT2-a-TRb Sezione di scavo CT1-TRb e CT2-a-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23761 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-TRb Sezione di scavo CT2-b-TRb D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23762 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T2-T3-T3bis), Nische Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T2-T3-T3bis), nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23763 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T2-T5), Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T2-T5), pozzo D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23764 21 Ausbruchsquerschnitt Logistik By-Pass Sezione di scavo By-Pass logistico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23765 21 Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T4-T5), Nische Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T4-T5), nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KRQ D0700 23766 21 Ausbruchsquerschnitt, Logistikschacht Sezione di scavo, pozzo logistico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KCM D0700 23780 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2-b-T4 Carpenteria centine CT2-b-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KCM D0700 23781 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT2-b-T5 Carpenteria centine CT2-b-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KCM D0700 23782 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT1-T4 und CT2-a-T4 Carpenteria centine CT1-T4 e CT2-a-T4 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QS 025 KCM D0700 23783 21 Konstruktiver Plan Stahlbögen CT1-T5 und CT2-a-T5 Carpenteria centine CT1-T5 e CT2-a-T5 D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23800 21 Schalung  CT1-T4-T5, Grundriss und Längsschnitt Carpenteria CT1-T4-T5, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23801 21 Schalung  CT1-T4-T5, Schnitte Carpenteria CT1-T4-T5, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23804 21 Schalung CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23805 21 Schalung CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Schnitte Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23808 21 Schalung CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23809 21 Schalung CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Schnitte Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, con scarico, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23812 21 Schalung CT2-a-T4-T5, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T4-T5, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23813 21 Schalung CT2-b-T4-T5, Grundriss und Längsschnitt Carpenteria CT2-b-T4-T5,  pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23814 21 Schalung CT2-b-T4-T5, Schnitte Carpenteria CT2-b-T4-T5, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23815 21 Schalung CT2-a-T4-T5 e CT2-b-T4-T5, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T4-T5 e CT2-b-T4-T5, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23817 21 Schalung CT2-b-T4-T5, Block Schachtnische Carpenteria CT2-b-T4-T5, blocco nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23818 21 Schalung CT2-b-T4-T5, Block Schachtnische und Nische: Gewölbe Carpenteria CT2-b-T4-T5, blocco nicchia e nicchia: volta D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23819 21 Schalung CT2-b-T4-T5 Sohle Schachtnische und Schacht Carpenteria CT2-b-T4-T5, platea nicchia pozzo e pozzo D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23822 21 Schalung CT2-a-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23823 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23825 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23827 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Block Schachtnische: Sohle, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, blocco nicchia pozzo: platea, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23828 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Block Schachtnische und Nische Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, blocco nicchia e nicchia D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23829 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, Sohle Schachtnische und Schachtgewölbe, Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, platea nicchia pozzo e pozzo, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23832 21 Schalung CT2-a-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23833 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Längsschnitt Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23835 21 Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, senza scarico, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23838 21 Schalung CT3 (Blatt 1/6) Carpenteria CT3 (Tav. 1/6) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23839 21 Schalung CT3 (Blatt 2/6) Carpenteria CT3 (Tav. 2/6) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23840 21 Schalung CT3 (Blatt 3/6) Carpenteria CT3 (Tav. 3/6) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23841 21 Schalung CT3 (Blatt 4/6) Carpenteria CT3 (Tav. 4/6) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23843 21 Schalung CT3 (Blatt 6/6) Carpenteria CT3 (Tav. 6/6) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23845 21 Schalung CT4 (Blatt 1/2) Carpenteria CT4 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KSC D0700 23846 21 Schalung CT4 (Blatt 2/2) Carpenteria CT4 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23900 21 Bewehrung CT1-T4-T5, Sohlgewölbe und Innengewölbe Armatura CT1-T4-T5, platea e calotta D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23901 21 Bewehrung CT1-T4-T5, Sohle und Gewölbe Armatura CT1-T4-T5, platea e arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23904 21 Bewehrung CT1-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe (Blatt 1/2) Armatura CT1-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23905 21 Bewehrung CT1-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe (Blatt 2/2) Armatura CT1-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23908 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Sohle und Gewölbe (Blatt 1/2) Armatura CT2-T4-T5, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23909 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Sohle und Gewölbe (Blatt 2/2) Armatura CT2-T4-T5, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23911 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Stirnwand Armatura CT2-T4-T5, parete frontale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23912 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Block Schachtnische, Sohle Armatura CT2-T4-T5, blocco nicchia pozzo, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23913 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Block Schachtnische, Gewölbe Armatura CT2-T4-T5, blocco nicchia pozzo, arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23914 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Schachtnische, Sohle Armatura CT2-T4-T5, nicchia pozzo, platea D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23915 21 Bewehrung CT2-T4-T5, Schachtnische, Gewölbe und Rückwand Armatura CT2-T4-T5, nicchia pozzo, arco rovescio e parete posteriore D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23917 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe, mit Ablauf (Blatt 1/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, con scarico (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23918 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe, mit Ablauf (Blatt 2/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, con scarico (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23920 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Stirnwand, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, parete frontale, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23921 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Block Schachtnische, Sohle, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, blocco nicchia pozzo, platea, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23922 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Block Schachtnische, Gewölbe, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, blocco nicchia pozzo, arco rovescio, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23923 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Schachtnische, Sohle , mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, nicchia pozzo, platea, con scarico D 1:50 30/01/2015
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02 H61 QI 025 KBW D0700 23924 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Schachtnische, Gewölbe und Rückwand, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, nicchia pozzo, arco rovescio e parete posteriore, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23926 21 Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe (Blatt 1/2) Armatura CT3-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23927 21 Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe (Blatt 2/2) Armatura CT3-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23929 21 Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Stirnwand Armatura CT3-T2-T3-T3bis, parete frontale D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23934 21 Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23935 21 Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle, Gewölbe und Sockel (Blatt 1/2) Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea, arco rovescio e basamento (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23936 21 Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle, Gewölbe und Sockel (Blatt 2/2) Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea, arco rovescio e basamento (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23937 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe, ohne Ablauf (Blatt 1/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, senza scarico (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23938 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewölbe, ohne Ablauf (Blatt 2/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, senza scarico (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 QI 025 KBW D0700 23940 21 Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Stirnwand, ohne Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, parete frontale, senza scarico D 1:50 30/01/2015

30000 _ 03 - ANLAGEN 03 - IMPIANTI
31000 _ 31 - LÜFTUNG UND KÜHLUNG IN DER BAUPHASE 31 - VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO IN FASE DI COSTRUZIONE 03 - Impianti\31 - Vent costr

02 H61 LE 940 MTB D0700 31001 21 Lüftungskonzept - Bauphase Concetto di ventilazione - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 H61 LE 940 MTB D0700 31002 21 Technischer Bericht Baulüftung-/kühlung Relazione della ventilazione e raffreddamento in fase di costruzione R - 30/01/2015
02 H61 LR 940 MBN D0700 31003 21 Bau- und Kühlphasen Programma fasi costruzione e raffreddamento D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 LE 940 MBN D0700 31004 21 Bau- und Lüftungsphasen Programma fasi costruzione e ventilazione D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 LE 940 LIP D0700 31005 21 Baulüftung und Kühlung - Leittechnikkonzept Ventilazione e raffreddamento - Schemi unifilari di comando e controllo D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31006 21 Ast A Lüftungsschleuse - Luttenlüftung Erkundungsstollen Impianto di ventilazione CE - Ramo A, chiusa di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31007 21 Erkundungsstollen - Lüftungstor Abluft Impianto di ventilazione CE -  Portone ventilazione aria viziata D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31008 21 Lüftungsanlage Erkundungsstollen - Übergabestation der Luttenlüftung Impianto di ventilazione CE -  Sezioni e profili longitudinali D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31009 21 Lüftungseinrichtung ES - Detail Querschlag Typ 2 Impianto di ventilazione CE -  Particolare cunicolo trasversale tipo 2 D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31010 21 Zugangsstollen Lüftungsschleuse Impianto di ventilazione GaT -  Chiusa di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31011 21 Haupttunnel Süd - Lüftungsschleuse Impianto di ventilazione GL sud - Chiuse di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31012 21 Haupttunnel Nord - Lüftungsschleuse Impianto di ventilazione GL nord - Chiusa di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31013 21 Querschläge - Umluftventilatoren Impianto di ventilazione GL - CT con ventilatori di circolazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31014 21 Haupttunnel - Lüftung der Vortriebe Impianto di ventilazione GL - Stazioni di rilancio condotte di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 LE 940 MAN D0700 31015 21 Fensterstollen - Verschiedene Querschnitte Impianto di ventilazione FdM - Diverse sezioni D 1:100 30/01/2015
02 H61 LR 940 MTB D0700 31101 21 Kühlungskonzept - Bauphase Concetto di raffreddamento - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 H61 LR 940 MBE D0700 31103 21 Baustelle Mauls - Rückkühlwerk Impianto di raffreddamento CAN Mules - Torre di raffreddamento a serbatoio D 1:100 30/01/2015
02 H61 LR 940 MAN D0700 31104 21 Fusspunkt Mauls - Druckschleuse Impianto di raffreddamento CM GL sud - Scambiatore di pressione D 1:100 30/01/2015

32000 _ 32 - TECHNISCHE ANLAGEN IN DER BAUPHASE 32 - IMPIANTI TECNICI IN FASE DI COSTRUZIONE 03 - Impianti\32 - Imp costr
02 H61 FC 950 ETB D0700 32001 21 Technischer Bericht elektromechanische Anlagen - Bauphase Relazione tecnica impianti - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EIP D0700 32002 21 Blockschema - Bauphase Schema generale impianti e sezioni - fase di costruzione D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 FC 950 EIP D0700 32003 21 Prinzipschema - 20kV Baustromversorgung Schema unifilare di principio - alimentazione MT D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FC 950 EIP D0700 32004 21 Übersichtsschema Mittelspannung - Bauphase Percorsi e consistenza infrastrutture impianti elettrici - vie cavi in fase di costruzione D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32006 21 Übersicht Baustromversorgung - 20kV TBM Concetto di alimentazione - TBM 20 kV D - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32007 21 Übersicht Baustromversorgung - 20kV Tunneleinrichtungen Concetto di alimentazione - Impianti tecnici nel sotterraneo D - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32008 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 1 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 1 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32009 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 1 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 1 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32010 21 Layout Trafostation - Baustromversorgung Typ 2 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 2 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32011 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 2 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 2 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32012 21 Übersicht Logistiknische Erkundungsstollen Impiantistica piazzole logistiche Cunicolo Esplorativo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 H61 FC 950 EED D0700 32013 21 Erdungsplan Trafokabine Cabina trasformatore - impianto di terra D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32014 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 3 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 3 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32015 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 3 Schema unifilare elettrico MT - alimentazione cantiere tipo 3 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32016 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 4 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 4 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32017 21  Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 4 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 4 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32018 21 Layout TBM Verteilung Hauptröhren Layout distribuzione TBM GL/CE D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32019 21 Einpol. Schaltschema TBM Verteilung Hauptröhren Schema unifilare elettrico  TBM GL/CE R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32020 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 5 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 5 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32021 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 5 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 5 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32022 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 6 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 6 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32023 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 6 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 6 R - 30/01/2015
02 H61 FC 950 EBE D0700 32024 21 Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 7 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 7 D 1:25 30/01/2015
02 H61 FC 950 ESD D0700 32025 21 Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 7 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 7 R - 30/01/2015

33000 _ 33 - DEFINITIVE TECHNISCHE ANLAGEN 33 - IMPIANTI TECNICI DEFINITIVI 03 - Impianti\33 - Imp CE
02 H61 IE 020 ETB D0700 33001 21 Technischer Bericht Elektromechanische Anlagen Relazione tecnica impianti R - 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33002 21 Beleuchtung - Erkundungsstollen Dettagli illuminazione - Cunicolo Esplorativo D 1:50 30/01/2015
02 H61 II 020 KIP D0700 33003 21 Blockplan Löschwasseranlagen - Erkundungsstollen Schema generale impianto antincendio - Cunicolo Esplorativo D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 II 020 KSY D0700 33004 21 Detailplan Löschwasseranlage Erkundungsstollen Dettagli impianto antincendio Cunicolo Esplorativo D 1:50 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33005 21 Blockplan Endzustand Schema generale impianti D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 ESD D0700 33006 21 Einpoliges-Schaltschema MS Schema unifilare MT R 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 ESD D0700 33007 21 Einpoliges-Schaltschema BT Schemi unifilari BT R 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IT 020 EIP D0700 33011 21 GSM Anlage - Erkundungsstollen Schema impianto GSM - Cunicolo Esplorativo D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33012 21 Layout Trafokabine Typ 1 Layout cabine e impianti MT-BT Tipo 1 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33013 21 Übersicht Logistiknische Erkundungsstollen Impiantistica piazzole logistiche Cunicolo Esplorativo D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EED D0700 33014 21 Trafokabine - Erdungskonzept Cabina trasformatore - impianto di terra D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33015 21 Übersicht 20kV - Versorgung Approvvigionamento elettrico 20kV D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33016 21 Beleuchtung Fensterstollen Dettagli illuminazione - Finestra di Mules D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IT 020 EIP D0700 33017 21 GSM Anlage Fensterstollen Schema impianto GSM - Finestra di Mules D 1:1.000 30/01/2015
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 30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 II 020 EIP D0700 33018 21 Blockplan Löschwasseranlagen - Fensterstollen Schema generale impianto antincendio - Finestra di Mules D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 IE 020 EIP D0700 33019 21 Layout Trafostationen Typ 2 Layout stazione trasformatore tipo 2 D 1:1.000 30/01/2015

34000 _ 34 - ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN 34 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE 03 - Impianti\34 - Imp trat acque
02 H61 IA 500 UTB D0700 34001 21 Bericht zur Behandlung des Tunnelabwassers Relazione sul trattamento delle acque di scarico della galleria R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UTB D0700 34002 21 Bericht zum Betrieb bei Notfällen Relazione sulla gestione emergenze R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UTB D0700 34003 21 Technische Spezifikationen TABA Specifiche tecniche per il revamping dell'impianto R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UTB D0700 34004 21 Zustandsanalyse und Massnahmenplan Impianto trattamento esistente - stato di fatto e adeguamento R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UTB D0700 34005 21 Unterhalt und Betrieb TABA Mantenimento e funzionamento ITAG R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UST D0700 34006 21 Statische Berechnung TABA Relazione di calcolo opere strutturali R - 30/01/2015
02 H61 IA 500 ULP D0700 34010 21 Gesamtsituation TABA Planimetria generale ITAG D 1:500 30/01/2015
02 H61 IA 500 ULP D0700 34011 21 Layout TABA Planimetria ITAG D 1:200 30/01/2015
02 H61 IA 500 USN D0700 34012 21 Schnitte TABA Sezioni ITAG D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 ULS D0700 34013 21 Hydraulisches Längenprofil TABA Profilo idraulico longitudinale ITAG D 1:100/1:1.000 30/01/2015
02 H61 IA 500 USY D0700 34014 21 Prozessfliessbild TABA Schema di processo ITAG D - 30/01/2015
02 H61 IA 500 UDP D0700 34015 21 Detailplan TABA - Primärbehandlung Particolari ITAG - Trattamento primario D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UDP D0700 34016 21 Detailplan TABA - Sekundär- und Schlammbehandlung Particolari ITAG - Trattamento secondario e fanghi D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UDP D0700 34017 21 Detailplan TABA - Tertiärbehandlung und Chemikaliendosierung Particolari ITAG - Trattamento terziario e dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 USC D0700 34100 21 Schalungsplan - Primärbehandlung (Blatt 1/2) Carpenteria  - Trattamento primario (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 USC D0700 34101 21 Schalungsplan - Primärbehandlung (Blatt 2/2) Carpenteria  - Trattamento primario (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 USC D0700 34102 21 Schalungsplan - Sekundär- und Schlammbehandlung Carpenteria - Trattamento secondario e fanghi D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 USC D0700 34103 21 Schalungsplan - Rückkühlung Carpenteria - Raffreddamento D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 USC D0700 34104 21 Schalungsplan - Chemikaliendosierung Carpenteria - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34200 21 Bewehrung TABA - Primärbehandlung (Blatt 1/2) Armatura  - Trattamento primario (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34201 21 Bewehrung TABA - Primärbehandlung (Blatt 2/2) Armatura  - Trattamento primario (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34202 21 Bewehrung TABA - Sekundär- und Schlammbehandlung (Blatt 1/2) Armatura  - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34203 21 Bewehrung TABA - Sekundär- und Schlammbehandlung (Blatt 2/2) Armatura  - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34204 21 Bewehrung TABA - Rückkühlung Armatura  - Raffreddamento D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UBW D0700 34205 21 Bewehrung TABA - Chemikaliendosierung Armatura  - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UCM D0700 34300 21 Stahlkonstruktion - Primärbehandlung Carpenteria metallica  - Trattamento primario D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UCM D0700 34301 21 Stahlkonstruktion - Sekundär- und Schlammbehandlung (Blatt 1/2) Carpenteria metallica  - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UCM D0700 34302 21 Stahlkonstruktion - Sekundär- und Schlammbehandlung (Blatt 2/2) Carpenteria metallica  - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UCM D0700 34303 21 Stahlkonstruktion - Schlammlagerplatz Carpenteria metallica - Deposito fanghi D 1:50 30/01/2015
02 H61 IA 500 UCM D0700 34304 21 Stahlkonstruktion - Chemikaliendosierung Carpenteria metallica - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015

40000 _ 04- SICHERHEITSKOORDINIERUNG WÄHREND DER PLANUNGSPHASE 04 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
41000 _ 41 - SI-GE - ALLGEMEINE DOKUMENTE 41 - CSP - ELABORATI GENERALI 04 - CSP\41-CSP-GENERALI

02 H61 SI 550 KSG D0700 41005 21 Bericht - Allgemeiner Teil Relazione - Parte Generale R - 13/02/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41010 21 Anlage 1 - Beseitigung der Kriegssprengkörper Allegato 1  - Bonifica Ordigni Bellici R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41015 21 Anlage 2 - Arbeiten im Freien Allegato 2  - Lavorazioni all' aperto R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41020 21 Anlage 3 - Unterirdische Bauarbeiten–Herkömmliche Vortriebsmethode Allegato 3  - Lavorazioni in sotterraneo – Scavo con metodo tradizionale R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41025 21 Anlage 4 - Unterirdische Bauarbeiten–TBM Allegato 4  - Lavorazioni in sotterraneo - TBM R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41030 21 Anlage 5 - Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeitseinstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten im Tunnel Allegato 5  - Misure di sicurezza da attuare in occasione delle interruzioni e delle riprese lavori in galleria R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41035 21 Anlage 6 - Sicherheitsmaßnahmen bei Gasvorkommen im Tunnel (Herkömmliche Vortriebsmethode) Allegato 6  - Misure di sicurezza in presenza di gas in galleria (Scavo con metodo tradizionale) R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41040 21 Anlage 7 - Sicherheitsmaßnahmen bei Gasvorkommen im Tunnel (Maschineller Vortrieb – TBM) Allegato 7  - Misure di sicurezza in presenza di gas in galleria (Scavo meccanizzato - TBM) R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41045 21 Anlage 8 - Sicherheitsausstattung und Verwendung von Fahrzeugen mit Diesel-Motor Allegato 8  - Dotazioni di sicurezza ed uso di mezzi equipaggiati con motori diesel R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41050 21 Anlage 9 - Basislager und Sanitäre Einrichtungen Allegato 9  - Campi base e servizi igienico assistenziali R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41055 21 Anlage 10 - Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Allegato 10  - Dispositivi di protezione individuale (DPI) R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41060 21 Anlage 11 - Notfall Bewirtschaftung Allegato 11  - Gestione delle emergenze R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 41065 21 Anlage 12 - Abbruch Trennmauer als Fertigstellung für den Aushub Allegato 12  - Abbattimento del diaframma di completamento dello scavo R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KKO D0700 41070 21 Kostenschätzung für Sicherheitsmaßnahmen Stima dei costi della sicurezza R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41075 21 Allgemeiner Bauprogramm Programma lavori complessivo D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41080 21 Tunnelarbeiten Bauprogramm - Sicherheitsszenarien Programma lavori in galleria - Scenari sicurezza D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41085 21 Übersichtslageplan Baustellenbereiche Corografia generale - Ubicazione aree di cantiere e viabilità D 1:25.000 30/01/2015

Rodungen und Abbrüche Disboscamento e demolizioni
02 H61 SI 550 KSI D0700 41090 21 Lageplan Genauen 2 Planimetria Genauen 2 D 1:1.000/1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41095 21 Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria cantiere Hinterrigger D 1:1.000/1:50 30/01/2015

Beseitigung der Kriegssprengkörper Bonifica ordigni bellici
02 H61 SI 550 KSI D0700 41100 21 Lageplan und Schnitte - Baustellen Mauls und Genauen 2 Planimetria e sezioni - Cantieri Mules e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41105 21 Lageplan und Schnitte - Baustellen Mauls Fläche 3 Planimetria e sezioni - Cantiere Mules area 3 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41110 21 Lageplan und Schnitte - Basislager Sachsenklemme Planimetria e sezioni - Campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41115 21 Lageplan und Schnitte - Basislager Hotel Post Planimetria e sezioni - Campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41120 21 Lageplan und Schnitte - Baustelle Unterplattner Planimetria e sezioni - Cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 41125 21 Lageplan und Schnitte - Baustelle Hinterrigger Planimetria e sezioni - Cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015

42000 _ 42 - SI-GE - BAUSTELLENFLÄCHEN 42 - CSP - AREE DI CANTIERE 04 - CSP\42-CSP-CANTIERI
Bereich Mauls Settore Mules

02 H61 SI 550 KSI D0700 42005 21 Lageplan Baustelle Mauls Flächen 1-2 Planimetria cantiere Mules aree 1-2 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42010 21 Lageplan Baustelle Mauls Fläche 1 - Bestehende Werkleitungen aus dem Los Mauls I Planimetria cantiere Mules area 1 - Servizi esistenti dal Lotto Mules I D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42015 21 Lageplan Baustelle Mauls Fläche 3 Planimetria cantiere Mules area 3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42020 21 Lageplan Baustelle Genauen 2 Planimetria cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42021 21 Lageplan Baustellen Mauls und Genauen 2 - Überschneidungen Planimetria cantieri Mules e Genauen 2 - Interferenze D 1:1.000/1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42030 21 Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015

20



 30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI
Kodierung /

Codifica 
02 H61 SI 550 KSI D0700 42031 21 Lageplan Basislager Sachsenklemme - Überschneidungen Planimetria campo base Sachsenklemme - Interferenze D 1:1.000/1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42035 21 Rendering Baustelle Mauls Rendering cantiere Mules D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42040 21 Rendering Baustelle Genauen 2 Rendering cantiere Genauen 2 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42050 21 Rendering Basislager Sachsenklemme Rendering campo base Sachsenklemme D - 30/01/2015

Bereich Franzensfeste Settore Fortezza
02 H61 SI 550 KSI D0700 42055 21 Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42056 21 Lageplan Basislager Hotel Post - Überschneidungen Planimetria campo base albergo Posta - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42060 21 Rendering Basislager Hotel Post Rendering campo base albergo Posta D - 30/01/2015

Bereich Aicha Settore Aica
02 H61 SI 550 KSI D0700 42065 21 Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42070 21 Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42071 21 Lageplan Baustelle Unterplattner - Überschneidungen Planimetria cantiere Unterplattner - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42075 21 Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42076 21 Lageplan Baustelle Hinterrigger - Überschneidungen Planimetria cantiere Hinterrigger - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42085 21 Rendering Baustelle Unterplattner Rendering cantiere Unterplattner D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42090 21 Rendering Baustelle Hinterrigger Rendering cantiere Hinterrigger D - 30/01/2015

Baustellentypenzeichnungen Tipologici di cantiere
02 H61 SI 550 KSI D0700 42095 21 Sanitäranlagen und Umkleideräume Servizi igienici e spogliatoi D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42100 21 Bauleitung- und Baufirmabüro Ufficio D.L. e impresa D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42110 21 Prüflabor Laboratorio prove materiali D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42115 21 Lagerraum Magazzino materiali D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42120 21 Werkstatt Officina D 1:100/1:20 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42130 21 Wärterhütte Guardiania D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42135 21 Sauerstofflager Deposito bombole ossigeno D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42140 21 Ölsammelstelle Deposito olii D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42145 21 Tankstelle Distributore carburanti D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42150 21 Automatische Reifenwaschanlage Impianto automatico lavaggio pneumatici D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42155 21 Elektrokabine Cabina elettrica D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42160 21 Notstromaggregat Gruppo elettrogeno D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42165 21 Beleuchtung Illuminazione D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42170 21 Unterhaltungs- und Schulungsraum Locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42175 21 Unterkunftscontainer (Blatt 1/2) Dormitorio (Tav. 1/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42180 21 Unterkunftscontainer (Blatt 2/2) Dormitorio (Tav. 2/2) D 1:20/1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42185 21 Sanitätsraum Infermeria D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42190 21 Kantine Mensa D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42195 21 Lager- und Waschraum Magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42205 21 Gasspeicher Serbatoio gas D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 42210 21 Wanne für vermutlich verseuchtes Material Vasca per materiale potenzialmente contaminato D 1:20/1:50/1:100 30/01/2015

43000 _ 43 - SI-GE - UNTERTAGEBAUWERKE 43 - CSP - OPERE IN SOTTERRANEO 04 - CSP\43-CSP-SOTTERRANEO
Lagepläne Hauptbauphasen Planimetrie macrofasi costruttive

02 H61 SI 550 KSI D0700 43004 21 Lageplan Szenario 0 Planimetria scenario 0 D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43005 21 Lageplan Szenario 1a Planimetria scenario 1a D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43010 21 Lageplan Szenario 1b Planimetria scenario 1b D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43015 21 Lageplan Szenario 2a (Blatt 1/2) Planimetria scenario 2a (Tav. 1/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43016 21 Lageplan Szenario 2a (Blatt 2/2) Planimetria scenario 2a (Tav. 2/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43020 21 Lageplan Szenario 2b (Blatt 1/2) Planimetria scenario 2b (Tav. 1/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43021 21 Lageplan Szenario 2b (Blatt 2/2) Planimetria scenario 2b (Tav. 2/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43025 21 Lageplan Szenario 3 (Blatt 1/2) Planimetria scenario 3 (Tav. 1/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43026 21 Lageplan Szenario 3 (Blatt 2/2) Planimetria scenario 3 (Tav. 2/2) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43030 21 Lageplan Szenario 4a (Blatt 1/3) Planimetria scenario  4a (Tav. 1/3) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43031 21 Lageplan Szenario 4a (Blatt 2/3) Planimetria scenario  4a (Tav. 2/3) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43032 21 Lageplan Szenario 4a (Blatt 3/3) Planimetria scenario  4a (Tav. 3/3) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43035 21 Lageplan Szenario 4b (Blatt 1/4) Planimetria scenario  4b (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43036 21 Lageplan Szenario 4b (Blatt 2/4) Planimetria scenario  4b (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43037 21 Lageplan Szenario 4b (Blatt 3/4) Planimetria scenario  4b (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43038 21 Lageplan Szenario 4b (Blatt 4/4) Planimetria scenario  4b (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43040 21 Lageplan Szenario 5 (Blatt 1/4) Planimetria scenario  5 (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43041 21 Lageplan Szenario 5 (Blatt 2/4) Planimetria scenario  5 (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43042 21 Lageplan Szenario 5 (Blatt 3/4) Planimetria scenario  5 (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43043 21 Lageplan Szenario 5 (Blatt 4/4) Planimetria scenario  5 (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43045 21 Lageplan Szenario 6 (Blatt 1/4) Planimetria scenario  6 (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43046 21 Lageplan Szenario 6 (Blatt 2/4) Planimetria scenario  6 (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43047 21 Lageplan Szenario 6 (Blatt 3/4) Planimetria scenario  6 (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43048 21 Lageplan Szenario 6 (Blatt 4/4) Planimetria scenario  6 (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43050 21 Lageplan Szenario 7 (Blatt 1/4) Planimetria scenario  7 (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43051 21 Lageplan Szenario 7 (Blatt 2/4) Planimetria scenario  7 (Tav. 2/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43052 21 Lageplan Szenario 7 (Blatt 3/4) Planimetria scenario  7 (Tav. 3/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43053 21 Lageplan Szenario 7 (Blatt 4/4) Planimetria scenario  7 (Tav. 4/4) D 1:5.000 30/01/2015

Rendering Hauptbauphasen Rendering macrofasi costruttive
02 H61 SI 550 KSI D0700 43095 21 Rendering Szenario 0 Rendering scenario 0 D - 30/01/2015
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Codifica 
02 H61 SI 550 KSI D0700 43100 21 Rendering Szenario 1a - Phase 1/6 Rendering scenario 1a - Fase 1/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43105 21 Rendering Szenario 1a - Phase 2/6 Rendering scenario 1a - Fase 2/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43110 21 Rendering Szenario 1a - Phase 3/6 Rendering scenario 1a - Fase 3/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43115 21 Rendering Szenario 1a - Phase 4/6 Rendering scenario 1a - Fase 4/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43120 21 Rendering Szenario 1a - Phase 5/6 Rendering scenario 1a - Fase 5/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43125 21 Rendering Szenario 1a - Phase 6/6 Rendering scenario 1a - Fase 6/6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43130 21 Rendering Szenario 1b Rendering scenario 1b D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43135 21 Rendering Szenario 2a Rendering scenario 2a D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43140 21 Rendering Szenario 2b Rendering scenario 2b D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43145 21 Rendering Szenario 3 Rendering scenario 3 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43150 21 Rendering Szenario 4a Rendering scenario 4a D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43155 21 Rendering Szenario 4b Rendering scenario 4b D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43160 21 Rendering Szenario 5 Rendering scenario 5 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43165 21 Rendering Szenario 6 Rendering scenario 6 D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43170 21 Rendering Szenario 7 Rendering scenario 7 D - 30/01/2015

Verarbeitungen Lavorazioni
02 H61 SI 550 KSI D0700 43190 21 Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Sprengungen (Blatt 1/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 1/3) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43195 21 Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Sprengungen (Blatt 2/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 2/3) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43200 21 Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Sprengungen (Blatt 3/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 3/3) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43205 21 Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Arbeitsmaschinen und ev. Rohrschirm (Blatt 1/2) Avanzamento tradizionale - Scavo meccanico con ev. infilaggi (Tav. 1/2) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43210 21 Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Arbeitsmaschinen und ev. Rohrschirm (Blatt 2/2) Avanzamento tradizionale - Scavo meccanico con ev. infilaggi (Tav. 2/2) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43225 21 Konventioneller Vortrieb - Einbau der Abdichtung Avanzamento tradizionale - Esecuzione dell'impermeabilizzazione D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43235 21 Konventioneller Vortrieb - Einbau der definitiven Verkleidung Avanzamento tradizionale - Getto rivestimento definitivo D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43240 21 Mechanischer Vortrieb - Sicherheitseinbauten der TBM Avanzamento meccanizzato - Dispositivi di sicurezza TBM D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43245 21 Mechanischer Vortrieb - Anfangsteil der TBM Avanzamento meccanizzato - Parte iniziale TBM D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43250 21 Mechanischer Vortrieb - Rettungscontainer Avanzamento meccanizzato - Container di salvataggio D 1:20/1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43255 21 Mechanischer Vortrieb - Endteil backup der TBM Avanzamento meccanizzato - Parte terminale backup TBM D 1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43260 21 Mechanischer Vortrieb - Rettungswaggon Avanzamento meccanizzato - Vagone di soccorso D 1:10/1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43265 21 Arbeitsphasen - Sicherheitsanweisungen Fasi di lavoro - Istruzioni di sicurezza D - 30/01/2015

Interferenzenmanagement Gestione interferenze
02 H61 SI 550 KSI D0700 43270 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 1/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 1/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43275 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 2/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 2/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43280 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 3/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 3/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43285 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 4/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 4/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43290 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 5/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 5/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43295 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 6/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 6/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43300 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 7/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 7/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43305 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 8/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 8/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43310 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 9/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 9/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43315 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 10/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 10/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43320 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 11/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 11/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43325 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 12/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 12/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43330 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 13/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 13/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43335 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 14/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 14/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43340 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 15/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 15/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43345 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 16/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 16/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43350 21 Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 17/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 17/17) D 1:100 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43355 21 Schwadencontainer, Typ 1 Container antincendio di salvataggio, tipo 1 D 1:20 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43360 21 Schwadencontainer, Typ 2 Container antincendio di salvataggio, tipo 2 D 1:20 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43365 21 Schwadencontainer, Typ 3 Container antincendio di salvataggio, tipo 3 D 1:20 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43370 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 1/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43375 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 2/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43380 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 3/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43385 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 4/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43390 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 5/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43395 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 6/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43400 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 7/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43405 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 8/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43410 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 9/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43415 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 10/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 10/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43420 21 Querschlag "CT1 Süd" (Blatt 11/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43425 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 1/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43430 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 2/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43435 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 3/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43440 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 4/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43445 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 5/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43450 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 6/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43455 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 7/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43460 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 8/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43465 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 9/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
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02 H61 SI 550 KSI D0700 43470 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 10/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 10/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43475 21 Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 11/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43480 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 1/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 1/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43485 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 2/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 2/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43490 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 3/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 3/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43495 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 4/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 4/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43500 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 5/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 5/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43505 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 6/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 6/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43510 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 7/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 7/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43515 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 8/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 8/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43520 21 Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 9/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 9/9) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43535 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 1/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43536 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 2/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43537 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 3/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43538 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 4/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43539 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 5/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43540 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 6/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43541 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 7/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43542 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 8/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43543 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 9/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43544 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 10/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 10/11) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43545 21 Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 11/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015

Risiko- und Anlagenmanagement Gestione rischi e impianti
02 H61 SI 550 KSI D0700 43630 21 Notfallplan - Bezuggrundsätze Piano di emergenza - Principi di riferimento D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43635 21 Gesamtlageplan Überschneidungen mit Bohrungen Planimetria d'insieme interferenze con sondaggi D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43640 21 Ortungslageplan der Bohrungen (Blatt 1/3) Planimetria localizzazione dei sondaggi (Tav. 1/3) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43645 21 Ortungslageplan der Bohrungen (Blatt 2/3) Planimetria localizzazione dei sondaggi (Tav. 2/3) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43650 21 Ortungslageplan der Bohrungen (Blatt 3/3) Planimetria localizzazione dei sondaggi (Tav. 3/3) D 1:2.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43655 21 Entflechtung Überschneidungen mit Bohrungen Risoluzione interferenza con sondaggi D 1:10/1:50 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 43665 21 Technischer Bericht Kabelnetz und Anlagen TVCC/Fibrolaser/RFiD-Portale Relazione tecnica rete cablata e impianti TVCC/Fibrolaser/varchi RFiD R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43670 21 Lageplan Richtung Innsbruck 1/2 (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Innsbruck 1/2 (RFiD, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43671 21 Lageplan Richtung Innsbruck 2/2 (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Innsbruck 2/2 (RFiD, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43672 21 Lageplan Zone Mauls (RFiD, TVCC, Kabelnetz, Fibrolaser) Planimetria zona Mules (RFiD, TVCC, Rete cablata, Fibrolaser) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43673 21 Lageplan Richtung Franzensfeste (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Fortezza (RFiD, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43680 21 Zone 1 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 1 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43681 21 Zone 2 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 2 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43682 21 Zone 3 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 3 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43683 21 Zone 4 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 4 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43684 21 Zone 5 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 5 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43685 21 Zone 6 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 6 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43686 21 Zone 7 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 7 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43687 21 Zone 8 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 8 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43688 21 Zone 9 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 9 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43689 21 Zone 10 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 10 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43690 21 Zone 11 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz, Fibrolaser) Zona 11 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata, Fibrolaser) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43691 21 Zone 12 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 12 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43692 21 Zone 13 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 13- Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43693 21 Zone 14 - Geräteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 14 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43700 21 Schema RFiD-Portale Anlage Schema impianto varchi RFiD D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43705 21 Schema Kabelnetzanlage Schema impianto rete cablata D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43710 21 Schema TVCC-Anlage Schema impianto TVCC D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43715 21 Schema Fibrolaser-Anlage Schema impianto Fibrolaser D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43716 21 Schema SOS-Anlage Schema impianto SOS D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43717 21 Schema Ampelanlage für Gasalarm Schema impianto semaforico per allarme gas D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43720 21 Verhüttungsvorschriften - Allgemeine Bauarbeiten Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni generiche D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 43730 21 Verhüttungsvorschriften - Temporäre und festgestellte Baustellenzäune Istruzioni di prevenzione - Recinzioni di cantiere temporanee e fisse D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 43735 21 Risikoanalyse - Vorbereitungsarbeiten Schede rischi - Lavorazioni preliminari R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 43740 21 Risikoanalyse - Untertagebauwerke Schede rischi - Lavorazioni in galleria R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 43745 21 Risikoanalyse - Lärm Schede rischi - Rumore R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 43750 21 Sicherheitsblätter Maschinensatz Schede di sicurezza uso macchine R - 30/01/2015

44000 _ 44 - SI-GE - BAUWERKE IM FREIEN 44 - CSP - OPERE ALL'APERTO 04 - CSP\44-CSP-APERTO
Baustelle Genauen 2 Cantiere Genauen 2

02 H61 SI 550 KSI D0700 44005 21 Bauphasenlageplan Baustellenzufahrtstrasse 1/2 Planimetria fasi costruttive strada accesso cantiere 1/2 D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44010 21 Bauphasenlageplan Baustellenzufahrtstrasse 2/2 Planimetria fasi costruttive strada accesso cantiere 2/2 D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44015 21 Bauphasenlageplan Radweg Planimetria fasi costruttive ciclabile D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44020 21 Bauphasenlageplan Murbecken Planimetria fasi costruttive bacino ritenuta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44025 21 Bauphasenlageplan Eisenbahndurchlass Planimetria fasi costruttive tombino ferroviario D 1:200 30/01/2015

Baustelle Hinterrigger Cantiere Hinterrigger
02 H61 SI 550 KSI D0700 44065 21 Bauphasenlageplan Kreisverkehr 1/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 1/3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44066 21 Bauphasenlageplan Kreisverkehr 2/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 2/3 D 1:500 30/01/2015
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02 H61 SI 550 KSI D0700 44067 21 Bauphasenlageplan Kreisverkehr 3/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 3/3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44068 21 Lageplan Überschneidungen Kreisverkehr Planimetria interferenze rotatoria D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44070 21 Bauphasenlageplan Abschnitt A Planimetria fasi costruttive tratto A D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44075 21 Bauphasenlageplan Abschnitt C 1/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 1/3 D 1:1.000/1:200 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44076 21 Bauphasenlageplan Abschnitt C 2/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 2/3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44077 21 Bauphasenlageplan Abschnitt C 3/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 3/3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44080 21 Erdbewegungen Movimenti terra D 1:1.000 30/01/2015

Risikomanagement Gestione rischi
02 H61 SI 550 KSI D0700 44090 21 Arbeitsphasen - Sicherheitsanweisungen Fasi di lavoro - Istruzioni di sicurezza R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44095 21 Verhüttungsvorschriften - Allgemeine Bauarbeiten Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni generiche R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44100 21 Verhüttungsvorschriften - Bauarbeiten im Freien Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni all'aperto R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSI D0700 44105 21 Verhüttungsvorschriften - Temporäre und festgestellte Baustellenzäune Istruzioni di prevenzione - Recinzioni di cantiere temporanee e fisse D - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 44110 21 Risikoanalyse - Vorbereitungsarbeiten Schede rischi - Lavorazioni preliminari R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 44115 21 Risikoanalyse - Offene Bauweise Schede rischi - Lavorazioni all'aperto R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 44120 21 Risikoanalyse - Lärm Schede rischi - Rumore R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 44125 21 Sicherheitsblätter Maschinensatz Schede di sicurezza uso macchine R - 30/01/2015

45000 _ 45 - SI-GE - UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGSARBEITEN 45 - CSP - FASCICOLO DELL'OPERA 04 - CSP\45-CSP-FASCICOLO
02 H61 SI 550 KSG D0700 45005 21 Allgemeiner Teil Parte generale R - 30/01/2015

Untertagebauwerke Opere in galleria
02 H61 SI 550 KSG D0700 45010 21 Datenblätter Bauwerke - Haupttunnel Gleis 2 und 1 Schede opere civili - gallerie principali binario pari e dispari R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 45015 21 Datenblätter Bauwerke und Anlagen - Erkundungsstollen Schede opere civili e impianti - cunicolo esplorativo R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 45020 21 Datenblätter Bauwerke - Definitive Verkleidung Bauwerke Mauls I Schede opere civili - rivestimento definitivo opere Mules I R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 45025 21 Datenblätter Bauwerke - Nothaltestelle Trens und Zufahrttunnel Schede opere civili - fermata di emergenza Trens e galleria di accesso R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 45030 21 Datenblätter Bauwerke - Querschläge Schede opere civili - Cunicoli trasversali R - 30/01/2015

Bauwerke im Freien Opere all'aperto
02 H61 SI 550 KSG D0700 45035 21 Datenblätter Baustelle Mauls - Bauwerke und Anlagen Schede cantiere Mules - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
02 H61 SI 550 KSG D0700 45040 21 Datenblätter Baustelle Unterplattner - Bauwerke und Anlagen Schede cantiere Unterplattner - Opere civili e impianti R - 30/01/2015

50000 _ 05 - BAUSTELLENEINRICHTUNG 05 - CANTIERIZZAZIONE
51000 _ 51 - BAULOGISTIK - MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG - DEPONIEN 51 - LOGISTICA DI COSTRUZIONE  - GESTIONE DEL MATERIALE - DEPOSITI 05 - Cantierizzazione\51 - Logistica

02 H61 EG 400 KTB D0700 51005 21 Allgemeiner Bericht Relazione generale R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KTB D0700 51010 21 Bericht Materialbewirtschaftung Relazione sulla gestione dei materiali R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KBA D0700 51011 21 Bauprogramm mit Nutzungsklassen der Ausbruchmaterial Cronoprogramma con classi utilizzo dello smarino R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KTB D0700 51012 21 Plan über die Bewirtschaftung und die Verwendung des Ausbruchmaterials Piano sulla gestione e l’utilizzo dei materiali di scavo R - 30/01/2015
02 H61 EB 450 KTB D0700 51013 21 Bericht zum Sektor der Deponie von Hinterrigger für Material mit natürlichem Grund Relazione sul settore del deposito di Hinterrigger per materiale con fondo naturale R - 30/01/2015
02 H61 EG 300 KTB D0700 51060 21 Hydraulischer Prüfbericht der Deichen Relazione di verifica idraulica degli argini R - 30/01/2015
02 H61 DB 300 KTB D0700 51015 21 Technischer Bericht Materialdeponien Relazione sui depositi di materiale R - 30/01/2015
02 H61 DB 300 KTB D0700 51019 21 Materialdeponie Hinterrigger: Hanginstabilität - Bemessung der Steinschlagschutzmaßnahmen Deposito di Hinterrigger: Fenomeni di instabilità di versante - dimensionamento opere di difesa dalla caduta massi R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51020 21 Materialbilanztabelle Tabelle bilancio materiali D - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51025 21 Tabellen und Diagramme Ausbruchmaterial Tabelle e diagrammi smarino D - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51030 21 Tabellen und Diagramme Zuschlagstoffbedarf Tabelle e diagrammi approvvigionamento inerti D - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51035 21 Tabellen und Diagramme Materialablagerungen in der Deponien Tabelle e diagrammi accumuli nei depositi D - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51040 21 Schema der Verkehrsflüsse und der Autobahnzufahrten Schema dei flussi di traffico e accessi autostradali D - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51045 21 Allgemeines Schema der Materialienvolumen Schema complessivo dei volumi di materiale D - 30/01/2015
02 H61 DB 300 KTB D0700 51052 21 Nachweis der Standfestigkeit und Setzungsberechnung Genauen 2 Verifica di stabilità e assestamenti Genauen 2 R - 30/01/2015
02 H61 DB 300 KTB D0700 51055 21 Nachweis der Standfestigkeit und Setzungsberechnung Hinterrigger Verifica di stabilità e assestamenti Hinterrigger R - 30/01/2015

Lageplan Entwicklung der Materialdeponien - Genauen 2 und Hinterrigger in der Bauphase Planimetria dello sviluppo dei depositi di Mules – Genauen 2 e di Hinterrigger in fase di costruzione
02 H61 DB 300 KLP D0700 51100 21 Übersichtsplan Materialdeponie Genauen 2 Phase 2 Planimetria generale deposito Genauen 2 Fase 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51102 21 Schema der Auffüllungsphasen Genauen 2 Schema fasi di riempimento Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51103 21 Querschnitte Genauen 2 Phase 2 (Blatt 1/2) Sezioni Genauen 2 Fase 2 (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51104 21 Querschnitte Genauen 2 Phase 2 (Blatt 2/2) Sezioni Genauen 2 Fase 2 (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51124 21 Trassierung Materialdeponie Genauen 2 Phase 2 Tracciamento deposito Genauen 2 Fase 2 D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51155 21 Querschnitte Genauen 2 Endzustand (Blatt 1/2) Sezioni Genauen 2 situazione finale (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51156 21 Querschnitte Genauen 2 Endzustand (Blatt 2/2) Sezioni Genauen 2 situazione finale (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51107 21 Übersichtsplan Materialdeponie Hinterrigger: Endgestaltung Planimetria generale deposito Hinterrigger  - Situazione finale D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51108 21 Vorbereitungsarbeiten Materialdeponie Hinterrigger Lavori preparatori deposito Hinterrigger D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51111 21 Schnitte Hinterrigger (1/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (1/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51112 21 Schnitte Hinterrigger (2/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (2/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51113 21 Schnitte Hinterrigger (3/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (3/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 H61 DB 300 KQP D0700 51114 21 Schnitte Hinterrigger (4/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (4/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 H61 RK 300 KLP D0700 51115 21 Übersichtsplan Rekultivierung der Deponieflänche  Hinterigger Planimetria della rinaturalizzazione del terreno deposito definitivo di Hinterigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 RK 300 KQP D0700 51116 21 Querschnitte Rekultivierung der Deponieflänche Hinterigger Sezioni della rinaturalizzazione del terreno deposito definitivo di Hinterigger D 1:500/1:100 30/01/2015
02 H61 EW 450 KLP D0700 51118 21 Materialdeponie Hinterrigger: Synoptischer Plan der Entwässerung Deposito Hinterrigger: Piano sinottico concetto gestione acque meteoriche superficiali D 1:1.000/1:20 30/01/2015
02 H61 EW 450 KDP D0700 51119 21 Materialdeponie Hinterrigger: Typisches Detail Entwässerung der Berme Deposito Hinterrigger: Dettaglio tipo smaltimento acque delle berme D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 DB 450 KDP D0700 51121 21 Materialdeponie Hinterrigger: Konzept Zufahrtsrampen Deposito Hinterrigger: Strade di accesso - concetto D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51130 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (2. Jahr I° Semester ) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 2, I° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51131 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (2. Jahr II° Semester) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 2, II° semestre ) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51132 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (3. Jahr I° Semester) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 3, I° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51133 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (3. Jahr II° Semester) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 3, II° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51134 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (6. Jahr) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 6) D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB 300 KLP D0700 51135 21 Schema der Füllungsphasen Hinterrigger (8. Jahr ) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 8) D varie/versch. 30/01/2015
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02 H61 EG 086 KLP D0700 51150 21 Allgemeiner Lageplan CU-E Planimetria generale CU-E D 1:50 30/01/2015
02 H61 EG 086 KLS D0700 51151 21 Längenprofil CU-E Profilo  longitudinale CU-E D 1:50 30/01/2015
02 H61 EG 086 KRP D0700 51152 21 Regelprofil CU-E Sezioni tipo applicate CU-E D 1:50 30/01/2015
02 H61 EG 086 KRP D0700 51153 21 Portalendgestaltung CU-E Sistemazione portali  CU-E D 1:50 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 51200 21 Schema der Besetzungsphasen für die Baustelle Hinterrigger Schema delle fasi di occupazione per il cantiere di Hinterrigger D 1:50 30/01/2015

52000 _ 52 - DARSTELLUNG LOGISTIKKNOTEN 52 - RISOLUZIONE NODI LOGISTICI 05 - Cantierizzazione\52 - Nodi logistici
02 H61 LO 965 KIP D0700 52001 21 Bauphase 1 - Schemaübersicht und Situation Fase costruzione 1 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52002 21 Bauphase 2 - Schemaübersicht und Situation Fase costruzione 2 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52003 21 Bauphase 3 - Schemaübersicht und Situation Fase costruzione 3 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52004 21 Bauphase 4 - Schemaübersicht und Situation Fase costruzione 4 - Schema e planimetria D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52011 21 Bauphase 1 - Schnitte Fase costruzione 1 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52012 21 Bauphase 2 - Schnitte Fase costruzione 2 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52013 21 Bauphase 3 - Schnitte Fase costruzione 3 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52014 21 Bauphase 4 - Schnitte Fase costruzione 4 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52020 21 Details Logistik - Logistikschacht Particolari logistici - pozzo logistico D 1:100/1:1.000 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52021 21 Details Logistik - Zugssystem Gewölbeausbau Particolari logistici - sistema shuttle D 1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52022 21 Förderbänder - Schemaübersicht und Details Nastri trasporto - schema e particolari D - 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52023 21 Gleissystem - Schemaübersicht Sistema binari - schema D - 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52024 21 Logistik By-Pass, Bauzustand By-Pass logistico, in fase di costruzione D 1:500/1:50 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52025 21 Bauphasen 1 bis 3 - Förderbänder Mauls - Aicha Fase costruzione 1 a 3 - Nastri trasporto Mules - Aica D 1:100/1:200 30/01/2015
02 H61 LO 965 KIP D0700 52026 21 Nischen Boosteranlage - Bau- und Betriebsfase Nicchia impianto nastro - Fase di scavo e di esercizio D 1:100/1:200 30/01/2015

53000 _ 53 - ÜBERSCHNEIDUNGEN MIT WERKLEITUNGEN 53 - INFRASTRUTTURE INTERFERITE 05 - Cantierizzazione\53 - Interferenze
02 H61 EG 600 KTB D0700 53001 21 Verzeichnis der Angebote der Assistenzen der Betreiberfirmen Elenco offerte delle assistenze degli enti gestori R - 30/01/2015

Bereich Mauls Settore Mules
02 H61 EG 600 KTB D0700 53005 21 Bericht über die Erhebung der Überschneidungen Relazione individuazione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53010 21 Beschreibende Datenblätter Überschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53015 21 Bericht über die Entflechtung der Überschneidungen Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53020 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Baustelle Mauls Flächen 1-2 und Genauen 2 Planimetria individuazione interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53025 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Baustelle Mauls Fläche 3 Planimetria individuazione interferenze cantiere Mules area 3 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53030 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Basislager Sachsenklemme Planimetria individuazione interferenze campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 610 KLP D0700 53035 21 Lageplan Entflechtung Überschneidungen Baustelle Mauls Flächen 1-2 und Genauen 2 Planimetria risoluzione interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 610 KRQ D0700 53040 21 Schnitte und Details Entflechtung Überschneidungen Baustelle Mauls Flächen 1-2 und Genauen 2 Sezioni e particolari risoluzione interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:20 30/01/2015
02 H61 FE 620 KLP D0700 53045 21 Lageplan Entflechtung Überschneidungen Basislager Sachsenklemme Planimetria risoluzione interferenze campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 620 KRQ D0700 53050 21 Schnitte und Details Entflechtung Überschneidungen Basislager Sachsenklemme Sezioni e particolari risoluzione interferenze campo base Sachsenklemme D 1:20 30/01/2015

Bereich Franzensfeste Settore Fortezza
02 H61 EG 600 KTB D0700 53055 21 Bericht über die Erhebung der Überschneidungen Relazione individuazione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53060 21 Beschreibende Datenblätter Überschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53065 21 Bericht über die Entflechtung der Überschneidungen Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53070 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Basislager Hotel Post Planimetria individuazione interferenze campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 630 KLP D0700 53075 21 Lageplan Entflechtung Überschneidungen Basislager Hotel Post Planimetria risoluzione interferenze campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 630 KRQ D0700 53080 21 Schnitte und Details Entflechtung Überschneidungen Basislager Hotel Post Sezioni e particolari risoluzione interferenze campo base albergo Posta D 1:20 30/01/2015

Bereich Aicha Settore Aica
02 H61 EG 600 KTB D0700 53085 21 Bericht über die Erhebung der Überschneidungen Relazione individuazione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53090 21 Beschreibende Datenblätter Überschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KTB D0700 53095 21 Bericht über die Entflechtung der Überschneidungen Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53100 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Baustelle Unterplattner Planimetria individuazione interferenze cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53105 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Baustelle Hinterrigger Planimetria individuazione interferenze cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 EG 600 KLP D0700 53110 21 Lageplan Erhebung Überschneidungen Kreisverkehr SS12 Planimetria individuazione interferenze rotatoria SS12 D 1:500 30/01/2015
02 H61 FE 650 KLP D0700 53112 21 Lageplan Entflechtung Überschneidungen Baustelle Hinterrigger Planimetria risoluzione interferenze cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 650 KRQ D0700 53113 21 Schnitte und Details Entflechtung Überschneidungen Baustelle Hinterrigger Sezioni e particolari risoluzione interferenze cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 FE 650 KLP D0700 53115 21 Lageplan Entflechtung Überschneidungen Kreisverkehr SS12 Planimetria risoluzione interferenze rotatoria SS12 D 1:500 30/01/2015
02 H61 FE 650 KRQ D0700 53120 21 Schnitte und Details Entflechtung Überschneidungen Kreisverkehr SS12 Sezioni e particolari risoluzione interferenze rotatoria SS12 D 1:20 30/01/2015

54000 _ 54 - BAUSTELLENFLÄCHEN 54 - AREE DI CANTIERE 05 - Cantierizzazione\54 - Cantieri
02 H61 EG 400 KTB D0700 54005 21 Bericht Baustelleneinrichtung Relazione sulla cantierizzazione R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KTB D0700 54010 21 Hydrologischer Bericht Relazione idrologica R - 30/01/2015
02 H61 CI 400 KTB D0700 54011 21 Hydraulischer Prüfbericht der Deichen Relazione di verifica idraulica degli argini R - 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 54015 21 Übersichtslageplan Baustellenbereiche Corografia ubicazione aree di cantiere D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 54020 21 Gesamtlageplan Bereich Mauls Planimetria d'insieme settore Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 54025 21 Gesamtlageplan Bereich Franzensfeste Planimetria d'insieme settore Fortezza D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 EG 400 KLP D0700 54030 21 Gesamtlageplan Bereich Aicha Planimetria d'insieme settore Aica D 1:5.000 30/01/2015

Bereich Mauls Settore Mules
02 H61 EG 405 KTB D0700 54035 21 Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 H61 EG 420 GST D0700 54046 21 Geotechnischer Überprüfungsbericht Damm Basislager Sachsenklemme Relazione di verifica geotecnica argine campo base Sachsenklemme R - 30/01/2015
02 H61 BE 405 KLP D0700 54065 21 Bestandslageplan Mauls aussen Planimetria stato di fatto Mules esterno D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 405 KLP D0700 54070 21 Bestandslageplan Mauls innen Planimetria stato di fatto Mules interno D 1:1.000/5.000 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54075 21 Bestandslageplan Fläche Sachsenklemme Planimetria stato di fatto area Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 405 KBE D0700 54080 21 Allgemeiner Lageplan Baustellen aussen Planimetria generale cantieri esterni D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 405 KBE D0700 54085 21 Allgemeiner Lageplan Baustellen innen Planimetria generale cantieri interni D 1:1.000/5.000 30/01/2015
02 H61 BE 410 KLP D0700 54090 21 Lageplan Rodungen und Abbrüche Zone Genauen 2 Nord Planimetria disboscamento e demolizioni zona Genauen 2 nord D 1:1.000/1:50 30/01/2015
02 H61 BE 405 KBE D0700 54095 21 Lageplan Baustelle Mauls Flächen 1-2 Planimetria cantiere Mules aree 1-2 D 1:500 30/01/2015
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02 H61 BE 405 KBE D0700 54100 21 Lageplan Baustelle Mauls Fläche 3 Planimetria cantiere Mules area 3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 410 KBE D0700 54105 21 Lageplan Baustelle Genauen 2 Planimetria cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 405 KBE D0700 54110 21 Lageplan Baustellen innen Planimetria cantieri interni D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 405 KQP D0700 54115 21 Querschnitte Baustelle Mauls Fläche 1 Sezioni trasversali cantiere Mules area 1 D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 405 KQP D0700 54120 21 Querschnitte Baustelle Mauls Fläche 3 Sezioni trasversali cantiere Mules area 3 D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 410 KQP D0700 54125 21 Querschnitte Baustelle Genauen 2 Sezioni trasversali cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 405 KQP D0700 54130 21 Querschnitte Baustellen innen Sezioni trasversali cantieri interni D 1:200 30/01/2015
02 H61 EW 450 KLS D0700 54251 21 Materialdeponie Hinterrigger:Lageplan Damm Deposito Hinterrigger: Planimetria argine D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 EW 450 KLS D0700 54252 21 Materialdeponie Hinterrigger: Längsprofil Damm Deposito Hinterrigger: Profilo longitudinale argine D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 LS 410 KLP D0700 54375 21 Lageplan und Querschnitte der Umweltmassnahmen Pianta e sezioni opere di mitigazione ambientale D 1:50/1:250/1:500 30/01/2015
02 H61 BE 420 KBE D0700 54385 21 Allgemeiner Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria generale campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 420 KBE D0700 54390 21 Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54395 21 Lageplan Rodungen und Abbrüche Basislager Sachsenklemme Planimetria disboscamento e demolizioni campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 420 KQP D0700 54400 21 Querschnitte Basislager Sachsenklemme Sezioni trasversali campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54405 21 Typologie Unterkunftscontainer Tipologico dormitori D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54415 21 Typologie Kantine Tipologico mensa D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54420 21 Typologie Unterhaltungs- und Schulungsraum Tipologico locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54425 21 Typologie Sanitätsraum Tipologico infermeria D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54430 21 Typologie Lager- und Waschraum Tipologico magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54440 21 Typologie Elektrokabine Tipologico cabina elettrica D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 420 KLP D0700 54441 21 Lageplan und Längenschnitt Damm Basislager Sachsenklemme Planimetria e profilo longitudinale argine campo base Sachsenklemme D 1:50/1:500 30/01/2015
02 H61 BE 420 KRQ D0700 54442 21 Regelquerschnitt und Detaile Damm Basislager Sachsenklemme Sezione tipo e dettagli argine campo base Sachsenklemme D 1:50/1:250 30/01/2015
02 H61 BE 420 KQP D0700 54443 21 Querschnitte Damm Basislager Sachsenklemme Sezioni trasversali argine campo base Sachsenklemme D 1:100 30/01/2015

Bereich Franzensfeste Settore Fortezza
02 H61 EG 430 KTB D0700 54445 21 Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 H61 EG 430 GST D0700 54446 21 Geotechnischer Überprüfungsbericht Damm Basislager Hotel Post Relazione di verifica geotecnica argine campo base albergo Posta R - 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54450 21 Bestandslageplan Fläche Hotel Post Planimetria stato di fatto area albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 430 KBE D0700 54455 21 Allgemeiner Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria generale campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54460 21 Lageplan Rodungen und Abbrüche Basislager Hotel Post Planimetria disboscamento e demolizioni campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 430 KBE D0700 54465 21 Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 430 KQP D0700 54470 21 Querschnitte Basislager Hotel Post Sezioni trasversali campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54485 21 Typologie Unterkunftscontainer Tipologico dormitori D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54500 21 Typologie Unterhaltungs- und Schulungsraum Tipologico locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54505 21 Typologie Sanitätsraum Tipologico infermeria D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54510 21 Typologie Lager- und Waschraum Tipologico magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54520 21 Typologie Elektrokabine Tipologico cabina elettrica D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KLP D0700 54521 21 Lageplan und Längenschnitt Damm Basislager Hotel Post Planimetria e profilo longitudinale argine campo base albergo Posta D 1:50/1:500 30/01/2015
02 H61 BE 430 KRQ D0700 54522 21 Regelquerschnitt Damm Basislager Hotel Post Sezione tipo argine campo base albergo Posta D 1:50 30/01/2015
02 H61 BE 430 KQP D0700 54523 21 Querschnitte Damm Basislager Hotel Post (Blatt 1/2) Sezioni trasversali argine campo base albergo Posta (Tav. 1/2) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BE 430 KQP D0700 54524 21 Querschnitte Damm Basislager Hotel Post (Blatt 2/2) Sezioni trasversali argine campo base albergo Posta (Tav. 2/2) D 1:100 30/01/2015

Bereich Aicha Settore Aica
02 H61 EG 450 KTB D0700 54525 21 Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 H61 EG 450 KTB D0700 54530 21 Technischer Bericht Strassen Relazione tecnica stradale R - 30/01/2015
02 H61 EG 450 KAE D0700 54535 21 Trassierungsbericht Strassen Relazione di tracciamento stradale R - 30/01/2015
02 H61 EG 450 KST D0700 54540 21 Statische Berechnung Stützmauer Relazione di calcolo statico muri di sostegno R - 30/01/2015
02 H61 BE 440 KLP D0700 54550 21 Bestandslageplan Baustelle Unterplattner Planimetria stato di fatto cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 450 KLP D0700 54555 21 Bestandslageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria stato di fatto cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 440 KBE D0700 54560 21 Allgemeiner Lageplan Baustelle Unterplattner Planimetria generale cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 450 KBE D0700 54565 21 Allgemeiner Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria generale cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BE 450 KLP D0700 54570 21 Lageplan Rodungen und Abbrüche Baustelle Hinterrigger Planimetria disboscamento e demolizioni cantiere Hinterrigger D 1:50/1.000 30/01/2015
02 H61 BE 440 KBE D0700 54575 21 Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 1/2) D 1:50/1:500 30/01/2015
02 H61 BE 440 KBE D0700 54580 21 Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 450 KBE D0700 54585 21 Lageplan Baustelle Hinterrigger (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Hinterrigger (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 450 KBE D0700 54590 21 Lageplan Baustelle Hinterrigger (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Hinterrigger (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 440 KQP D0700 54595 21 Querschnitte Baustelle Unterplattner Sezioni trasversali cantiere Unterplattner D 1:500 30/01/2015
02 H61 BE 450 KQP D0700 54600 21 Querschnitte Baustelle Hinterrigger Sezioni trasversali cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BS 450 KLP D0700 54605 21 Allgemeiner Lageplan Zufahrtstrassen Baustelle Hinterrigger Planimetria generale strade di accesso cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BS 450 KLP D0700 54620 21 Lageplan Abschnitt C Planimetria tratto C D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS 450 KLS D0700 54665 21 Längenschnitt Abschnitt C Profilo longitudinale tratto C D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KLS D0700 54666 21 Längenschnitt Zufahrtrampe Abschnitt C Profilo longitudinale rampa di accesso al tratto C D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KRQ D0700 54675 21 Regelquerschnitte Abschnitt C Sezioni tipo tratto C D 1:10/1:50 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54710 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 1/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 1/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54715 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 2/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 2/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54720 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 3/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 3/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54721 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 4/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 4/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54722 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 5/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 5/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54723 21 Querschnitte Abschnitt C (Blatt 6/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 6/6) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS 450 KQP D0700 54724 21 Querschnitte Zufahrtrampe Abschnitt C Sezioni trasversali rampa di accesso al tratto C D 1:100 30/01/2015
02 H61 SW 450 KSC D0700 54770 21 Schalung Mauer Typ 1 Carpenteria muro tipo 1 D 1:10/1:20/1:200 30/01/2015
02 H61 SW 450 KLP D0700 54775 21 Lageplan und Längsprofil Mauer Typ 2 Planimetria e profilo muro tipo 2 D 1:100/1:250 30/01/2015
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02 H61 SW 450 KSC D0700 54780 21 Schalung Mauer Typ 2 Carpenteria muro tipo 2 D 1:20/1:50 30/01/2015
02 H61 SW 450 KBW D0700 54785 21 Bewehrung Mauer Typ 2 Armatura muro tipo 2 D 1:20/1:50 30/01/2015
02 H61 SW 450 KSC D0700 54790 21 Schalung und Bewehrung Bankett mit Mikropfählen Carpenteria e armatura banchettone con micropali D 1:20/1:50/1:200 30/01/2015
02 H61 SW 450 KSC D0700 54795 21 Schalung und Bewehrung Lärmschutzwand mit Leitplanke Carpenteria e armatura barriera antirumore integrata D 1:10/1:20/1:50 30/01/2015
02 H61 BE 450 KRP D0700 54800 21 Materialdeponie Hinterrigger: typisches Detail - Steinschlagschutznetze Deposito Hinterrigger:'Tipologico rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 BE 450 KRP D0700 54801 21 Materialdeponie Hinterrigger: Lage Steinschlagschutzbauten Deposito Hinterrigger: Tracciamento opere paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 BE 450 KRP D0700 54806 21 Materialdeponie Hinterrigger: typisches Detail - Schutznetze Deposito Hinterrigger:'Tipologico reti in aderenza D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 BE 450 KRP D0700 54807 21 Materialdeponie Hinterrigger: typisches Detail - Steinschlagschutzwall Deposito Hinterrigger: Tipologico vallo paramassi D varie/versch. 30/01/2015

55000 _ 55 - TERMINPLAN 55 - CRONOPROGRAMMA 05 - Cantierizzazione\55 - Cronoprogr
02 H61 EG 991 KBA D0700 55001 21 Bauprogramm - Weg/Zeit Diagramm Programma lavori - Diagramma spazio/tempo D 1:25.000 30/01/2015
02 H61 EG 991 KLP D0700 55009 21 Schema der Strecken mit Innenschalen Schema tratte di esecuzione rivestimenti definitivi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 EG 991 KTB D0700 55010 21 Bericht - Bauprogramm Relazione - Programma lavori R - 30/01/2015
02 H61 EG 991 KBA D0700 55015 21 Bauprogramm - Balkendiagramm (GANTT) Programma lavori  - Diagramma a barre (GANTT) D 1:25.000 30/01/2015

56000 _ 56 - BESEITIGUNG DER KRIEGSSPRENGKÖRPER 56 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI 05 - Cantierizzazione\56 - BOB
02 H61 EG 460 KTB D0700 56005 21 Bericht zur Beseitigung der Kriegssprengkörper Relazione B.O.B. R - 30/01/2015
02 H61 BO 465 KLP D0700 56010 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Baustelle Mauls Flächen 1-2 und Genauen 2 Planimetria B.O.B. cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BO 465 KLP D0700 56015 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Baustelle Mauls Fläche 3 Planimetria B.O.B. cantiere Mules area 3 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BO 475 KLP D0700 56020 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Basislager Sachsenklemme Planimetria B.O.B. campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BO 480 KLP D0700 56025 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Basislager Hotel Post Planimetria B.O.B. campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BO 485 KLP D0700 56030 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Baustelle Unterplattner Planimetria B.O.B. cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BO 490 KLP D0700 56035 21 Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkörper Baustelle Hinterrigger Planimetria B.O.B. cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015

57000 _ 57 - OPTIONALE BAUWERKE N. 1 57 - OPERE OPZIONALI N° 1 05 - Cantierizzazione\57 - Opzionali n. 1
Zufahrtstrassen Baustelle Hinterrigger Viabilità di accesso al cantiere Hinterrigger

02 H61 BS P01 KLP D0700 54610 21 Lageplan Kreisverkehr Planimetria rotatoria D 1:250 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLP D0700 54615 21 Lageplan Abschnitt A Planimetria tratto A D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KAP D0700 54625 21 Trassierungslageplan Kreisverkehr Planimetria di tracciamento rotatoria D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KAP D0700 54630 21 Trassierungslageplan Abschnitt A Planimetria di tracciamento tratto A D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KAP D0700 54635 21 Trassierungslageplan Abschnitt C Planimetria di tracciamento tratto C D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KBN D0700 54640 21 Bauphasenlageplan der Kreisverkehr Planimetria fasi costruttive rotatoria D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLP D0700 54645 21 Lageplan Beschilderung Baustellenstrassen Planimetria della segnaletica strade di cantiere D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLP D0700 54650 21 Lageplan Leitungen Kreisverkehr Planimetria cavidotti rotatoria D 1:10/1:250 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLP D0700 54651 21 Lageplan Rodungen und Abbrüche Kreisverkehr und Abschnitt A Planimetria disboscamento e demolizioni rotatoria e tratto A D 1:500 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLS D0700 54655 21 Längenschnitte Kreisverkehr und Verzweigungen Profili longitudinali rotatoria e rami D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KLS D0700 54660 21 Längenschnitt Abschnitt A Profilo longitudinale tratto A D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KRQ D0700 54670 21 Regelquerschnitte Kreisverkehr und Abschnitt A Sezioni tipo rotatoria e tratto A D 1:10/1:50 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54680 21 Querschnitte Kreisverkehr Sezioni trasversali rotatoria D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54685 21 Querschnitte Verzweigungen SS12 Sezioni trasversali rami SS12 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54690 21 Querschnitte Verzweigung Vahrner See Sezioni trasversali ramo lago di Varna D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54695 21 Querschnitte Abschnitt A (Blatt 1/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 1/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54700 21 Querschnitte Abschnitt A (Blatt 2/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 2/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P01 KQP D0700 54705 21 Querschnitte Abschnitt A (Blatt 3/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 3/3) D 1:100 30/01/2015

58000 _ 58 - OPTIONALE BAUWERKE N. 2 58 - OPERE OPZIONALI N° 2 05 - Cantierizzazione\58 - Opzionali n. 2
Schutzmaßnahmen Oere di difesa

02 H61 DB 300 KTB D0700 51017 21 Materialdeponie Genauen II: Hanginstabilität - Bemessung der Steinschlagschutzmaßnahmen Deposito di Genauen II: Fenomeni di instabilità di versante - dimensionamento opere di difesa dalla caduta massi R - 30/01/2015

02 H61 DB 300 KTB D0700 51018 21 Materialdeponie Genauen II: Murgangereignisse - Bemessung Schutzmaßnahmen gegen Debris-Flow Deposito di Genauen II: Fenomeni di trasporto di massa incanalati - dimensionamento opere di difesa da eventi di debris-flow. R - 30/01/2015

02 H61 DB P02 KRP D0700 54310 21 Materialdeponie Genauen 2: typisches Detail Nr. 1 - Steinschlagschutznetze Deposito Genauen 2: Tipologico n. 1 rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB P02 KRP D0700 54311 21 Materialdeponie Genauen 2: typisches Detail Nr. 2 - Steinschlagschutznetze Deposito Genauen 2: Tipologico n. 2 rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB P02 KRP D0700 54312 21 Materialdeponie Genauen 2: Schutznetze Deposito Genauen 2: Tipologico reti in aderenza D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB P02 KRP D0700 54314 21 Materialdeponie Genauen 2: Steinschlagschutzwall Deposito Genauen 2: Tipologico vallo paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 DB P02 KLP D0700 54315 21 Materialdeponie Genauen 2:  Trassierung Steinschlagschutzmaßnahmen Deposito Genauen 2: Tracciamento opere paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 EW P02 KRQ D0700 54350 21 Materialdeponie Genauen 2: Grundriss und Schnitt Rückhaltebecken Deposito Genauen 2: Pianta e sezioni bacino di ritenuta Genauen 2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 EW P02 KDP D0700 54351 21 Materialdeponie Genauen 2: Bewehrung Wehr und Fundament Rückhaltebecken Deposito Genauen 2: Armatura briglia e fondazione bacino di ritenuta D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 EW P02 KDP D0700 54361 21 Materialdeponie Genauen 2: Bewehrung Rückhaltekammer Deposito Genauen 2: Armatura camera di ritenzione D varie/versch. 30/01/2015

Zufahrtstrassen Baustelle Genauen 2 und Radweg Viabilità di accesso al cantiere Genauen 2 e Pista ciclabile
02 H61 EG P02 KTB D0700 54040 21 Technischer Bericht Strassen Relazione tecnica stradale R - 30/01/2015
02 H61 EG P02 KAE D0700 54045 21 Trassierungsbericht Strassen Relazione di tracciamento stradale R - 30/01/2015
02 H61 BS P02 KLP D0700 54135 21 Lageplan Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Planimetria strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BS P02 KBN D0700 54140 21 Bauphasenlageplan der Zufahrtstrasse der Baustelle Genauen 2 Planimetria fasi costruttive strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 BS P02 KLP D0700 54145 21 Lageplan Beschilderung Baustellenstrassen Planimetria della segnaletica strade di cantiere D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 BS P02 KLS D0700 54150 21 Längenschnitt Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Profilo longitudinale strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KRQ D0700 54155 21 Regelquerschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Sezioni tipo strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:50 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54160 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 1-8 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 1-8 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54165 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 9-16 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 9-16 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54170 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 17-24 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 17-24 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54175 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 25-32 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 25-32 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54180 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 33-40 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 33-40 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54185 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 41-48 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 41-48 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54190 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 49-56 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 49-56 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54195 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 57-64 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 57-64 D 1:100 30/01/2015
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02 H61 BS P02 KQP D0700 54200 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 65-72 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 65-72 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54205 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 73-80 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 73-80 D 1:100 30/01/2015
02 H61 BS P02 KQP D0700 54210 21 Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 81-88 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 81-88 D 1:100 30/01/2015
02 H61 EW P02 KLP D0700 54250 21 Materialdeponie Genauen 2: Grundriss hydraulische Bauwerke Deposito Genauen 2: Planimetria opere idrauliche D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ST P02 KLP D0700 54320 21 Materialdeponie Genauen 2: Grundriss neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Planimetria nuova pista ciclabile D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ST P02 KLS D0700 54321 21 Materialdeponie Genauen 2: Längsprofil neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Profilo longitudinale nuova pista ciclabile D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 H61 ST P02 KRP D0700 54322 21 Materialdeponie Genauen 2: Regelprofil neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Sezioni tipo nuova pista ciclabile D varie/versch. 30/01/2015
02 H61 ST P02 KRQ D0700 54323 21 Materialdeponie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 1/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 1/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 ST P02 KRQ D0700 54324 21 Materialdeponie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 2/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 2/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 ST P02 KRQ D0700 54325 21 Materialdeponie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 3/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 3/3) D 1:100 30/01/2015
02 H61 ST P02 KLP D0700 54326 21 Materialdeponie Genauen 2: Trassierung Fahrradweg und Kanal (Blatt 1/2) Deposito Genauen 2: Tracciamento nuova pista ciclabile e canale (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 H61 ST P02 KLP D0700 54327 21 Materialdeponie Genauen 2: Trassierung Fahrradweg und Kanal (Blatt 2/2) Deposito Genauen 2: Tracciamento nuova pista ciclabile e canale (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015

Eisenbahndurchlass Tombino ferroviario
02 H61 EW P02 KRQ D0700 54360 21 Materialdeponie Genauen 2: Unterquerung Bahndamm Deposito Genauen 2: Pianta e sezioni tombino ferroviario D 1:50 30/01/2015

60000 _ 06 - GRUNDEINLÖSE 06 - ESPROPRI Espropri\60-Espropri
02 H61 ES 989 KTB D0700 60001 21 Katastereinsichtnahmeverzeichnis Elenco visure catastali R - 30/01/2015

Bereich Mauls Settore Mules
02 H61 ES 989 KTB D0700 60005 21 Bericht zur Grundeinlöse und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KTB D0700 60010 21 Verzeichnis der Eigentümer Elenco proprietari R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60015 21 Mappenauszug Kataster Baustellen Mauls und Genauen 2 Estratto mappa catastale cantieri Mules e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60020 21 Mappenauszug Kataster Basislager Sachsenklemme Estratto mappa catastale campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60025 21 Auszug des B.L.P. Baustellen Mauls und Genauen 2 Estratto PRG cantieri Mules e Genauen 2 D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60030 21 Auszug des B.L.P. Basislager Sachsenklemme Estratto PRG campo base Sachsenklemme D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60035 21 Grundeinlöseplan Baustellen Mauls und Genauen 2 Piano particellare di esproprio cantieri Mules e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60040 21 Grundeinlöseplan Basislager Sachsenklemme Piano particellare di esproprio campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60045 21 Lageplan mit Zwangspunkte Baustellen Mauls und Genauen 2 Planimetria dei vincoli cantieri Mules e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60050 21 Lageplan mit Zwangspunkte Basislager Sachsenklemme Planimetria dei vincoli campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015

Bereich Franzensfeste Settore Fortezza
02 H61 ES 989 KTB D0700 60055 21 Bericht zur Grundeinlöse und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KTB D0700 60060 21 Verzeichnis der Eigentümer Elenco proprietari R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60065 21 Mappenauszug Kataster Basislager Hotel Post Estratto mappa catastale campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60070 21 Auszug des B.L.P. Basislager Hotel Post Estratto PRG campo base albergo Posta D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60075 21 Grundeinlöseplan Basislager Hotel Post Piano particellare di esproprio campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60080 21 Lageplan mit Zwangspunkte Basislager Hotel Post Planimetria dei vincoli campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015

Bereich Aicha Settore Aica
02 H61 ES 989 KTB D0700 60085 21 Bericht zur Grundeinlöse und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KTB D0700 60090 21 Verzeichnis der Eigentümer Elenco proprietari R - 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60095 21 Mappenauszug Kataster Baustelle Unterplattner Estratto mappa catastale cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60100 21 Mappenauszug Kataster Baustelle Hinterrigger Estratto mappa catastale cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60105 21 Auszug des B.L.P. Baustelle Unterplattner Estratto PRG cantiere Unterplattner D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60110 21 Auszug des B.L.P. Baustelle Hinterrigger Estratto PRG cantiere Hinterrigger D 1:2.500 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60115 21 Grundeinlöseplan Baustelle Unterplattner Piano particellare di esproprio cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLG D0700 60120 21 Grundeinlöseplan Baustelle Hinterrigger Piano particellare di esproprio cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60125 21 Lageplan mit Zwangspunkte Baustelle Unterplattner Planimetria dei vincoli cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 ES 989 KLP D0700 60130 21 Lageplan mit Zwangspunkte Baustelle Hinterrigger Planimetria dei vincoli cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015

70000 _ 07 - UMWELT UND UMWELTMONITORING 07 - AMBIENTE E MONITORAGGIO AMBIENTALE
71000 _ 71 - AKUSTIK 71 - ACUSTICA 07 - Ambiente\71 - ACUSTICA

02 H61 EG 750 UTB D0700 71005 21 Akustischer Bericht Relazione acustica R - 30/01/2015
Baustellen Mauls und Genauen 2 Cantieri Mules e Genauen 2

02 H61 LS 755 ULP D0700 71010 21 Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Schallquellen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71015 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71020 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71025 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71030 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71035 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71040 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71045 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71050 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 755 ULP D0700 71055 21 Karte der Lärmdämpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 1:2.000 30/01/2015

Baustelle Unterplattner Cantiere Unterplattner
02 H61 LS 775 ULP D0700 71060 21 Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Schallquellen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71065 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71070 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71075 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71080 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71085 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71090 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71095 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71100 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 775 ULP D0700 71105 21 Karte der Lärmdämpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 1:2.000 30/01/2015
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02 H61 LS 780 ULP D0700 71110 21 Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Schallquellen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71115 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71120 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71125 21 Lärmkarte Tag für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71130 21 Lärmkarte Nacht für die gesamten Bautätigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71135 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71140 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi senza barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71145 21 Lärmkarte Tag für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71150 21 Lärmkarte Nacht für die Bautätigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attività di cantiere - impianti fissi con barriere R 1:2.000 30/01/2015
02 H61 LS 780 ULP D0700 71155 21 Karte der Lärmdämpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 1:2.000 30/01/2015

72000 _ 72 - HANDBUCH DES UMWELTMANAGEMENTS DER BAUSTELLEN 72 - MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI 07 - Ambiente\72 - GEST AMB CANTIERI
02 H61 SG 850 UTB D0700 72001 21 Handbuch zum Umweltverwaltungssystem Manuale del Sistema di Gestione Ambientale R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72002 21 Verwaltungsverfahren PG 4_1-1 Aufgaben und Verantwortlichkeiten Procedura gestionale PG 4_1-1 Ruoli e responsabilità R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72003 21 Verwaltungsverfahren PG 3_1-1 - Ermittlung und Bewertung der Umweltaspekte Procedura gestionale PG 3_1-1 - Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72004 21 Verwaltungsverfahren PG 3_2-1 - Ermittlung und Sammlung der rechtlichen Voraussetzungen und Registererhaltung Procedura gestionale PG 3_2-1 -Identificazione e raccolta dei requisiti legali e mantenimento del registro R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72005 21 Verwaltungsverfahren PG 3_4-1 - Zielsetzungen, Erhaltung und Aktualisierung der Ziele u. Programme, Überprüfung Procedura gestionale PG 3_4-1 - Definizione, mantenimento ed aggiornamento degli obiettivi e dei programmi, riesame R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72006 21 Verwaltungsverfahren PG 4_5-1 - Dokumentenkontrolle Procedura gestionale PG 4_5-1 - Controllo dei documenti R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72007 21 Verwaltungsverfahren PG 5_5-1 - Internes Audit des Umweltmanagementsystems Procedura gestionale PG 5_5-1 - Audit interno del Sistema di Gestione Ambientale R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72008 21 Managementverfahren PO 4_2-1 - Umweltbezogene Ausbildung des Personals Procedura operativa PO 4_2-1 - Formazione ambientale del personale R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72009 21 Managementverfahren PO 4_3-1 - Interne Kommunikation Procedura operativa PO 4_3-1 - Comunicazione interna R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72010 21 Managementverfahren PO 4_3-1 - Externe Kommunikation Procedura operativa PO 4_3-2 - Comunicazione esterna R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72011 21 Managementverfahren PO 4_2-2 - Kontrolle der Subunternehmer und Subzulieferer Procedura operativa PO 4_2-2 - Controllo dei subappaltatori e dei subfornitori R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72012 21 Managementverfahren PO 4_7-1 - Notfallvorsorge und –maßnahmen Procedura operativa PO 4_7-1 - Preparazione e risposta alle emergenze R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72013 21 Managementverfahren PO 5_1-1 - Überwachung und Messung Procedura operativa PO 5_1-1 - Sorveglianza e misurazioni R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72014 21 Managementverfahren PO 5_3-1 - Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen Procedura operativa PO 5_3-1 - Non conformità, azioni correttive e preventive R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72015 21 Managementverfahren PO 5_4-1 - Aufzeichnungenkontrolle Procedura operativa PO 5_4-1 - Controllo delle registrazioni R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72016 21 Managementverfahren PO 4_6-3 - Umweltmanagement im Zusammenhang mit Ausbruchmaterial Procedura operativa PO 4_6-3 - Gestione degli aspetti ambientali legati al materiale da scavo R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72017 21 Umweltvoranalyse Analisi preliminare ambientale R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72018 21 Register der bedeutenden Umweltaspekte Registro degli aspetti ambientali significativi R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72019 21 Register der Rechtsvorschriften Registro delle prescrizioni legali R - 30/01/2015
02 H61 SG 850 UTB D0700 72020 21 CIPE Vorschriftenregister Registro delle prescrizioni CIPE R - 30/01/2015

73000 _ 73 - ARCHAEOLOGISCHER BERICHT 73 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA 07 - Ambiente\73 - REL ARCH
02 H61 AR 700 UTB D0700 73001 21 Archäologische Bericht Relazione archeologica R - 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73002 21 Gesamtlageplan Bereich Aicha Planimetria d'insieme Settore Aica D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73003 21 Bereich Aicha - Bestandslageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria stato di fatto cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73004 21 Bereich Aicha - Bestandslageplan Baustelle Unterplattner Planimetria stato di fatto cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73005 21 Bereich Aicha - Allgemeiner Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria generale cantiere Unterplattner D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73006 21 Bereich Aicha - Allgemeiner Lageplan Baustelle Unterplattner Planimetria generale cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73007 21 Gesamtlageplan Bereich Mauls Planimetria d'insieme settore Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73008 21 Bereich Mauls - Bestandslageplan Mauls aussen Planimetria stato di fatto Mules esterno D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73009 21 Bereich Mauls - Allgemeiner Lageplan Baustelle aussen Planimetria generale Mules cantieri esterni D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73011 21 Bereich Mauls  - Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73012 21 Bereich Franzensfeste: Allgemeiner Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria generale campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 H61 AR 700 UBE D0700 73013 21 Bereich Franzensfeste - Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 H61 AR 700 ULP D0700 73014 21 Gesamtlageplan der Gebietw in denem Die Archaologische Aufsicht Bei der Aushebungsphase vorgesehen ist Planimetria d’insieme delle aree per cui è prevista la supervisione archeologica in fase di scavo D varie/versch. 30/01/2015

76000 _ 76 - ERSATZWASSERVERSORGUNG 76 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SOSTITUTIVO 07 - Ambiente\76 - APPROVV IDR SOST
02 H61 EV 996 UTB D0700 76005 21 Bericht Ersatzwasserversorgung Relazione sull'approvvigionamento idrico sostitutivo R - 30/01/2015

80000 _ 08 - WARTUNG 08 - MANUTENZIONE 8 - Manutenzione
02 H61 MM 998 KTB D0700 80005 21 Wartungsplan - Allgemeiner Teil Piano di manutenzione - parte generale R - 30/01/2015

Untertagebauwerke Opere in galleria
02 H61 MM 998 KTB D0700 80010 21 Wartungsplan - Datenblätter Bauwerke - Haupttunnel Gleis 2 und 1 Piano di manutenzione - schede opere civili - gallerie principali binario pari e dispari R - 30/01/2015
02 H61 MM 998 KTB D0700 80030 21 Wartungsplan - Datenblätter Bauwerke und Anlagen - Erkundungsstollen Piano di manutenzione - schede opere civili e impianti - cunicolo esplorativo R - 30/01/2015
02 H61 MM 998 KTB D0700 80040 21 Wartungsplan - Datenblätter Bauwerke - Definitive Verkleidung Bauwerke Mauls I Piano di manutenzione - schede opere civili - rivestimento definitivo opere Mules I R - 30/01/2015
02 H61 MM 998 KTB D0700 80055 21 Wartungsplan - Datenblätter Bauwerke - Nothaltestelle Trens und Zufahrttunnel Piano di manutenzione - schede opere civili - fermata di emergenza Trens e galleria di accesso R - 30/01/2015
02 H61 MM 998 KTB D0700 80070 21 Wartungsplan - Datenblätter Bauwerke - Querschläge Piano di manutenzione - schede opere civili - Cunicoli trasversali R - 30/01/2015

Bauwerke im Freien Opere all'aperto
02 H61 MM 998 KTB D0700 80110 21 Wartungsplan - Datenblätter Baustelle Mauls - Bauwerke und Anlagen Piano di manutenzione - schede cantiere Mules - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
02 H61 MM 998 KTB D0700 80115 21 Wartungsplan - Datenblätter Baustelle Unterplattner - Bauwerke und Anlagen Piano di manutenzione - schede cantiere Unterplattner - Opere civili e impianti R - 30/01/2015

90000 _ 09 - KOSTENBERECHNUNG 09 - CALCOLO DEI COSTI - Calcolo dei costi
Kosten und Massenermittlung Costi e quantità

02 H61 CC 999 ATB D0700 90030 21 Ausmass - Volume 1 - IT Computo metrico  - Volume 1 - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90031 21 Ausmass - Volume 2 - IT Computo metrico  - Volume 2 - IT R - 13/02/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90032 21 Ausmass - Volume 3 - IT Computo metrico  - Volume 3 - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90033 21 Ausmass - Volume 4 - IT Computo metrico  - Volume 4 - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90035 21 Ausmass - Volume 5 - IT Computo metrico  - Volume 5 - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90034 21 Ausmass - Anlagen - IT Computo metrico  - Allegati - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90130 21 Ausmass - Volume 1 - DE Computo metrico  - Volume 1 - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90131 21 Ausmass - Volume 2 - DE Computo metrico  - Volume 2 - DE R - 13/02/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90132 21 Ausmass - Volume 3 - DE Computo metrico  - Volume 3 - DE R - 30/01/2015
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02 H61 CC 999 ATB D0700 90133 21 Ausmass - Volume 4 - DE Computo metrico  - Volume 4 - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90135 21 Ausmass - Volume 5 - DE Computo metrico  - Volume 5 - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90134 21 Ausmass - Anlagen - DE Computo metrico  - Allegati - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90050 21 Einfluss der Arbeitskräften Quadro incidenza della manodopera R - 13/02/2015

Leistungsverzeichnis Elenco delle prestazioni
02 H61 CC 999 ATB D0700 90060 21 Beschreibendes Preisverzeichnis - IT Elenco prezzi descrittivo - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90070 21 Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen für die Ausführung der Arbeiten - IT Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - IT R - 13/02/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90160 21 Beschreibendes Preisverzeichnis - DE Elenco prezzi descrittivo - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90170 21 Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen für die Ausführung der Arbeiten - DE Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - DE R - 13/02/2015

Kosten und Massenermittlung - Schild-TBM Option Strecke Süd Costi e quantità - Opzione TBM scudata tratto sud
02 H61 CC 999 ATB D0700 90205 21 Ausmass - Schild-TBM Option Strecke Süd - IT Computo metrico  - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R - 13/02/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90305 21 Ausmass - Schild-TBM Option Strecke Süd - DE Computo metrico  - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R - 13/02/2015

Leistungsverzeichnis - Schild-TBM Option Strecke Süd Elenco delle prestazioni - Opzione TBM scudata tratto sud
02 H61 CC 999 ATB D0700 90220 21 Beschreibendes Preisverzeichnis - Schild-TBM Option Strecke Süd - IT Elenco prezzi descrittivo - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90225 21 Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen für die Ausführung der Arbeiten Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R - 13/02/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90320 21 Beschreibendes Preisverzeichnis - Schild-TBM Option Strecke Süd - DE Elenco prezzi descrittivo - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R - 30/01/2015
02 H61 CC 999 ATB D0700 90325 21 Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen für die Ausführung der Arbeiten Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R - 13/02/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFÜHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

01 - ALLGEMEINER TEIL 01 - PARTE GENERALE
10 - DOKUMENTENVERZEICHNIS 10 - ELENCO ELABORATI

11 - TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 11 - DISPOSIZIONI TECNICHE DI CONTRATTO
12 - ALLGEMEINE DOKUMENTE 12 - ELABORATI GENERALI

13 - ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE - BBT SE 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE - BBT SE
13 - ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE - RTI 4P 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE - RTI 4P

14 - GEODÄTISCHE REFERENZSYSTEME 14 - SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO
15 - GRUNDANGABEN FÜR DIE PROJEKTIERUNG 15 - DATI BASE PER LA PROGETTAZIONE

16 - HYDRAULIK IM UNTERGRUND 16 - IDRAULICA IN SOTTERRANEO
17 - MASSNAHMEN ZUR ERKUNDUNG UND ÜBERWACHUNG 17 - INTERVENTI DI PROSPEZIONE E MONITORAGGIO

18 - ERSCHÜTTERUNGEN UND GEODÄTISCHE SETZUNGEN 18 - VIBRAZIONI E CEDIMENTI GEODETICI

02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE
20 - INTERNE STRUKTUREN 20- STRUTTURE INTERNE

02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 21 - TEIL I 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 21 - PARTE I
02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 22 - TEIL II 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 22 - PARTE II
02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 23 - TEIL III 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 23 - PARTE III

03 - ANLAGEN 03 - IMPIANTI
31 - LÜFTUNG UND KÜHLUNG IN DER BAUPHASE 31 - VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO IN FASE DI COSTRUZIONE

32 - TECHNISCHE ANLAGEN IN DER BAUPHASE 32 - IMPIANTI TECNICI IN FASE DI COSTRUZIONE
33 - DEFINITIVE TECHNISCHE ANLAGEN 33 - IMPIANTI TECNICI DEFINITIVI

34 - ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN 34 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE

04- SICHERHEITSKOORDINIERUNG WÄHREND DER PLANUNGSPHASE 04 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  
41 - SI-GE - ALLGEMEINE DOKUMENTE 41 - SI-GE - ALLGEMEINE DOKUMENTE

42 - SI-GE - BAUSTELLENFLÄCHEN 42 - CSP - AREE DI CANTIERE
43 - SI-GE - UNTERTAGEBAUWERKE 43 - CSP - OPERE IN SOTTERRANEO
44 - SI-GE - BAUWERKE IM FREIEN 44 - CSP - OPERE ALL'APERTO

45 - SI-GE - UNTERLAGE FÜR SPÄTERE INSTANDHALTUNGSARBEITEN 45 - CSP - FASCICOLO DELL'OPERA

05 - BAUSTELLENEINRICHTUNG 05 - CANTIERIZZAZIONE
51 - BAULOGISTIK - MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG - DEPONIEN 51 - LOGISTICA DI COSTRUZIONE  - GESTIONE DEL MATERIALE - DEPOSITI

52 - DARSTELLUNG LOGISTIKKNOTEN 52 - RISOLUZIONE NODI LOGISTICI
53 - ÜBERSCHNEIDUNGEN MIT WERKLEITUNGEN 53 - INFRASTRUTTURE INTERFERITE

54 - BAUSTELLENFLÄCHEN 54 - AREE DI CANTIERE
55 - TERMINPLAN 55 - CRONOPROGRAMMA

56 - BESEITIGUNG DER KRIEGSSPRENGKÖRPER 56 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
57 - OPTIONALE BAUWERKE N. 1 57 - OPERE OPZIONALI N° 1
58 - OPTIONALE BAUWERKE N. 2 58 - OPERE OPZIONALI N° 2

06 - GRUNDEINLÖSE 06 - ESPROPRI
06 - GRUNDEINLÖSE 06 - ESPROPRI
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07 - UMWELT UND UMWELTMONITORING 07 - AMBIENTE E MONITORAGGIO AMBIENTALE
71 - AKUSTIK 71 - ACUSTICA 

72 - HANDBUCH DES UMWELTMANAGEMENTS DER BAUSTELLEN 72 - MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI
73 - ARCHAEOLOGISCHER BERICHT 73 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
76 - ERSATZWASSERVERSORGUNG 76 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SOSTITUTIVO

08 - WARTUNG 08 - MANUTENZIONE
08 - WARTUNG 08 - MANUTENZIONE

09 - KOSTENBERECHNUNG 09 - CALCOLO DEI COSTI
09 - KOSTENBERECHNUNG 09 - CALCOLO DEI COSTI
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