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30/01/2015

10000 10 - DOKUMENTENVERZEICHNIS 10 - ELENCO ELABORATI
EG 991 KTB 10000 21 |Dokum eichni: Elenco Elaborati R - 13/02/2015

11000 11 - TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 11 - DISPOSIZIONI TECNICHE DI CONTRATTO
DT 990 KTB 11015 21 chweis der Eil der Vorschriften CIPE Verifica di ottemperanza delle Prescrizioni CIPE R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11100 21 |Projektbezogene technische Vertragsbedingungen Disposizioni tecniche particolari R - 13/02/2015
DT 990 KTB 11105 21 |Technische Vertragsbedingungen: Arbeiten Ubertag Di izioni tecniche di contratto: lavori in superficie R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11110 21 |Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, konventioneller Vortrieb Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, lavori di scavo tradizionale R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11115 21 |Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, TBM Vortrieb Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, lavori di scavo con TBM R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11120 21 |Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, Innenschale Disposizioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, rivestimenti definitivi R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11125 21 |Technische Vertragsbedingungen: Untertagbau, Unterirdische Anlagen Di izioni tecniche di contratto: lavori in sotterraneo, impiantistica in sotterraneo R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11130 21 |Anlage A: Normen Allegato A: Normative R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11135 21 |Anlage B: Priifbestimmungen Inner lendicke Allegato B: Di: i di verifica spessore rivestimento R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11140 21 |Anlage C: Priifbestimmungen Abdichtung und Entwasserung Allegato C: Disposizioni di verifica impermeabilizzazioni e smaltimento delle acque R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11145 21 |Anlage D: Prii ngen Beton Allegato D: Disposizioni di verifica calcestruzzo R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11150 21 |Anlage E: Priifbestimmungen Tiibbinge Allegato E: Disposizioni di verifica conci prefabbricati R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11155 21 |Anlage F: Priifbestimmungen Kabelschutzrohre Allegato F: Di: i di verifica tubi passacavi R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11160 21 |Anlage G: Priifverfahren Herstellung Gesteinkdrnungen Allegato G: Disposizioni di verifica produzione aggregati R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11165 21 |[Anlage H: ndere MaRnahme zur Verbesserung und Abdichtung des Gebirges Allegato H: Interventi particolari di e impermeabilizzazione dell'ammasso roccioso R - 30/01/2015
DT 990 KTB. 11170 21 |Anlage I: Schema der elektrischen Stromversorgung Allegato |: Schema di approvvigionamento energia elettrica R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11175 21 |Anlagel: ) Allegato L: Tolleranze costruttive R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11180 21 |Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und Abrechnungsbestimmungen: Arbeiten Ubertag Avvertenze all'elenco prestazioni e disposizioni per la contabilita: Lavori in superficie R - 30/01/2015
DT 990 KTB 11185 21 [Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis und Abr i Untertagbau Avvertenze all'elenco prestazioni e disposizioni per la a: Lavori in sotterraneo R - 30/01/2015

12000 12 - ALL DOKUMENTE 12 - ELABORATI GENERALI

Il ine D Elaborati generali
EG 991 KTB. 12001 21 | Allgemeiner technischer Bericht Relazione descrittiva generale R - 13/02/2015
EG 991 KLP 12002 21 |Ubersichtsplan Orthofoto Corografia su ortofoto D 1:50.000 30/01/2015
EG 991 KAE 12003 21 |Trassierungsbericht Relazione di tracciamento R - 30/01/2015
EG 991 KAP 12004 21 |Grundriss Trassierung Ostrohre Planimetria di tracciamento Galleria principale Est D 1:2.000 30/01/2015
EG 991 KAP 12005 21 |Grundriss Trassierung Westréhre Planimetria di tracciamento Galleria principale Ovest D 1:2.000 30/01/2015
EG 991 KAP 12006 21 |Grundriss Trassierung Erkundungsstollen Planimetria di tracciamento Cunicolo Esplorativo D 1:2.000 30/01/2015
EG 991 KAP 12009 21 |Grundriss Trassierung Verbindungsgleise Planimetria di tracciamento Rami interconnessione D varie/versch. 30/01/2015
EG 991 KLP 12007 21 ner Lageplan Planimetria schematica metodo di scavo D 1:10.000 30/01/2015
EG 991 KAP 12008 21 |Grundriss Trassierung GA und FdE-CcT Planimetria di tracciamento GA e FAE-CcT D :2.000 30/01/2015
EG 991 KAP 12010 21 |Grundriss Trassierung NL Planimetria di tracciamento NL D 000 30/01/2015
OP 991 KED 12011 21 |Erdungssystem Impianto di messa a terra D varie/versch. 30/01/2015
Lagepléne Planimetrie
EG 991 KLP. 12050 21 [Lageplan der Bauwerke (Blatt 15/25) Planimetria delle opere (Tav. 15/25) D 1:2.000 30/01/2015
EG 991 KLP 12051 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 16/25) Planimetria delle opere (Tav. 16/25) D 1:2.000 30/01/2015
EG 991 KLP 12052 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 17/25) Planimetria delle opere (Tav. 17/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP. 12053 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 18/25) Planimetria delle opere (Tav. 18/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12054 21 [Lageplan der Bauwerke (Blatt 19/25) Planimetria delle opere (Tav. 19/25) D 30/01/2015
£G 991 KLP. 12055 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 20/25) Planimetria delle opere (Tav. 20/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12056 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 21/25) Planimetria delle opere (Tav. 21/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP. 12057 21 [Lageplan der Bauwerke (Blatt 22/25) Planimetria delle opere (Tav. 22/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12058 21 |lLageplan der Bauwerke (Blatt 22a/25) Planimetria delle opere (Tav. 22a/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP. 12059 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 23/25) Planimetria delle opere (Tav. 23/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12060 21 [Lageplan der Bauwerke (Blatt 24/25) Planimetria delle opere (Tav. 24/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12061 21 |Lageplan der Bauwerke (Blatt 25/25) Planimetria delle opere (Tav. 25/25) D 30/01/2015
EG 991 KLP 12080 21 |Lageplan der Bauwerke im Baustellenbereich Planimetria delle opere aree di cantiere D 30/01/2015
EG 991 KLP 12081 21 |Lageplan der Bauwerke Bereich Mauls Planimetria delle opere settore Mules D 30/01/2015
EG 991 KLP 12082 21 |Lageplan der Bauwerke Bereich Franzensfeste Planimetria delle opere settore Fortezza D 30/01/2015
EG 991 KLP 12083 21 |Lageplan der Bauwerke Bereich Aicha Planimetria delle opere settore Aica D 30/01/2015
Ldngenprofile - Ostréhre Profili - GL Est

EG 991 KLS 12100 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostrohre (Blatt 15/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 15/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12101 21 [Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 16/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 16/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12102 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostrohre (Blatt 17/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 17/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12103 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 18/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 18/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12104 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostrohre (Blatt 19/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 19/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12105 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 20/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 20/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12106 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostrohre (Blatt 21/25) Profilo longitudi delle opere e di tracciam: - Galleria principale Est (Tav. 21/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12107 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 22/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 22/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12108 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostrohre (Blatt 23/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 23/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
EG 991 KLS 12109 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 24/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 24/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFUHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

Bautechnisches Léngenprofil und Trassierung - Ostréhre (Blatt 25)/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Est (Tav. 25)/25) 1:2.000/1:200 30/01/2015
Lidngenprofile - Westréhre Profili - GL Ovest
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12200 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 15/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 15/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l[ EG 991 KLS | DO700 12201 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 16/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 16/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12202 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 17/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 17/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | Hel[ EG 991 KLS | DO700 12203 21 |[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 18/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 18/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12204 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 19/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 19/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l[ EG 991 KLS | DO700 12205 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 20/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 20/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12206 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 21/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 21/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | Hel[ EG 991 KLS | DO700 12207 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 22/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 22/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12208 21 [Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 23/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 23/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| £G 991 KL | D0700 | 12209 21_[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westrohre (Blatt 24/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 24/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12210 21 [Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Westréhre (Blatt 25/25) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria principale Ovest (Tav. 25/25) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
Ld profile - Profili - CE
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12300 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 15/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 15/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | He1| £G 991 KL | D0700 | 12301 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 16/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 16/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12302 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 17/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 17/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | Hel[ EG 991 KLS | DO700 12303 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 18/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 18/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12304 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 19/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 19/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l[ EG 991 KLS | DO700 12305 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 20/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 20/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12306 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 21/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 21/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61[ EG 991 KLS | DO700 12307 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 22/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 22/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12308 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Erkundungsstollen (Blatt 23/23) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicolo Esplorativo (Tav. 23/23) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
Langenprofile - Profili - Altre opere
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12400 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Verbindungsgleis 1 Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento- Galleria di interconessione Nord - Binario 1 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 |H61| EG 991 KLS D0700 12401 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Verbindungsgleis 2 Profilo itudi delle opere e di - Galleria di inter Nord - Binario 2 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12402 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Tunnel und Logistikkaverne Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria e camerone logistico D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12403 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - nel zur Liiftungskaverne, Liiftungskaverne, Liiftungsschacht Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Galleria, camerone e pozzo di ventilazione D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12405 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 1/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 1/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 |H61| EG 991 KLS | D0700 12406 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 2/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 2/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12407 21 [Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Fensterstollen Mauls und Abschnitt A (Blatt 3/3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Finestra di Mules e Ramo A (Tav. 3/3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12408 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Abschnitt B und Anbindungstunnel Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Ramo B e galleria di innesto D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12409 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - GA und FdE-CcT Profilo longitudinale tracciamento GA e FAE-CcT D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 |H61| EG 991 KLS | D0700 12410 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - NL Profilo longitudinale tracciamento NL D 1:2.000/1:200 30/01/2015
Ldngenprofile - Querschlige Profili - Cunicoli trasversali
02 |H61| EG 991 KLS | DO700 12500 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 1) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 1) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12501 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 2) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 2) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12502 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 3) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 3) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12503 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 4) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 4) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12504 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 5) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 5) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12505 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 6) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 6) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12506 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 7) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 7) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12507 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 8) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 8) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KL | D0700 | 12508 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 9) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12520 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 9a) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9a) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS_| D0700 | 12521 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 9c) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9c) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12522 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 9b) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 9b) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12523 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage FdE-C01-06 Profilo longitudinale di tracciamento cunicoli trasversali FdE-C01-06 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12524 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage FAE-V01-06 Profilo longitudinale di tracciamento cunicoli trasversali FdE-V01-06 D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 [H61| EG 991 ks | po700 | 12540 21_[Bautechnisches Laingenprofil und Trassierung - Querschlige (Blatt 10) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 10) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12541 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 11) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 11) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | He1| EG 991 KL | D0700 | 12542 21_[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 12) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 12) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 12543 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 13) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 13) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12544 21_[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 14) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 14) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12545 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 15) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 15) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KL | D0700 | 12546 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 16) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 16) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12547 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 17) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 17) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KL | D0700 | 12548 21_[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 18) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 18) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12549 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 19) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 19) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS | D0700 | 12550 21_|Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 20) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 20) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLS | D0700 12551 21 |Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 21) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 21) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KLS_| D0700 | 12552 21_[Bautechnisches Langenprofil und Trassierung - Querschlage (Blatt 22) Profilo longitudinale delle opere e di tracciamento - Cunicoli trasversali (Tav. 22) D 1:2.000/1:200 30/01/2015
Configurazione di sistema
02 |H61| EG 991 KLP | D0O700 12600 21 - Grundriss und Querschnitte Configurazione di sistema - Pianta e sezioni D 1:20.000/1:4.000 30/01/2015
13000 13- ALL GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE

02 |H61| GD 992 GTB_| D0700 13001 21 Bericht Maul: Fortezza-Mules R - 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13002 21 |Geologischer Lingenschnitt Franzenfeste-Mauls Profilo geologico Fortezza-Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GTB_| D0700 13003 21 |Hy i Bericht Mauls ione i Forte Mule R = 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13004 21 |Hydrogeologischer Lingenschnitt Franzenfeste-Mauls Profilo idrogeologico Fortezza-Mules D 1:5.000 30/01/2015
02 |H61] GD 992 GTB | DO700 13007 21 ologischer Bericht EKS Mauls-Brenner i CE Mules-Brennero R - 30/01/2015
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Geologischer Bericht HT Mauls-Trens Relazione geologica GL Mules-Trens R - 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | DO700 13009 21 |Geologischer Lingenschnitt EKS Mauls-Brenner Profilo geologico CE Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLP_| D0700 13010 21 |Geologische Karte Mauls-Brenner Carta geologica Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 [He1| GD 992 GTB | DO700 [ 13011 21_|Legende Geologie Legenda geologia R - 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GTB | D0700 13012 21 |Hydrogeologischer Bericht EKS Mauls-Brenner Relazione idrogeologica CE_Mules-Brennero R = 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GTB | D0700 13013 21 ly Bericht HT Mauls-Brenner i i GL Mules-B R - 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13014 21 |Hydrogeologischer Lingenschnitt EKS Mauls-Brenner Profilo idrogeologico CE Mules-Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 [H61| GD 992 GLS | D0700 13031 21 |Geologischer Lingenschnitt HT Mauls-Trens Profilo geologico GL Mules-Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13032 21 |Geologischer Lingenschnitt Nothaltestelle Profilo geologico Fermata di Emergenza D 500 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GTB_| DO700 13033 21 |Geologischer Bericht Zugangstunnel Trens i Galleria di accesso Trens R - 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13034 21 |Geologischer Lingenschnitt Zugangstunnel Trens Profilo geologico Galleria di accesso Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GLS | D0700 13035 21 |Hydrogeologischer Ldngenschnitt HT Mauls-Trens Profilo idrogeologico Gallerie di linea Mules-Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13036 21 |Hydrogeologischer Lingenschnitt Nothaltestelle Profilo idrogeologico Fermata di Emergenza D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| @D 992 GLS | D0700 | 13037 21_|Geologischer Lingenschnitt HT Trens-Brenner Profilo idrogeologico GLTrens-Brennero D 1:2.500 30/01/2015
02 | H6l| GD 992 GTB | D0700 13038 21 |Hydrogeologischer Lingenschnitt Zugangstunnel Trens Relazione idrogeologica Galleria di accesso Trens R = 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GLS | D0700 13039 21 ly i Ld i Trens Profilo idrogeologico Galleria di accesso Trens D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13043 21 |Geologischer Lingenschnitt Erweiterung Baulos Mauls 1 Profilo geologico estensione Lotto Mules 1 D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | DO700 13045 21 |Hydrogeologischer Liangenschnitt Erweiterung Baulos Mauls 1 Profilo idrogeologico estensione Lotto Mules 1 D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GTB_| D0700 13046 21 |Geologische, hydrogeologische und geomechanische Grundlagen-Dokumentation Dati di base geologici, idrogeologici e geomeccanici R = 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GTB | D0700 13016 21 g der geologischen und hydrogeologischen Inf i Sintesi delle informazioni geologiche e idr i R - 30/01/2015
02 [ H61| GD 992 GTB | DO700 13017 21 |Seismischer Bericht Relazione sismica R - 30/01/2015
02 [H61| GD 992 GTB | DO700 13018 21 |Allgemeiner geomechanischer Bericht Relazione geomeccanica generale R 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13019 21 |Geomechanischer Langsschnitt - 1/4 - von km 32+000 bis km 38+250 Profilo geomeccanico - 1/4 - da km 32+000 a km 38+250 D 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GLS | D0700 13020 21 |Geomechanischer Léngsschnitt - 2/4 - von km 38+250 bis km 43+850 Profilo geomeccanico - 2/4 - da km 38+250 a km 43+850 D 30/01/2015
02 | H61| GD 992 GLS | D0700 13021 21 |Geomechanischer Langsschnitt - 3/4 - von km 43+850 bis km 49+000 Profilo geomeccanico - 3/4 - da km 43+850 a km 49+000 D 30/01/2015
02 |H61| GD 992 GLS | D0700 13022 21 |Geomechanischer Léngsschnitt - 4/4 - von km 49+000 bis km 54+015 Profilo geomeccanico - 4/4 - da km 49+000 a km 54+015 D 30/01/2015

14000 14 - GEODATISCHE REFERENZSYSTEME 14 - SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO
[[02 [He1]| ec 991 KAE | D0700 14001 21 [umwar zwischen System UTM-WGS84 und BBT_TM-WGS84 Parametri di trasformazione tra i sistemi UTM-WGS84 e BBT_TM-WGS84 R 30/01/2015
| 02 | H6l| EG 991 KLP | D0700 14002 21 |Lageplan der Bauwerke (UTM32) Planimetria delle opere (UTM32) D 30/01/2015

15000 15 - GRUNDANGABEN FUR DIE PROJEKTIERUNG 15 - DATI BASE PER LA PROGETTAZIONE
02 [He1| EG 991 kT8 | D0O700 | 15001 21 |Projektanforderungen Requisiti di progetto R - 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KTB | D0700 15002 21 |[Liste der verwendeten Baumaterialien Abaco riassuntivo dei materiali da costruzione impiegati R - 30/01/2015
02 | H61| EG 995 KTB | D0700 15003 21 |Sicherheit gegen Feuereinwirkung Sicurezza nei riguardi dell'esposizione al fuoco R - 30/01/2015
02 [H61[ EG 995 kP [ Do700 [ 15004 21_[Sicherheit gegen Feuereinwirkung - Lageplan Sicurezza nei riguardi dell' al fuoco - Planimetria D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| EG 991 KTB | D0O700 15005 21 |Risikomanagement Procedura di gestione del rischio R - 30/01/2015
02 | Hel[ EG 991 KST | DO700 15010 21 [Beurteilung der Stérung zwischen den Hohlrdumen wahrend des Ausbruchs Valutazione dell'interferenza tra le cavita in fase di scavo R N 30/01/2015

16000 16 - HYDRAULIK IM UNTERGRUND 16 - IDRAULICA IN SOTTERRANEO
Teil und Drainage Parte Generale e Drenaggi
02 | H61| WB 993 KRC | D0700 16001 21 | Allgemeiner Bericht Hydraulik Relazione idraulica generale R - 13/02/2015
02 | He1| wB 993 KEN | D0700 | 16002 21 ine schematische Darstellung des Drainagesystems und Profils Schema generale rete di drenaggio e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16003 21 |Allgemeine schematische Darstellung des Bergwasser-Drainagesystems und Profils Schema generale rete di drenaggio acque di falda e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16004 21 ematische Darstellung des Fahr und Profils Schema generale rete di drenaggio acque di piattaforma e profilo D varie/versch. 13/02/2015
02 | Hel| WB 993 KEN | D0700 16005 21 |Schematische Darstellung Bauphasedrainage Schema di drenaggio in fase di costruzione D varie/versch. 13/02/2015
Plédne Planimetrie
02 | H6l| WB 993 KLP | D0700 16101 21 |Lageplan hydraulische Planung (Blatt 1/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 1/14) D 1:1.000 30/01/2015
02 | He61| wB 993 KP_| D0700 | 16102 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 2/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 2/14) D 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KLP | D0700 16103 21 |Lageplan hydraulische Planung (Blatt 3/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 3/14) D 30/01/2015
02 | H61| ws 993 KLP_| D0700 | 16104 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 4/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 4/14) D 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KLP | D0700 16105 21 |Lageplan hydraulische Planung (Blatt 5/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 5/14) D 30/01/2015
02 | He61| wB 993 KLP_| D0700 | 16106 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 6/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 6/14) D 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KLP | D0700 16107 21 |Lageplan hydraulische Planung (Blatt 7/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 7/14) D 30/01/2015
02 | He1| wB 993 KLP_| DO700 | 16108 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 8/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 8/14) D 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KLP | D0700 16109 21 |lLageplan hydraulische Planung (Blatt 9/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 9/14) D 30/01/2015
02 | He1l| wB 993 KLP_| D0700| 16110 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 10/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 10/14) D 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KLP | D0700 16111 21 |lLageplan hydraulische Planung (Blatt 11/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 11/14) D 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KLP_| DO700 | 16112 21_|Lageplan hydraulische Planung (Blatt 12/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 12/14) D 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KLP | D0700 16113 21 |lLageplan hydraulische Planung (Blatt 13/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 13/14) D 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KLP_| D0700 | 16114 21 |Lageplan hydraulische Planung (Blatt 14/14) Planimetria idraulica di progetto (Tav. 14/14) D 1:1.000 30/01/2015
ulikeinrichtungen i idrauliche

02 | H61| WB 993 KDP_| DO700 16201 21 |Ubergang von GL-D zu GL-MA - Ausschnitt Ubersichtsplan und Schnitte Cambio di sezione da GL-D a GL-MA - Stralcio planimetrico e sezioni D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16202 21 [Hydraulikanordnung - Tiefpunkt CT1 (BP 49/2) (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - Punto di minimo CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| wB 993 KEN | D0700 | 16203 21_|Hydraulikanordnung - Tiefpunkt CT1 (BP 49/2) (Blatt 2/2) i idraulica - Punto di minimo CT1 (BP 49/2) (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | Hel| WB 993 KEN | D0700 16204 21 |Hydraulikanordnung - CT1-GL-D Sistemazione idraulica - CT1-GL-D D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16205 21 |Hydraulikanordnung - CT2-GL-DM idraulica - CT2-GL-DM D varie/versch. 30/01/2015
02 [H61| ws 993 KEN | D0700 | 16206 21 [Hydraulikanordnung - CT4-GL-D (BP 53/3) Sistemazione idraulica - CT4-GL-D (BP 53/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1[ ws 993 KEN | D0700 [ 16207 21 [Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA mit einseitige Neigung i idraulica - CT1-GL-MA Configurazione monoj D varie/versch. 30/01/2015
02 | Hel| WB 993 KEN | D0700 16208 21 |Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA Gestaltung mit Dachgefalle Sistemazione idraulica - CT1-GL-MA Configurazione doppia pendenza D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16209 21 |Hydraulikanordnung - CT1-GL-MA (BP 49/1) idraulica - CT1-GL-MA (BP 49/1) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16210 21 |Hydraulikanordnung - CT2-GL-MA Sistemazione idraulica - CT2-GL-MA D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KEN | D0700 | 16211 21_|Hydraulikanordnung - CT3-GL-MA (BP 51/2) i idraulica - CT3-GL-MA (8P 51/2) D varie/versch. 30/01/2015
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Hydraulikanordnung - CT1-E (BP 48/1) Sistemazione idraulica - CT1-E (BP 48/1) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| ws 993 KEN | D0700 | 16213 21 [Hydraulikanordnung - CT1 (BP 48/2 ) Sistemazione idraulica - CT1 (BP 48/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16214 21 |Hydraulikanordnung - CT2-E (BP 48/3) Sistemazione idraulica - CT2-E (BP 48/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| wB 993 KEN | D0700 16215 21 |Hydraulikanordnung - GI -E- T (BP 48/4) Sistemazione idraulica - GI-E-T (BP 48/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16216 21 |Hydraulikanordnung - CT1-GL-T Sistemazione idraulica - CT1-GL-T D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1[ ws 993 KEN | Do700 | 16217 21 _[Hydraulikanordnung - CT1-GL-T (FdE - CO1) i idraulica - CT1-GL-T (FdE - C01) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16218 21 |Hydraulikanordnung - CT2-GL-T (BP 47/1) (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-GL-T (BP 47/1) (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| ws 993 KEN | D0700 [ 16219 21 [Hydraulikanordnung - CT2-GL-T (BP 47/1) (Blatt 2/2) i idraulica - CT2-GL-T (BP 47/1) (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16220 21 |Hydraulikanordnung - CT3-GL-T (BP 45/2) Sistemazione idraulica - CT3-GL-T (BP 45/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| wB 993 KEN | D0700 | 16221 21 |Hydraulikanordnung - CT5-GL-T (Querkaverne Trens) i idraulica - CT5-GL-T (Camerone di Trens) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16222 21 |Hydraulikanordnung - CT1-T4-T5 Sistemazione idraulica - CT1-T4-T5 D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN D0700 16223 21 |Hydraulikanordnung - CT1-T1-T2-T3 i idraulica - CT1-T1-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16224 21 |Hydraulikanordnung - CT1-GL-MS mit Ablauf Sistemazione idraulica - CT1-GL-MS con scarico D varie/versch. 30/01/2015
02 [ He1| ws 993 KEN | DO700 | 16225 21_[Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 ohne Ablauf (BP 32/3) i idraulica - CT2-T1-T2-T3 senza scarico (BP 32/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16226 21 |Hydraulikanordnung - CT2-T4-T5 mit Ablauf (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-T4-T5 con scarico (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1l| wB 993 KEN | D0700 | 16227 21_|Hydraulikanordnung - CT2-T4-T5 mit Ablauf (Blatt 2/2) idraulica - CT2-T4-TS con scarico (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16228 21 |Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 mit Ablauf (Blatt 1/2) Sistemazione idraulica - CT2-T1-T2-T3 con scarico (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1[ WB 993 KEN | DO700 16229 21 |Hydraulikanordnung - CT2-T1-T2-T3 mit Ablauf (Blatt 2/2) Sistemazione idraulica - CT2-T1-T2-T3 con scarico (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16230 21 |Hydraulikanordnung - CT4-GL-MS (BP 32/2) Sistemazione idraulica - CT4-GL-MS (BP 32/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KEN | DO700 | 16231 21 |Hydraulikanordnung - CT3-GL-MS (BP 39/2) i idraulica - CT3-GL-MS (BP 39/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16232 21 |Hydraulikanordnung - FAdE-C(02-06)-T2-T3 Sistemazione idraulica - FAdE-C(02-06)-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16233 21 |Hydraulikanordnung - FAE-CS-T3 i idraulica - FdE-CS-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 | Hel| WB 993 KEN | D0700 16234 21 |Hydraulikanordnung - FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 Sistemazione idraulica - FAE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 D varie/versch. 30/01/2015

Details Particolari
02 | H61| WB 993 KDP | D0700 16301 21 |Hydraulische Details (Blatt 1/3) Particolari idraulici (Tav. 1/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KDP_| DO700 | 16302 21_|Hydraulische Details (Blatt 2/3) Particolari idraulici (Tav. 2/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 | H6l| WB 993 KDP | D0700 16303 21 |Hydraulische Details (Blatt 3/3) Particolari idraulici (Tav. 3/3) D 1:25/1:50 30/01/2015
02 | He1| wB 993 KDP_| DO700 | 16315 21_|Schachte Details (Blatt 1/4) Particolari pozzetti (Tav. 1/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| ws 993 kDP_| DO700 | 16316 21_|[Schachte Details (Blatt 2/4) Particolari pozzetti (Tav. 2/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KDP_| DO700 16317 21 |[Schéchte Details (Blatt 3/4) Particolari pozzetti (Tav. 3/4) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| ws 993 kDP_| DO700 | 16318 21_|[Schachte Details (Blatt 4/4) Particolari pozzetti (Tav. 4/4) D varie/versch. 30/01/2015
F Mauls und angr d Cunicolo Esplorativo, Finestra di Mules e opere annesse
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16351 21 |Lageplan hydraulische Planung Erkundungsstollen Planimetria idraulica di progetto Cunicolo Esplorativo D 1:5.000 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16352 21 |Hydraulikanordnung - M-A-E-T idraulica - M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KEN | D0700 16353 21 |Hydraulische Details Erkundungsstollen (Blatt 1/2) Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| ws 993 KEN | DO700 | 16354 21_|Hydraulische Details Erkundt (Blatt 2/2) Particolari idraulici Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | Hel| WB 993 KEN | D0700 16355 21 |Hydraulische Details Fensterstollens Mauls und angrenzende Bauwerke Particolari idraulici Finestra di Mules e opere annesse D varie/versch. 30/01/2015
Wasserschutz Aicha - Mauls Presidi idraulici Aica - Mules
02 | H6l| WB 993 KEN | D0700 16401 21 |Lageplan und Schnitte Hydraulik-Bauwerke Planimetria e sezioni opere idrauliche D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KSC | DO700 16402 21 1 - Schalung Vasca di accumulo - Carpenteria D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KBW | D0700 16404 21 |Sammelbecken - Bewehrung Vasca di accumulo - Armatura D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| WB 993 KST | D0700 16403 21 [Statische Berechnung Sammelbecken Relazione di calcolo vasca di accumulo R - 30/01/2015
17000 17 - MASSNAHMEN ZUR ERKUNDUNG UND UBERWACHUNG 17 - INTERVENTI DI PROSPEZIONE E MONITORAGGIO
02 [H61[ mo 994 BTB | DO700 | 17001 21 [Bericht zu Uberwachungen und Erkundung im Tunnel Relazione sui monitoraggi e le prospezioni in galleria R - 30/01/2015
Regelprofile und -schnitte Profili e sezioni tipologiche
02 | H61| ™Mo | 994 BLS | D0700| 17010 21_|Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrohre (Blatt 1/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 1/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17011 21 |Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrdhre (Blatt 2/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 2/7) D 1:5.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| ™Mo | 994 BLS | D0700| 17012 21_|Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrohre (Blatt 3/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 3/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17013 21 |Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrhre (Blatt 4/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 4/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 [ H61[ MO 994 BLS | DO700 [ 17014 21_|Uberwachung - Profil und Schnitte Westréhre (Blatt 1/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 1/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17015 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Westréhre (Blatt 2/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 2/7) D 1:5.000/1:100 30/01/2015
02 [H61[ mo 994 BLS | DO700 | 17016 21 [Uberwachung - Profil und Schnitte Westrohre (Blatt 3/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 3/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17017 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Westrdhre (Blatt 4/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 4/7) D 1:5.000/1:200 30/01/2015
02 [H61[ MO 994 BLS | DO700 | 17018 21_|Uberwachung - Profil und Schnitte Er (Blatt 1/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17019 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke Monitoraggio - Profilo e sezioni Finestra di Mules e opere annesse D 30/01/2015
02 [H61[ MmO 994 BLS | D0700 | 17020 21_|Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrohre (Blatt 5/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 5/7) D 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17021 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Westréhre (Blatt 5/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 5/7) D 30/01/2015
02 | H61]| MO 994 BLS | D0700 17022 21 _|Uberwachung - Profil und Schnitte Zugangstunnel und Mittelstollen Trens Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria di Accesso e Cunicolo centrale Trens D 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17023 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 2/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| ™Mo | 994 BLS | D0700| 17024 21| Uberwachung - Profil und Schnitte Er (Blatt 3/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17025 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Erkundungsstollen (Blatt 4/4) Monitoraggio - Profilo e sezioni Cunicolo Esplorativo (Tav. 4/4) D 30/01/2015
02 | H61| ™Mo | 994 BLS | D0700| 17026 21| Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrohre (Blatt 6/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 6/7) D 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17027 21 |Uberwachung - Profil und Schnitte Ostrdhre (Blatt 7/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Est (Tav. 7/7) D 30/01/2015
02 [ H61[ MO 994 BLS | DO700 | 17028 21| Uberwachung - Profil und Schnitte Westréhre (Blatt 6/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 6/7) D 30/01/2015
02 | H61| MO 994 BLS | D0700 17029 21 | Uberwachung - Profil und Schnitte Westréhre (Blatt 7/7) Monitoraggio - Profilo e sezioni Galleria principale Ovest (Tav. 7/7) D 30/01/2015
18000 18 - ERSCHUTTERUNGEN UND GEODATISCHE SETZUNGEN 18 - VIBRAZIONI E CEDIMENTI GEODETICI

02 | HE1| MX 997 BTB | D0700 18001 21 |AuBeniiberwachungen in Zusammenhang mit geodétischen Setzungen, Absenkungen, Erschiitterungen und Wasserressourcen Monitoraggi esterni inerenti i cedimenti geodetici, le subsidenze, le vibrazioni e le risorse idriche R - 30/01/2015
02 | H61| MX 997 BTB | D0700 18002 21 |Ober i : Setzungen, Absenkungen und Erschiitterungen - Beweissicherungsbericht Monitoraggio superficiale: i e vibrazioni: di asseverazione R - 30/01/2015
02 | H61| MX 997 BLP | D0700 18100 21 |Risikokarte entwdsserungsbedingte Setzungen Carta del rischio di subsidenza per drenaggio D 1:10.000 13/02/2015
02 | He1| ™mX 997 BLP | D0700| 18105 21_|Ober!  Setzungen, Absenkungen und Erschiltterungen - lan Monitoraggio superficiale: i, subsi e vibrazioni - Planimetria generale D 1:10.000 30/01/2015
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Oberflacheniiberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschiitterungen — Messpunkte von Franzensfeste bis Mauls Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni — Punti di monitoraggio da Fortezza a Mules D 1:10.000 30/01/2015
02 [ H61[ MX 997 BLP | D0700 18115 21 |Oberflicheniberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschiitterungen — Messpunkte Pfitschtal Monitoraggio superficiale: i e vibrazioni — Punti di monitoraggio Val di Vizze D 1:10.000 30/01/2015
02 | H61| MX 997 BLP | D0700 18120 21 |Oberflicheniiberwachung: Setzungen, Absenkungen und Erschiitterungen — Messpunkte Brenner Monitoraggio superficiale: cedimenti, subsidenze e vibrazioni — Punti di monitoraggio Brennero D 1:10.000 30/01/2015
02 [ H61[ MX 997 BLP | D0700 18125 21 |Uberwachung Wasserressourcen von Franzensfeste bis Brenner Monitoraggio delle risorse idriche da Fortezza a Brennero D 1:10.000 30/01/2015

20000 20 - INTERNE STRUKTUREN 20- STRUTTURE INTERNE
02 | H61| OP 970 KST | D0700 20001 21 |Statische Berechnung interne Strukturen CT3 Relazione di calcolo strutture interne CT3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 970 KST | D0700 20002 21 |Statische Berechnung interne Strukturen CT1 (BP 49/2) Relazione di calcolo strutture interne CT1 (BP 49/2) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 970 KST | D0700 20003 21 |Statische Berechnung interne Strukturen CTS Relazione di calcolo strutture interne CTS R - 30/01/2015
02 |Hel| Ql 070 KBW | D0700 20301 21 |Bewehrung interne Strukturen CTS Armatura strutture interne CTS D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 070 KBW | D0700 20350 21 |Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 45/2) - Loschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 45/2) - vasca antiincendio D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KBW | D0700 20355 21 |Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 51/2) - Loschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 51/2) - vasca antincendio D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 20360 21 |Bewehrung interne Strukturen CT3 (BP 39/2) - Loschwasserbecken Armatura strutture interne CT3 (BP 39/2) - vasca antincendio D 1:50 30/01/2015
02 |He1| a 250 | kew | DO700 | 20370 21_|Bewehrung interne Strukturen CT1 (BP 49/2) Armatura strutture interne CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
21000 21-TEILI 21 - PARTE |
Hauptréhren von km 46+769 bis km 54+015, Erkundungsstollen von km 12+460 (46+843 ca) Gallerie di Linea da km 46+769 a km 54+015, Cunicolo Esplorativo da km 12+460 (46+843 ca)
bis km 13+290 (46+013 ca), Innenschale vorherigen Baulosen a km 13+290 (46+013 ca), rivestimenti definitivi lotti precedenti
Allgemein Teil 1 - GEO im Detail Opere generali Parte 1 - GEO di dettaglio
02 | H61| GD 090 GTB | D0700 21001 21 |Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | DO700 21002 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 1/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 1/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 21003 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 2/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 2/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | DO700 21004 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 3/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 3/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 21005 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 4/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 4/7) D 30/01/2015
02 |H61| GD 090 GLS | D0700 21006 21 1es Progl profil (Blatt 1/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 1/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 21007 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Westrohre (Blatt 2/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 2/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 | 21008 21 isches Prognoseprofil (Blatt 3/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 3/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 21009 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Westrohre (Blatt 4/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 4/7) D :5.000 30/01/2015
02 | H61| @D 090 GLS | o700 | 21010 21 Prognoseprofil Er (Blatt 1/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 1/4) D 1:5.000 30/01/2015
02 | H61| GD 090 GLS | D0700 21011 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Fensterstollen Mauls und angrenzende Bauwerke Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Finestra di Mules e opere annesse D 1:5.000/1:1.000 30/01/2015
Allgemein Teil 1 - Berichte Opere generali Parte 1 -Relazioni

02 | H61| OP 090 KTB | D0700 21041 21 |Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R - 30/01/2015
02 |H61| GD 090 KTB | DO700 21043 21 |Leitfaden fiir die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per |'applicazione delle sezioni di scavo R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KTB | D0700 21044 21 |Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 | He1| op 090 KTB | DO700 | 21045 21_[synoptischer Plan - Anwendung der Materialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali (GL e CE) D , 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KTB | DO700 21046 21 |Bautoleranzen und SollmaR Tolleranze e spessori costruttivi R - 30/01/2015
02 | He1| OP 090 KTB | D0700 21047 21 noptischer Plan - ung von Dichtungs- und Drainagematerialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali di imper e drenaggio (GL e CE) D N 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KTB | D0700 21048 21 |Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - CT Tavola sinottica di applicazione dei material D - 30/01/2015
02 | He1| op 090 KTB | D0700 | 21049 21_[synoptischer Plan - Anwendung der Materialien - M-E und angrenzende Bauwerke Tavola sinottica di applicazione dei materiali - M-E e opere connesse D , 30/01/2015
02 | H61| OP 200 KST | D0700 21021 21 |Statische Berechnung Zwischenplatte Relazione di calcolo soletta intermedia R - 30/01/2015
02 | H61| OP 250 KST | D0700 21022 21 [Statische Berechnung GL-MA2/MARb/MA3 Relazione di calcolo GL-MA2/MARb/MA3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 250 KST | D0700 21023 21 |Statische Berechnung GL-MA4 Relazione di calcolo GL-MA4 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 260 KST | D0700 21024 21 [Statische Berechnung GL-DA2/DA3 Relazione di calcolo GL-DA2/DA3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 260 KST | D0700 21025 21 |Statische Berechnung GL-D2/D3/DM2/DM3 Relazione di calcolo GL-D2/D3/DM2/DM3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 260 KST | DO700 21026 21 |Statische BerechnungGL-D4/DM4 Relazione di calcolo GL-D4/DM4 R - 30/01/2015
02 | Hel| OP 120 KST | D0700 21027 21 |Statische Berechnung GL-E-CM Relazione di calcolo GL-E-CM R - 30/01/2015
02 | H61| OP 095 KST | D0700 21028 21 |Statische Berechnung GL-T2/T3 Relazione di calcolo GL-T2/T3 R - 30/01/2015
02 | H6l| OP 095 KST | D0700 21029 21 [Statische Berechnung GL-T4/T5/T6 Relazione di calcolo GL-T4/T5/T6 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 100 KST | D0700 21030 21 [Statische Berechnung GL-E-Ta Relazione di calcolo GL-E-Ta R - 30/01/2015
02 | H61| OP 100 KST | D0700 21031 21 |Statische Berechnung GL-E-Th Relazione di calcolo GL-E-Tb R - 30/01/2015
02 | H61| OP 100 KST | D0700 21032 21 [Statische Berechnung GL-E-Tc Relazione di calcolo GL-E-Tc R - 30/01/2015
02 | H61| OP 100 KST | D0700 21033 21 |Statische Berechnung GL-E-Td Relazione di calcolo GL-E-Td R - 30/01/2015
02 | H61| OP 250 KST | DO700 21034 21 [Statische Berechnung GL-MAT Relazione di calcolo GL-MAT R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | D0700 21050 21 [Statische Berechnung CT1/CT2a-T2/T3/TRb Relazione di calcolo CT1/CT2a-T2/T3/TRb R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | DO700 21051 21 [Statische Berechnung CT1/CT2a-T4 Relazione di calcolo CT1/CT2a-T4 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | D0700 21052 21 [statische Berechnung CT2/CT3/CT4-T2/TRb/T3 Relazione di calcolo CT2/CT3/CT4-T2/TRb/T3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | DO700 21053 21 [Statische Berechnung CT2-T4 Relazione di calcolo CT2-T4 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | D0700 21054 21 |statische Berechnung CT1-IN Relazione di calcolo CT1-IN R - 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KST | DO700 21055 21 [Statische Berechnung CT2-IN Relazione di calcolo CT2-IN R - 30/01/2015
02 | H61| OP 200 KST | D0700 21060 21 |Statische Berechnung M-Ea-T, M-G-C-Ea Relazione di calcolo M-Ea-T, M-G-C-Ea R - 30/01/2015
02 | H61| OP 200 KST | DO700 21061 21 [Statische Berechnung M-Eb-T, M-G-C-Eb Relazione di calcolo M-Eb-T, M-G-C-Eb R - 30/01/2015
02 | Hel| OP 200 KST | D0700 21062 21 |Statische Berechnung M-B-Ea-T, M-B-Eb-T, M-Ec-T, M-Ed-T Relazione di calcolo M-B-Ea-T, M-B-Eb-T, M-Ec-T, M-Ed-T R - 30/01/2015
02 | H61| OP 200 KST | D0700 21063 21 [Statische Berechnung M-A-Ea-T, M-A-Eb-T Relazione di calcolo M-A-Ea-T, M-A-Eb-T R - 30/01/2015
02 | H6l| OP 200 KST | D0700 21064 21 |Statische Berechnung MCV-E-T (Liftungskaverne, Schacht) Relazione di calcolo MCV-E-T (Camerone ventilazione, pozzo) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 200 KST | D0700 21065 21 [Statische Berechnung Anschliisse M-G-C-E-T mit M-E-T Relazione di calcolo innesti M-G-C-E-T con M-E-T R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | D0700 21070 21 |Statische Berechnung C-E-Ta Relazione di calcolo C-E-Ta R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | D0700 21071 21 |Statische Berechnung C-E-Th/Td Relazione di calcolo C-E-Th/Td R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | D0700 21072 21 |Statische Berechnung C-E-Tc Relazione di calcolo C-E-Tc R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | D0700 21073 21 |Statische Berechnung CL-E-T Relazione di calcolo CL-E-T R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | D0700 21074 21 [statische Berechnung PL-E-T1/T2 Relazione di calcolo PL-E-T1/T2 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 010 KST | DO700 21075 21 [Statische Berechnung MCSS-E-T Relazione di calcolo MCSS-E-T R - 30/01/2015
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Statische Berechnung Sohlstein Erkundungsstollen Relazione di calcolo concio di base cunicolo esplorativo R 30/01/2015
02 | He1| OP 200 KST | DO700 21078 21 |Statische Berechnung Schnittpunkt Abzweigung A und Mauls Fensterstollen Relazione di calcolo intersezioni Ramo A con finestra di Mules R - 30/01/2015
02 | H6l| OP 090 KST | D0700 21079 21 |Statische Berechnung C-E-IN-N, C-E-N und Schichte Relazione di calcolo C-E-IN-N, C-E-N e pozzi R - 30/01/2015
02 | He1| OP 011 KST | DO700 21080 21 [Statische Berechnung C-T, PL(C-T)-T, CMC-T Relazione di calcolo C-T, PL(C-T)-T, CMC-T R - 30/01/2015

Allgemein Teil 1 - Anordnung Schéchte und Bankette Opere generali Parte 1 - Di pozzetti e banchine
02 | H6i| op 090 KHs [ Do700 | 21090 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 1/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KHS | D0700 21091 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 2/8) Disposizione pozzetti Pianta (Tav. 2/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KHS | D0700 21092 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 3/8) D izione pozzetti - Pianta (Tav. 3/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KHS | D0700 21093 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 4/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 4/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| op 090 KHs | Do700 [ 21094 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 5/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 5/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KHS | D0700 21095 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 6/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 6/8) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| oP 090 KHS | D0700 | 2109 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 7/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 7/3) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KHS | D0700 21097 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 8/8) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 8/8) D varie/versch. 30/01/2015
Allgemein Teil 1 - Drainage und Abdichtung Opere generali Parte 1 - Drenaggio e imp:
02 | H6l| OP 090 KRQ | D0700 21088 21 |DrainagemaRnahmen in der Vortriebsphase Interventi di drenaggio in avanzamento D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| oP 090 KDP | DO700 | 21089 21_|Detailplan Abdichtung (Blatt 1/2) Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 1/2) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 090 KDP | D0700 21087 21 |Detailplan Abdichtung (Blatt 2/2) Dettagli impermeabilizzazione (Tav. 2/2) D varie/versch. 30/01/2015
Allgemein Teil 1 - Querschldge Opere generali Parte 1 - Cunicoli trasversali
02 | He1| QS 090 KTB | DO700 21100 21 | Ubersichtstabelle Querverbindungen Tavola sinottica cunicoli trasversali D - 30/01/2015
090 Standard Pldne Querverbindung 1 Tavole strandard cunicolo 1
02 |H61| QS 090 KRQ | D0O700 21101 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 Sezione di scavo CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 090 KRQ_| DO700 21106 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-TRb Sezione di scavo CT1-TRb D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 090 KRQ | D0700 21102 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 Sezione di scavo CT1-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 090 KRQ | DO700 21103 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 Sezione di scavo CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 090 KCM | D0700 21104 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen CT1 Carpenteria centine CT1 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 090 KRP_| DO700 | 21105 21_[Regelprofil CT1 Sezione tipo applicata CT1 D 1:25 30/01/2015
02 [Hel[ al 030 KSC | D0700 21120 21 |Schalung CT1 Carpenteria CT1 D 1:25 30/01/2015
02 |H61| QS 090 KBN | DO700 21107 21 |Ausfuhrungsphasen CT1 Fasi esecutive CT1 D 1:100 30/01/2015
02 [Hel[ al 030 KBW | DO700 21112 21 |Bewehrung CT1 Armatura CT1 D 1:50 30/01/2015
Standard Pldne Querverbindung 2 Tavole strandard cunicolo 2
02 |H61| QS 090 KRQ | D0O700 21108 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-T2 Sezione di scavo CT2-T2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 090 KRQ_| D0700 21109 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-TRb Sezione di scavo CT2-TRb D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ QS 030 KRQ | DO700 21110 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-T3 Sezione di scavo CT2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61] QS 090 KRQ_| D0700 21113 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-T4 Sezione di scavo CT2-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 090 KCM | D0700 21115 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen CT2 Carpenteria centine CT2 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 090 KRP_| DO700 | 21117 21_[Regelprofil CT2 Sezione tipo applicata CT2 D 1:25 30/01/2015
02 [Hel[ al 030 KSC | D0700 21121 21 |Schalung CT2 Carpenteria CT2 D 1:25 30/01/2015
02 |Hel| Ql 090 KBW | D0700 21114 21 |[Bewehrung CT2 Armatura CT2 D 1:50 30/01/2015
Teil 1 - WBS 250 Parte 1 - WBS 250
GL - Nummerierung 21200-21299 GL - numerazione 21200-21299
02 |H61) ™ 250 KRQ | D0700 21200 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-MA2 Sezione di scavo GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 250 KRQ_| DO700 21201 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-MARb Sezione di scavo GL-MARb D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 250 KRQ | D0700 21202 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-MA3 Sezione di scavo GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 |HE1)| ™ 250 KRQ_| DO700 21203 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-MA4 Sezione di scavo GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ T 250 KRP_| DO700 | 21260 21 [Regelprofil GL-MA Sezione tipo applicata GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 250 KCM | D0700 21204 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen GL-MA4 Carpenteria centine GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KBW | D0700 21240 21 |Bewehrung Sohlstein GL-MA Armatura concio di base GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TY 250 | KBW | D0700 | 21244 21_|Bewehrung Sohlstein GL-MA Anschluss CT1 (BP 49/2) (Blatt 1/2) Armatura concio di base GL-MA innesto CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KBW | D0700 21246 21 [Bewehrung Sohlstein GL-MA Anschluss CT1 (BP 49/2) (Blatt 2/2) Armatura concio di base GL-MA innesto CT1 (BP 49/2) (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TY 250 KsC_| D0700| 21220 21_|Schalung Sohlstein GL-MA (Blatt 1/2) Carpenteria concio di base GL-MA (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TY 250 KSC | D0700 21223 21 |[Schalung Sohlsteing GL-MA (Blatt 2/2) Carpenteria concio di base GL-MA (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KSC | DO700 21221 21 |Schalung GL-MA 2, 3, Rb Carpenteria GL-MA 2, 3, Rb D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TY 250 KSC | D0700 21222 21 |Schalung GL-MA 4 Carpenteria GL-MA 4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TV 250 KBW | D0700 21241 21 |Bewehrung GL-MA2, Rb, 3 und GL-MA4 Armatura GL-MA2, Rb, 3 e GL-MA4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KBW | D0700 21242 21 |Bewehrungsdetails GL-MA2, Rb, 3 Armatura GL-MA2, Rb, 3 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KBW | D0700 21243 21 |Bewehrt ils GL-MA4 Armatura GL-MA4 - Particolari D 1:50 30/01/2015
Konventioneller Vortrieb Tratta in
02 |H61) TU 250 KRQ | DO700 21207 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-MATRb Sezione di scavo GL-MATRb D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 250 KRQ | D0700 21208 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-MAT3 Sezione di scavo GL-MAT3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KRP_| D0700 21261 21 |Regelprofil GL-MAT Sezione tipo applicata GL-MAT D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TY 250 KSC | D0700 21225 21 |Schalung GL-MAT Carpenteria GL-MAT D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 250 KBW | D0700 21245 21 |Bewehrung GL-MAT Armatura GL-MAT D 1:50 30/01/2015
Querschlidge WBS 250 - Nummerierung 21500-21599 Cunicoli trasversali WBS 250 - numerazione 21500-21599

02 |H61| QS 250 KRQ_| DO700 21520 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MA2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KRQ | D0700 21521 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARb Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KRQ_| DO700 21522 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MA3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KSC | D0700 21543 21 |Schalung CT1-IN-GL-MA2,Rb,3 Carpenteria CT1-IN-GL-MA2,Rb,3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KSC | DO700 21544 21 |Schalung CT1-IN-GL-MA2,3 (BP 52/3 W) Carpenteria CT1-IN-GL-MA2,3 (BP 52/3 W) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KRQ | D0O700 21500 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1 (BP 49/2) Sezione di scavo CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61] QS 250 KRQ_| D0700 21501 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-V (BP 49/2) Sezione di scavo CT1-V (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
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Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARDb (BP 49/2) Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) D 30/01/2015

02 | H61| QS 250 KRQ_| D0700 21504 21 |Ausbruchsquerschnitt C-E-N (BP 49/2 und BP 51/2) Sezione di scavo C-E-N (BP 49/2 e BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KBN | DO700 21503 21 | Ausfiihrungsphasen - Grundriss und Schnitte CT1 (BP 49/2) Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KRP | DO700 21585 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MA (BP 49/2) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MA (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 250 KRP_| D0700 21586 21 |Regelprofil CT1 (BP 49/2) Sezione tipo applicata CT1 (BP 49/2) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KSC | DO700 21525 21 |Schalung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Carpenteria CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 250 KSC | D0700 21546 21 |Schalung C-E-N (BP 49/2) Carpenteria C-E-N (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 250 KBW | D0700 21555 21 |Bewehrung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Armatura CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KBW | D0700 21554 21 |Bewehrungsdetails CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) Armatura CT1-IN-GL-MARb (BP 49/2) - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 250 KSC_| D0700 | 21526 21_|Schalung CT1 (BP 49/2) - (Blatt 1/2) Carpenteria CT1 (BP 49/2) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KSC | D0700 21527 21 |[Schalung CT1 (BP 49/2) - (Blatt 1/2) Carpenteria CT1 (BP 49/2) (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 250 kBW | D0700 | 21556 21 [Bewehrung CT1 (BP 49/2) Armatura CT1 (BP 49/2) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 250 KBW | DO700 21559 21 |Bewehrung C-E-N (BP 49/2 und BP 51/2) Armatura C-E-N (BP 49/2 e BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 250 KRP_| DO700 | 21587 21_[Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MA Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MA D 1:100 30/01/2015
02 [Hel[ al 250 KBW | DO700 21557 21 |Bewehrung CT1-IN-GL-MA Armatura CT1-IN-GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KBW | D0700 21553 21 |Bewehrt ils CT1-IN-GL-MA Armatura CT1-IN-GL-MA - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KRQ_| D0O700 21505 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| Qs 250 KRQ_| D0700 21510 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KRQ_| D0O700 21506 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 (BP 49/1) Sezione di scavo CT1-T3 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| as 250 krRQ_| DO700 [ 21507 21_|Ausbruchsquerschnitt CT1 - TRb (BP 49/1) Sezione di scavo CT1- TRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 250 KRP_| D0700 21588 21 |Regelprofil CT1 (BP 49/1) Sezione tipo applicata CT1 (BP 49/1) D 1:25 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KBN | D0700 21509 21 |Ausfihrt - Grundriss und Schnitt CT1 (BP 49/1) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT1 (BP 49/1) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KRP_| D0700 21591 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-GL-MAT (BP 49/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-MAT (BP 49/1) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KSC | DO700 21540 21 |Schalung CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) Carpenteria CT1-IN-GL-MARb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 250 KSC | DO700 21541 21 |Schalung CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) Carpenteria CT1-IN-GL-MATRb (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 250 KBW | D0700 | 21566 21 [Bewehrung CT1-IN-GL-MAT (BP 49/1) Armatura CT1-IN-GL-MAT (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KBW | D0700 21567 21 |Bewehrung CT1-IN-GL-MA (BP 49/1) Armatura CT1-IN-GL-MA (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 250 KSC_| D0700 | 21532 21_|Schalung CT1 (BP 49/1) Carpenteria CT1 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 250 KBW | DO700 21568 21 |Bewehrung CT1 (BP 49/1) Armatura CT1 (BP 49/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KRQ_| D0700 21512 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MA2 Sezione di scavo CT2-IN-GL-MA2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KRQ | D0O700 21513 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MARb Sezione di scavo CT2-IN-GL-MARb D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KRQ_| DO700 21514 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-MA3 Sezione di scavo CT2-IN-GL-MA3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KBN | D0700 21516 21 | Ausfiihrungsphasen - Grundriss und Schnitte CT2 Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT2 D 1:100 30/01/2015
02 |He1| ai 250 KRP_| DO700 | 21592 21_|Regelprofil und Grundriss CT2-GL-MA Sezione tipo applicata e pianta CT2-GL-MA D 1:100 30/01/2015
02 |H6l| QI 250 KSC | DO700 21535 21 |Schalung CT2-IN-GL-MA2,Rb,3 Carpenteria CT2-IN-GL-MA2,Rb,3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KBW | D0700 21571 21 |Bewehrung CT2-IN-GL-MA Armatura CT2-IN-GL-MA D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KRQ | D0700 21508 21 | Ausbruchsquerschnitt CT3-TRb (BP 51/2) Sezione di scavo CT3-TRb (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 250 KRP_| DO700 | 21589 21 [Regelprofil CT3 (BP 51/2) Sezione tipo applicata CT3 (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 250 KRQ | D0O700 21517 21 |Ausbruchsquerschnitt CT3-IN-GL-MARDb (BP 51/2) Sezione di scavo CT3-IN-GL-MARb (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 250 KBN | D0700 21519 21 [Ausfihrt - Grundriss und Schnitt CT3 (BP 51/2) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT3 (BP 51/2) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| QI 250 KRP_| D0700 21593 21 _[Regelprofil und Grundriss CT3-GL-MA (BP 51/2) Sezione tipo applicata e pianta CT3-GL-MA (BP 51/2) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| ai 250 KSC_| D0700 | 21539 21_|Schalung CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) Carpenteria CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 250 KBW | D0700 21573 21 |Bewehrung CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) Armatura CT3-IN-GL-MA (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 250 KSC_| D0700| 21542 21_|Schalung CT3 (BP 51/2) Carpenteria CT3 (BP 51/2) D 1.25 30/01/2015
02 [Hel[ al 250 KSC | D0700 21545 21 |Schalung C-E-N (BP 51/2) Carpenteria C-E-N (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 250 KBW | D0700 21576 21 |Bewehrung CT3 (BP 51/2) Armatura CT3 (BP 51/2) D 1:50 30/01/2015

Schild-TBM Option Strecke Siid - WBS 250 Opzione TBM scudata tratto sud - WBS 250
[Co2 [Her| T1u 250  [KLP D0700 21999 21 |Lageplan und schematische Querschnitte Schild-TBM - Option Strecke Stid Planimetria e sezioni schematiche - Opzione TBM scudata tratta sud D 1:20.000 30/01/2015
Teil 1 - WBS 260 Parte 1 - WBS 260
GL - Nummerierung 21300-21399 GL - numerazione 21300-21399

02 | H61) TU 260 KRQ | D0700 21300 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-D2 und GL-DM2 Sezione di scavo GL-D2 e GL-DM2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KRQ_| DO700 21301 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-D3 und GL-DM3 Sezione di scavo GL-D3 e GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TU 260 KRQ | D0O700 21302 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-D4 und GL-DM4 (Blatt 1/2) Sezione di scavo GL-D4 e GL-DM4 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TU 260 KRQ | D0700 | 21303 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-D4 und GL-DMA4 (Blatt 2/2) Sezione di scavo GL-D4 e GL-DM4 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KRQ | D0O700 21309 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-DM5 Sezione di scavo GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TU 260 KRQ_| DO700 21304 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-DA2 Sezione di scavo GL-DA2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KRQ | D0O700 21305 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-DA3 Sezione di scavo GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TU 260 KRQ | DO700 21306 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-TT2 Sezioni di scavo GL-TT2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KRQ | D0700 21307 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-TT3 Sezioni di scavo GL-TT3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KRP_| D0O700 21360 21 |Regelprofil GL- D Sezione tipo applicata GL- D D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KRP_| D0700 21361 21 |Regelprofil GL- D - Details Schachte Sezione tipo applicata GL- D - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 260 KRP_| D0700 | 21362 21_|Regelprofil GL- DA und Grundrisse mit Schachtenverfiigung Sezione tipo applicata GL- DA e piante con disposizione pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KRP_| D0700 21363 21 |Regelprofil GL- DA - Details Schichte Sezione tipo applicata GL- DA - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 |He1| T 260 KRP_| DO0700 | 21364 21_|Regelprofil GLDM Sezione tipo applicata GL-DM D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KRP_| D0700 21365 21 |Regelprofil GL- DM - Details Schachte Sezione tipo applicata GL- DM - particolari pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 |He1| T 260 KRP_| D0700 | 21366 21_|Regelprofil GL- TT (Blatt 1/2) Sezione tipo applicata GL- TT (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KCM | D0700 21308 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen GL-D4 und GL-DM4 Carpenteria centine GL-D4 e GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TU 260 KCM | D0700 21310 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen GL-DM5 Carpenteria centine GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KRP_| D0700 21367 21 [Regelprofil GL- TT (Blatt 2/2) Sezione tipo applicata GL- TT (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KSC | DO700 21320 21 |[Schalung GL-D2, 3 Carpenteria GL-D2, 3 D 1:50 30/01/2015
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Schalung GL-DM2, 3 Carpenteria GL-DM2, 3 D 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KSC | DO700 21324 21 |Schalung GL-D4 Carpenteria GL-D4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TI 260 KSC | D0700 21325 21 |Schalung GL-DM4 Carpenteria GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KSC | DO700 21330 21 |Schalung GL-DMS Carpenteria GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KSC | DO700 21326 21 |Schalung GL-DA2, DA3 (Blatt 1/2) Carpenteria GL-DA2, DA3 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 260 Ksc_| po7oo | 21327 21_[Schalung GL-DA2, DA3 (Blatt 2/2) Carpenteria GL-DA2, DA3 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 260 KSC | D0700 21328 21 |Schalung GL-TT Carpenteria GL-TT D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KSC | DO700 21329 21 |Schalung Stirnwénde GL-D Carpenteria timpani GL-D D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 260 KRQ | D0700 21311 21 | Ausbruchsquerschnitt - Ortsburstangriff GL-D Sezione di scavo - Fronte di attacco GL-D D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KBW | D0700 21340 21 |Bewehrung GL-D2/D3 und GL-DM2/DM3 Armatura GL-D2/D3 e GL-DM2/DM3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KBW | D0700 21341 21 |Bewehrungsdetails GL-D2/D3 Armatura GL-D2/D3 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KBW | D0700 21342 21 |Bewehrt ils GL-DM2/DM3 Armatura GL-DM2/DM3 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TI 260 KBW | D0700 21344 21 |Bewehrung GL-D4 und GL-DM4 Armatura GL-D4 e GL-DM4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KBW | D0700 21343 21 |Bewehrt ils GL-D4 Armatura GL-D4 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TI 260 KBW | D0700 21345 21 |Bewehrungsdetails GL-DM4 Armatura GL-DMA4 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KBW | D0700 21346 21 |Bewehrung GL-DM5 Armatura GL-DM5 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TI 260 KBW | D0700 21348 21 |Bewehrung GL-DA2 und GL-DA3 Armatura GL-DA2 e GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 260 KBW | D0700 21350 21 |Bewehrung GL-TT Armatura GL-TT D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 260 KBW | D0700 21351 21 |Bewehrung Stirnwénde GL-D Armatura timpani GL-D D 1:50 30/01/2015

Querschldge WBS 260 - Nummerierung 21600-21699 Cunicoli trasversali WBS 260 - numerazione 21600-21699
02 | H61| QS 260 KRQ | D0O700 21600 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-D2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-D2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 260 KRQ_| DO700 21601 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-D3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-D3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 260 KRP_| D0700 21685 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-GL-D Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-D D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| Ql 260 KSC | DO700 21625 21 |Schalung CT1-IN-GL-D2,3 Carpenteria CT1-IN-GL-D2,3 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 260 KBW | DO700 21655 21 |Bewehrung CT1-IN-GL-D/DA Armatura CT1-IN-GL-D/DA D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 260 KBW | D0700 21656 21 |Bewehrt ils CT1-IN-GL-D/DA Armatura CT1-IN-GL-D/DA - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 260 KRQ | D0O700 21604 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-DA2 Sezione di scavo CT1-IN-GL-DA2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 260 KRQ_| D0700 21605 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-DA3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-DA3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 260 KRP_| D0700 21686 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-GL-DA/D (BP 53/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-DA/D (BP 53/1) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| ai 260 KSC_| D0700 | 21628 21 _|Schalung CT1-IN-GL-DA3 (BP 53/1 W) Carpenteria CT1-IN-GL-DA3 (BP 53/1 W) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 260 KRP_| D0700 21687 21 [Regelprofil und Grundriss CT1-GL-DA/MA (BP 52/3) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-DA/MA (BP 52/3) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| ai 260 KSC_| D0700 | 21629 21_|Schalung CT1-IN-GL -DA2,3 (BP 52/3 E) Carpenteria CT1-IN-GL-DA2,3 (BP 52/3 ) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 260 KRQ | D0O700 21609 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-IN-GL-DM3 Sezione di scavo CT2-IN-GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 260 KRP_| DO700 | 21688 21_|Regelprofil und Grundriss CT2-GL-DM (BP 54/1, 54/1a) Sezione tipo applicata e pianta CT2-GL-DM (BP 54/1, 54/1a) D 1:100 30/01/2015
02 [Hel[ al 260 KSC | D0700 21631 21 |Schalung CT2-IN-GL-DM3 Carpenteria CT2-IN-GL-DM3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 260 KBW | D0700 21662 21 |Bewehrung CT2-IN-GL-DM Armatura CT2-IN-GL-DM D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 260 KRQ | D0700 21611 21 | Ausbruchsquerschnitt CT4-IN-GL-D3 (BP 53/3) Sezione di scavo CT4-IN-GL-D3 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 260 KBN | DO700 21612 21 |Ausfiihre - Grundriss und Schnitte CT4 (BP 53/3) Fasi esecutive - Pianta e sezione CT4 (BP 53/3) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| QI 260 KRP_| D0700 21689 21 |Regelprofil und Grundriss CT4-GL-D (BP 53/3) Sezione tipo applicata e pianta CT4-GL-D (BP 53/3) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| ai 260 KSC_| D0700 | 21633 21_|Schalung CT4-IN-GL-D (BP 53/3) Carpenteria CT4-IN-GL-D (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 260 KBW | DO700 21665 21 [Bewehrung CT4-IN-GL-D (BP 53/3) Armatura CT4-IN-GL-D (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 260 KSC_| D0700 | 21634 21 [schalung CT4 (BP 53/3) Carpenteria CT4 (BP 53/3) D 1.25 30/01/2015
02 [Hel[ al 260 KBW | DO700 21666 21 |Bewehrung CT4 (BP 53/3) Armatura CT4 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61] QS 260 KRQ_| D0700 21613 21 |Ausbruchsquerschnitt CT4-T3 (BP 53/3) Sezione di scavo CT4-T3 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
02 [He1]| al 260 KRP_| D0700 | 21690 21 [Regelprofil CT4 (BP 53/3) Sezione tipo applicata CT4 (BP 53/3) D 1:50 30/01/2015
Teil 1 - WBS 095 Parte 1 - WBS 095
GL - Nummerierung 21400-21464 GL - numerazione 21400-21464
02 |H61) TU 095 KRQ_| DO700 21400 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T2 Sezione di scavo GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 095 KRQ | D0700 21401 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T3 Sezione di scavo GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 095 KRQ | DO700 21402 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T4 Sezione di scavo GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 095 KRQ | D0700 21403 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-TS Sezione di scavo GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 095 KRQ_| DO700 21405 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T6 Sezione di scavo GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 095 KRP_| D0700 21460 21 |Regelprofil GL-T2 und GL-T3 Sezione tipo applicata GL-T2 e GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ T 095 KRP_| DO700 | 21461 21 [Regelprofil GL-T4, T5, T6 Sezione tipo applicata GL-T4, T5, T6 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 095 KCM | D0700 21404 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen GL-T4 und GL-TS Carpenteria centine GL-T4 e GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TU 095 KCM | D0700 21406 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen GL-T6 Carpenteria centine GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ TI 095 KSC | D0700 21420 21 |Schalung GL-T2, 3 Carpenteria GL-T2, 3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 095 KSC | DO700 21424 21 |[Schalung GL-T4 und GL-TS Carpenteria GL-T4 e GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 095 KSC | D0700 21425 21 |Schalung GL-T6 Carpenteria GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 095 KBW | D0700 21441 21 |Bewehrt ils GL-T4/T5 Armatura GL-T4/T5 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 095 KBW | DO700 21444 21 |Bewehrung GL-T4/T5 Armatura GL-T4/T5 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 095 KBW | D0700 21445 21 |Bewehrung GL-T6 Armatura GL-T6 D 1:50 30/01/2015
Querschldge - Nummerierung 21700-21799 Cunicoli trasversali - numerazione 21700-21799

02 | H61| Qs 095 KRQ_| D0700| 21704 21| Ausbruchsquerschnitt CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [H61] Qs 095 KRQ | DO700| 21706 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-a-T3, CT2-b-T3, Ubergang CT2-a-T3/CT2-b-T3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-T3, CT2-b-T3, transizione CT2-a-T3/CT2-b-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 095 KRQ_| DO700 21707 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-N3, CT2-P3 und C-E-N3 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-N3, CT2-P3 e C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 095 KBN | D0700 21705 21 |Ausfiihrungsphasen - Grundriss und Schnitte CT2 (BP 47/1) Fasi esecutive - Pianta e sezioni CT2 (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 095 KRQ_| DO700 21708 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [H61] Qs 095 KRQ | DO700 | 21709 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-a-T4, CT2-b-T4, Ubergang CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-a-T4, CT2-b-T4, transizione CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61] QS 095 KRQ_| D0700 21710 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-N4, CT2-P4 und C-E-N4 (BP 47/1) Sezione di scavo CT2-N4, CT2-P4 e C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

Regelprofil und Grundriss CT2-GL-T (BP 47/1) Sezione tipo applicata e pianta CT2 -GL-T (BP 47/1) D 30/01/2015
02 | Hel| QI 095 KRP | DO700 21787 21 |Regelprofil CT2-a-T und CT2-b-T (BP 47/1) Sezione tipo applicata CT2-a-T e CT2-b-T (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| QI 095 KRP_| D0700 21788 21 |Regelprofil GL-T-IN-CT2 (BP 47/1) Sezione tipo applicata GL-T-IN-CT2 (BP 47/1) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| QI 095 KRP | DO700 21789 21 |Regelprofil CT2-N, CT2-P und C-E-N (BP 47/1) Sezione tipo applicata CT2-N, CT2-P e C-E-N (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 095 KCM | D0700 21790 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen CT2-a-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-a-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 095 KCM | D0700 21791 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen CT2-b-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 095 KCM | D0700 21792 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen Ubergang CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) Carpenteria centine transizione CT2-a-T4/CT2-b-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 095 KCM | D0700 21793 21 |Konstruktiver Plan Stahlbdgen CT2-N4 (BP 47/1) Carpenteria centine CT2-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 095 KSC | D0700 21728 21 |Schalung CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 095 Ksc | poz7o0 | 21731 21 _[Schalung CT2-a-T3, CT2-B-T3 und Stirnwand (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-T3, CT2-b-T3 e testata (BP 47/1) D 1:25 30/01/2015
02 |Hel| QI 095 KSC | D0700 21729 21 [Schalung CT2-N3, CT2-P3, C-E-N3 (BP 47/1) Carpenteria CT2-N3, CT2-P3, C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 095 KsC | Do7oo| 21732 21 _[Schalung CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 095 KSC | D0700 21733 21 |[Schalung CT2-a-T4, CT2-b-T4 und Stirnwand (BP 47/1) Carpenteria CT2-a-T4, CT2-b-T4 e testata (BP 47/1) D 1:25 30/01/2015
02 [He1| al 095 KsC | Do700 | 21734 21 [Schalung CT2-N4, CT2-P4, C-E-N4 (BP 47/1) Carpenteria CT2-N4, CT2-P4, C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 095 KBW | DO700 21756 21 |Bewehrung CT2-N3 (BP 47/1) Armatura CT2-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 095 | KBW | DO700 | 21757 21_|Bewehrung C-E-N3 (BP 47/1) Armatura C-E-N3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [H61] a 095 KBw | D0700 | 21758 21 |Bewehrung CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) Armatura CT2-a-IN-GL-T3 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 095 KBW | D0700 21759 21 |Bewehrung CT2-a-T3, CT2-b-T3 und Stirnwand (BP 47/1) Armatura CT2-a-T3, CT2-b-T3 e testate (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 095 KBW | D0700 21760 21 |Bewehrung CT2-N4 (BP 47/1) Armatura CT2-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| al 095 kBW | DO700 | 21761 21 _|Bewehrung C-E-N4 (BP 47/1) Armatura C-E-N4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 095 KBW | DO700 21762 21 |Bewehrung CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) Armatura CT2-a-IN-GL-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 095 KBW | D0700 21763 21 |Bewehrung Stirnwand CT2-T4 (BP 47/1) Armatura testate CT2-T4 (BP 47/1) D 1:50 30/01/2015

Teil 1- WBS Teile Parte 1 - WBS parti esistenti
GL - Nummerierung 21800-21849 GL - numerazione 21800-21849
02 [H61[ TI 100 KRP | D0700 21830 21 |Regelprofil GL-E-Ta Sezione tipo applicata GL-E-Ta D 1:25 30/01/2015
02 [He1| T 100 KRP_| DO700 | 21831 21_[Regelprofil GL-E-Tb Sezione tipo applicata GL-E-Tb D 1:25 30/01/2015
02 [He1| T 100 KRP | DO700 | 21832 21 [Regelprofil GL-E-Tc Sezione tipo applicata GL-E-Tc D 1:25 30/01/2015
02 |He1| T 100 KRP_| DO700 | 21833 21_|Regelprofil GL-E-Td Sezione tipo applicata GL-E-Td D 1.25 30/01/2015
02 [Hei[ T 100 KRP_| DO700 | 21834 21 [Regelprofil GL-E-Te Sezione tipo applicata GL-E-Te D 1:25 30/01/2015
02 [He1| T 100 KRP_| DO700 | 21835 21_[Regelprofil GL-E-Tf Sezione tipo applicata GL-E-Tf D 1:25 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KSC | D0700 21800 21 |Schalung GL-E-Ta Carpenteria GL-E-Ta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TI 100 KSC | DO700 21801 21 [Schalung GL-E-Tb Carpenteria GL-E-Tb D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KSC | D0700 21804 21 |Schalung GL-E-Tc Carpenteria GL-E-Tc D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KSC | DO700 21806 21 [Schalung GL-E-Td Carpenteria GL-E-Td D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KSC | D0700 21807 21 |Schalung GL-E-Te Carpenteria GL-E-Te D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KSC | DO700 21808 21 |Schalung GL-E-Tf Carpenteria GL-E-Tf D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 100 KSC | D0700 21809 21 |Schalung Kopfteil GC-E-T und bestehender Logistikstollen Carpenteria testata GC-E-T e cunicolo logistico esistente D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KBW | D0700 21816 21 |Bewehrung GL-E-Ta Armatura GL-E-Ta D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KBW | DO700 21818 21 |Bewehrung GL-E-Th Armatura GL-E-Th D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KBW | D0700 21820 21 |Bewehrung GL-E-Tc Armatura GL-E-Tc D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KBW | DO700 21822 21 |Bewehrung GL-E-Td Armatura GL-E-Td D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KBW | D0700 21824 21 |Bewehrung GL-E-Te Armatura GL-E-Te D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 100 KBW | DO700 21826 21 |Bewehrung GL-E-Tf Armatura GL-E-Tf D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 100 KBW | D0700 21827 21 |Bewehrt ils GL-E-Tf Armatura GL-E-Tf - Particolari D 1:50 30/01/2015
Querschlige Strecke 21850 - 21899 Cunicoli trasversali tratta esistente 21850 - 21899

02 |H61| QS 100 KRQ_| DO700 21854 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2) Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 100 KSC | D0700 21867 21 [Schalung CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 und BP 47/3) Carpenteria CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 e BP 47/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 100 KBW | D0700 21878 21 |Bewehrung CT1-IN-GL-Te (BP 47/2 - BP 47/3) Armatura CT1-IN-GL-E-Te (BP 47/2 - BP 47/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 100 KRP_| D0700 21885 21 [Regelprofil und Grundriss CT1-GL-E-T (BP 47/2 und BP 47/3) Sezione tipo applicata e pianta CT1-GL-E-T (BP 47/2 e BP 47/3) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| o 100 KRP_| D0700 | 21886 21_|Regelprofil CT1-E (BP 48/1) Sezione tipo applicata CT1-E (BP 48/1) D 1:100 30/01/2015
02 |He1| QI 100 KRP_| D0700 21887 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-E-GL-E-T(BP 48/1) Sezione tipo applicata e pianta CT1-E-GL-E-T(BP 48/1) D 1:100 30/01/2015
02 [H61| al 100 KsC | D0700 | 21860 21 _[Schalung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 W) Carpenteria CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 W) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 100 KSC | D0700 21861 21 |Schalung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 E) Carpenteria CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 E) D 1:50 30/01/2015
02 | H61 al 100 KBW | D0700 21872 21 |Bewehrung CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 - BP 48/2) Armatura CT1-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/1 - BP 48/2) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 100 KSC | D0700 21862 21 |Schalung CT1-E (BP 48/1) Carpenteria CT1-E (BP 48/1) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 100 KRP | DO700 | 21888 21 [Regelprofil CT2-E, CT2-E-N (BP 48/3) Sezione tipo applicata CT2-E, CT2-E-N (BP 48/3) D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QI 100 KRP_| D0700 21889 21 |Regelprofil und Grundriss CT2-E-GL-E-T (BP 48/3) Sezione tipo applicata e pianta CT2-E-GL-E-T (BP 48/3) D 1:100 30/01/2015
02 |Hel| Ql 100 KSC | DO700 21863 21 |Schalung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 E) Carpenteria CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 E) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 100 KBW | DO700 21874 21 |Bewehrung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3) Armatura CT2-E-IN-GL-E-Th (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 100 KSC_| D0700 | 21864 21 [schalung CT2-E (BP 48/3) Carpenteria CT2-E (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 100 KBW | DO700 21875 21 |Bewehrung CT2-E (BP 48/3) Armatura CT2-E (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 100 KSC | DO700 21866 21 |Schalung CT2-E-P und CL-E-N (BP 48/3) Carpenteria CT2-E-P e CL-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 100 KBW | D0700 21877 21 |Bewehrung CT2-E-P, CT2-E-N, CL-E-N (BP 48/3) Armatura CT2-E-P, CT2-E-N, CL-E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 | He1| af 100 KSC_| D0700| 21868 21 _|Schalung CT2-E-N (BP 48/3) Carpenteria CT2-£-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 100 KSC | D0700 21869 21 |[Schalung CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 W) Carpenteria CT2-E-IN-GL-E-Tb (BP 48/3 W) D 1:50 30/01/2015
02 | He1| o 100 KRP_| D0700 | 21891 21_|Regelprofil CT2-E-P, CL.E-N (BP 48/3) Sezione tipo applicata CT2-E-P, CL.E-N (BP 48/3) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 100 KRP_| D0700 21890 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-GL-E-T (BP 48/2) Sezione tipo applicate e pianta CT1-GL-E-T(BP 48/2) D 1:100 30/01/2015
02 [H61[ as 100 KrRQ | D0700 | 21850 21 [Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - Ostrohre Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - canna Est D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 100 KRQ | D0O700 21852 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - Westr&hre Sezione di scavo CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) - canna Ovest D 1:50 30/01/2015
02 |H61] QS 100 KBN | DO700 21851 21 |Ausfihrt CT1 (BP 48/2) Fasi esecutive CT1 (BP 48/2) D 1:100 30/01/2015
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Schalung CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) Carpenteria CT1-IN-GL-E-Tb (BP 48/2) 30/01/2015
Strecke 21900-21999 Opere tratta esistente 21900-21940
02 |H61) CI 120 KRP_| D0700 21901 21 |Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 1/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-Gl (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel[ ¢ 120 KRP | DO700 21902 21 |Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 2/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-Gl (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) CI 120 KRP_| D0700 21903 21 |Regelprofil und Grundriss Knoten CM-GI (Blatt 3/3) Sezione tipo applicata e pianta nodo CM-G (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| ¢ 120 KRP_| DO700 | 21904 21_[Regelprofil GL-E-CM Sezione tipo applicata GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 |H61) CI 120 KBN | DO700 21905 21 | Ausfiihrungsphasen Knoten CM-GI (Blatt 1/2) Fasi esecutive nodo CM-GI (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61 cl 120 KBN | DO700 21906 21 |Ausfiihrt Knoten CM-GI (Blatt 2/2) Fasi esecutive nodo CM-GI (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 Cl 120 KSC | D0700 21907 21 |Schalung GL-E-CM Carpenteria GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 | H61 cl 120 KBW | D0700 21908 21 |Bewehrung GL-E-CM Armatura GL-E-CM D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 120 KSC | D0700 21913 21 |Schalung GI-E-T (BP 48/4) Carpenteria GI-E-T (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 120 KsC | o700 | 21915 21 [Schalung GI-E-IN-CM (BP 48/4) Carpenteria GI-E-IN-CM (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 120 KBW | DO700 21910 21 |Bewehrung GI-E-T (BP 48/4) Armatura GI-E-T (BP 48/4) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 120 kBW | D0700 | 21911 21 _[Bewehrung GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Blatt 1/2) Armatura GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 120 KBW | D0700 21912 21 [Bewehrung GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Blatt 2/2) Armatura GI-E-IN-CM (BP 48/4) (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KSC | DO700 21916 21 [Schalung Anschluss Ast A Carpenteria innesto ramo A D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TI 200 KBW | D0700 21920 21 |Bewehrung Anschluss Ast A (Blatt 1/2) Armatura innesto ramo A (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | Hel[ TI 200 KBW | D0700 21921 21 |Bewehrung Anschluss Ast A (Blatt 2/2) Armatura innesto ramo A (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TI 200 KSC | D0700 21918 21 |Schalung M-B-E-T Carpenteria M-B-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KBW | D0700 21914 21 |Bewehrung M-B-E-T Armatura M-B-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KRP_| D0700 21926 21 |Regelprofil M-A-E-T Sezione tipo applicate M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KSC | DO700 21917 21 |Schalung M-A-E-T Carpenteria M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 200 KBW | DO700 21922 21 |Bewehrung M-A-E-T Armatura M-A-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KRP_| D0O700 21927 21 |Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 1/3) Sezioni tipo applicate M- M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KRP_| D0700 21928 21 [Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 2/3) Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 200 KRP | DO700 | 21929 21 [Regelprofile M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Blatt 3/3) Sezioni tipo applicate M-E-T, M-B-E-T, MCV-E-T, MGC-E-T (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ TI 200 KSC | D0700 21919 21 |Schalung M-E-T Carpenteria M-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KBW | D0700 21924 21 |Bewehrung M-E-T Armatura M-E-T D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KBW | D0700 21925 21 |Bewehrung M-E-T - Zwischenplatte Armatura M-E-T - soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KSC | DO700 21935 21 |Schalung MGC-E-T, MCV-E-T und Ansaugschacht Carpenteria MGC-E-T, MCV-E-T e Pozzo di aspirazione D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KBW | D0700 21980 21 [Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 1/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TI 200 KBW | D0700 21981 21 |Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 2/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KBW | D0700 21982 21 [Bewehrung MGC-E-T, MCV-E-T (Blatt 3/3) Armatura MGC-E-T, MCV-E-T (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KSC | DO700 21930 21 |[Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite West (Blatt 1/2) Carpenteria innesto Finestra Mul lato Ovest (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KSC | DO700 21931 21 |Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite West (Blatt 2/2) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | Hel[ TI 200 KSC | D0700 21932 21 [Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite Ost (Blatt 1/3) Carpenteria innesto Finestra Mul lato Est (Tav. 1/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KSC | D0700 21933 21 [Schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite Ost (Blatt 2/3) Carpenteria innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 2/3) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| T 200 KSC_| D0700 | 21934 21 [schalung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite Ost (Blatt 3/3) Carpenteria innesto Finestra Mul lato Est (Tav. 3/3) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KSC | D0700 21936 21 |Schalung Abschluss Logistikast und Nischen Carpenteria chiusura ramo logistico e nicchie D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KBW | D0700 21937 21 |Bewehrung Abschluss Logistikast und Nischen Armatura chiusura ramo logistico e nicchie D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KBW | D0700 21985 21 |Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite West (Blatt 1/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KBW | D0700 21986 21 |Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liftung Seite West (Blatt 2/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Ovest (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 200 KBW | D0700 21987 21 [Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite Ost (Blatt 1/2) Armatura innesto Finestra Mules-Ventilazione lato Est (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 200 KBW | D0700 21988 21 [Bewehrung Anschluss Fensterstollen Mauls-Liiftung Seite Ost (Blatt 2/2) Armatura innesto Finestra Mull lato Est (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
Er 21940-21960 Cunicolo Esplorativo Esistente 21940-21960
02 | H61| KI 010 KRP_| D0700 21942 21 |Regelprofil C-E-T, PL_E-T, CL-E-T und MCSS-E-T Sezione tipo applicata C-E-T, PL-E-T, CL-E-T e MCSS-E-T D 1:50 30/01/2015
02 | H61) KI 010 KSC | DO700 21944 21 |[Schalung Sohlstein C-E-T und PL_E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T Carpenteria concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T D 1:50 30/01/2015
02 | H61) KI 010 KBW | D0700 21943 21 |Bewehrung Sohlstein C-E-T und PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T (Blatt 1/2) Armatura concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61) KI 010 KBW | D0700 21945 21 |Bewehrung Sohlstein C-E-T und PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T und CMC-T (Blatt 2/2) Armatura concio di base C-E-T e PL-E-T / C-T, PL(C-T)-T e CMC-T (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KA 010 KSC_| D0700| 21946 21_|Schalung MCSS-E-T und Anschliisse (Blatt 1/2) Carpenteria MCSS-E-T e innesti (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KA 010 KSC | D0700 21947 21 [Schalung MCSS-E-T und Anschliisse (Blatt 2/2) Carpenteria MCSS-E-T e innesti (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61 KI 010 KSC | DO700 21951 21 |[Schalung CL-E-T und Anschliisse Carpenteria CL-E-T e innesti D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KI 010 KBW | D0700 21952 21 |Bewehrunsgdetails Anschliisse C-E-T, CL-E-T Armatura C-E-T, CL-E-T - Particolari_e innesti D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ki 010 ksc | po7oo| 21953 21 [Schalung C-E-Ta, b, ¢, d Carpenteria C-E-Ta, b, ¢, d D 1:50 30/01/2015
02 | H61 Pl 010 KSC | DO700 21955 21 |Schalung PL-E-T2/, i istik n 1-5 Carpenteria PL-E-T2/Piazzole n 1-5 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) PI 010 KSC | D0700 21956 21 |Schalung PL-E-T2/Ausweichen Baulogistik n 2-3 Carpenteria PL-E-T2/Piazzole n 2-3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| PI 010 KSC | DO700 21957 21 |[Schalung PL-E-T1/Ausweiche Baulogistik n 4 Carpenteria PL-E-T1/Piazzola n 4 D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 Pl 010 KBW | DO700 21958 21 |Bewehrung - PL-E-T Armatura - PL-E-T D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KA 010 KBW | D0700 21959 21 |Bewehrung Stirnwénde und Anschliisse MCSS-E-T (Blatt 1/2) Armatura testate e innesti MCSS-E-T (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KA 010 KBW | D0700 21960 21 |Bewehrung Stirnwénde und Anschliisse MCSS-E-T (Blatt2/2) Armatura testate e innesti MCSS-E-T (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
Teil 1- WBS 011 Parte 1- WBS 011
Er i Vortrieb 21465-21499 Cunicolo Esp - Scavo in 21465-21499

02 | H61| KT 011 KRQ_| DO700 21465 21 |Ausbruchsquerschnitt C-T2 Sezione di scavo C-T2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KRQ | D0O700 21466 21 |Ausbruchsquerschnitt C-T3 Sezione di scavo C-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KRQ_| D0O700 21467 21 | Ausbruchsquerschnitt C-T4 Sezione di scavo C-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KRQ | D0O700 21468 21 |Ausbruchsquerschnitt C-T5 Sezione di scavo C-T5 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KRQ_| DO700 21469 21 | Ausbruchsquerschnitt C-T6. Sezione di scavo C-T6 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) PL 011 KRQ | D0O700 21470 21 |Ausbruchsquerschnitt PL(C-T)-T3 Sezione di scavo PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | He1| pL 011 KRQ | D0700 | 21471 21_|Ausbruchsquerschnitt PL(C-T)-T4 Sezione di scavo PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KRQ | D0O700 21472 21 |Ausbruchsquerschnitt CMC-T3 Sezione di scavo CMC-T3 D 1:50 30/01/2015
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Regelprofil C-T, PL(C-T)-T und CMC-T Sezione tipo applicata C-T, PL(C-T)-T e CMC-T D 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KCM | D0700 21480 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen C-T4 Carpenteria centine C-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KCM | D0700 21481 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen C-TS Carpenteria centine C-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KT 011 KCM | D0700 21482 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen C-T6 Carpenteria centine C-T6 D 1:50 30/01/2015
02 | H61] PL 011 KCM | D0700 21483 21 |Konstruktiver Plan Stahlbdgen PL(C-T)-T4 Carpenteria centine PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1]| «i 011 KsC | o700 | 21485 21 [schalung C-12,3,4,5,6 Carpenteria C-T2, 3,4, 5, 6 D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 Pl 011 KSC | D0700 21486 21 |Schalung PL(C-T)-T3 Carpenteria PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ PI 011 Ksc | Do700 | 21487 21 [Schalung PL(C-T)-T4 Carpenteria PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ KA 011 KSC | D0700 21488 21 |Schalung CMC-T3 Carpenteria CMC-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | He1| K 011 kBw | D0700 [ 21490 21 [Bewehrunsgdetails C-T2,3,4,5,6 Armatura C-T2, 3, 4, 5, 6 - Particolari D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 Pl 011 KBW | DO700 21491 21 |Bewehrung PL(C-T)-T3 Armatura PL(C-T)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1]| P 011 kBw | DO700 | 21492 21 [Bewehrung PL(C-T)-T4 Armatura PL(C-T)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ KA 011 KBW | DO700 21493 21 |Bewehrung CMC-T3 Armatura CMC-T3 D 1:50 30/01/2015
22000 22-TEILII 22 - PARTE II
Nothaltestelle, Zugangstunnel und angeschlossene Bauwerke von km 46+769 bis km 44+191 Fermata di Emergenza, Galleria di Accesso e Opere connesse da km 46+769 a km 44+191

Allegmein Teil 2 - GEO im Detail Opere generali Parte 2 - GEO di dettaglio
02 | H61| GD 040 GTB | D0700 22001 21 |Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R - 30/01/2015
02 | H61| GD 040 GLS | DO700 22002 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 5/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 5/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 040 GLS | D0700 22003 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Westrohre (Blatt 5/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 5/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 040 GLS | DO700 22004 21 |Geomechanisches Prognoseprofil GA-T, FAE-CcT-T Profilo geomeccanico e progettuale di previsione GA-T, FAE-CcT-T D 30/01/2015

Allgemein Teil 2 - technische Berichte Opere generali Parte 2 - Relazioni teniche
02 |H61| OP 040 KTB | DO700 22101 21 [Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R N 30/01/2015
02 | H61| OP 040 KTB | D0700 22104 21 |Technischer Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 |H61| GD 040 KTB | DO700 22110 21 |Bautoleranzen und Soll-MaR Tolleranze e spessori costruttivi R - 30/01/2015

Allgemein Teil 2 - Pléne Opere generali Parte 2 - Elaborati grafici
02 |H61| OP 060 KLP | D0O700 22123 21 |NHS Trens - Ubersichtsplan FdE Trens-Planimetria generale D 1:500 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KHS | D0700 22125 21 [NHS - Anordnung der Schachte - Grundriss (Blatt 1/2) FdE - Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 1/2) D 1:250 30/01/2015
02 | He1| op 060 KHS | D0700 | 22126 21_|NHS - Anordnung der Schiichte - Grundriss (Blatt 2/2) FdE - Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/2) D 1:250 30/01/2015
02 [H6l[ OP 085 KLP | DO700 22127 21 [NL-Ubersichtsplan NL-Planimetria generale D 1:500 30/01/2015
02 | He1| oP 085 KLP_| DO700 | 22138 21_|NL-Regelprofil und Grundiss - NL-Sezione tipo applicata e pianta - si ione finale D 1:500 30/01/2015
02 | H61| OP 085 KLP | D0700 22139 21 |NL-Ubersichtsplan - Endzustand NL-Planimetria generale - sistemazione finale D 1:500 30/01/2015
02 | H6l| OP 040 KTB | DO700 22128 21 |[Synoptischer Plan - Anwendung der Materialien Tavola sinottica di applicazione dei materiali D - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KHS | D0700 22129 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 1/2) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav.1/2) D 1:500 30/01/2015
02 | He1| op 070 KHS | D0700 | 22130 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 2/2) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| QS 040 KTB | D0700 22150 21 |Ubersichtstabelle Querverbindungen Tavola sinottica cunicoli trasversali D - 30/01/2015

Teil 2 - Drainage und Abdi Opere generali Parte 2 - Drenaggio e imp
02 | H61| OP 040 KDP | D0700 22132 21 |Detailplan Abdichtung: konventioneller Vortrieb - Sohlbereich Dettagli impermeabilizzazione: scavo in tradizionale - zona platea D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 040 KDP_| DO700 22133 21 |Detailplan ichtung: konv. Vortrieb - Anschluss Schéchte Dettagli imper ilizzazi scavo in - raccordo pozzetti D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 040 KDP_| D0700 22134 21 |Detailplan Abdichtung: konv. Vortrieb - Ubergangsbereiche Dettagli impermeabilizzazione: scavo in tradizionale - zone di transito D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 040 KDP | D0700 22140 21 |Drai in der Vortri Interventi di drenaggio in avanzamento D varie/versch. 30/01/2015
Teil 2 - Pline Parte 2 - Elaborati grafici

02 | H61) TU 070 KRQ_| DO700 22211 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T2 Sezione di scavo GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 070 KRQ | D0O700 22212 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T3 Sezione di scavo GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TU 070 KRQ | DO700 22213 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T4 Sezione di scavo GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 070 KRQ | D0700 22214 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-TS Sezione di scavo GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TU 070 KRQ_| DO700 22215 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-T6 Sezione di scavo GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 070 KRQ | D0700 22216 21 |Ausbruchsquerschnitt GL-TRb Sezione di scavo GL-TRb D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TI 070 KRP_| D0700 22240 21 |Regelprofil GL-T2-T3-TRb Sezione tipo applicata GL-T2-T3-TRb D 1:25 30/01/2015
02 [He1| T 070 KRP | D0700 | 22241 21 [Regelprofil GL-T4-T6 Sezione tipo applicata GL-T4-T6 D 1:25 30/01/2015
02 [He1[ T 070 KRP_| DO700 | 22242 21 [Regelprofil GL-T-IN-CT1/3 Sezione tipo applicata GL-T-IN-CT1/3 D 1:25 30/01/2015
02 | H61) TU 070 KCM | D0700 22230 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen GL-T4-T5 Carpenteria centine GL-T4-TS D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61) TU 070 KCM | D0700 22231 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen GL-T6 Carpenteria centine GL-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [H61[ TI 070 KSC | D0700 22220 21 |Schalung GL-T2-T3-TRb Carpenteria GL-T2-T3-TRb. D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [ H61 Tl 070 KSC D0700 22221 21 |Schalung GL-T4-T5 Carpenteria GL-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [H61[ TI 070 KSC | D0700 22222 21 |Schalung GL-T-IN-CT3 Carpenteria GL-T-IN-CT3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |H61| TI 070 KSC | DO700 22223 21 [Schalung GL-T6 Carpenteria GL-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1[ TI 050 KSC | D0700 22224 21 |Schalung GL-T-IN-GL-CM Carpenteria GL-T-IN-GL-CM D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |H61| TI 070 KBW | D0700 22235 21 |Bewehrung GL-T4-TS Armatura GL-T4-TS D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 070 KBW | D0700 22232 21 |Bewehrungsdetails GL-T4-T5 Armatura GL-T4-T5-particolari D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 070 KBW | D0700 22236 21 |Bewehrung GL-T6 Armatura GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TI 070 KBW | D0700 22237 21 [Bewehrung GL-T-IN-CT1/3-T2-T3 Armatura GL-T-IN-CT1/3-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 050 KBW | D0700 22238 21 |Bewehrung GL-T-IN-GL-CM Armatura GL-T-IN-GL-CM D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 060 KRQ | D0O700 22311 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-GL-T2 Sezione di scavo FAE-GL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) TU 060 KRQ_| DO700 22312 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-GL-T3 Sezione di scavo FAE-GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 060 KRQ | D0700 22314 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-GL-T4 Sezione di scavo FAE-GL-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TU 060 KRQ_| DO700 22315 21 | Ausbruchsquerschnitt FAE-GL-TS Sezione di scavo FAE-GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61) TU 060 KRQ | D0O700 22317 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-GL-T6 Sezione di scavo FAE-GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| TI 060 KRP_| D0700 22340 21 |Regelprofil FAE-GL-T2-T3 Sezione tipo applicata FAE-GL-T2-T3 D 1:25 30/01/2015
02 |H61) TI 060 KRP_| D0700 22341 21 |Regelprofil FAE-C-IN-FAE-GL-T3 Sezione tipo applicata FAE-C-IN-FAE-GL-T3 D 1:25 30/01/2015
02 |He1| T 060 KRP_| DO700 | 22342 21_|Regelprofil FAE-GL-T4-T6 Sezione tipo applicata FE-GL-T4-T6 D 1.25 30/01/2015
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Konstruktiver Plan Stahlbégen FAE-GL-T4-T5 Carpenteria centine FdE-GL-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [He1| TU 060 | kcm [ o700 | 22331 21 _|Konstruktiver Plan Stahlbgen FAE-GL-T6 Carpenteria centine FAE-GL-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [He1| T 060 ksc_| DO700 | 22320 21_|Schalung FdE-GL-T2-T3 Carpenteria FAE-GL-T2-T3, D 1:50/1:20 30/01/2015
02 | He1| TI 060 ksC_| D0700 | 22321 21 _|SchalungFdE-GL-T4-T5 Carpenteria FAE-GL-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| T 060 ksc_| DO700 | 22323 21 _|Schalung FdE-GL-T6 Carpenteria FAE-GL-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |[He1| TI 060 | kBw | DO700 | 22335 21_|Bewehrung FAE-GLT3 Armatura FAE-GL-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 060 | KkBW | DO700| 22336 21 _|Bewehrung FdE-GL-T4-T5 Armatura FAE-GL-T4-TS D 1:50 30/01/2015
02 |[He1| TI 060 | kBw | DO700 | 22337 21_|Bewehrung FAE-GLT6 Armatura FAE-GL-T6 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| cA 050 | KRQ | DO700| 22410 21 _|Ausbruchsquerschnitt CM-T1 Sezione di scavo CM-T1 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| cA 050 | KRQ | DO700 | 22411 21_|Ausbruchsquerschnitt CM-T2 Sezione di scavo CM-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| cA 050 | KRQ | DO700| 22412 21 _|Ausbruchsquerschnitt CM-T3 Sezione di scavo CM-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61[ cA 050 | KRQ | DO700 | 22413 21_|Typologische Ausbruchssicherung Stirnwand Tipologico messa in sicurezza parete di fondo D 1:50 30/01/2015
02 | He1| cA 050 | KRQ | DO700 | 22414 21 _|Bauphasen CM-T Fasi esecutive CM-T D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ 050 KRP_| DO700 | 22440 21 _|Regelprofil GL-CM-T Sezioni tipo applicate GL-CM-T D 1:25 30/01/2015
02 [He1| cI 050 KRP_| DO700 | 22441 21_|Regelprofil CM-T Sezioni tipo applicate CM-T D 1:100/1:200 30/01/2015
02 [ H61| cA 050 | kcm | DO700 | 22430 21_|Konstruktiver Plan Gittertrager CM-T3 Carpenteria centine CM-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [He1| a 050 ksc_| DO700 | 22420 21_[Schalung GL-CM-T Carpenteria GL-CM-T D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| 050 | kBw | DO700 | 22435 21_|Bewehrung GL-CM Armatura GL-CM D 1:50 30/01/2015
02 [He1| cA 085 | KRQ | DO700| 22450 21_|Ausbruchsquerschnitt NL-C-T2 Sezione di scavo NL-C-T2. D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TU 085 | KRQ | DO700| 22451 21 _|Ausbruchsquerschnitt NL-MM-T3 Sezione di scavo NL-MM-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TU 085 | KRQ | DO700| 22452 21_|Ausbruchsquerschnitt NL-BYP-T3 Sezione di scavo NL-BYP-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TU 085 | KRQ | DO700 | 22453 21_|Ausbruchsquerschnitt NL-BYP-T4 Sezione di scavo NL-BYP-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TU 085 | KRQ | DO700| 22454 21_|Ausbruchsquerschnitt NL-P-T3 Sezione di scavo NL-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| < 085 KRP_| DO700 | 22460 21 _|Regelprofil NL-C Sezione tipo applicata NL-C D 1:25 30/01/2015
02 | He1| Tl 085 KRP_| DO700 | 22461 21_|Regelprofil NL-MM Sezione tipo applicata NL-MM D 1:25 30/01/2015
02 |[He1| T 085 KRP_| DO700 | 22462 21 _|Regelprofil NL-BYP/NL-P Sezione tipo applicata NL-BYP/NL-P D 1:25 30/01/2015
02 [He1| TU 085 | kcM | DO700| 22450 21_|Konstruktiver Plan Stahlbégen NL-BYP-T4 Carpenteria centine NL-BYP-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61| TU 080 | KRQ | DO700 | 22611 21 _|Ausbruchsquerschnitt GA-T2 Sezione di scavo GA-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| TU 080 | KRQ | DO700| 22612 21 _|Ausbruchsquerschnitt GA-T3 Sezione di scavo GAT3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TU 080 | KRQ | DO700 | 22613 21 _|Ausbruchsquerschnitt GA-T4 Sezione di scavo GA-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TU 080 | KRQ | DO700| 22614 21 _|Ausbruchsquerschnitt GA TS Sezione di scavo GA -T5 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TU 080 | KRQ | DO700 | 22601 21 _|Ausbruchsquerschnitt GA -TRb Sezione di scavo GA -TRb D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 080 KRP_| DO700 | 22640 21_|Regelprofil GA-T2-T3-TRb Sezione tipo applicata GA-T2-T3-TRb D 1:25 30/01/2015
02 |[He1| TI 080 KRP_| DO700 | 22641 21 _|Regelprofil GA-T4-TS Sezione tipo applicata GA-T4-TS D 1:25 30/01/2015
02 [He1| TU 080 | kcMm | DO700| 22630 21 _|Konstruktiver Plan Gittertrager GA-T4 Carpenteria centine GA-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61| TU 080 | kcm | DO700 | 22631 21_|Konstruktiver Plan Stahlbsgen GA-TS Carpenteria centine GA-T5 D 1:25/15 30/01/2015
02 [He1| T 080 KsC_| D0700 | 22620 21_|Schalung GA-T2-T3-TRb Carpenteria GA-T2-T3-TRb D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |[He1| T 080 ksC_| DO700 | 22621 21_|Schalung GA-T4-T5 Carpenteria GA-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 | He1| Tl 080 | KBW | DO700 | 22635 21_|Bewehrung GA-T2-T3 Armatura GA-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |[He1| T 080 | kBw | DO700 | 22636 21_|Bewehrung GA-T4-T5 Armatura GA-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 080 | KBW | DO700| 22637 21 _|Bewehrung GA-Zwischenplatte Armatura GA-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 | H61| cA 080 | KRQ | DO700 | 22615 21| Grundriss Ausbruch CB-GA/M-E-TRb Planimetria di scavo CB-GA/M-E-TRb D 1:50 30/01/2015
02 [He1| cA 080 | KRQ | DO700| 22616 21 _|Ausbruchsquerschnitt CB-GA/M-E-TRb Sezione di scavo CB-GA/M-E-TRb D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| a 080 KRP_| DO700 | 22645 21_|Regelprofil und Grundriss CB-GA/M-E-T2 Sezione tipo applicata e piante CB-GA/M-E-T2 D 1:25 30/01/2015
02 [He1| cI 080 KRP_| DO700 | 22646 21 _|Regelprofil CB-GA/M-E-T2 Sezione tipo applicata CB-GA/M-E-T2 D 125 30/01/2015
02 [He1[ 080 ksC_| D0700 | 22625 21 _|Schalung CB-GA/M-E-T2 Carpenteria CB-GA/M-E-T2 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| cl 080 | KBwW | DO700 | 22670 21_|Bewehrung CB-GA/M-E Armatura CB-GA/M-E D 1:50 30/01/2015
02 [ H61| Vs 060 | KRQ | DO700 | 22510 21| Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T2 Sezione di scavo FAE-CcT-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ vs 060 | KRQ | DO700| 22512 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T3 Sezione di scavo FAE-CcT-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61[ Vs 060 | KRQ | DO700 | 22513 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-CcTa-T2 Sezione di scavo FAE-CcTa-T2 D 1:100 30/01/2015
02 [He1[ vs 060 | KRQ | DO700| 22514 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T4 Sezione di scavo FAE-CcT-T4 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| Vs 060 | KRQ | DO700 | 22515 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-CcTa-T3 Sezione di scavo FAE-CcTa-T3 D 1:100 30/01/2015
02 [He1[ vs 060 | KRQ | DO700| 22516 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-CcT-T5 Sezione di scavo FAE-CcT-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| Vs 060 | KRQ | DO700 | 22518 21_|Ausbruchsquerschnitt FJE-CcT-T6 Sezione di scavo FAE-CcT-T6 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| as 060 | KRQ | DO700| 22501 21 _|Ausbruchsquerschnitt FAE-CcT-IN-FAE-CcTa-T3 Sezione di scavo FAE-CcT-IN-FAE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| Vs 060 | KBN | DO700 | 22550 21 FdE-Va-IN-FdE-CcTa Fasi esecutive FdE-Va-IN-FdE-CcTa D 1:200 30/01/2015
02 [He1| i 060 KRP_| DO700 | 22540 21 _|Regelprofil FdE-CcT-T2-T3 Sezione tipo applicata FAE-CcT-T2-T3 D 1:25 30/01/2015
02 [He1[ VI 060 KRP_| DO700 | 22541 21 _|Regelprofil FdE-CcTa-T2 Sezione tipo applicata FAE-CcTa-T2 D 1:25 30/01/2015
02 [He1| v 060 KRP_| DO700 | 22542 21 _|RegelprofilFdE-CcT-T4-T6 Sezione tipo applicata FAE-CcT-TA-T6 D 1:25 30/01/2015
02 [He1[ VI 060 KRP_| DO700 | 22543 21 _|Regelprofil FdE-CcTa-T3 Sezione tipo applicata FAE-CcTa-T3 D 1:25 30/01/2015
02 [He1| vs 060 | kcm | DO700| 22530 21_|Konstruktiver Plan StahlbégenFdE-CcT-T4-T5 Carpenteria centine FdE-CcT-T4-T5 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61| Vs 060 | kcm | DO700 | 22531 21_|Konstruktiver Plan Stahlbégen FAE-CcT-T6 Carpenteria centine FAE-CcT-T6 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [He1[ vs 060 | kcm | DO700| 22532 21 _|Konstruktiver Plan Gittertriger FdE-CcTa-T3 Carpenteria centine FdE-CcTa-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [ He1| I 060 KsC_| DO700 | 22520 21 _|Schalung FdE-CcT-T2-T3 Carpenteria FdE-CcT-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| v 060 ksc_| DO700 | 22521 21 _|Schalung FdE-CcT-T4-T5 Carpenteria FAE-CcT-T4-TS D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1[ Wi 060 ksC | DO700 | 22522 21 _|Schalung FdE-CcT-T6 Carpenteria FAE-CcT-T6 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |[He1[ Wi 060 ksC_| D0700 | 22523 21_|schalung FdE-CcTa-T2 Carpenteria FdE-CcTa-T2 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1[ Wi 060 KsC_| DO700 | 22524 21 _|Schalung FdE-CcTa-T3 Carpenteria FdE-CcTa-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| v 060 ksc_| DO700 | 22525 21 _|Schalung FAE-CCT(T5)-IN-FdE-CcTa(T3) Carpenteria FAE-CcT-T5-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ Wi 060 | kBw | DO700 | 22535 21_|Bewehrung FAE-CcT-T2-T3 Armatura FAE-CCT-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
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Bewehrung FAE-CCT-T4-T5 Armatura FAE-CcT-T4-T5 D 30/01/2015
02 [He1[ VI 060 | kBw | DO700 | 22537 21_|Bewehrung FAE-CcT-T6 Armatura FAE-CcT-T6 D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| i 060 | kBW | DO700| 22538 21_|Bewehrung FdE-CcT-Zwischenplatte Armatura FAE-CcT-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 [He1| i 060 | kBwW | DO700| 22539 21 _|Bewehrung FdE-CcTa-Zwischenplatte Armatura FdE-CcTa-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 [He1| i 060 | KBW | D0700| 22590 | 21 |Bewehrung FAE-CcT-IN-FAE-CcTa-T3 Armatura FAE-CcT-IN-FAE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| I 060 | KBW | DO700| 22591 21_|Bewehrung Ubergang FdE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 Armatura transizione FAE-CcT-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| cA 060 | KRQ | DO700| 22519 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-MM-IN-FdE-CcT-T4 Sezione di scavo FAE-MM-IN-FAE-CcT-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| a 060 | KRP_| DO700| 22546 21_|Regelprofil FAE-MM-T4 Sezione tipo applicata FAE-MM-T4 D 1:25 30/01/2015
02 [He1| a 060 | kcv | DO700| 22570 | 21 |Konstruktiver Plan Stahlbgen FdE-MM-T4 Carpenteria centine FAE-MM-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [Hel| a 060 ksC_| DO700 | 22528 21_|Schalung FAE-MM-IN-FdE-CcT-T4 Carpenteria FAE-MM-IN-FAE-CcT-T4 D 1:50/1:25/1:20 30/01/2015
02 [He1| cI 060 | KBwW | DO700 | 22571 21_|Bewehrung FAE-MM-T4 Armatura FAE-MM-T4, D 1:50 30/01/2015
02 |[H61| os | 070 | kRa | DO700| 22817 21 _|Ausbruchsquerschnitt CT5-T2 Sezione di scavo CT5-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| as | o070 | krQ | D0700| 22818 21 _|Ausbruchsquerschnitt CT5-T3 Sezione di scavo CT5-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| os | 070 | krQ | DO700| 22801 21 _|Ausbruchsquerschnitt CT5-P-T3 Sezione di scavo CT5-P-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| os [ 070 | kra | DO700| 22803 21_|Ausbruchsquerschnitt Verbindungsstollen GA-CTS Sezione di scavo cunicolo di collegamento GA-CTS D 1:50 30/01/2015
02 [H61| os | 070 | kBN | DO700| 22819 21_|Ausfihrungsphasen CT5 Fasi esecutive CTS D 1:200 30/01/2015
02 [Hel| al 070 | KRP | DO700| 22850 | 21 |Regelprofil und Grundriss CTS Sezione tipo applicata e pianta CT5 D 1:100 30/01/2015
02 [He1| a 070 | kRP | DO700 | 22851 21_|Regelprofil CT5 Sezione tipo applicata CT5 D 1:100 30/01/2015
02 [He1| al 070 | kcv | DO700| 22880 | 21 |Konstruktiver Plan Gittertrager CT5-T3 Carpenteria centine CT5-T3 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [He1[ al 070 ksc | DO700 [ 22827 21 _[Schalung Verbindungsstollen GA-CTS Carpenteria cunicolo di collegamento GA-CT5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| al 070 ksc_| Do700 | 22828 21_|Schalung CT5 - Grundriss (Blatt 1/2) Carpenteria CT5 - Pianta (Tav.1/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 070 KksC_| DO700 | 22829 21_|Schalung CT5 - Grundriss (Blatt 2/2) Carpenteria CT5 - Pianta (Tav. 2/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| al 070 kSC | DO700 | 22830 | 21 |Schalung CTS - Schnitte und Details (Blatt 1/2) Carpenteria CT5 - Sezioni e dettagli (Tav. 1/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 070 KksC_| DO700 | 22831 21 _[Schalung CT5 - Schnitte und Details (Blatt 2/2) Carpenteria CT5 - Sezioni e dettagli (Tav. 2/2) D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 070 ksc_| DO700 | 22832 21_|Schalung CT5-IN-Verbindungsstollen-IN-GA Carpenteria CT5-IN-cunicolo di collegamento-IN-GA D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 070 | kBw | DO700| 22881 21_|Bewehrung CT5-T2 Armatura CT5-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 070 | kBw | D0700| 22882 21 _|Bewehrung CT5-T3 Armatura CT5-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 Ql 070 KBW | DO700 22883 21 |Bewehrung interne Strukturen CT5-IN-P-T3 Armatura CT5-IN-P-T3 D 30/01/2015
02 [Hel[ al 070 | kBw | D0700| 22887 21 _|Bewehrung CT5-GL-CM Armatura CT5-GL-CM D 30/01/2015
02 [H61| 0s | 060 | KRQ | DO700| 22710 | 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-C(01-06)-T2 Sezione di scavo FAE-C(01-06)-T2 D 30/01/2015
02 [H61| os [ 060 | krQ | DO700| 22711 21 _|Ausbruchsquerschnitt FE-C(01-06)-T3 Sezione di scavo FAE-C(01-06)-T3 D 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | KkRQ | DO700| 22775 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-C(01-06)-T4 Sezione di scavo FAE-C(01-06)-T4 D 30/01/2015
02 [H61| os [ 060 | kra | DO700| 22713 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-C-IN-FdE-GL-T3 Sezione di scavo FAE-C-IN-FAE-GLT3 D 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | KkRQ | DO700| 22776 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-C-IN-FAE-GL-TS Sezione di scavo FAE-C-IN-FAE-GL-TS D 30/01/2015
02 [H61| os [ 060 | krQ | DO700| 22712 21 _|Ausbruchsquerschnitt FE-C-IN-FdE-CcT-T5 Sezione di scavo FAE-C-IN-FAE-CcT-T5 D 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KRP | DO700| 22740 | 21 |Regelprofil FAE-C(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata FAE-C(02-06)-T2-T3 D 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 | KkRP | DO700| 22741 21_|Regelprofil und Grundriss FdE-C(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FAE-C(02-06)-T2-T3 D 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KRP | DO700| 22742 21_|Regelprofil FAE-CO1 Sezione tipo applicata FAE-CO1 D 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KkRP | DO700| 22743 21_|Regelprofil und Grundriss FdE-CO1-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FAE-CO1-T2-T3 D 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | KCM | DO700| 22730 | 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen FdE-C(01-06)-T4 Carpenteria centine FdE-C(01-06)-T4 D 1:25/1:5 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 KSC_| DO700| 22720 | 21 |Schalung FdE-COL Carpenteria FdE-CO1 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 060 ksC_| DO700 | 22721 21_|Schalung FdE-C(02-06) Carpenteria FAE-C(02-06) D 1:25/1:20 30/01/2015
02 [He1| al 060 ksc_| Do700 | 22722 21 _|Schalung FdE-C-IN-FdE-GL-T2-T3 Carpenteria FAE-C-IN-FAE-GL-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 060 ksC_| DO700 | 22728 21_|Schalung FdE-C-IN-FdE-GL-T4-T5 Carpenteria FAE-C-IN-FAE-GL-T4-TS D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [hel[ al 060 KsC_| DO700 | 22729 21 _|Schalung FdE-C-IN-FdE-CcT-T4-T5 Carpenteria FAE-C-IN-FAE-CcT-T4-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| al 060 | KkBw | DO700| 22735 21_|Bewehrung FdE-C(01-06)-T4-TS Armatura FAE-C(01-06)-T4-T5 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 | kew | DO700| 22738 21 _|Bewehrung Nische FdE-C 01 Armatura nicchia FdE-C 01 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | kBw | DO700| 22739 21_|Bewehrung FdE-C-IN-FAE-GL-T4-T5 Armatura FAE-C-IN-FAE-GL-T4-TS D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ al 060 | kew | DO700| 22737 21 _|Bewehrung FdE-C-IN-FAE-CcT-T4-T5 Armatura FAE-C-IN-FAE-CCT-T4-TS D 1:50 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | kRQ | DO700| 22717 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-T3 Sezione di scavo FAE-CS-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| os [ 060 | krQ | DO700| 22779 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-T4 Sezione di scavo FdE-CS-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | kRQ | DO700| 22718 21| Ausbruchsquerschnitt FAE-CS-TS Sezione di scavo FdE-CS-T5 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| as [ 060 | krQ | DO700| 22777 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-CS-IN-GL-T5 Sezione di scavo FAE-CS-IN-GLT5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KRP_| DO700| 22749 21_|Regelprofil und Grundriss FAE-CS-T3 Sezione tipo applicata e pianta FIE-CS-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 | KRP | DO700| 22750 | 21 |Regelprofil FAE-CS Sezione tipo applicata FAE-CS D 1:25 30/01/2015
02 |H61| s | 060 | kcM | DO700| 22765 21_|Konstruktiver Plan Stahlbégen FAE-CS-T4-T5 Carpenteria centine FAE-CS-T4-T5 D 1:25/15 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 KksC_| DO700 | 22726 21_|Schalung FdE-CS Carpenteria FE-CS D 1:25/1:20 30/01/2015
02 [Hel| al 060 ksC_| Do700 | 22727 21_|Schalung FAE-CS-IN-GL-TS Carpenteria FE-CS-IN-GL-T5 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [He1| al 060 ksc_| Do700 | 22702 21_|Schalung FdE-CS-IN-FdE-CcT-T5 Carpenteria FAE-CS-IN-FAE-CCT-T5 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 060 | KkBw | DO700| 22766 21_|Bewehrung FdE-CS-T4-TS Armatura FAE-CS-T4-TS D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 060 | kBw | DO700| 22767 21_|Bewehrung FdE-CS-Zwischenplatte Armatura FAE-CS-soletta intermedia D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | kBw | DO700| 22768 21_|Bewehrung FdE-CS-IN-GLTS5 Armatura FAE-CS-IN-GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 [H61| s [ 060 | KkRQ | DO700| 22714 | 21 |Ausbruchsquerschnitt FAE-V(01-06)-T1/ FdE-Va(01-06)-T2 Sezione di scavo FAE-V(01-06)-T1 / FAE-Va(01-06)-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | KkRQ | DO700| 22715 21_|Ausbruchsquerschnitt FAE-V(01-06)-T3 / FdE-Va(01-06)-T3 Sezione di scavo FAE-V(01-06)-T3 / FAE-Va(01-06)-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| os [ o060 | kra | DO700| 22716 21 _|Ausbruchsquerschnitt FdE-V(01-06)-T4/ FdE-Va(01-06)-T4 Sezione di scavo FdE-V(01-06)-T4/ FdE-Va(01-06)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [H61| s | 060 | kRQ | DO700| 22778 21_|Ausbruchsquerschnitt FdE-V(02-06)-IN-FAE-GL-TS Sezione di scavo FE-V(02-06)-IN-FAE-GLTS D varie/versch. 30/01/2015
02 [H61| os [ 060 | kra | DO700| 22701 21| Ausbruchsquerschnitt FdE-V(01)-IN-GLTS Sezione di scavo FAE-V(01)-IN-GL-TS D varie/versch. 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KRP_| DO700| 22745 21_|Regelprofil und Grundriss FAE-VO1-T1-T3 / FAE-Va01-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FAE-VOL-T1-T3 / FdE-Va01-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 | KkRP | DO700| 22746 21 _|Regelprofil und Grundriss FE-V(02-06)-T1-T3 / FdE-Va(02-06)-T2-T3 Sezione tipo applicata e pianta FAE-V(02-06)-T1-T3 / FE-Va(02-06)-T2-T3 D 1:50 30/01/2015
02 [Hel| al 060 | KRP_| DO700| 22747 21_|Regelprofil FAE-V(01-06) Sezione tipo applicata FAE-V(01-06) D 1:25 30/01/2015
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Konstruktiver Plan Stahlbsgen FdE-V-IN-FdE-CcTa (Blatt 1/4) Carpenteria centine FdE-V-IN-FE-CcTa (Tav. 1/4) D 1:25/1:5 30/01/2015

02 | H61| QS 060 KC™M | DO700 22791 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen FAE-V-IN-FJE-CcTa (Blatt 2/4) Carpenteria centine FAE-V-IN-FJE-CcTa (Tav. 2/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61| QS 060 KCM | D0700 22792 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen FAE-V-IN-FAE-CcTa (Blatt 3/4) Carpenteria centine FAE-V-IN-FdE-CcTa (Tav. 3/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 | H61| QS 060 KC™M | D0700 22793 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen FAE-V-IN-FAE-CcTa (Blatt 4/4) Carpenteria centine FAE-V-IN-FJE-CcTa (Tav. 4/4) D 1:25/1:5 30/01/2015
02 |He1| QI 060 KSC | DO700 22723 21 |Schalung FdE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 Carpenteria FAE-V(01-06)-T1-T3 / FdE-Va(01-06)-T2-T3 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 |He1| ai 060 KSC_| D0700| 22724 21 [schalung FdE-V(01-06)-T4 Carpenteria FAE-V(01-06)-T4 D 1:25/1:20 30/01/2015
02 |Hel| QI 060 KSC | DO700 22725 21 |Schalung FAE-GL-IN-FdE-V-IN-FdE-CcTa-T2-T3 Carpenteria FAE-GL-IN-FdE-V-IN-FdE-CcTa-T2-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |He1| Ql 060 KSC | DO700 22780 21 |Schalung FAE-V-T4-IN-FdE-CcTa-T3 Carpenteria FAE-V-T4-IN-FdE-CcTa-T3 D 1:50/1:20 30/01/2015
02 [Hel[ al 060 KSC | D0700 22799 21 |Schalung FdE-V-IN-FAE-GL-T5 Carpenteria FE-V-IN-FAE-GL-TS D 1:50/1:20 30/01/2015
02 |Hel| Ql 060 KSC | DO700 22782 21 [Schalung FAE-V-IN-GL-TS Carpenteria FAE-V-IN-GL-TS D 1:50/1:20 30/01/2015
| 02 [Hel[ al 060 KBW | DO700 22794 21 |Bewehrung FdE-V(01-06)-T4 Armatura FAE-V(01-06)-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| al 060 kBw | D0700 | 22797 21 |Bewehrung Ubergang FAE-V-IN-FdE-Va-T3 Armatura transizione FAE-V-IN-FJE-Va-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 060 KBW | D0700 22795 21 |Bewehrung FE-V-IN-FAE-GL-T5S Armatura FAE-V-IN-FAE-GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61 al 060 KBW | D0700 22798 21 |Bewehrung FdE-V-IN-GL-TS Armatura FdE-V-IN-GL-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 050 KRQ | D0O700 22810 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 Sezione di scavo CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 050 KRQ_| D0700 22802 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T3 Sezione di scavo CT1-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 050 KRQ_| D0O700 22811 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 Sezione di scavo CT1-T4 D 1:50 30/01/2015
02 [H61[ QS 050 KRQ | DO700 22812 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-IN-GL-T3 Sezione di scavo CT1-IN-GL-T3 D varie/versch. 30/01/2015
02 |H61| QI 050 KRP_| D0700 22840 21 |Regelprofil und Grundriss CT1-T2 Sezione tipo applicata e pianta CT1-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [He1| ar 050 KRP_| DO700 | 22841 21 |Regelprofil und Grundriss CT1 (BP 44/2)-T2 Sezione tipo applicata e pianta CT1 (BP 44/2)-T2 D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 050 KRP_| D0700 22843 21 |Regelprofil CT1-T2-T4 Sezione tipo applicata CT1-T2-T4 D 30/01/2015
02 [He1[ ai 050 KRP_| DO700 | 22844 21 [Regelprofil CT1 (BP 44/2)-T2-T4 Sezione tipo applicata CT1 (BP 44/2)-T2-T4 D 30/01/2015
02 |H61| QS 050 KCM | D0700 22860 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen CT1-T4 Carpenteria centine CT1-T4 D 30/01/2015
02 |Hel| Ql 050 KSC | D0700 22820 21 [Schalung CT1 Carpenteria CT1 D 30/01/2015
02 [Hel[ al 050 KSC | D0700 22821 21 |Schalung CT1 (BP 44/2)-T4 Carpenteria CT1 (BP 44/2)-T4 D 30/01/2015
02 [He1| al 050 KsC | Do700| 22823 21 [Schalung CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) Carpenteria CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) D 30/01/2015
02 |Hel| QI 050 KBW | D0700 22862 21 [Bewehrung CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) Armatura CT1-IN-GL-CM-T (BP 44/2) D 30/01/2015
02 |Hel| QI 050 KBW | D0700 22861 21 |[Bewehrung CT1-T4 Armatura CT1-T4 D 30/01/2015
02 |H61| QS 070 KRQ | D0700 22813 21 |Ausbruchsquerschnitt CT3-T2 Sezione di scavo CT3-T2 D 30/01/2015
02 |H61| QS 070 KRQ_| DO700 22814 21 |Ausbruchsquerschnitt CT3-T3 Sezione di scavo CT3-T3 D 30/01/2015
02 |H61| QS 070 KRQ | D0O700 22815 21 | Ausbruchsquerschnitt CT3-IN-GL-T3 Sezioni di scavo CT3-IN-GL-T3 D 30/01/2015
02 |H61| QS 070 KRQ_| DO700 22816 21 |Ausbruchsquerschnitt CT3-P-T3 Sezioni di scavo CT3-P-T3 D 30/01/2015
02 |He1| QI 070 KRP_| D0700 22847 21 |Regelprofil und Grundriss CT3 Sezione tipo applicata e pianta CT3 D 30/01/2015
02 |He1| ai 070 KRP_| D0700 | 22848 21 [Regelprofil CT3 Sezione tipo applicata CT3 D 30/01/2015
02 [H61| QS 070 KSC | D0700 22824 21 |Schalung CT3-T2-T3 Carpenteria CT3-T2-T3 D 30/01/2015
02 |H61| QS 070 KSC | DO700 22825 21 [Schalung CT3-P-T2-T3 Carpenteria CT3-P-T2-T3 D 30/01/2015
02 [H61[ QS 070 KBW | DO700 22870 21 |Bewehrung CT3-T2-T3 Armatura CT3-T2-T3 D 30/01/2015
02 |HE1| QS 070 KBW | D0700 22871 21 |Bewehrung CT3-P-T2-T3 Armatura CT3-P-T2-T3 D 30/01/2015

Teil 2 - Statikberichte Parte 2 - Relazioni di calcolo
02 | H6i| 6D 040 KTB_| D0700| 22900 21 _|Leitfaden fiir die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per 'applicazione delle sezioni di scavo R B 30/01/2015
02 | H61| OP 080 KST | D0700 22901 21 [Statische Berechnung GA-T2/T3 Relazione di calcolo GA-T2/T3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 080 KST | DO700 22902 21 [Statische Berechnung GA-T4/TS Relazione di calcolo GA-T4/T5 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 080 KST | D0700 22903 21 |Statische Berechnung CB-GA Relazione di calcolo CB-GA R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22904 21 [Statische Berechnung GL-T2/T3 Relazione di calcolo GL-T2/T3 R - 30/01/2015
02 | Hel| OP 070 KST | D0700 22905 21 [Statische Berechnung GL-T4/T6 Relazione di calcolo GL-T4/T6 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22906 21 [Statische Berechnung Interferenz GL-West - FAE-CcT (km 45.1+55.363) Relazione di calcolo interferenza GL-Ovest - FAE-CcT (km 45.1+55.363) R - 30/01/2015
02 | H6l| OP 060 KST | D0700 22907 21 [Statische Berechnung FAE-GL-T2/T3 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) Relazione di calcolo FAE-GL-T2/T3 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | D0700 22908 21 [Statische Berechnung FAE-GL-T4/T6 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) Relazione di calcolo FAE-GL-T4/T6 (km 44.5+55.0 / km 45.0+25.0) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | D0700 22909 21 |Statische Berechnung FAE-CcT-T2/T3 (von km 44.5+15.0 bis 45.3+ 75.0) Relazione di calcolo FAE-CcT-T2/T3 (da km 44.5+15.0 a 45.3+ 75.0) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | D0700 22910 21 [Statische Berechnung FAE-CcT-T4/T6 (von km 44.5+15.0 bis 45.3+ 75.0) Relazione di calcolo FAE-CcT-T4/T6 (da km 44.5+15.0 a 45.3+ 75.0) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | D0700 22911 21 [Statische Berechnung FAE-V(01-06)-T1/T4 Relazione di calcolo FAE-V(01-06)-T1/T4 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | DO700 22913 21 [Statische Berechnung FdE-V-IN-FdE-CcTa Relazione di calcolo FAE-V-IN-FdE-CcTa R - 30/01/2015
02 | H61| OP 060 KST | D0700 22914 21 |Statische Berechnung FAE-CS (km 44.5+35.0) Relazione di calcolo FdE-CS (km 44.5+35.0) R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22915 21 [Statische Berechnung CT1 e FAE-C(01-06) -T2/T4 Relazione di calcolo CT1 e FAE-C(01-06) -T2/T4 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22917 21 |Statische Berechnung CT3 Relazione di calcolo CT3 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22918 21 [Statische Berechnung CTS Relazione di calcolo CT5 R - 30/01/2015
02 | H61| OP 070 KST | D0700 22919 21 |Statische Berechnung GL-CM-T e CT1-IN-GL-CM-T Relazione di calcolo GL-CM-T e CT1-IN-GL-CM-T R - 30/01/2015
02 | H6l| OP 060 KST | DO700 22920 21 [Statische Berechnung FAE-MM Relazione di calcolo FdE-MM R - 30/01/2015
23000 23 -TEILII 23 - PARTE Il
Erkundungsstollen von km 13+290 (46+013 ca) bis km 27+217 (32+088 ca) Cunicolo esplorativo da km 13+290 (46+013 ca) a km 27+217 (32+088 ca)
und Hauptréhren vom km 32+088 ca. bis km 44+192 e Gallerie di linea da km 32+088 ca. a km 44+192
Allegmein Teil 3 - GEO im Detail Generale Parte 3 - GEO di dettaglio

02 | H61| GD 035 GTB | D0700 23001 21 |Geomechanischer Detailbericht Relazione geomeccanica di dettaglio R 30/01/2015
02 | H61| @D 035 GLS | D0700 | 23002 21 i gnoseprofil Er (Blatt 2/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| GD 035 GLS | D0700 23003 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Erkundungsstollen (Blatt 3/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | H61| @D 035 GLS | D0700 | 23004 21 i gnoseprofil Er (Blatt 4/4) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Cunicolo Esplorativo (Tav. 4/4) D 30/01/2015
02 | H61| GD 035 GLS | D0700 23005 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 6/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 6/7) D 30/01/2015
02 |H61| GD 035 GLS | D0700 23006 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Ostréhre (Blatt 7/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Est (Tav. 7/7) D 30/01/2015
02 | H61| GD 035 GLS | D0700 23007 21 |Geomechanisches Prognoseprofil Westrohre (Blatt 7/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 7/7) D 30/01/2015
02 | H61| 6D 035 GLS | D0700 | 23008 21 isches Prognoseprofil (Blatt 6/7) Profilo geomeccanico e progettuale di previsione Galleria principale Ovest (Tav. 6/7) D 30/01/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFUHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

Allgemein Teil 3 - Berichte Parte 3 - Relazioni
02 | He1| OP 035 KTB | D0700 23051 21 |Technischer Bericht Rohbau Relazione tecnica descrittiva opere civili R - 30/01/2015
02 | H61| GD 035 KTB | D0700 23053 21 |Leitfaden fiir die Wahl des Ausbruchsicherungstyps Linee guida per |'applicazione delle sezioni di scavo R - 30/01/2015
02 | H61| GD 035 KTB | D0700 23052 21 |Leitfaden fiir die Anwendung der Innenschale beim Vortrieb mit Schild -TBM Linee guida per |'applicazione dei rivestimenti definitivi nelle tratte di scavo con TBM scudata R - 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23054 21 |Bericht Baumaterialien Relazione sui materiali R - 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23055 21 [Statische Berechnung - Hauptréhre Relazione di calcolo - Gallerie di Linea R N 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23056 21 |Statische Berechnung - Querschlage Relazione di calcolo - Cunicoli trasversali R - 30/01/2015
02 | He1| OP 035 KTB | D0700 23057 21 |Statische Berechnung - Erkundungsstollen Relazione di calcolo - Cunicolo Esplorativo R N 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | DO700 23058 21 |Schutz der Grundwasserreserven Relazione sulla salvaguardia delle risorse idriche R - 30/01/2015
02 | He1| OP 035 KTB | DO700 23059 21 |Bautoleranzen und Soll-MaR Tolleranze e spessori costruttivi R N 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23061 21 |Synoptischer Plan, Anwendung der Materialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali (GL e CE) D 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23062 21 [Statische Berechnung - Logistik Nischen Relazione di calcolo - Piazzole logistiche R - 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23063 21 |Statische Berechnung - Sohlplatte Erkundungsstollen Relazione di calcolo - Solette di chiusura Cunicolo Esplorativo R - 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | DO700 23064 21 [Statische Berechnung - Anschliisse Relazione di calcolo - Innesti R - 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | D0700 23065 21 |Synoptischer Plan, Abdichtungs- und Drainagematerialien (GL und CE) Tavola sinottica di applicazione dei materiali di imperm. e drenaggio (GL e CE) D 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KTB | DO700 23066 21 |Synoptischer Plan, Anwendung der Materialien - CT Tavola sinottica di applicazione dei materiali strutturali - CT D 30/01/2015
Allgemein Teil 3 - Anordnung Schiéchte und Bankette Generale Parte 3 - Disposizione pozzetti e banchine
02 | He1| OP 035 KLP | DO700 23070 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 1/11) D iz pozzetti - Pianta (Tav. 1/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| OP 035 KLP_ | D0700 23071 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 2/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 2/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| OP 035 KLP | D0O701 23072 21 | Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 3/11) D izione pozzetti - Pianta (Tav. 3/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KLP | D0702 23073 21 | Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 4/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 4/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| or 035 kP [ Do703 | 23074 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 5/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 5/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KLP | D0704 23075 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 6/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 6/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| op 035 KLP_| DO705 | 23076 21_|Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 7/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 7/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KLP | DO706 23077 21 |Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 8/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 8/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| op 035 KLP_| D0707 | 23078 21_|Anordnung Schachte - Grundriss (Blatt 9/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 9/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| OP 035 KLP | D0O708 23079 21 | Anordnung Schichte - Grundriss (Blatt 10/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 10/11) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| op 035 KLP_| D0709 | 23080 21_|Anordnung Schachte - Grundriss (Blatt 11/11) Disposizione pozzetti - Pianta (Tav. 11/11) D varie/versch. 30/01/2015
Teil 3-WB2 015 Parte 3 - WBS 015
- Nummerierung 23100-23299 Cunicolo Esplorativo - Numerazione 23100-23299
02 [ H61| KU 015 KRP | D0700 23101 21 |Regelprofil C-MS Sezione tipo applicata C-MS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| PL 015 KRP_| D0700 23102 21 |Regelprofil PL-T2, Sezione tipo applicata PL-T2 in fase di costruzione D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61) PI 015 KRP_| D0700 23103 21 |Regelprofil PL-T2, Endzustand Sezione tipo applicata PL-T2 in fase di esercizio D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| PL 015 KRP_| D0700 23104 21 [Regelprofil PL-TS, Sezione tipo applicata PL-TS in fase di costruzione D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61) PI 015 KRP_| D0700 23105 21 |Regelprofil PL-T5, Endzustand Sezione tipo applicata PL-TS in fase di esercizio D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KRQ_| DO700 23109 21 |Ausbruchsquerschnitt C-MS, Schild-TBM Sezione di scavo C-MS, TBM scudata D 1:100/1:50 30/01/2015
02 [H61| PL 015 KRQ | DO700 23110 21 |Ausbruchsquerschnitt PL-T2 Sezione di scavo PL-T2 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| PL 015 KRQ_| D0700 23111 21 |Ausbruchsquerschnitt PL-TS Sezione di scavo PL-TS D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| NS 015 KRQ | D0O700 23112 21 | Ausbruchsquerschnitt T4-T5, Nische Schacht Sezione di scavo T4-T5, nicchia pozzo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| NS 015 KRQ_| DO700 23113 21 | Ausbruchsquerschnitt T2-T3-T3bis, Nische Schacht Sezione di scavo T2-T3-T3bis, nicchia pozzo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61[ NS 015 KRQ | DO700 23114 21 |Ausbruchsquerschnitt By-Pass T3 Sezione di scavo By-Pass T3 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| NS 015 KRQ | D0700 | 23115 21_|Ausbruchquerschnitt Aufweitung C-MS fiir By-Pass Sezione di scavo allargo C-MS per By-Pass D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| NS 015 KRQ | D0700 23116 21 | Ausbruchsquerschnitt Nische Verbindung zu CT1 Sezione di scavo nicchia collegamento CT1 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | He1[ NS 015 KRQ_| D0700 23117 21 |Ausbruchsquerschnitt Nische Verbindung zu CT3 Sezione di scavo nicchia collegamento CT3 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 [ H61[ NS 015 KRQ | DO700 23118 21 | Ausbruchsquerschnitt By-Pass T4 Sezione di scavo By-Pass T4 D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| NS 015 KCM | D0700 23119 21 |Konstruktiver Plan Stahlbogen PL-TS Carpenteria centine PL-TS D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KSC | D0700 23130 21 |Schalung Tibbingring C-MS, Ubersicht Regelprofil Carpenteria conci C-MS, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 | He1| KU 015 KSC_| D0700| 23131 21_|Schalung Taibbingring C-MS, Abwicklung Carpenteria conci C-MS, sviluppo D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KSC | D0700 23132 21 |Schalung Tibbingring C-MS, Segment A Carpenteria conci C-MS, segmento A D 1:50 30/01/2015
02 | He1| KU 015 KSC_| D0700| 23133 21_|Schalung Tiibbingring C-MS, Segment B Carpenteria conci C-MS, B D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KSC | D0700 23134 21 |Schalung Tibbingring C-MS, Segment C Carpenteria conci C-MS, segmento C D 1:50 30/01/2015
02 [He1| ku 015 Kksc_| poz7oo | 23136 21_[Schalung Tiibbingring C-MS, Segment D Carpenteria conci C-MS, segmento D D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KSC | D0700 23137 21 |Schalung Tiibbingring C-MS, Segment E Carpenteria conci C-MS, segmento E D 1:50 30/01/2015
02 [He1| Ku 015 Ksc | po7o0 | 23138 21_[Schalung Tibbingring C-Ms, Details Carpenteria conci C-MS, particolari D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBW | D0700 23150 21 |Bewehrung Tibbingring C-MS, Segment A Armatura conci C-MS, segmento A D 1:50 30/01/2015
02 [He1| Ku 015 kBw [ Do700 | 23151 21 [Bewehrung Tibbingring C-MS, Segment B Armatura conci C-MS, segmento B D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBW | D0700 23152 21 |Bewehrung Tibbingring C-MS, Segment C Armatura conci C-MS, segmento C D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 | KBW | DO700 | 23154 21_|Bewehrung Tiibbingring C-MS, Segment D Armatura conci C-MS, segmento D D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBW | D0700 23155 21 |Bewehrung Tibbingring C-MS, Segment £ Armatura conci C-MS, segmento E D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBW | D0700 23156 21 |Bewehrung Tiibbingring C-MS, Segment C, Armatura conci C-MS, C, concio di chiusura D 1:10 30/01/2015
02 [ H61 K1 015 KSC | D0700 23180 21 |Schalung C-MS Carpenteria C-MS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KI 015 KSC | DO700 23181 21 |Schalung PL-T2 Carpenteria PL-T2 D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 K1 015 KSC | D0700 23182 21 |Schalung Nische CT1 Carpenteria nicchia CT1 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KI 015 KSC | DO700 23183 21 |Schalung Nische Schacht CT2 Carpenteria nicchia pozzo CT2 D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 K1 015 KSC | D0700 23184 21 |Schalung Nische CT3 Carpenteria nicchia CT3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) KI 015 KSC | DO700 23185 21 |Schalung PL-TS Carpenteria PL-TS D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| K 015 | KBW | DO700 | 23200 21 |Bewehrung PL-T2 (Blatt 1/2) Armatura PL-T2 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KI 015 KBW | D0700 23201 21 |Bewehrung PL-T2 (Blatt 2/2) Armatura PL-T2 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 K1 015 KBW | DO700 23203 21 |Bewehrung PL-TS Armatura PL-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KI 015 KBW | D0700 23204 21 |Bewehrung PL-TS, Stirnwand Armatura PL-TS, parete frontale D 1:50 30/01/2015
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Bewehrung Nische CT1 Armatura nicchia CT1 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| NI 015 KBW | D0700 23207 21 |Bewehrung Nische Schacht CT2 Armatura nicchia pozzo CT2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| NI 015 KBW | D0700 23209 21 |Bewehrung Nische Schacht CT3 Armatura nicchia pozzo CT3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61 Kl 015 KBW | D0700 23211 21 |Bewehrung C-MS, Innengewslbe Armatura C-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBN | DO700 23280 21 |Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 1 Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 1 D 1:100 30/01/2015
02 [H61[ KU 015 KBN | DO700| 23281 21 [Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 2 Interventi particolari di C-MS Tipo 2 D 1:100/1:200 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBN | DO700 23282 21 |Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 1/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 1/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 [H61[ KU 015 KBN | DO700| 23283 21 [Besondere zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 2/5) Interventi particolari di C-MS Tipo 3 (Tav. 2/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 | H61| KU 015 KBN | DO700 23284 21 |Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 3/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 3/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 [H61[ KU 015 KBN | DO700 | 23285 21 [Besondere zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 4/5) Interventi particolari di C-MS Tipo 3 (Tav. 4/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 | H62| KU 015 KBN | DO701 23286 21 |Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges C-MS Typ 3 (Blatt 5/5) Interventi particolari di consolidamento C-MS Tipo 3 (Tav. 5/5) D 1:100/1:200 30/01/2015
02 | H6L| KU 015 KBN | DO700 | 23290 21 _|Spezielle Abdichtt 1ahmen C-MS Typ 4 Interventi particolari di imper i C-MS Tipo 4 D 1:100 30/01/2015

Teil 3-WB2 030 Parte 3 - WBS 030
GL - Nummerierung 23300-23699 Gallerie principali - Numerazione 23300-23699

02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23301 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio D 1:50 30/01/2015
02 | He1| Tv 030 KRP_| DO700 | 23302 21_|Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23303 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Fahrbahnentwésserung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP | D0O700 23304 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Nische Hydrant Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23305 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Abdichtung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, impermeabilizzazione D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TY 030 KRP | DO700 23306 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Ubergang zu Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, transizione rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23307 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewélbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23308 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewdlbe ohne Sohlstein, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23309 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewélbe ohne Sohlstein, Entwasserung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 [H61| TY 030 KRP | D0700 23310 21 |Regelprofil GL-MS, Zweischalig, Gewélbe ohne Sohlstein, Hydrantennische Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 | H61] TY 030 KRP_| D0700 23311 21 _|Regelprofil GL-MS, Zweischalig, ohne Sohlstein, Ubergang zu Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. doppio, con arco rovescio, transizione rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 030 KRP_| DO700 | 23312 21_[Regelprofil GL-MS, Einschalig Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo D 1:50 30/01/2015
02 | H61] TY 030 KRP_| D0700 23313 21 |Regelprofil GL-MS, Einschalig, Drainage Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, acque di drenaggio D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TY 030 KRP_| DO700 | 23314 21_|Regelprofil GL-MS, Ei ig, Fahrbahr ung Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, acque di piattaforma D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23315 21 |Regelprofil GL-MS, Einschalig, Hydrantennische Sezione tipo applicata GL-MS, rivest. singolo, nicchia idrante D 1:50 30/01/2015
02 | He1| Tv 030 KRP_| DO700 | 23320 21_|Regelprofil CT1-IN-GL-MS, Gewdlbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23321 21 |Regelprofil CT1-IN-GL-MS, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, senza scarico D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0O700 23322 21 |Regelprofil CT1-IN-GL-MS, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT1-IN-GL-MS, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23323 21 |Regelprofil CT2-IN-GL-MS, Gewdlbe ohne Sohlstein Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, con arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23324 21 |Regelprofil CT2-IN-GL-MS, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23325 21 |Regelprofil CT2-IN-GL-MS, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT2-IN-GL-MS, senza scarico D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 030 KRP_| DO700 | 23326 21_[Regelprofil CT4-IN-GL-MS Sezione tipo applicata CT4-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KRP_| D0700 23327 21 _|Regelprofil CT3-IN-GL-MS Sezione tipo applicata CT3-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KRQ_| DO700 23340 21 | Ausbruchsquerschnitt GL-MS, Schild-TBM Sezione di scavo GL-MS, TBM scudata D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KRQ | D0O700 23350 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1/2-a/3-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS Sezione di scavo CT1/2-a/3-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| ™™ 030 krRQ_| DO700 [ 23351 21_|Ausbruchsquerschnitt CT1/2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS Sezione di scavo CT1/2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KRQ | D0O700 23354 21 | Ausbruchsquerschnitt CT4-IN-GL-MS Sezione di scavo CT4-IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KRQ_| DO700 23355 21 |Ausbruchsquerschnitt By-Pass Logistik IN-GL-MS Sezione di scavo By-Pass logistico IN-GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KSC | D0700 23400 21 |Schalung Tibbingring GL-MS, d=40cm, Ubersicht Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 | He1| ™ 030 KSC_| D0700 | 23401 21_[schalung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment A1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento AL D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23402 21 |Schalung Tibbingring GL-MS, d=40cm, Segment A2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KSC | DO700 23403 21 |Schalung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment B1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | DO700 23404 21 |Schalung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment B2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KSC | D0700 23405 21 |Schalung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment C1 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23406 21 |Schalung Tibbingring GL-MS, d=40cm, Segment C2 Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 | He1| ™ 030 KsC_| D0700 | 23407 21_|Schalung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment K Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23408 21 |Schalung Tibbingring GL-MS, d=40cm, Details Carpenteria conci GL-MS, d=40cm, particolari D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ™ 030 Ksc_| po700 [ 23409 21_[Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Ubersicht Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, visione generale D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23410 21 |Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment A1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| ™™ 030 Ksc | Do700 | 23411 21_[Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment A2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23412 21 |Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment B1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 [ He1| ™ 030 Ksc | Do700 | 23413 21_[Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment B2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 |HE1)| ™ 030 KSC | D0700 23414 21 |Schalung Tbbingring GL-MS, d=45cm, Segment C1 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 | He1| ™ 030 KSC_| D0700 | 23415 21_[schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment C2 Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KSC | D0700 23416 21 |Schalung Tibbingring GL-MS, d=45cm, Segment K Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KSC | DO700 23417 21 [Schalung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Details Carpenteria conci GL-MS, d=45cm, particolari D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KSC | D0700 23420 21 |Schalung Sohlstein GL-MS Carpenteria concio di base GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KBW | D0700 23421 21 |Bewehrung Sohlstein GL-MS Armatura concio di base GL-MS D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBW | D0700 23450 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment A1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBW | D0700 23451 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment B1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, B1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBW | D0700 23452 21 |Bewehrung Tibbingring GL-MS, d=40cm, Segment C1 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KBW | D0700 23453 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment C2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, c2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBW | D0700 23454 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment K Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 | H61] ™ 030 KBW | Do700 [ 23455 21 [Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment A2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento A2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KBW | D0700 23456 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=40cm, Segment B2 Armatura conci GL-MS, d=40cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBW | D0700 23458 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment A1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento A1 D 1:50 30/01/2015




30/01/2015

BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFUHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

DOKUMENTENVERZEICHNIS / ELENCO ELABORATI

Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment A2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento A2 D 30/01/2015
02 | HE1[ ™ 030 KBW | D0700 23460 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment B1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento B1 D 1:50 30/01/2015
02 | H61) ™ 030 KBW | D0700 23461 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment B2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento B2 D 1:50 30/01/2015
02 | HEl[ ™ 030 KBW | D0700 23462 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment C1 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento C1 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KBW | D0700 23463 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment C2 Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento C2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™™ 030 KBW | D0700 23464 21 |Bewehrung Tiibbingring GL-MS, d=45cm, Segment K Armatura conci GL-MS, d=45cm, segmento K D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23500 21 |Schalung GL-MS, Sohlgewdlbe Carpenteria GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23501 21 |Schalung GL-MS, Gewdlbe Carpenteria GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23502 21 |Schalung GL-MS, mit Schéchten (Blatt 1/2) Carpenteria GL-MS, con pozzetti (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1| Tv 030 Ksc_| po700 | 23503 21 [Schalung GL-MS, mit Schachten (Blatt 2/2) Carpenteria GL-MS, con pozzetti (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23504 21 |Schalung GL-MS, Sohlgewdlbe ohne Stein Carpenteria GL-MS, arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23505 21 |Schalung GL-MS, Innengewdlbe ohne Stein Carpenteria GL-MS, calotta senza concio di base D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23506 21 |Schalung GL-MS, Sohlgewdlbe ohne Stein, Schichte Carpenteria GL-MS, arco rovescio, pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 | He1| Tv 030 KSC_| D0700 | 23507 21_|Schalung GL-MS, Einschalig, Carpenteria GL-MS, ri singolo, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23508 21 |Schalung GL-MS, Einschalig, Sohlgewdlbe, Schéchte Carpenteria GL-MS, rivestimento singolo, platea, pozzetti D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23520 21 [Schalung CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Carpenteria CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23521 21 |Schalung CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewélbe Carpenteria CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | He1[ TY 030 KSC | D0700 23522 21 |Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Sohlgewdlbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23523 21 |Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Innengewélbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | He1| TY 030 KSC | D0700 23524 21 [Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Sohlgewdlbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23525 21 |Schalung CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Innengewdlbe Carpenteria CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23526 21 |Schalung CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewdlbe Carpenteria CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23527 21 |Schalung CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewélbe Carpenteria CT2-a-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TV 030 KsC | Do7oo| 23528 21 [Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Sohlgewdlbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61] TY 030 KSC | D0700 23529 21 |Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, mit Ablauf, Innengewdlbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, con scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 030 Ksc_| po700 | 23530 21_[Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Sohlgewslbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61] TY 030 KSC | D0700 23531 21 |Schalung CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, ohne Ablauf, Innengewélbe Carpenteria CT2-a-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, senza scarico, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23532 21 |[Schalung CT3-IN-GL-MS, Carpenteria CT3-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23533 21 |Schalung CT3-IN-GL-MS, Innengewdlbe Carpenteria CT3-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | DO700 23534 21 |[Schalung CT4-IN-GL-MS, Carpenteria CT4-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KSC | D0700 23535 21 |Schalung CT4-IN-GL-MS, Innengewdlbe Carpenteria CT4-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23600 21 |Bewehrung GL-MS, Zwei i mit Sohlstein Armatura GL-MS,rivest. doppio, arco rovescio con concio di base D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23602 21 |Bewehrung GL-MS, Sohlgewdlbe ohne Sohlstein Armatura GL-MS, arco rovescio senza concio di base D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23604 21 |Bewehrung GL-MS, Einschalig, Sohlgewdlbe mit Sohlstein Armatura GL-MS, rivest. singolo, arco rovescio con concio di base D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23605 21 |Bewehrung GL-MS, Zweischalig, Firstgewdlbe Armatura GL-MS, rivest. doppio senza concio di base, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23606 21 |Bewehrung GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Sohlgewdlbe Armatura GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23607 21 |Bewehrung GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewdélbe Armatura GL-MS, CT1-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 [He1| Tv 030 kBW | D0700 | 23609 21 _[Bewehrung GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewslbe Armatura GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23611 21 |Bewehrung GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Innengewdlbe Armatura GL-MS, CT1-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 [He1| TY 030 kW | DO700 | 23613 21 _[Bewehrung GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, Armatura GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23614 21 |Bewehrung GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, Innengewdélbe Armatura GL-MS, CT2-(T4-T5)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 030 kBw | D0700 | 23616 21 _[Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewslbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23618 21 |Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Sohlgewdlbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 [He1| T 030 kBw [ Do700 | 23620 21 _[Bewehrung GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, Innengewélbe Armatura GL-MS, CT2-(T2-T3-T3bis)-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61] TY 030 KBW | D0700 23621 21 |Bewehrung GL-MS, CT3-IN-GL-MS, Innengewdlbe Armatura GL-MS, CT3-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23623 21 [Bewehrung GL-MS, CT4-IN-GL-MS, Armatura GL-MS, CT4-IN-GL-MS, platea D 1:50 30/01/2015
02 | H61| TY 030 KBW | D0700 23624 21 |Bewehrung GL-MS, CT4-IN-GL-MS, Innengewdlbe Armatura GL-MS, CT4-IN-GL-MS, calotta D 1:50 30/01/2015
02 |H61)| ™ 030 KBN | DO700 23680 21 |Besondere zur Verbesserung des Gebirges GL-MS Typ 1 Interventi particolari di GL-MS Tipo 1 D 1:100 30/01/2015
02 |H61) ™ 030 KBN | DO700 23681 21 |Besondere MaRnahme zur Verbesserung des Gebirges GL-MS Typ 2 Interventi particolari di consolidamento GL-MS Tipo 2 D 1:100 30/01/2015
02 | He1| ™ 030 KBN | D0700 | 23682 21_|Spezielle Abdi \ahmen GL-MS Typ 4 Interventi particolari di imper GL-MS Tipo 4 D 1:100 30/01/2015

Teil 3-WB2 025 Parte 3 - WBS 025
Querschldage - Nummerierung 23700-23999 Cunicoli trasversali - Numerazione 23700-23999

02 [H61[ QS 025 KTB | D0700 23700 21 | Ubersichtstabelle Querverbindungen km 32.0 - 44.1 Tavola sinottica cunicoli trasversali km da 32.0 - 44.1 D 1:100 30/01/2015
02 [He1| as 025 KRP_| DO700 | 23701 21_[Regelprofil CT1-T4-T5, Grundriss und Lingsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T4-T5, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0700 23702 21 |Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Langsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 [H61| as 025 KRP_| DO700 | 23703 21_[Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Lingsschnitt Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23704 21 |Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf, Grundriss und Langsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T4-TS5, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 [He1| as 025 KRP_| DO700 | 23705 21_[Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Langsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0700 23706 21 |Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Léngsschnitt Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 | H61| Qs 025 KRP_| DO700 | 23707 21_|Regelprofil CT3, Grundriss und Langschnitt Sezione tipo applicata CT3, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23708 21 |Regelprofil CT4, Grundriss und Lédngschnitt Sezione tipo applicata CT4, pianta e profilo D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0700 23709 21 |Regelprofil CT1-T4-TS Sezione tipo applicata CT1-T4-TS D 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23710 21 |Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP | D0700 23711 21 |Regelprofil CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT1-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23712 21 |Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T4-T5, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0700 23713 21 |Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23714 21 |Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, senza scarico D 1:100 30/01/2015
02 | H61| Qs 025 KRP | DO700 | 23715 21 [Regelprofil CT2-T4-T5, mit Ablauf, Schacht Sezione tipo applicata CT2-T4-T5, con scarico, pozzo D 1:100 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0700 23716 21 |Regelprofil CT2-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Schacht Sezione tipo applicata CT2-T2-T3-T3bis, con scarico, pozzo D 1:100 30/01/2015
02 | H61| as 025 KRP_| DO700 | 23717 21_|Regelprofil CT3 Sezione tipo applicata CT3 D 1:100 30/01/2015
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Regelprofil CT3, Brandschutzwanne Sezione tipo applicata CT3, vasca antincendio D 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRP_| D0O700 23720 21 |Regelprofil CT4 Sezione tipo applicata CT4 B 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRP_| D0700 23722 21 |Regelprofil Logistik By-Pass, Endzustand Sezione tipo applicata By-Pass logistico, in fase di esercizio B 1:100 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ_| D0700 23750 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T3bis und CT2-a-T3bis Sezione di scavo CT1-T3bis e CT2-a-T3bis D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ | D0700 23751 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-T2 und CT2-a-T2 Sezione di scavo CT1-T2 e CT2-a-T2 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ_| DO700 23752 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T3, CT2-a-T3 und CT3-a-T3 Sezione di scavo CT1-T3, CT2-a-T3 e CT3-a-T3 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ | D0700 23753 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T4 und CT2-a-T4 Sezione di scavo CT1-T4 e CT2-a-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ_| DO700 23754 21 |Ausbruchsquerschnitt CT1-T5 und CT2-a-T5 Sezione di scavo CT1-TS e CT2-a-TS D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ | D0O700 23755 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T3bis und CT4-T3bis Sezione di scavo CT2-b-T3bis e CT4-T3bis D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ_| DO700 23756 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T2 Sezione di scavo CT2-b-T2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ | D0700 23757 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T3 und CT3-b-T3 Sezione di scavo CT2-b-T3 e CT3-b-T3 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ_| DO700 23758 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T4 Sezione di scavo CT2-b-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ | D0O700 23759 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-T5 Sezione di scavo CT2-b-TS D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KRQ_| DO700 23760 21 | Ausbruchsquerschnitt CT1-TRb und CT2-a-TRb. Sezione di scavo CT1-TRb e CT2-a-TRb D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ | D0O700 23761 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-TRb Sezione di scavo CT2-b-TRb D 1:50 30/01/2015
02 | He1| Qs 025 KRQ_| D0700 23762 21 |Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T2-T3-T3bis), Nische Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T2-T3-T3bis), nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ_| D0O700 23763 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T2-T5), Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T2-T5), pozzo D 1:50 30/01/2015
02 | H61| Qs 025 KRQ_| D0700 23764 21 | Ausbruchsquerschnitt Logistik By-Pass Sezione di scavo By-Pass logistico D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KRQ_| D0O700 23765 21 | Ausbruchsquerschnitt CT2-b-(T4-T5), Nische Schacht Sezione di scavo CT2-b-(T4-T5), nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 | He1) as 025 KRQ_| DO700 23766 21 _|Ausbruchsquerschnitt, Logistikschacht Sezione di scavo, pozzo logistico D 150 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KCM | D0700 23780 21 |Konstruktiver Plan Stahlbégen CT2-b-T4 Carpenteria centine CT2-b-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KCM | D0700 23781 21 |Konstruktiver Plan Stahlbdgen CT2-b-T5 Carpenteria centine CT2-b-T5 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| QS 025 KCM | D0700 23782 21 [Konstruktiver Plan Stahlbogen CT1-T4 und CT2-a-T4 Carpenteria centine CT1-T4 e CT2-a-T4 D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QS 025 KCM | D0700 23783 21 [Konstruktiver Plan ) CT1-TS und CT2-a-T5 Carpenteria centine CT1-TS e CT2-a-T5 D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | D0700 23800 21 |Schalung CT1-T4-TS, Grundriss und Langsschnitt Carpenteria CT1-T4-T5, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | DO700 23801 21 |Schalung CT1-T4-T5, Schnitte Carpenteria CT1-T4-T5, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | D0700 23804 21 |Schalung CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Léngsschnitt Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | DO700 23805 21 |Schalung CT1-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Schnitte Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, senza scarico, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | D0700 23808 21 |Schalung CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | D0700 23809 21 |Schalung CT1-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Schnitte Carpenteria CT1-T2-T3-T3bis, con scarico, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 025 KSC | D0700 23812 21 |Schalung CT2-a-T4-T5, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T4-T5, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 025 KsC_| D0700 | 23813 21_[schalung CT2-b-T4-T5, Grundriss und Langsschnitt Carpenteria CT2-b-T4-TS, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KSC | D0700 23814 21 |Schalung CT2-b-T4-T5, Schnitte Carpenteria CT2-b-T4-T5, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | DO700 23815 21 |Schalung CT2-a-T4-T5 e CT2-b-T4-T5, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T4-T5 e CT2-b-T4-TS, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |H6l| QI 025 KSC | DO700 23817 21 |Schalung CT2-b-T4-T5, Block Schachtnische Carpenteria CT2-b-T4-T5, blocco nicchia pozzo D 1:50 30/01/2015
02 | Hel| QI 025 KSC | D0700 23818 21 |Schalung CT2-b-T4-TS, Block Schachtnische und Nische: Gewdlbe Carpenteria CT2-b-T4-TS, blocco nicchia e nicchia: volta D 1:50 30/01/2015
02 |Hel] QI 025 KSC | D0700 23819 21 |Schalung CT2-b-T4-T5 Sohle Schachtnische und Schacht Carpenteria CT2-b-T4-TS, platea nicchia pozzo e pozzo D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | DO700 23822 21 |Schalung CT2-a-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T2-T3-T3bis, con scarico, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | D0700 23823 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | DO700 23825 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KSC | D0700 23827 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Block Schachtnische: Sohle, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, blocco nicchia pozzo: platea, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | D0700 23828 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, mit Ablauf, Block Schachtnische und Nische Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, con scarico, blocco nicchia e nicchia D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KSC | D0700 23829 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, Sohle Schachtnische und Schachtgewélbe, Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, platea nicchia pozzo e pozzo, sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | D0700 23832 21 |Schalung CT2-a-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-a-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KSC | D0700 23833 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Grundriss und Langsschnitt Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, senza scarico, pianta e profilo longitudinale D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KSC | DO700 23835 21 |Schalung CT2-b-T2-T3-T3bis, ohne Ablauf, Stirnwand, Grundriss und Schnitte Carpenteria CT2-b-T2-T3-T3bis, senza scarico, parete frontale, pianta e sezioni D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 025 KSC | D0700 23838 21 [Schalung CT3 (Blatt 1/6) Carpenteria CT3 (Tav. 1/6) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 025 KSC_| D0700| 23839 21 [schalung CT3 (Blatt 2/6) Carpenteria CT3 (Tav. 2/6) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 025 KSC | D0700 23840 21 [Schalung CT3 (Blatt 3/6) Carpenteria CT3 (Tav. 3/6) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| a 025 KSC_| D0700| 23841 21_|Schalung CT3 (Blatt 4/6) Carpenteria CT3 (Tav. 4/6) D 1:50 30/01/2015
02 [Hel[ al 025 KSC | D0700 23843 21 [Schalung CT3 (Blatt 6/6) Carpenteria CT3 (Tav. 6/6) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ai 025 Ksc_| po7o0 | 23845 21 [Schalung CT4 (Blatt 1/2) Carpenteria CT4 (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [H61]| a 025 Ksc | Do700 | 23846 21 [Schalung CT4 (Blatt 2/2) Carpenteria CT4 (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23900 21 |Bewehrung CT1-T4-T5, und Innengewélbe Armatura CT1-T4-TS, platea e calotta D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23901 21 |Bewehrung CT1-T4-T5, Sohle und Gewdlbe Armatura CT1-T4-T5, platea e arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KBW | D0700 23904 21 |Bewehrung CT1-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe (Blatt 1/2) Armatura CT1-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 025 KBW | D0700 23905 21 |Bewehrung CT1-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe (Blatt 2/2) Armatura CT1-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| ai 025 | KBW | D0700 | 23908 21_|Bewehrung CT2-T4-T5, Sohle und Gewblbe (Blatt 1/2) Armatura CT2-T4-TS, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23909 21 [Bewehrung CT2-T4-T5, Sohle und Gewdlbe (Blatt 2/2) Armatura CT2-T4-T5, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KBW | D0700 23911 21 |Bewehrung CT2-T4-T5, Stirnwand Armatura CT2-T4-TS, parete frontale D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KBW | D0700 23912 21 |Bewehrung CT2-T4-T5, Block Schachtnische, Sohle Armatura CT2-T4-T5, blocco nicchia pozzo, platea D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 025 KBW | D0700 23913 21 |Bewehrung CT2-T4-T5, Block Schachtnische, Gewdlbe Armatura CT2-T4-T5, blocco nicchia pozzo, arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23914 21 |Bewehrung CT2-T4-T5, Schachtnische, Sohle Armatura CT2-T4-T5, nicchia pozzo, platea D 1:50 30/01/2015
02 |[He1]| ar 025 KBw | D0700 | 23915 21 [Bewehrung CT2-T4-TS, Schachtnische, Gewslbe und Riickwand Armatura CT2-T4-T5, nicchia pozzo, arco rovescio e parete posteriore D 1:50 30/01/2015
02 |H61| QI 025 KBW | D0700 23917 21 [Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewslbe, mit Ablauf (Blatt 1/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, con scarico (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KBW | D0700 23918 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe, mit Ablauf (Blatt 2/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, con scarico (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23920 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Stirnwand, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, parete frontale, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 |H61| a 025 KBw | D0700 | 23921 21 [Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Block Schachtnische, Sohle, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, blocco nicchia pozzo, platea, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KBW | D0700 23922 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Block Schachtnische, Gewélbe, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, blocco nicchia pozzo, arco rovescio, con scarico D 1:50 30/01/2015
02 |Hel] Ql 025 KBW | D0700 23923 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Schachtnische, Sohle , mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, nicchia pozzo, platea, con scarico D 1:50 30/01/2015
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Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Schachtnische, Gewélbe und Riickwand, mit Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, nicchia pozzo, arco rovescio e parete posteriore, con scarico D 30/01/2015

02 | Hel| QI 025 KBW | D0700 23926 21 |Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe (Blatt 1/2) Armatura CT3-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KBW | D0700 23927 21 |Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe (Blatt 2/2) Armatura CT3-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23929 21 |Bewehrung CT3-T2-T3-T3bis, Stirnwand Armatura CT3-T2-T3-T3bis, parete frontale D 1:50 30/01/2015
02 |He1| QI 025 KBW | D0700 23934 21 |Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| Ql 025 KBW | D0700 23935 21 |Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle, Gewdlbe und Sockel (Blatt 1/2) Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea, arco rovescio e basamento (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23936 21 |Bewehrung CT4-T2-T3-T3bis, Sohle, Gewdlbe und Sockel (Blatt 2/2) Armatura CT4-T2-T3-T3bis, platea, arco rovescio e basamento (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |He1| Ql 025 KBW | D0700 23937 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe, ohne Ablauf (Blatt 1/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, senza scarico (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 |Hel| QI 025 KBW | D0700 23938 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Sohle und Gewdlbe, ohne Ablauf (Blatt 2/2) Armatura CT2-T2-T3-T3bis, platea e arco rovescio, senza scarico (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 |H6l| QI 025 KBW | D0700 23940 21 |Bewehrung CT2-T2-T3-T3bis, Stirnwand, ohne Ablauf Armatura CT2-T2-T3-T3bis, parete frontale, senza scarico D 1:50 30/01/2015

31000 31 - LUFTUNG UND KUHLUNG IN DER BAUPHASE 31 - VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO IN FASE DI COSTRUZIONE
02 | H61| LE 940 MTB | D0700 31001 21 |Luftungskonzept - Bauphase Concetto di ventilazione - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MTB | D0700 31002 21 |Technischer Bericht Baultiftung-/kiihlung Relazione della ilazi e raffr in fase di costruzione R - 30/01/2015
02 | H61| LR 940 MBN | DO700 31003 21 |Bau- und Kiihlphasen Programma fasi costruzione e raffreddamento D 1:25.000 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MBN | DO700 31004 21 [Bau-und Liiftt Pr a fasi costruzione e D 1:25.000 30/01/2015
02 | H61| LE 940 LIP_| D0700 31005 21 |Bauliftung und Kiihlung - Leittechnikkonzept Ventilazione e raffreddamento - Schemi unifilari di comando e controllo D 1:25.000 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | D0700 31006 21 |Ast A Luftungsschleuse - Luttenliftung Erkundungsstollen Impianto di ventilazione CE - Ramo A, chiusa di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31007 21 |Erkundungsstollen - Liiftungstor Abluft Impianto di ventilazione CE - Portone ventilazione aria viziata D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31008 21 [Luftungsanlage Erkundungsstollen - Uber ion der Lu uftung Impianto di ventilazione CE - Sezioni e profili longitudinali D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31009 21 |Luftungseinrichtung ES - Detail Querschlag Typ 2 Impianto di ventilazione CE - Particolare cunicolo trasversale tipo 2 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | D0700 31010 21 |Zugangsstollen Liftungsschleuse Impianto di ventilazione GaT - Chiusa di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31011 21 |Haupttunnel Siid - Liiftungsschleuse Impianto di ventilazione GL sud - Chiuse di ventilazione D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31012 21 |Haupttunnel Nord - Liftungsschleuse Impianto di ventilazione GL nord - Chiusa di D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31013 21 |Querschlage - Umluftventilatoren Impianto di ventilazione GL - CT con ventilatori di circolazione D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | D0700 31014 21 |Haupttunnel - Liftung der Vortriebe Impianto di ventilazione GL - Stazioni di rilancio condotte di D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LE 940 MAN | DO700 31015 21 |Fensterstollen - Verschiedene Querschnitte Impianto di ventilazione FdM - Diverse sezioni D 1:100 30/01/2015
02 | H61|) LR 940 MTB | D0700 31101 21 |Kuhlungskonzept - Concettodir - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 | H61| LR 940 MBE | D0700 31103 21 |Baustelle Mauls - Riickkiihlwerk Impianto di raffreddamento CAN Mules - Torre di raffreddamento a serbatoio D 1:100 30/01/2015
02 | H61| LR 940 MAN | DO700 31104 21 |Fusspunkt Mauls - Druckschleuse Impianto di raffreddamento CM GL sud - Scambiatore di pressione D 1:100 30/01/2015

32000 32 - TECHNISCHE ANLAGEN IN DER BAUPHASE 32 - IMPIANTI TECNICI IN FASE DI COSTRUZIONE
02 | H61| FC 950 ETB | DO700 32001 21 |Technischer Bericht elektr Anlagen - Relazione tecnica impianti - fase di costruzione R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EIP_| D0700 32002 21 |Blockschema - Bauphase Schema generale impianti e sezioni - fase di costruzione D 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EIP_| D0700 32003 21 |Prinzipschema - 20kV Baustromversorgung Schema unifilare di principio - alil ione MT D 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EIP_| D0700 32004 21 | Ubersichtsschema Mittelspannung - Bauphase Percorsi e consistenza infrastrutture impianti elettrici - vie cavi in fase di costruzione D 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE | D0700 32006 21 |Ubersicht Baustromversorgung - 20kV TBM Concetto di alimentazione - TBM 20 kV D 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE | D0700 32007 21 | Ubersicht Baustromversorgung - 20kV Tunneleinrichtungen Concetto di alimentazione - Impianti tecnici nel sotterraneo D - 30/01/2015
02 | He1| FC 950 EBE_| D0700 | 32008 21_|Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 1 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 1 D 1.5 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32009 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 1 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 1 R - 30/01/2015
02 | He1| FC 950 EBE_| D0700 | 32010 21 _|Layout T ion - Baustromversorgung Typ 2 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 2 D 1.25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32011 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 2 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 2 R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE | D0700 32012 21 |Ubersicht Logistiknische Erkur piazzole logistiche Cunicolo Esplorativo D 1:100/1:50 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EED | D0700 32013 21 |Erdungsplan Trafokabine Cabina trasformatore - impianto di terra D 1:25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE_| DO700 | 32014 21_|[Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 3 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 3. D 1.25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32015 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 3 Schema unifilare elettrico MT - alimentazione cantiere tipo 3 R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE_| D0700 | 32016 21_|Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 4 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 4 D 1.25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32017 21 | Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 4 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 4 R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE | D0700 32018 21 [layout TBM Verteilung Hauptréhren Layout distribuzione TBM GL/CE D 1:25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32019 21 |Einpol. Schaltschema TBM Verteilung Hauptrohren Schema unifilare elettrico TBM GL/CE R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE | D0700| 32020 21_|Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 5 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 5 D 125 30/01/2015
02 | H61) FC 950 ESD | D0700 32021 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 5 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 5 R - 30/01/2015
02 | He1| FC 950 EBE | D0700 32022 21 |layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 6 Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 6 D 1:25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32023 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 6 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 6 R - 30/01/2015
02 | H61| FC 950 EBE_| D0700 | 32024 21_|Layout Trafokabine - Baustromversorgung Typ 7. Layout cabina trasformatore - alimentazione cantiere tipo 7. D 1.25 30/01/2015
02 | H61| FC 950 ESD | D0700 32025 21 |Einpoliges-Schaltschema MS - Baustromversorgung Typ 7 Schema unifilare MT - alimentazione cantiere tipo 7 R - 30/01/2015

33000 33 - DEFINITIVE TECHNISCHE ANLAGEN 33 - IMPIANTI TECNICI DEFINITIVI
02 | H6l) IE 020 ETB | D0700 33001 21 |Technischer Bericht Elektromechanische Anlagen Relazione tecnica impianti R 30/01/2015
02 | H61| IE 020 EIP_| D0700 33002 21 leuchtung - Erkundungsstollen Dettagli illuminazione - Cunicolo Esplorativo D 30/01/2015
02 | H61 ] 020 KIP__| DO700 33003 21 |Blockplan Léschwasseranlagen - Erkundungsstollen Schema generale impianto antincendio - Cunicolo Esplorativo D 30/01/2015
02 | H61 Il 020 KSYy | D0700 33004 21 |Detailplan L6schwasseranlage Erkundungsstollen Dettagli impianto antincendio Cunicolo Esplorativo D 30/01/2015
02 | H6l| IE 020 EIP_| D0700 33005 21 |Blockplan Endzustand Schema generale impianti D 30/01/2015
02 | H61| IE 020 ESD | D0700 33006 21 |Einpoliges-Schaltschema MS Schema unifilare MT R 30/01/2015
02 | H61) IE 020 ESD | D0700 33007 21 |Einpoliges-Schaltschema BT Schemi unifilari BT R 30/01/2015
02 |H61| 1T 020 EIP_| D0700 33011 21 |GSM Anlage - Erkundungsstollen Schema impianto GSM - Cunicolo Esplorativo D 30/01/2015
02 [He1]| IE 020 EP | Do700 | 33012 21 [Layout Trafokabine Typ 1 Layout cabine e impianti MT-BT Tipo 1 D 30/01/2015
02 |H61| IE 020 EIP_| D0700 33013 21 | Ubersicht Logistiknische Erkur i piazzole logistiche Cunicolo Esplorativo D 30/01/2015
02 | H6l) IE 020 EED | D0700 33014 21 |Trafokabine - Erdungskonzept Cabina trasformatore - impianto di terra D 30/01/2015
02 |H61| IE 020 EIP_| D0700 33015 21 | Ubersicht 20kV - Versorgung Approvvigionamento elettrico 20kV D 30/01/2015
02 | H61) IE 020 EIP_| D0700 33016 21 |Beleuchtung Fensterstollen Dettagli illuminazione - Finestra di Mules D 30/01/2015
02 |H61| 1T 020 EIP_| D0700 33017 21 |GSM Anlage Fensterstollen Schema impianto GSM - Finestra di Mules D 30/01/2015
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Blockplan Léschwasseranlagen - Fensterstollen Schema generale impianto antincendio - Finestra di Mules 30/01/2015
| 02 | Hel| IE 020 EIP_| D0O700 33019 21 |Layout Tr i 1 Typ 2 Layout stazione trasformatore tipo 2 D .000 30/01/2015
34000 34 - ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN 34 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE
02 | He1| 1A 500 UTB | D0700 34001 21 |Bericht zur Behandlung des Tunnelabwassers Relazione sul trattamento delle acque di scarico della galleria R - 30/01/2015
02 | H61| A 500 UTB | D0700 34002 21 |Bericht zum Betrieb bei Notfallen Relazione sulla gestione emergenze R - 30/01/2015
02 | H61| 1A 500 UTB | D0700 34003 21 [Technische Spezifikationen TABA Specifiche tecniche per il revamping dell'impianto R N 30/01/2015
02 | H61| A 500 UTB | D0700 34004 21 |Zustandsanalyse und Massnahmenplan Impianto trattamento esistente - stato di fatto e adeguamento R - 30/01/2015
02 | H61 1A 500 UTB | DO700 34005 21 |Unterhalt und Betrieb TABA e funzionamento ITAG R - 30/01/2015
02 | H61| A 500 UST | D0700 34006 21 |Statische Berechnung TABA Relazione di calcolo opere strutturali R - 30/01/2015
02 | H61 1A 500 ULP_| DO700 34010 21 TABA Planimetria generale ITAG D 1:500 30/01/2015
02 [ H61 1A 500 ULP | D0700 34011 21 |Layout TABA Planimetria ITAG D 1:200 30/01/2015
02 | H61 1A 500 USN | D0700 34012 21 |Schnitte TABA Sezioni ITAG D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 ULS | DO700 34013 21 |Hydraulisches Langenprofil TABA Profilo idraulico longitudinale ITAG D 1:100/1:1.000 30/01/2015
02 | H61| 1A 500 USsY | D0700 34014 21 |Pr i ild TABA Schema di processo ITAG D - 30/01/2015
02 | H61| A 500 UDP_| DO700 34015 21 |Detailplan TABA - Primarbehandlung Particolari ITAG - Trattamento primario D 1:50 30/01/2015
02 | H61| 1A 500 UDP_| DO700 34016 21 |Detailplan TABA - Sekundar- und Schlammbehandlung Particolari ITAG - Trattamento secondario e fanghi D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UDP_| DO700 34017 21 |Detailplan TABA - Tertidrbehandlung und Chemikaliendosierung Particolari ITAG - Trattamento terziario e dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 | He1| 1A 500 USC | DO700 34100 21 |Schalungsplan - Primar (Blatt 1/2) Carpenteria - Trattamento primario (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 USC | D0700 34101 21 |Schalungsplan - Primarbehandlung (Blatt 2/2) Carpenteria_- Trattamento primario (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| 1A 500 USC | DO700 34102 21 |[Schalungsplan - Sekundér- und ing Carpenteria - Trattamento secondario e fanghi D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 USC | D0700 34103 21 |Schalungsplan - Riickkiihlung Carpenteria - Raffreddamento D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ 1A 500 usc | po700 | 34104 21_[Schalungsplan - Chemikali ierung Carpenteria - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UBW | D0700 34200 21 |Bewehrung TABA - Primédrbehandlung (Blatt 1/2) Armatura - Trattamento primario (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ 1A 500 uBw | DO700 | 34201 21 _[Bewehrung TABA - Primir (Blatt 2/2) Armatura - Trattamento primario (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UBW | D0700 34202 21 |Bewehrung TABA - Sekundar- und Schlammbehandlung (Blatt 1/2) Armatura - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ 1A 500 uBw | DO700 | 34203 21 [Bewehrung TABA - Sekundir- und Schlammbehandlung (Blatt 2/2) Armatura - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UBW | D0700 34204 21 |Bewehrung TABA - Riickkiihlung Armatura - Raffreddamento D 1:50 30/01/2015
02 | H61 1A 500 UBW | D0700 34205 21 |Bewehrung TABA - ClI ikaliendosierung Armatura - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UCM | DO700 34300 21 |Stahlkonstruktion - Primédrbehandlung Carpenteria metallica - Trattamento primario D 1:50 30/01/2015
02 | He1| 1A 500 | UCM | DO700 | 34301 21 uktion - Sekundr- und Scl dlung (Blatt 1/2) Carpenteria metallica - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UCM | DO700 34302 21 |stahlkonstruktion - Sekundér- und Schlammbehandlung (Blatt 2/2) Carpenteria metallica - Trattamento secondario e fanghi (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015
02 | H61| 1A 500 UCM | DO700 34303 21 uktion - platz Carpenteria metallica - Deposito fanghi D 1:50 30/01/2015
02 | H61| A 500 UCM | DO700 34304 21 |Stahlkonstruktion - Chemikaliendosierung Carpenteria metallica - Dosaggi chimici D 1:50 30/01/2015
41000 41 - SI-GE - ALL DOKUMENTE 41 - CSP - ELABORATI GENERALI
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41005 21 |Bericht - iner Teil Relazione - Parte Generale R N 13/02/2015
02 |H61| SI 550 KSG | D0700 41010 21 |Anlage 1 - Beseitigung der Kriegssprengkdrper Allegato 1 - Bonifica Ordigni Bellici R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41015 21 |Anlage 2 - Arbeiten im Freien Allegato 2 - Lavorazioni all' aperto R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41020 21 |Anlage 3 - Unterirdische Bauarbeiten-Herkémmliche Vortriebsmethode Allegato 3 - Lavorazioni in sotterraneo — Scavo con metodo tradizionale R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41025 21 |Anlage 4 - Unterirdische Bauarbeiten-TBM Allegato 4 - Lavorazioni in sotterraneo - TBM R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41030 21 |Anlage 5 - SicherheitsmaRBnahmen bei Arbeitseinstellung und Wiederaufnahme der Arbeiten im Tunnel Allegato 5 - Misure di sicurezza da attuare in occasione delle interruzioni e delle riprese lavori in galleria R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41035 21 |Anlage 6 - SicherheitsmaBnahmen bei Gasvorkommen im Tunnel (Her! i ortri Allegato 6 - Misure di sicurezza in presenza di gas in galleria (Scavo con metodo tradizi R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41040 21 |Anlage 7 - SicherheitsmaRnahmen bei Gasvorkommen im Tunnel (Maschineller Vortrieb — TBM) Allegato 7 - Misure di sicurezza in presenza di gas in galleria (Scavo meccanizzato - TBM) R - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KSG | D0700 | 41045 21 |Anlage 8 - Sicher tung und Verwendung von Fahrzeugen mit Diesel-Motor Allegato 8 - Dotazioni di sicurezza ed uso di mezzi equipaggiati con motori diesel R , 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41050 21 |Anlage 9 - Basislager und Sanitare Einrichtungen Allegato 9 - Campi base e servizi igienico assistenziali R - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KSG_| D0700 | _ 41055 21 |Anlage 10 - Persénliche Schutzausriistung (PSA) Allegato 10 - Dispositivi di protezione indivi (DPI) R , 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41060 21 |Anlage 11 - Notfall Bewirtschaftung Allegato 11 - Gestione delle emergenze R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 41065 21 |Anlage 12 - Abbruch Trennmauer als Fertigstellung fiir den Aushub Allegato 12 - ento del diaframma di dello scavo R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KKO | D0700 41070 21 |Kostenschatzung fir SicherheitsmaRnahmen Stima dei costi della sicurezza R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41075 21 Bauprogramm Pr lavori ivo D - 30/01/2015
02 |H61| SI 550 KSI D0700 41080 21 |Tunnelarbeiten Bauprogramm - Sicherheitsszenarien Programma lavori in galleria - Scenari sicurezza D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41085 21 |Ubersichtslageplan Baustellenbereiche Corografia generale - Ubicazione aree di cantiere e viabilita D 1:25.000 30/01/2015
und Abbriiche Di e
02 | H61 S| 550 KSI D0700 41090 21 |Lageplan Genauen 2 Planimetria Genauen 2 D 1:1.000/1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41095 21 |Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria cantiere Hinterrigger D 1:1.000/1:50 30/01/2015
der Kriegssprengkérper Bonifica ordigni bellici
02 |H61| SI 550 KSI D0700 41100 21 |lLageplan und Schnitte - Baustellen Mauls und Genauen 2 Planimetria e sezioni - Cantieri Mules e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41105 21 [Lageplan und Schnitte - Mauls Flache 3 Planimetria e sezioni - Cantiere Mules area 3 D B 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41110 21 |Lageplan und Schnitte - Basislager Sachsenklemme Planimetria e sezioni - Campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41115 21 |Lageplan und Schnitte - Basi Hotel Post Planimetria e sezioni - Campo base albergo Posta D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 41120 21 |Lageplan und Schnitte - Baustelle Unterplattner Planimetria e sezioni - Cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 ksl | D0700 | 41125 21 |Lageplan und Schnitte - Baustelle Hinterrigger Planimetria e sezioni - Cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
42000 42 - SI-GE - BAUSTELLENFLACHEN 42 - CSP - AREE DI CANTIERE
Bereich Mauls Settore Mules
02 |H61| SI 550 KSI D0700 42005 21 |Lageplan Baustelle Mauls Fléchen 1-2 Planimetria cantiere Mules aree 1-2 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42010 21 |Lageplan Baustelle Mauls Fléche 1 - Ver aus dem Los Mauls | Planimetria cantiere Mules area 1 - Servizi esistenti dal Lotto Mules | D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42015 21 |lLageplan Baustelle Mauls Fldche 3 Planimetria cantiere Mules area 3 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42020 21 |Lageplan Baustelle Genauen 2 Planimetria cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42021 21 |lageplan Baustellen Mauls und Genauen 2 - Uberschneidungen Planimetria cantieri Mules e Genauen 2 - Interferenze D 1:1.000/1:500 30/01/2015
02 | H61] SI 550 KSI D0700 42030 21 [Lageplan Basi Sact Planimetria campo base D 1:500 30/01/2015
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Lageplan Basislager Sachsenklemme - Uberschneidungen Planimetria campo base Sachsenklemme - Interferenze D 1:1.000/1:500 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSI D0700 42035 21 |Rendering Baustelle Mauls Rendering cantiere Mules D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42040 21 |Rendering Baustelle Genauen 2 Rendering cantiere Genauen 2 D - 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSI D0700 42050 21 |Rendering Basislager Sachsenklemme Rendering campo base Sachsenklemme D - 30/01/2015

Bereich Settore Fortezza
02 [He1[ si 550 ksl_[Do700 | 42055 21 [Lageplan Basi Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42056 21 |lLageplan Basislager Hotel Post - Uberschneidungen Planimetria campo base albergo Posta - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 [ H61 Sl 550 KsI D0700 42060 21 |Rendering Hotel Post Rendering campo base albergo Posta D - 30/01/2015
Bereich Aicha Settore Aica
02 [He1[ s 550 KksI_[ Do700 [ 42065 21 [Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42070 21 |Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 [H61[ i 550 ksl | po7oo| 42071 21 [Lageplan Baustelle Unterplattner - Uber Planimetria cantiere Unterplattner - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42075 21 |Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 [He1[ i 550 ksl | Do700 [ 42076 21 [Lageplan Baustelle Hinterrigger - Uber: Planimetria cantiere Hinterrigger - Interferenze D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42085 21 |Rendering Baustelle Unterplattner Rendering cantiere Unterplattner D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 42090 21_|Rendering Baustelle Hinterrigger Rendering cantiere Hinterrigger D B 30/01/2015
Tipologici di cantiere
02 | He1| SI 550 KSI D0700 42095 21 |Sanitdranlagen und Umkleideraume Servizi igienici e spogliatoi D 1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42100 21 |Bauleitung- und Baufirmabiiro Ufficio D.L. e impresa D 1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 42110 21 |Priflabor Laboratorio prove materiali D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 42115 21 |Lagerraum Magazzino materiali D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42120 21 [Werkstatt Officina D 1:100/1:20 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 42130 21 |Warterhiitte Guardiania D 1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 42135 21 |Sauerstofflager Deposito bombole ossigeno D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 42140 21 [Blsammelstelle Deposito olii D 1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 42145 21 |Tankstelle Distributore carburanti D 1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42150 21 |Automatische Reifenwaschanlage Impianto automatico lavaggio pneumatici D 1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42155 21 |Elektrokabine Cabina elettrica D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ si 550 Kksl_| Do700 [ 42160 21 [Notstromaggregat Gruppo elettrogeno D 1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42165 21 [Beleuchtung llluminazione D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42170 21 |Unterhaltungs- und Schulungsraum Locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42175 21 |Unterkunftscontainer (Blatt 1/2) Dormitorio (Tav. 1/2) D 1:100 30/01/2015
02 [ He1| sI 550 kS| D0700 | 42180 21_|Unterkunftscontainer (Blatt 2/2) Dormitorio (Tav. 2/2) D 1:20/1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 42185 21 i Infermeria D 1:50 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 42190 21 |Kantine Mensa D 1:100 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 42195 21 [lager-und Waschraum Magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 42205 21 |Gasspeicher Serbatoio gas D 1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 42210 21 |Wanne fiir vermutlich verseuchtes Material Vasca per materiale D 1:20/1:50/1:100 30/01/2015
43000 43 - SI-GE - UNTERTAGEBAUWERKE 43 - CSP - OPERE IN SOTTERRANEO
Lagepldne Planimetrie macrofasi costruttive
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43004 21 |Lageplan Szenario 0 Planimetria scenario 0 D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43005 21 |Lageplan Szenario 1a Planimetria scenario 1a D 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KSI D0700 43010 21 |Lageplan Szenario 1b Planimetria scenario 1b D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43015 21 |Lageplan Szenario 2a (Blatt 1/2) Planimetria scenario 2a (Tav. 1/2) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43016 21 |lLageplan Szenario 2a (Blatt 2/2) Planimetria scenario 2a (Tav. 2/2) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43020 21_|Lageplan Szenario 2b (Blatt 1/2) Planimetria scenario 2b (Tav. 1/2) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43021 21 |Lageplan Szenario 2b (Blatt 2/2) Planimetria scenario 2b (Tav. 2/2) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 Kksl_| D0700 | 43025 21 _|Lageplan Szenario 3 (Blatt 1/2) Planimetria scenario 3 (Tav. 1/2) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43026 21 [Lageplan Szenario 3 (Blatt 2/2) Planimetria scenario 3 (Tav. 2/2) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 ksl _| D0700 | 43030 21_|Lageplan Szenario 4a (Blatt 1/3) Planimetria scenario_4a (Tav. 1/3) D 30/01/2015
02 |H61| SI 550 KSI D0700 43031 21 |Lageplan Szenario 4a (Blatt 2/3) Planimetria scenario 4a (Tav. 2/3) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43032 21 |Lageplan Szenario 4a (Blatt 3/3) Planimetria scenario 4a (Tav. 3/3) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43035 21 |Lageplan Szenario 4b (Blatt 1/4) Planimetria scenario 4b (Tav. 1/4) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43036 21 |Lageplan Szenario 4b (Blatt 2/4) Planimetria scenario_4b (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43037 21 |Lageplan Szenario 4b (Blatt 3/4) Planimetria scenario 4b (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43038 21 |Lageplan Szenario 4b (Blatt 4/4) Planimetria scenario_4b (Tav. 4/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43040 21 [Lageplan Szenario 5 (Blatt 1/4) Planimetria scenario 5 (Tav. 1/4) D 30/01/2015
02 | H61| sI 550 KsI_| D0700 | 43041 21 |Lageplan Szenario 5 (Blatt 2/4) Planimetria scenario 5 (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43042 21 [Lageplan Szenario 5 (Blatt 3/4) Planimetria scenario 5 (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43043 21 |Lageplan Szenario 5 (Blatt 4/4) Planimetria scenario 5 (Tav. 4/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43045 21 |Lageplan Szenario 6 (Blatt 1/4) Planimetria scenario 6 (Tav. 1/4) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D700 | 43046 21 _|Lageplan Szenario 6 (Blatt 2/4) Planimetria scenario 6 (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43047 21 |Lageplan Szenario 6 (Blatt 3/4) Planimetria scenario 6 (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 ksl _| D0700| 43048 21 _|Lageplan Szenario 6 (Blatt 4/4) Planimetria scenario 6 (Tav. 4/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43050 21 |Lageplan Szenario 7 (Blatt 1/4) Planimetria scenario 7 (Tav. 1/4) D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 ksl | D0700 | 43051 21_|Lageplan Szenario 7 (Blatt 2/4) Planimetria scenario 7 (Tav. 2/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43052 21 |Lageplan Szenario 7 (Blatt 3/4) Planimetria scenario 7 (Tav. 3/4) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43053 21 |Lageplan Szenario 7 (Blatt 4/4) Planimetria scenario 7 (Tav. 4/4) D 30/01/2015
Rendering ¢ Rendering macrofasi costruttive

02 | H61] SI 550 KSI D0700 43095 21 |Rendering Szenario O Rendering scenario 0 D - 30/01/2015
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Rendering Szenario 1a - Phase 1/6 Rendering scenario 1a - Fase 1/6 D 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSI D0700 43105 21 |Rendering Szenario 1a - Phase 2/6 Rendering scenario 1a - Fase 2/6 D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43110 21 |Rendering Szenario 1a - Phase 3/6 Rendering scenario 1a - Fase 3/6 D - 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSI D0700 43115 21 |[Rendering Szenario 1a - Phase 4/6 Rendering scenario 1a - Fase 4/6 D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43120 21 |Rendering Szenario 1a - Phase 5/6 Rendering scenario 1a - Fase 5/6 D - 30/01/2015
02 [H61[ sI 550 KsI D0700 43125 21 |Rendering Szenario 1a - Phase 6/6 Rendering scenario 1a - Fase 6/6 D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43130 21 |Rendering Szenario 1b Rendering scenario 1b D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43135 21 |Rendering Szenario 2a Rendering scenario 2a D - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43140 21 |Rendering Szenario 2b Rendering scenario 2b D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43145 21 |Rendering Szenario 3 Rendering scenario 3 D - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43150 21 |Rendering Szenario 4a Rendering scenario 4a D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43155 21 |Rendering Szenario 4b Rendering scenario 4b D - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 Ksl D0700 43160 21 |Rendering Szenario 5 Rendering scenario 5 D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43165 21 |Rendering Szenario 6 Rendering scenario 6 D - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43170 21 |Rendering Szenario 7 Rendering scenario 7 D - 30/01/2015

Verarbeitungen Lavorazioni
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43190 21 _|Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Sprengungen (Blatt 1/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 1/3) D 1:200 30/01/2015
02 | He1l| SI 550 KSI D0700 43195 21 |Kon r Vortrieb - Ausbruch mit Spr (Blatt 2/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 2/3) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43200 21 |Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Sprengungen (Blatt 3/3) Avanzamento tradizionale - Uso di esplosivi (Tav. 3/3) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43205 21 |Kor r Vortrieb - Ausbruch mit Arbei i und ev. Rohrschirm (Blatt 1/2) Avanzamento tradizionale - Scavo con ev. infilaggi (Tav. 1/2) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43210 21 _|Konventioneller Vortrieb - Ausbruch mit Arbeitsmaschinen und ev. Rohrschirm (Blatt 2/2) Avanzamento tradizionale - Scavo meccanico con ev. infilaggi (Tav. 2/2) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43225 21 |Konventioneller Vortrieb - Einbau der Abdichtung Avanzamento tradizionale - dell'imper ilizzazi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43235 21 |Konventioneller Vortrieb - Einbau der definitiven Verkleidung Avanzamento tradizionale - Getto rivestimento definitivo D 1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43240 21 wer Vortrieb - Sicherheitsei der TBM Avanzamento meccani: - Dispositivi di sicurezza TBM D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43245 21 |Mechanischer Vortrieb - Anfangsteil der TBM Avanzamento meccanizzato - Parte iniziale TBM D 1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43250 21 i Vortrieb - Ret i Avanzamento meccanizzato - Container di salvataggio D 1:20/1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43255 21 | Mechanischer Vortrieb - Endteil backup der TBM Avanzamento meccanizzato - Parte terminale backup TBM D 1:50 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43260 21_|Mechanischer Vortrieb - Rettungswaggon Avanzamento meccanizzato - Vagone di soccorso D 1:10/1:50 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43265 21 | Arbeitsphasen - Sicherheitsanweisungen Fasi di lavoro - Istruzioni di sicurezza D - 30/01/2015
Inter Gestione interferenze

02 | H61| SI 550 KSI D0700 43270 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 1/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 1/17) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43275 21_|Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 2/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 2/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43280 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 3/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 3/17) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43285 21_|Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 4/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 4/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43290 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 5/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 5/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43295 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 6/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 6/17) D 1:100 30/01/2015
02 |H61| SI 550 KSI D0700 43300 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 7/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 7/17) D 1:100 30/01/2015
02 [He1[ i 550 ksl | Do700 [ 43305 21_[Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 8/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 8/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43310 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 9/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 9/17) D 1:100 30/01/2015
02 [He1[ si 550 ksl | Do700 [ 43315 21_[Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 10/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 10/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43320 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 11/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 11/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| sI 550 KsI_| D0700 | 43325 21_|Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 12/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 12/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43330 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 13/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 13/17) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43335 21_|Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 14/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 14/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43340 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 15/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 15/17) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43345 21_|Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 16/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 16/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43350 21 |Erkundungsstollen, Logistikkaverne (Blatt 17/17) Cunicolo esplorativo, Camerone logistico (Tav. 17/17) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43355 21 |Schwadencontainer, Typ 1 Container antincendio di salvataggio, tipo 1 D 1:20 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43360 21 |Schwadencontainer, Typ 2 Container antincendio di salvataggio, tipo 2 D 1:20 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43365 21_|Schwadencontainer, Typ 3 Container antincendio di salvataggio, tipo 3 D 1:20 30/01/2015
02 |H61| SI 550 KSI D0700 43370 21 |Querschlag "CT1 Siid" (Blatt 1/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43375 21 |Querschlag "CT1 Sud" (Blatt 2/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43380 21 |Querschlag "CT1 Std" (Blatt 3/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43385 21 |Querschlag "CT1 Sud" (Blatt 4/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43390 21 |Querschlag "CT1 Std" (Blatt 5/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43395 21 |Querschlag "CT1 Sid" (Blatt 6/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43400 21 |Querschlag "CT1 Std" (Blatt 7/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43405 21 |Querschlag "CT1 Sid" (Blatt 8/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43410 21 |Querschlag "CT1 Std" (Blatt 9/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43415 21 |Querschlag "CT1 Sid" (Blatt 10/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 10/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43420 21 |Querschlag "CT1 Std" (Blatt 11/11) Cunicolo trasversale "CT1 Sud" (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| s 550 KSI | DO700 | 43425 21 _|Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 1/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43430 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 2/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43435 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 3/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43440 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 4/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43445 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 5/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43450 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 6/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43455 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 7/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43460 21 [Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 8/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61] SI 550 KSI D0700 43465 21 |Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 9/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
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Querschlag "Nord" Konventionell (Blatt 10/11) Cunicolo trasversale "Nord" tradizionale (Tav. 10/11) D : 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43475 21 |Querschlag "Nord" tionell (Blatt 11/11) Cunicolo trasversale "Nord" tr (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43480 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 1/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 1/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43485 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 2/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 2/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43490 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 3/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 3/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43495 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 4/9) Cunicolo trasversale "Nord" 1to TBM (Tav. 4/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43500 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 5/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 5/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43505 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 6/9) Cunicolo trasversale "Nord" 1to TBM (Tav. 6/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43510 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 7/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 7/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 43515 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 8/9) Cunicolo trasversale "Nord" 1to TBM (Tav. 8/9) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43520 21 |Querschlag "Nord" TBM-Vortrieb (Blatt 9/9) Cunicolo trasversale "Nord" avanzamento TBM (Tav. 9/9) D 1:200 30/01/2015
02 [H61[ i 550 ksl | o700 | 43535 21_|Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 1/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 1/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| oI 550 ksl | D0700 | 43536 21 [Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 2/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 2/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| sI 550 ksl _| D0700| 43537 21_|Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 3/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 3/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| oI 550 ksl | DO700 | 43538 21 [Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 4/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 4/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| sI 550 kS| D0700| 43539 21_|Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 5/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 5/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43540 21 | Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 6/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 6/11) D 1:200 30/01/2015
02 |[He1| s 550 ks | o700 | 43541 21 |Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 7/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 7/11) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43542 21 | Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 8/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 8/11) D 1:200 30/01/2015
02 [ He1| s 550 ksl | D700 | 43543 21 [Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 9/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 9/11) D 1:200 30/01/2015
02 [H61| I 550 Ksl | D700 | 43544 21 [Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 10/11) Pozzo di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 10/11) D 1:200 30/01/2015
02 | He1]| s 550 ksl | D700 | 43545 21 [Auffahrtschacht - Querschlag "Typ 2" (Blatt 11/11) Pozz0 di accesso - Cunicolo trasversale "Tipo 2" (Tav. 11/11) D 1:200 30/01/2015

Risiko- und Gestione rischi e impianti
02 |[H61| si 550 KsI_| D700 | 43630 21_|Notfallplan - Bezuggrundsatze Piano di emergenza - Principi di riferimento D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43635 21 |Gesamtlageplan Uberschneidungen mit Bohrungen Planimetria d'insieme interferenze con sondaggi D 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43640 21 _|or ) der Bohrungen (Blatt 1/3) Planimetria dei sondaggi (Tav. 1/3) D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43645 21 |Ortungslageplan der Bohrungen (Blatt 2/3) Planimetria localizzazione dei sondaggi (Tav. 2/3) D : 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43650 21 _|or ) der Bohrungen (Blatt 3/3) Planimetria dei sondaggi (Tav. 3/3) D 1:2.000 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43655 21 _|Entflechtung Uberschneidungen mit Bohrungen Risoluzione interferenza con sondaggi D 1:10/1:50 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSG | D0700 43665 21 |Technischer Bericht Kabelnetz und Anlagen TVCC/Fibrolaser/RFiD-Portale Relazione tecnica rete cablata e impianti TVCC/Fibrolaser/varchi RFiD R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43670 21 |Lageplan Richtung Innsbruck 1/2 (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Innsbruck 1/2 (RFiD, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 [He1[ s 550 ksl | Do700 [ 43671 21 [Lageplan Richtung Innsbruck 2/2 (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Innsbruck 2/2 (RFiD, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43672 21 |Lageplan Zone Mauls (RFiD, TVCC, Kabelnetz, Fibrolaser) Planimetria zona Mules (RFiD, TVCC, Rete cablata, Fibrolaser) D 1:200 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43673 21_|Lageplan Richtung Franzensfeste (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Planimetria direzione Fortezza (RFID, TVCC, Rete cablata) D 1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43680 21 |Zone 1 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 1 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 [ He1]| s 550 ksl | o700 | 43681 21 [Zzone 2 - Geriteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 2 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D R 30/01/2015
02 |H61| SI 550 KSI D0700 43682 21 |Zone 3 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 3 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D700 | 43683 21 |7one 4 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 4 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D , 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43684 21 |Zone 5 - Gerdteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 5 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 [H61[ I 550 ksI_| Do700 [ 43685 21_|Zone 6 - Geréteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 6 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43686 21 |Zone 7 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 7 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 | H61| sI 550 KksI_| D0700 | 43687 21_|7one 8 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 8 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D B 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43688 21 |Zone 9 - Gerateposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 9 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D0700 | 43689 21_|7one 10 - Geréteposition (RFID, TVCC, Kabelnetz) Zona 10 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D B 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43690 21 |Zone 11 - Geréteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz, Fibrolaser) Zona 11 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata, Fibrolaser) D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KsI_| D700 | 43691 21_|Zone 12 - Gerateposition (RFID, TVCC, Kabelnetz) Zona 12 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D B 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43692 21 |Zone 13 - Geréteposition (RFiD, TVCC, Kabelnetz) Zona 13- Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 KksI_| D0700 | 43693 21 _|Zone 14 - Gerateposition (RFID, TVCC, Kabelnetz) Zona 14 - Posizione apparecchi (RFiD, TVCC, Rete cablata) D B 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43700 21 |Schema RFiD-Portale Anlage Schema impianto varchi RFiD D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43705 21 |Schema Kabelnetzanlage Schema impianto rete cablata D - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43710 21 |Schema TVCC-Anlage Schema impianto TVCC D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43715 21 |Schema Fibrolaser-Anlage Schema impianto Fibrolaser D N 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KsI D0700 43716 21 |Schema SOS-Anlage Schema impianto SOS D - 30/01/2015
02 | He1| sI 550 Kksl_| D0700 | 43717 21_[schema Ampelanlage fiir Gasalarm Schema impianto semaforico per allarme gas D , 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43720 21 |Verhiittungsvorschriften - Allgemeine Bauarbeiten Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni generiche D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 43730 21 |Verhittungsvorschriften - Temporére und il Istruzioni di pr i - i di cantiere e fisse D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 43735 21 |Risikoanalyse - Vorbereitungsarbeiten Schede rischi - Lavorazioni preliminari R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 43740 21 [Risikoanalyse - Untertagebauwerke Schede rischi - Lavorazioni in galleria R - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KSG | D0700 43745 21 |Risikoanalyse - Lirm Schede rischi - Rumore R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 43750 21 |[Sicherheitsblatter Maschinensatz Schede di sicurezza uso macchine R - 30/01/2015
44000 44 - SI-GE - BAUWERKE IM FREIEN 44 - CSP - OPERE ALL'APERTO
Baustelle Genauen 2 Cantiere Genauen 2
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44005 21 |Bauphasenlageplan Baustellenzufahrtstrasse 1/2 Planimetria fasi costruttive strada accesso cantiere 1/2 D 1:2.500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44010 21 d rtstrasse 2/2 Planimetria fasi costruttive strada accesso cantiere 2/2 D 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44015 21 |Bauphasenlageplan Radweg Planimetria fasi costruttive ciclabile D 1:2.500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44020 21 Murbecken Planimetria fasi costruttive bacino ritenuta D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44025 21 |Bauphasenlageplan Eisenbahndurchlass Planimetria fasi costruttive tombino ferroviario D 1:200 30/01/2015
Baustelle Hinterrigger Cantiere Hinterrigger

02 | H61| SI 550 KSI D0700 44065 21 |Bauphasenlageplan Kreisverkehr 1/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 1/3 D 1:500 30/01/2015
02 | H61] SI 550 KSI D0700 44066 21 Kreisverkehr 2/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 2/3 D 1:500 30/01/2015
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Bauphasenlageplan Kreisverkehr 3/3 Planimetria fasi costruttive rotatoria 3/3 D 1:500 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSI D0700 44068 21 |lageplan Uberschneidungen Kreisverkehr Planimetria interferenze rotatoria D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44070 21 |Bauphasenlageplan Abschnitt A Planimetria fasi costruttive tratto A D 1:500 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 44075 21 1 Abschnitt C1/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 1/3 D 1:1.000/1:200 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44076 21 |Bauphasenlageplan Abschnitt C 2/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 2/3 D 1:500 30/01/2015
02 | H61 S| 550 KSI D0700 44077 21 1 Abschnitt C 3/3 Planimetria fasi costruttive tratto C 3/3 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44080 21 |Erdbewegungen Movimenti terra D 1:1.000 30/01/2015
Gestione rischi
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44090 21 |Arbeitsphasen - Sicherheitsanweisungen Fasi di lavoro - Istruzioni di sicurezza R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44095 21 |Verhittungsvorschriften - Allgemeine Bauarbeiten Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni generiche R N 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44100 21 |Verhiittungsvorschriften - Bauarbeiten im Freien Istruzioni di prevenzione - Lavorazioni all'aperto R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSI D0700 44105 21 |Verhittungsvorschriften - Temporare und ! Istruzioni di pr i - i di cantiere e fisse D - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 44110 21 |Risikoanalyse - Vorbereitungsarbeiten Schede rischi - Lavorazioni preliminari R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 44115 21 [Risikoanalyse - Offene Bauweise Schede rischi - Lavorazioni all'aperto R - 30/01/2015
02 [ H61 S| 550 KSG | D0700 44120 21 |Risikoanalyse - Lirm Schede rischi - Rumore R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 44125 21 _|[Sicherheitsblatter Maschinensatz Schede di sicurezza uso macchine R - 30/01/2015
45000 45 - SI-GE - UNTERLAGE FUR SPATERE INSTANDHALTUNGSARBEITEN 45 - CSP - FASCICOLO DELL'OPERA
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 45005 21 |Allgemeiner Teil Parte generale R - 30/01/2015
Untertagebauwerke Opere in galleria
02 | He1| SI 550 KSG | DO700 45010 21 |Datenblétter Bauwerke - Haupttunnel Gleis 2 und 1 Schede opere civili - gallerie principali binario pari e dispari R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 45015 21 |Datenblétter Bauwerke und Anlagen - Erkundungsstollen Schede opere civili e impianti - cunicolo esplorativo R - 30/01/2015
02 | He1| SI 550 KSG | DO700 45020 21 |Datenblatter Bauwerke - Definitive Verkleidung Bauwerke Mauls | Schede opere civili - ri definitivo opere Mules | R N 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 45025 21 |Datenblétter Bauwerke - Nothaltestelle Trens und Zufahrttunnel Schede opere ci fermata di emergenza Trens e galleria di accesso R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 45030 21 |Datenblatter Bauwerke - Querschlage Schede opere civili - Cunicoli trasversali R N 30/01/2015
Bauwerke im Freien Opere all'aperto
02 |HE1| SI 550 KSG | D0700 45035 21 |Datenblétter Baustelle Mauls - Bauwerke und Anlagen Schede cantiere Mules - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
02 | H61| SI 550 KSG | D0700 45040 21 |Datenblétter Baustelle Unterplattner - Bauwerke und Anlagen Schede cantiere Unterplattner - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
51000 51 - BAULOGISTIK - MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG - DEPONIEN 51 - LOGISTICA DI COSTRUZIONE - GESTIONE DEL MATERIALE - DEPOSITI
02 |H61| EG 400 KTB | DO700 51005 21 |Allgemeiner Bericht Relazione generale R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 400 KTB | DO700 51010 21 |Bericht Materialbewirtschaftung Relazione sulla gestione dei materiali R - 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KBA | DO700 51011 21 [Bauprogramm mit Nut: der Ausbruchmaterial Cronopr con classi utilizzo dello smarino R - 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KTB | D0700 51012 21 |Plan Uber die Bewirtschaftung und die Verwendung des Ausbruchmaterials Piano sulla gestione e I'utilizzo dei materiali di scavo R - 30/01/2015
02 | He1| €8 450 KT8 | D0700 | 51013 21 _[Bericht zum Sektor der Deponie von Hinterrigger fiir Material mit natirlichem Grund Relazione sul settore del deposito di Hinterrigger per materiale con fondo naturale R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 300 KTB | D0700 51060 21 |Hydraulischer Priifbericht der Deichen Relazione di verifica idraulica degli argini R - 30/01/2015
02 | Hel| DB 300 KTB | DO700 51015 21 [Technischer Bericht Materialdeponien Relazione sui depositi di materiale R N 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KTB | D0700 51019 21 | Materialdeponie Hinterrigger: Hanginstabilitit - Bemessung der SteinschlagschutzmaBnahmen Deposito di Hinterrigger: Fenomeni di instabilita di versante - dimensionamento opere di difesa dalla caduta massi R - 30/01/2015
02 |H61| EG 400 KLP | D0700 51020 21 | Materi Tabelle bilancio materiali D - 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KLP | D0700 51025 21 |Tabellen und Diagramme Ausbruchmaterial Tabelle e diagrammi smarino D - 30/01/2015
02 |H61| EG 400 KLP | D0O700 51030 21 [Tabellen und Diagramme f Tabelle e diagrammi approvvigi inerti D - 30/01/2015
02 | H6l| EG 400 KLP | D0700 51035 21 |Tabellen und Diagramme Materialablagerungen in der Deponien Tabelle e diagrammi accumuli nei depositi D - 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KLP | D0700 51040 21 |Schema der Verkehrsfliisse und der Autobahnzufahrten Schema dei flussi di traffico e accessi autostradali D - 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KLP | D0700 51045 21 |Allgemeines Schema der Materialienvolumen Schema complessivo dei volumi di materiale D - 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KTB | DO700 51052 21 [Nachweis der Star it und Setzungsberechnung Genauen 2 Verifica di stabilita e i Genauen 2 R - 30/01/2015
02 | Hel| DB 300 KTB | D0700 51055 21 |Nachweis der Standfestigkeit und Setzungsberechnung Hinterrigger Verifica di stabilita e assestamenti Hinterrigger R - 30/01/2015
Lageplan i der Materi - Genauen 2 und Hinterrigger in der Planimetria dello sviluppo dei depositi di Mules — Genauen 2 e di Hinterrigger in fase di costruzione
02 | H6l| DB 300 KLP | D0700 51100 21 | Ubersichtsplan Materialdeponie Genauen 2 Phase 2 Planimetria generale deposito Genauen 2 Fase 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51102 21 |Schema der Auffiillur Genauen 2 Schema fasi di ri Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP_ | D0700 51103 21 |Querschnitte Genauen 2 Phase 2 (Blatt 1/2) Sezioni Genauen 2 Fase 2 (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP | DO700 51104 21 |Querschnitte Genauen 2 Phase 2 (Blatt 2/2) Sezioni Genauen 2 Fase 2 (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51124 21 |Trassierung Materialdeponie Genauen 2 Phase 2 Tracciamento deposito Genauen 2 Fase 2 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP | DO700 51155 21 |Querschnitte Genauen 2 (Blatt 1/2) Sezioni Genauen 2 si finale (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP_ | DO700 51156 21 [Querschnitte Genauen 2 Endzustand (Blatt 2/2) Sezioni Genauen 2 situazione finale (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 | He1| o8B 300 KLP_| DO700| 51107 21_|Ubersichtsplan Materi Hinterrigger: Endgestaltung Planimetria generale deposito Hinterrigger - Situazione finale D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51108 21 |Vorbereitungsarbeiten Materialdeponie Hinterrigger Lavori preparatori deposito Hinterrigger D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB 300 kQp | D0700| 51111 21_|Schnitte Hinterrigger (1/4) Sezioni Hinterrigger (1/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP_ | D0700 51112 21 [Schnitte Hinterrigger (2/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (2/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 kQp | D0700| 51113 21 |[schnitte Hinterrigger (3/4) Sezioni Hinterrigger (3/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KaP_| D0700 51114 21 [Schnitte Hinterrigger (4/4) (Endzustand) Sezioni Hinterrigger (4/4) (situazione finale) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| RK 300 KLP_| DO700| 51115 21_|Ubersichtsplan Rekt ung der Deponieflinche Hinterigger Planimetria della ri del terreno deposito definitivo di Hinterigger D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| RK 300 KaP_| D0700 51116 21 |Querschnitte Rekultivierung der Deponiefldnche Hinterigger Sezioni della rinaturalizzazione del terreno deposito definitivo di Hinterigger D 1:500/1:100 30/01/2015
02 | He1| EW 450 K(P_| D0700| 51118 21_|Materialdeponie Hinterrigger: Synoptischer Plan der Entwésserung Deposito Hinterrigger: Piano sinottico concetto gestione acque meteoriche superficiali D 1:1.000/1:20 30/01/2015
02 | H6l| EW 450 KDP | D0700 51119 21 |Materialdeponie Hinterrigger: Typisches Detail Entwasserung der Berme Deposito Hinterrigger: Dettaglio tipo smaltimento acque delle berme D 1:100/1:200 30/01/2015
02 [ H61| DB 450 kDp | D0700 [ 51121 21_[Materialdeponie Hinterrigger: Konzept Zufahrtsrampen Deposito Hinterrigger: Strade di accesso - concetto D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51130 21 |Schema der Fillungsphasen Hinterrigger (2. Jahr I° Semester ) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 2, I° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 | He1| DB 300 KLP_| D0700| 51131 21_|Schema der Fii Hinterrigger (2. Jahr II° Semester) Schema fasi di ri Hinterrigger (Anno 2, I° semestre ) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51132 21 |Schema der Fillungsphasen Hinterrigger (3. Jahr I° Semester) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 3, I° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KLP | D0700 51133 21 |Schema der Fii Hinterrigger (3. Jahr II° Semester) Schema fasi di ri Hinterrigger (Anno 3, II° semestre) D varie/versch. 30/01/2015
02 | H6l| DB 300 KLP | D0700 51134 21 |Schema der Fillungsphasen Hinterrigger (6. Jahr) Schema fasi di riempimento Hinterrigger (Anno 6) D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| DB 300 kP [ pozoo| 51135 21 _[Schema der Fiillur Hinterrigger (8. Jahr ) Schema fasi di ri Hinterrigger (Anno 8) D varie/versch. 30/01/2015
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Allgemeiner Lageplan CU-E Planimetria generale CU-E D 1:50 30/01/2015
02 | H61| EG 086 KLS D0700 51151 21 |Langenprofil CU-E Profilo_longitudinale CU-E D 1:50 30/01/2015
02 | H61| EG 086 KRP_| D0700 51152 21 |Regelprofil CU-E Sezioni tipo applicate CU-E D 1:50 30/01/2015
02 | H6l[ EG 086 KRP | DO700 51153 21 |Portalendgestaltung CU-E Sistemazione portali CU-E D 1:50 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KLP | D0700 51200 21 |Schema der Besetzungsphasen fiir die Baustelle Hinterrigger Schema delle fasi di occupazione per il cantiere di Hinterrigger D 1:50 30/01/2015
52000 52 - DARSTELLUNG LOGISTIKKNOTEN 52 - RISOLUZIONE NODI LOGISTICI
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52001 21 |Bauphase 1 - Schemaiibersicht und Situation Fase costruzione 1 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52002 21 2- icht und Situation Fase costruzione 2 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52003 21 |Bauphase 3 - Schemaiibersicht und Situation Fase costruzione 3 - Schema e planimetria D varie/versch. 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP D0700 52004 21 4- icht und Situation Fase costruzione 4 - Schema e planimetria D 1:1.000 30/01/2015
02 |H6l| LO 965 KIP__| DO700 52011 21 |Bauphase 1 - Schnitte Fase costruzione 1 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52012 21 2 - Schnitte Fase costruzione 2 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 |H6l| LO 965 KIP__| DO700 52013 21 |Bauphase 3 - Schnitte Fase costruzione 3 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52014 21 4 - Schnitte Fase costruzione 4 - Sezioni D 1:100/1:200 30/01/2015
02 |H6l| LO 965 KIP D0700 52020 21 | Details Logistik - Logistikschacht Particolari logistici - pozzo logistico D 1:100/1:1.000 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52021 21 |Details Logistik - Particolari logistici - sistema shuttle D 1:200 30/01/2015
02 |H6l| LO 965 KIP__| DO700 52022 21 |Férderbander - Schemaiibersicht und Details Nastri trasporto - schema e particolari D - 30/01/2015
02 |HE1| LO 965 KIP D0700 52023 21 i - i ht Sistema binari - schema D - 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP__| DO700 52024 21 |Logistik By-Pass, Bauzustand By-Pass logistico, in fase di costruzione D 1:500/1:50 30/01/2015
02 |H61| LO 965 KIP D0700 52025 21 1 bis 3 - Forderbander Mauls - Aicha Fase costruzione 1 a 3 - Nastri trasporto Mules - Aica D 1:100/1:200 30/01/2015
02 | H6l| LO 965 KIP__| DO700 52026 21 |Nischen Boosteranlage - Bau- und Betriebsfase Nicchia impianto nastro - Fase di scavo e di esercizio D 1:100/1:200 30/01/2015
53000 53 - UBERSCHNEIDUNGEN MIT WERKLEITUNGEN 53 - INFRASTRUTTURE INTERFERITE
02 | H61| EG 600 KTB | DO700 53001 21 |Verzeichnis der Angebote der Assistenzen der Betreiberfirmen Elenco offerte delle assistenze degli enti gestori R - 30/01/2015
Bereich Mauls Settore Mules
02 | H61| EG 600 KTB | D0700 53005 21 |Bericht iiber die Erhebung der Uberschneidungen Relazione individuazione interferenze R - 30/01/2015
02 |H61| EG 600 KTB | DO700 53010 21 |Beschreibende Datenblitter Uberschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KTB | D0700 53015 21 |Bericht iiber die Entflechtung der Uberschneidungen Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KLP | D0O700 53020 21 |Lageplan Erhebung Uber: Baustelle Mauls Flachen 1-2 und Genauen 2 Planimetria i interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 | H6l| EG 600 KLP | D0700 53025 21 |Lageplan Erhebung Uberschneidungen Baustelle Mauls Fléche 3 Planimetria individuazione interferenze cantiere Mules area 3 D 1:1.000 30/01/2015
02 |H61| EG 600 KLP | D0O700 53030 21 |Lageplan Erhebung Uber: i ) Basi: Sact Planimetria ir interferenze campo base D 30/01/2015
02 | H61| FE 610 KLP | D0700 53035 21 |lageplan Entflechtung Uberschneidungen Baustelle Mauls Fléchen 1-2 und Genauen 2 Planimetria risoluzione interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| FE 610 KRQ_| DO700 53040 21 [Schnitte und Details Entflechtung Uberschneidungen Baustelle Mauls Flédchen 1-2 und Genauen 2 Sezioni e particolari risoluzione interferenze cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 1:20 30/01/2015
02 | H61| FE 620 KLP | D0700 53045 21 |lageplan Entflechtung Uberschneidungen Basislager Sachsenklemme Planimetria risoluzione interferenze campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| FE 620 KRQ_| D0700 53050 21 [Schnitte und Details Entflechtung Uber: Sachsenklemme Sezioni e particolari risoluzione interferenze campo base D 1:20 30/01/2015
Bereich Settore Fortezza
02 | Hel[ EG 600 KTB | D0700 53055 21 |Bericht tiber die Erhebung der Uberschneidungen Relazione individuazione interferenze R N 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KTB | D0700 53060 21 |Beschreibende Datenblitter Uberschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 |H61| EG 600 KTB | DO700 53065 21 |Bericht tiber die Entflechtung der Uber: Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KLP | D0700 53070 21 |Lageplan Erhebung Uberschneidungen Basislager Hotel Post Planimetria individuazione interferenze campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 | He1| FE 630 KLP_| D0700| 53075 21 _|Lageplan Entflechtung Uber Hotel Post Planimetria risoluzione interferenze campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| FE 630 KRQ | D0O700 53080 21 _|Schnitte und Details Entflechtung Uberschneidungen Basislager Hotel Post Sezioni e particolari risoluzione interferenze campo base albergo Posta D 1:20 30/01/2015
Bereich Aicha Settore Aica
02 | H6l| EG 600 KTB | D0700 53085 21 |Bericht iiber die Erhebung der Uberschneidungen Relazione individuazione interferenze R - 30/01/2015
02 | Hel[ EG 600 KTB | D0700 53090 21 |Beschreibende Datenblitter Uberschneidungen Schede descrittive interferenze R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 600 KTB | DO700 53095 21 |Bericht iiber die Entflechtung der Uberschneidungen Relazione risoluzione interferenze R - 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KLP | D0O700 53100 21 |Lageplan Erhebung Uber: Baustelle Unterplattner Planimetria indi interferenze cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H6l| EG 600 KLP | D0700 53105 21 |lageplan Erhebung Uberschneidungen Baustelle Hinterrigger Planimetria individuazione interferenze cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| EG 600 KLP | D0700 53110 21 |Lageplan Erhebung Uberschneidungen Kreisverkehr 5512 Planimetria i interferenze rotatoria S512 D 30/01/2015
02 | H61| FE 650 KLP | D0700 53112 21 |lageplan Entflechtung Uberschneidungen Baustelle Hinterrigger Planimetria risoluzione interferenze cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 [He1| FE 650 krRQ_| DO700 [ 53113 21_[Schnitte und Details Entflechtung Uber: Baustelle Hinterrigger Sezioni e particolari ri interferenze cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| FE 650 KLP | D0700 53115 21 |lageplan Entflechtung Uberschneidungen Kreisverkehr 512 Planimetria risoluzione interferenze rotatoria S512 D 30/01/2015
02 | H61| FE 650 KRQ_| DO700 53120 21 |Schnitte und Details Entflechtung Uber: Kreisverkehr 5512 Sezioni e particolari risoluzione interferenze rotatoria S512 D 30/01/2015
54000 54 - BAUSTELLENFLACHEN 54 - AREE DI CANTIERE
02 |H61| EG 400 KTB | DO700 54005 21 |Bericht Baustelleneinrichtung Relazione sulla cantierizzazione R - 30/01/2015
02 [H61| EG 400 KT8 | D0700 | 54010 21 [Hydrologischer Bericht Relazione idrologica R - 30/01/2015
02 | H61 cl 400 KTB | DO700 54011 21 |Hydraulischer Priifbericht der Deichen Relazione di verifica idraulica degli argini R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 400 KLP | D0700 54015 21 | Ubersichtslageplan Baustellenbereiche Corografia ubicazione aree di cantiere D 1:25.000 30/01/2015
02 | H61| EG 400 KLP | D0O700 54020 21 Bereich Mauls Planimetria d'insieme settore Mules D :5.000 30/01/2015
02 | H6l| EG 400 KLP | D0700 54025 21 |Gesamtlageplan Bereich Franzensfeste Planimetria d'insieme settore Fortezza D 30/01/2015
02 |H61| EG 400 KLP | D0700 54030 21 Bereich Aicha Planimetria d'insieme settore Aica D 30/01/2015
Bereich Mauls Settore Mules
02 |H61| EG 405 KTB | DO700 54035 21 |Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 420 GST | D0700 54046 21 |Geotechnischer Uberpriifungsbericht Damm Basislager Sachsenklemme Relazione di verifica geotecnica argine campo base Sachsenklemme R - 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KLP | D0700 54065 21 ) Mauls aussen Planimetria stato di fatto Mules esterno D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KLP | D0700 54070 21 |Bestandslageplan Mauls innen Planimetria stato di fatto Mules interno D 1:1.000/5.000 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0O700 54075 21 Fliche Sac| Planimetria stato di fatto area Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KBE | D0700 54080 21 |Allgemeiner Lageplan Baustellen aussen Planimetria generale cantieri esterni D :1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KBE | DO700 54085 21 Lageplan 1innen Planimetria generale cantieri interni D 1:1.000/5.000 30/01/2015
02 | H61| BE 410 KLP | D0700 54090 21 |Lageplan Rodungen und Abbriiche Zone Genauen 2 Nord Planimetria disboscamento e demolizioni zona Genauen 2 nord D 1:1.000/1:50 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KBE | DO700 54095 21 |Lageplan Baustelle Mauls Fldchen 1-2 Planimetria cantiere Mules aree 1-2 D 1:500 30/01/2015
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Lageplan Baustelle Mauls Fliche 3 Planimetria cantiere Mules area 3 D : 30/01/2015
02 | H61| BE 410 KBE | DO700 54105 21 |lLageplan Baustelle Genauen 2 Planimetria cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KBE | DO700 54110 21 |lLageplan Baustellen innen Planimetria cantieri interni D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KaP | DO700 54115 21 |Querschnitte Baustelle Mauls Fléche 1 Sezioni trasversali cantiere Mules area 1 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KaP_ | D0700 54120 21 |Querschnitte Baustelle Mauls Flache 3 Sezioni trasversali cantiere Mules area 3 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 410 KaP | DO700 54125 21 |Querschnitte Baustelle Genauen 2 Sezioni trasversali cantiere Genauen 2 D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 405 KaP_| D0700 54130 21 |Querschnitte Baustellen innen Sezioni trasversali cantieri interni D 1:200 30/01/2015
02 [ He1[ EW 450 ks | Do7oo | 54251 21| Materialdeponie Hinterrigger:Lageplan Damm Deposito Hinterrigger: Planimetria argine D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| EW 450 KLS | D0700 54252 21 |Materialdeponie Hinterrigger: Langsprofil Damm Deposito Hinterrigger: Profilo longitudinale argine D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61 LS 410 KLP | D0O700 54375 21 |Lageplan und Querschnitte der Umwelt Pianta e sezioni opere di i D 1:50/1:250/1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KBE | D0700 54385 21 |Allgemeiner Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria generale campo base Sachsenklemme D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KBE | DO700 54390 21 [Lageplan Basi Sact Planimetria campo base D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0700 54395 21 |Lageplan Rodungen und Abbriiche Basislager Sachsenklemme Planimetria dishoscamento e demolizioni campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 420 Kap | DO700 54400 21 |Querschnitte Sezioni trasversali campo base D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0700 54405 21 |Typologie Unterkunftscontainer Tipologico dormitori D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP_| D0700 | 54415 21_[Typologie Kantine Tipologico mensa D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0700 54420 21 |Typologie Unterhaltungs- und Schulungsraum Tipologico locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 [ He1| BE 420 kP | Do700 | 54425 21 [Typologie Sanititsraum Tipologico infermeria D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0700 54430 21 |Typologie Lager- und Waschraum Tipologico magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 [ He1| BE 420 kP | D0700 | 54440 21_[Typologie Elektrokabine Tipologico cabina elettrica D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KLP | D0700 54441 21 |Lageplan und Langenschnitt Damm Basislager Sachsenklemme Planimetria e profilo longitudinale argine campo base Sachsenklemme D 1:50/1:500 30/01/2015
02 [H61| BE 420 KRQ | DO700 54442 21 |Regelquerschnitt und Detaile Damm Sachsenklemme Sezione tipo e dettagli argine campo base D 1:50/1:250 30/01/2015
02 | H61| BE 420 KQP_ | DO700 54443 21 |Querschnitte Damm Basislager Sachsenklemme Sezioni trasversali argine campo base Sachsenklemme D 1:100 30/01/2015

Bereich Settore Fortezza
02 | H61| EG 430 KTB | D0700 54445 21 |Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 | H61| £G 430 GST | DO700 | 54446 21_|Geotechnischer Uberpriifungsbericht Damm Hotel Post Relazione di verifica argine campo base albergo Posta R B 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP | D0700 54450 21 |Bestandslageplan Flédche Hotel Post Planimetria stato di fatto area albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KBE | D0700 | 54455 21 Lageplan Basi Hotel Post Planimetria generale campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP | D0700 54460 21 |Lageplan Rodungen und Abbriiche Basislager Hotel Post Planimetria dishoscamento e demolizioni campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KBE | DO700 54465 21 [Lageplan Basi Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KaP_| D0700 54470 21 |Querschnitte Basislager Hotel Post Sezioni trasversali campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP_| D0700 | 54485 21_[Typologie Unterkunftscontainer Tipologico dormitori D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP | D0700 54500 21 |Typologie Unterhaltungs- und Schulungsraum Tipologico locale ricreazione e formazione D 1:100 30/01/2015
02 [He1| BE 430 kP | Do700 [ 54505 21_[Typologie Sanititsraum Tipologico infermeria D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP | D0700 54510 21 |Typologie Lager- und Waschraum Tipologico magazzino-lavanderia D 1:100 30/01/2015
02 [ He1| BE 430 kP [ Do700 | 54520 21_[Typologie Elektrokabine Tipologico cabina elettrica D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KLP | D0700 54521 21 |lageplan und Langenschnitt Damm Basislager Hotel Post Planimetria e profilo longitudinale argine campo base albergo Posta D 1:50/1:500 30/01/2015
02 [ He1| BE 430 krRQ_| DO700 [ 54522 21_[Regelquerschnitt Damm Hotel Post Sezione tipo argine campo base albergo Posta D 1:50 30/01/2015
02 | H61| BE 430 KQP_| D0700 54523 21 |Querschnitte Damm Basislager Hotel Post (Blatt 1/2) Sezioni trasversali argine campo base albergo Posta (Tav. 1/2) D 1:100 30/01/2015
02 | He1| 8E 430 KQp | D0700| 54524 21_|Querschnitte Damm Hotel Post (Blatt 2/2) Sezioni trasversali argine campo base albergo Posta (Tav. 2/2) D 1:100 30/01/2015
Bereich Aicha Settore Aica

02 |H61| EG 450 KTB | DO700 54525 21 |Hydraulischer Bericht Relazione idraulica R - 30/01/2015
02 | H61| EG 450 KTB | D0700 54530 21 |Technischer Bericht Strassen Relazione tecnica stradale R - 30/01/2015
02 |H61| EG 450 KAE | D0700 54535 21 [Trassierungsbericht Strassen Relazione di tracciamento stradale R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 450 KST | D0700 54540 21 |Statische Berechnung Stiitzmauer Relazione di calcolo statico muri di sostegno R 30/01/2015
02 | H61| BE 440 KLP | D0O700 54550 21 Baustelle Unterplattner Planimetria stato di fatto cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KLP | D0700 54555 21 |Bestandslageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria stato di fatto cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | He1| BE 240 KBE | D0700| 54560 21 Lageplan Baustelle Unterplattner Planimetria generale cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KBE | DO700 54565 21 |Allgemeiner Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria generale cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 [ He1| BE 450 kP | D0700 [ 54570 21 [Lageplan Rodungen und Abbriiche Baustelle Hinterrigger Planimetria di e i cantiere Hinterrigger D 1:50/1.000 30/01/2015
02 | H61| BE 440 KBE | DO700 54575 21 |Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 1/2) D 1:50/1:500 30/01/2015
02 [He1| BE 440 KBE | D0700 | 54580 21 [Lageplan Baustelle Unterplattner (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Unterplattner (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KBE | D0700 54585 21 [Lageplan Baustelle Hinterrigger (Blatt 1/2) Planimetria cantiere Hinterrigger (Tav. 1/2) D 1:500 30/01/2015
02 [He1| BE 450 KBE | D0700 | 54590 21 [Lageplan Baustelle Hinterrigger (Blatt 2/2) Planimetria cantiere Hinterrigger (Tav. 2/2) D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 440 KaP_ | D0700 54595 21 |Querschnitte Baustelle Unterplattner Sezioni trasversali cantiere Unterplattner D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KaP | DO700 54600 21 |Querschnitte Baustelle Hinterrigger Sezioni trasversali cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KLP | D0700 54605 21 |Allgemeiner Lageplan Zufahrtstrassen Baustelle Hinterrigger Planimetria generale strade di accesso cantiere Hinterrigger D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KLP | D0700 54620 21 |Lageplan Abschnitt C Planimetria tratto C D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KLS D0700 54665 21 |Langenschnitt Abschnitt C Profilo longitudinale tratto C D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KLS | D0700 54666 21 [Langenschnitt Zufahrtrampe Abschnitt C Profilo longitudinale rampa di accesso al tratto C D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KRQ | D0O700 54675 21 |Regelquerschnitte Abschnitt C Sezioni tipo tratto C D 1:10/1:50 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP | DO700 54710 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 1/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 1/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP_ | D0700 54715 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 2/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 2/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP_| DO700 54720 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 3/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 3/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP_ | D0700 54721 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 4/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 4/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP_| DO700 54722 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 5/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 5/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP_ | D0700 54723 21 |Querschnitte Abschnitt C (Blatt 6/6) Sezioni trasversali tratto C (Tav. 6/6) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS 450 KaP | DO700 54724 21 |Querschnitte Zufahrtrampe Abschnitt C Sezioni trasversali rampa di accesso al tratto C D 1:100 30/01/2015
02 [H61[ sw 450 KSC | D0700 54770 21 |Schalung Mauer Typ 1 Carpenteria muro tipo 1 D 1:10/1:20/1:200 30/01/2015
02 [He1] sw 450 kP [ Dozoo| 54775 21 [Lageplan und Langsprofil Mauer Typ 2 Planimetria e profilo muro tipo 2 D 1:100/1:250 30/01/2015
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Schalung Mauer Typ 2 Carpenteria muro tipo 2 D 30/01/2015
02 [ He1[ sw 450 kBW | DO700 | 54785 21 |Bewehrung Mauer Typ 2 Armatura muro tipo 2 D 30/01/2015
02 | H61| SwW 450 KSC | D0700 54790 21 |Schalung und Bewehrung Bankett mit Mikropfahlen Carpenteria e armatura banchettone con micropali D 1:20/1:50/1:200 30/01/2015
02 | H61| Sw 450 KSC | D0700 54795 21 |[Schalung und Bewehrung Larmschutzwand mit Leitplanke Carpenteria e armatura barriera antirumore integrata D 1:10/1:20/1:50 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KRP_| D0700 54800 21 |Materialdeponie Hinterrigger: typisches Detail - Steinschlagschutznetze Deposito Hinterrigger:'Tipologico rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 [He1| BE 450 KRP | D0700 | 54801 21 [Mmateri ie Hinterrigger: Lage Steinschlagschu Deposito Hinterrigger: Tracciamento opere paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KRP_| D0700 54806 21 |Materialdeponie Hinterrigger: typisches Detail - Schutznetze Deposito Hinterrigger:'Tipologico reti in aderenza D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| BE 450 KRP_| DO700 54807 21 |Materi; ie Hinterrigger: typisches Detail - Steinschlagsch Deposito Hinterrigger: Tipologico vallo param D varie/versch. 30/01/2015
55000 55 - TERMINPLAN 55 - CRONOPROGRAMMA
02 | H61| £G 991 KBA | D0700 | 55001 21_[Bauprogramm - Weg/Zeit Diagramm Programma lavori - Diagramma spazio/tempo D 1:25.000 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KLP | D0700 55009 21 |Schema der Strecken mit Innenschalen Schema tratte di esecuzione rivestimenti definitivi D varie/versch. 30/01/2015
02 |H61| EG 991 KTB | DO700 55010 21 |Bericht - Bauprogramm Relazione - Programma lavori R - 30/01/2015
02 | H6l| EG 991 KBA | D0700 55015 21 |Bauprogramm - Balkendiagramm (GANTT) Programma lavori - Diagramma a barre (GANTT) D 1:25.000 30/01/2015
56000 56 - BESEITIGUNG DER KRIEGSSPRENGKORPER 56 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
02 | H6l| EG 460 KTB | D0700 56005 21 |Bericht zur Beseitigung der Kriegssprengkdrper Relazione B.O.B. R - 30/01/2015
02 | H61| BO 465 KLP_| D0700| 56010 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkorper Baustelle Mauls Flachen 1-2 und Genauen 2 Planimetria B.0.B. cantiere Mules aree 1-2 e Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| BO 465 KLP | D0700 56015 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkérper Baustelle Mauls Flache 3 Planimetria B.0.B. cantiere Mules area 3 D 30/01/2015
02 | H61| BO 475 KLP | DO700 56020 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkérper Basislager Sact Planimetria B.0.B. campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
02 | H61| BO 480 KLP | D0700 56025 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkérper Basislager Hotel Post Planimetria B.0.B. campo base albergo Posta D 30/01/2015
02 | H61| BO 485 KLP_| DO700 56030 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkérper Baustelle Unterplattner Planimetria B.O.B. cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| BO 490 KLP | D0700 56035 21 |Lageplan Beseitigung der Kriegssprengkérper Baustelle Hinterrigger Planimetria B.0.B. cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
57000 57 - OPTIONALE BAUWERKE N. 1 57 - OPERE OPZIONALI N° 1
Zufahrtstrassen Baustelle Hinterrigger Viabilita di accesso al cantiere Hinterrigger
02 | H61| BS P01 KLP | D0O700 54610 21 |Lageplan Kreisverkehr Planimetria rotatoria D 1:250 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KLP | D0O700 54615 21 |Lageplan Abschnitt A Planimetria tratto A D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KAP | D0700 54625 21 |Trassier Kreisverkehr Planimetria di traccial rotatoria D 1:500 30/01/2015
02 [H61| BS P01 KAP_ | D0700 54630 21 |Trassier Abschnitt A Planimetria di traccial tratto A D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KAP_| D0700 54635 21 |Trassier Abschnitt C Planimetria di traccial tratto C D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KBN | D0700 54640 21 |Bauphasenlageplan der Kreisverkehr Planimetria fasi costruttive rotatoria D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KLP | D0O700 54645 21 |Lageplan ilderung Baustellenstrassen Planimetria della ica strade di cantiere D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KLP | D0O700 54650 21 |Lageplan Leitungen Kreisverkehr Planimetria cavidotti rotatoria D 1:10/1:250 30/01/2015
02 | H61| BS P01 KLP | D0700 54651 21 |Lageplan Rodungen und Abbriiche Kreisverkehr und Abschnitt A Planimetria di: e izioni rotatoria e tratto A D 1:500 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KLS D0700 54655 21 |Langenschnitte Kreisverkehr und Verzweigungen Profili longitudinali rotatoria e rami D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KLS | D0700 54660 21 |Langenschnitt Abschnitt A Profilo longitudi tratto A D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KRQ | D0O700 54670 21 [Regelquerschnitte Kreisverkehr und Abschnitt A Sezioni tipo rotatoria e tratto A D 1:10/1:50 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KaP | D0700 54680 21 |Querschnitte Kreisverkehr Sezioni trasversali rotatoria D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KQP | D0700 54685 21 |Querschnitte Verzweigungen S512 Sezioni trasversali rami SS12 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KQP | DO700 54690 21 |Querschnitte Verzweigung Vahrner See Sezioni trasversali ramo lago di Varna D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KQP | D0700 54695 21 |Querschnitte Abschnitt A (Blatt 1/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 1/3) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KaP | DO700 54700 21 |Querschnitte Abschnitt A (Blatt 2/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 2/3) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS PO1 KQP | D0700 54705 21 |Querschnitte Abschnitt A (Blatt 3/3) Sezioni trasversali tratto A (Tav. 3/3) D 1:100 30/01/2015
58000 58 - OPTIONALE BAUWERKE N. 2 58 - OPERE OPZIONALI N° 2
Oere di difesa
02 | H61| DB 300 KTB | DO700 51017 21 |Materi ie Genauen II: i ilitét - der Deposito di Genauen II: i di i ilita di versante - di opere di difesa dalla caduta massi R - 30/01/2015
02 | H61| DB 300 KTB | DO700 51018 21 |Materi ie Genauen II: ignisse - ct 1 gegen Debris-Flow Deposito di Genauen II: Fenomeni di trasporto di massa incanalati - dimensionamento opere di difesa da eventi di debris-flow. R - 30/01/2015
02 | H61| DB P02 KRP_| D0700 54310 21 |Materialdeponie Genauen 2: typisches Detail Nr. 1 - Steinschlagschutznetze Deposito Genauen 2: Tipologico n. 1 rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB P02 KRP_| DO700 | 54311 21_|Materi ie Genauen 2: typisches Detail Nr. 2 - Steinschlag: netze Deposito Genauen 2: Tipologico n. 2 rete paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB P02 KRP_| D0700 54312 21 |Materialdeponie Genauen 2: Schutznetze Deposito Genauen 2: Tipologico reti in aderenza D varie/versch. 30/01/2015
02 [H61| DB P02 KRP_| D0O700 54314 21 | Materi ie Genauen 2: Steinschl wtzwall Deposito Genauen 2: Tipologico vallo paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| DB P02 KLP | D0700 54315 21 |Materialdeponie Genauen 2: Trassierung SteinschlagschutzmaRnahmen Deposito Genauen 2: Tracciamento opere paramassi D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| EW P02 KRQ_| DO700 54350 21 |Materi; ie Genauen 2: Grundriss und Schnitt Riickhaltebe Deposito Genauen 2: Pianta e sezioni bacino di ritenuta Genauen 2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| EW P02 KDP | D0700 54351 21 |Materialdeponie Genauen 2: Bewehrung Wehr und Fundament Riickhaltebecken Deposito Genauen 2: Armatura briglia e fondazione bacino di ritenuta D varie/versch. 30/01/2015
02 | HE1| EW P02 KDP | D0700 54361 21 |Materi; ie Genauen 2: Bewehrung Deposito Genauen 2: Armatura camera di ritenzione D varie/versch. 30/01/2015
Zufahrtstrassen Baustelle Genauen 2 und Radweg Viabilita di accesso al cantiere Genauen 2 e Pista ciclabile
02 | H61| EG P02 KTB | DO700 54040 21 [Technischer Bericht Strassen Relazione tecnica stradale R - 30/01/2015
02 | H6l| EG P02 KAE | D0700 54045 21 |Trassierungsbericht Strassen Relazione di tracciamento stradale R - 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KLP | D0700 54135 21 [Lageplan Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Planimetria strada di accesso cantiere Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KBN | D0700 54140 21 |Bauphasenlageplan der Zufahrtstrasse der Baustelle Genauen 2 Planimetria fasi costruttive strada di accesso cantiere Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KLP | D0700 54145 21 [lageplan ilderung Baustellenstrassen Planimetria della ica strade di cantiere D :1.000 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KLS | D0700 54150 21 |Langenschnitt Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Profilo longitudinale strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KRQ_| DO700 54155 21 chnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 Sezioni tipo strada di accesso cantiere Genauen 2 D 1:50 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP_ | D0700 54160 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 1-8 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 1-8 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP | DO700 54165 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 9-16 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 9-16 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 Kap_ | D0700 54170 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 17-24 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 17-24 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP_| DO700 54175 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 25-32 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 25-32 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP | D0700 54180 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 33-40 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 33-40 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP | DO700 54185 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 41-48 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 41-48 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP_ | D0700 54190 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 49-56 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 49-56 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 Kap | DO700 54195 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 57-64 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 57-64 D 1:100 30/01/2015
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Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 65-72 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 65-72 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KaP | DO700 54205 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 73-80 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 73-80 D 1:100 30/01/2015
02 | H61| BS P02 KQP_ | D0700 54210 21 |Querschnitte Zufahrtstrasse Baustelle Genauen 2 - Schn. 81-88 Sezioni trasversali strada di accesso cantiere Genauen 2 - sez. 81-88 D 1:100 30/01/2015
02 | He1[ EW P02 KLP | DO700 54250 21 |Materi; ie Genauen 2: Grundriss hydraulische Bauwerke Deposito Genauen 2: Planimetria opere idrauliche D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| ST P02 KLP | D0700 54320 21 |Materialdeponie Genauen 2: Grundriss neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Planimetria nuova pista ciclabile D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| ST P02 KLS | DO700 54321 21 |Materi; ie Genauen 2: Langsprofil neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Profilo longitudinale nuova pista ciclabile D 1:1.000/1:100 30/01/2015
02 | H61| ST P02 KRP_| D0700 54322 21 |Materialdeponie Genauen 2: Regelprofil neuer Fahrradweg Deposito Genauen 2: Sezioni tipo nuova pista ciclabile D varie/versch. 30/01/2015
02 | H61| ST P02 KRQ_| DO700 54323 21 |Materi ie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 1/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 1/3) D 1:100 30/01/2015
02 | H61) ST P02 KRQ | D0O700 54324 21 |Materialdeponie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 2/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 2/3) D 1:100 30/01/2015
02 | H61| ST P02 KRQ | DO700 54325 21 |Materi; ie Genauen 2: Querschnitte Fahrradweg und Kanal (Blatt 3/3) Deposito Genauen 2: Sezioni trasversali nuova pista ciclabile e canale (Tav. 3/3) D 1:100 30/01/2015
02 | H61) ST P02 KLP | D0700 54326 21 |Materialdeponie Genauen 2: Trassierung Fahrradweg und Kanal (Blatt 1/2) Deposito Genauen 2: Tracciamento nuova pista ciclabile e canale (Tav. 1/2) D 1:50 30/01/2015
02 [He1[ ST P02 kP [ Do700 | 54327 21 [Materi ie Genauen 2: Trassierung Fahrradweg und Kanal (Blatt 2/2) Deposito Genauen 2: Tracciamento nuova pista ciclabile e canale (Tav. 2/2) D 1:50 30/01/2015

Eisenbahndurchlass Tombino ferroviario
02 | HE1| EW P02 KRQ | DO700 54360 21 |Materialdeponie Genauen 2: Unterquerung Bahndamm Deposito Genauen 2: Pianta e sezioni tombino ferroviario D 1:50 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KTB | D0700 60001 21 [Katastereinsichtnahmeverzeichnis Elenco visure catastali R - 30/01/2015
Bereich Mauls Settore Mules
02 | H61| ES 989 KTB | DO700 60005 21 |Bericht zur Grundeinl6se und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R - 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KTB | DO700 60010 21 |Verzeichnis der Eigentiimer Elenco proprietari R 30/01/2015
02 | He1| ES 989 KLG | D0700 60015 21 1g Kataster Mauls und Genauen 2 Estratto mappa catastale cantieri Mules e Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | DO700 60020 21 |Mappenauszug Kataster Basislager Sachsenklemme Estratto mappa catastale campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0O700 60025 21 |Auszugdes B.L.P. Mauls und Genauen 2 Estratto PRG cantieri Mules e Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0700 60030 21 |Auszug des B.L.P. Basislager Sachsenklemme Estratto PRG campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | D0700 60035 21 |Gr il Mauls und Genauen 2 Piano particellare di esproprio cantieri Mules e Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | DO700 60040 21 |Grundeinléseplan Basislager Sachsenklemme Piano particellare di esproprio campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | DO700 60045 21 |Lageplan mit Zwangspunkte Mauls und Genauen 2 Planimetria dei vincoli cantieri Mules e Genauen 2 D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0700 60050 21 |Lageplan mit Zwangspunkte Basislager Sachsenklemme Planimetria dei vincoli campo base Sachsenklemme D 30/01/2015
Bereich Settore Fortezza
02 | H61| ES 989 KTB | D0700 60055 21 |Bericht zur Grundeinlése und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KTB | DO700 60060 21 |Verzeichnis der Eij Elenco proprietari R 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | DO700 60065 21 |Mappenauszug Kataster Basislager Hotel Post Estratto mappa catastale campo base albergo Posta D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0O700 60070 21 |Auszug des B.L.P. Basi Hotel Post Estratto PRG campo base albergo Posta D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | DO700 60075 21 |Grundeinléseplan Basislager Hotel Post Piano particellare di esproprio campo base albergo Posta D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP_| D0700 | 60080 21_|Lageplan mit Zwangspunkte Basislager Hotel Post Planimetria dei vincoli campo base albergo Posta D 30/01/2015
Bereich Aicha Settore Aica
02 | H61| ES 989 KTB | DO700 60085 21 |Bericht zur Grundeinl6se und Besetzungen Relazione sugli espropri ed occupazioni R 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KTB | D0700 60090 21 |Verzeichnis der Eigentiimer Elenco proprietari R 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | D0700 | 60095 21 g Kataster Baustelle Unterplattner Estratto mappa catastale cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | DO700 60100 21 |Mappenauszug Kataster Baustelle Hinterrigger Estratto mappa catastale cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | DO700 60105 21 |Auszug des B.L.P. Baustelle Unterplattner Estratto PRG cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0700 60110 21 |Auszug des B.L.P. Baustelle Hinterrigger Estratto PRG cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLG | D0700 60115 21 |Gr il Baustelle Unterplattner Piano particellare di esproprio cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61) ES 989 KLG | DO700 60120 21 |Grundeinléseplan Baustelle Hinterrigger Piano particellare di esproprio cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP_| D0700 | 60125 21 _|Lageplan mit Zwangspunkte Baustelle Unterplattner Planimetria dei vincoli cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| ES 989 KLP | D0700 60130 21 |Lageplan mit Zwangspunkte Baustelle Hinterrigger Planimetria dei vincoli cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
71000 71 - AKUSTIK 71 - ACUSTICA
02 | H61| EG 750 UTB | DO700 71005 21 |Akustischer Bericht Relazione acustica R 30/01/2015
Mauls und Genauen 2 Cantieri Mules e Genauen 2
02 | H61 LS 755 ULP_| DO700 71010 21 |Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 30/01/2015
02 | H61| LS 755 ULP | D0700 71015 21 |Larmkarte Tag fiir die gesamten Bautétigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 755 ULP | DO700 71020 21 [Larmkarte Nacht fur die gesamten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 755 ULP_| D0700 71025 21 |Larmkarte Tag fiir die gesamten Bauttigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 | He1| LS 755 ULP_| DO700 | 71030 21 [Larmkarte Nacht fir die gesamten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw| Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS =B ULP_| D0700 71035 21 |Larmkarte Tag fiir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere R 30/01/2015
02 [H61[ LS 755 uLP | Do700 | 71040 21 [Larmkarte Nacht fiir die Bautitigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw. Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere. R 30/01/2015
02 | H61| LS =B ULP_| D0700 71045 21 |Larmkarte Tag fiir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 | He1| LS 755 ULP_| DO700 | 71050 21 |Larmkarte Nacht fir die Bautstigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 755 ULP_| D0700 71055 21 |Karte der Lirmdédmpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 30/01/2015
Baustelle Unterplattner Cantiere Unterplattner

02 | H61| LS 775 ULP_| D0700 71060 21 |Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Schallquellen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 30/01/2015
02 | He1| LS 775 ULP_| D0700 | 71065 21 _|Larmkarte Tag fir die 3 (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw. Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 |H61| LS 775 ULP_| D0700 71070 21 |Larmkarte Nacht fiir die gesamten Bautatigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 [H61[ LS 775 uLp | Do700 [ 71075 21 _[Lérmkarte Tag fir die 3 (ortsfesten und mobilen) mit Lsw. Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 |H61| LS 775 ULP | D0700 71080 21 |Larmkarte Nacht fir die gesamten Bautatigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 [He1] s 775 uLP | D0700 [ 71085 21 [Larmkarte Tag fiir die Bautitigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw. Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 775 ULP_| D0700 71090 21 |Larmkarte Nacht fir die Bautétigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere R 30/01/2015
02 [He1] s 775 utp | pozoo | 71095 21 [Larmkarte Tag fiir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 775 ULP_| D0700 71100 21 |Larmkarte Nacht fir die Bautdtigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 |HE1| LS 775 ULP_| D0700 71105 21 |Karte der Larmddmpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 30/01/2015
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Baustelle Hinterrigger Cantiere Hinterrigger
02 | H61| LS 780 ULP | DO700 71110 21 |Lageplan der Positionierung von ortsfesten und mobilen Planimetria posizionamento delle sorgenti sonore fisse e mobili R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP_| D0700 71115 21 |Larmkarte Tag fiir die gesamten Bauttigkeiten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP | DO700 71120 21 [Larmkarte Nacht fur die gesamten (ortsfesten und mobilen) ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP_| D0700 71125 21 |Larmkarte Tag fiir die gesamten Bautétigkeiten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere complessive (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP | DO700 71130 21 |Larmkarte Nacht fir die gesamten (ortsfesten und mobilen) mit Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere (fisse e mobili) con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP_| D0700 71135 21 |Larmkarte Tag fiir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP | DO700 71140 21 [Larmkarte Nacht fur die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen ohne Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi senza barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP_| D0700 71145 21 |Larmkarte Tag fiir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica diurna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP | DO700 71150 21 [Larmkarte Nacht fir die Bautatigkeiten - ortsfesten Anlagen mit Lsw Mappa acustica notturna per le attivita di cantiere - impianti fissi con barriere R 30/01/2015
02 | H61| LS 780 ULP_| D0700 71155 21 |Karte der Lirmdédmpfung Mappa acustica delle attenuazioni R 30/01/2015
72000 72 - HANDBUCH DES UMWELTMANAGEMENTS DER BAUSTELLEN 72 - MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72001 21 |Handbuch zum Umweltverwaltungssystem Manuale del Sistema di Gestione Ambientale R - 30/01/2015
02 | H61| sG 850 UTB_| D0700 | 72002 21 |Verwaltungsverfahren PG 4_1-1 Aufgaben und Verantwortlichkeiten Procedura PG 4_1-1Ruoli e R , 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72003 21 |Verwaltungsverfahren PG 3_1-1 - Ermittlung und Bewertung der Umweltaspekte Procedura gestionale PG 3_1-1 - Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali R - 30/01/2015
02 | H61| sG 850 UTB_| D0700 | 72004 21 |Ver fahren PG 3_2-1 - Ermittlung und Sammlung der rechtlichen Vor: ungen und Registererhaltung Procedura PG 3_2-1 -Identificazione e raccolta dei requisiti legali e mantenimento del registro R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72005 21 |Verwaltungsverfahren PG 3_4-1 - Zielsetzungen, Erhaltung und Aktualisierung der Ziele u. Programme, Uberpriifung Procedura gestionale PG 3_4-1 - Definizione, mantenimento ed aggiornamento degli obiettivi e dei programmi, riesame R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72006 21 |Verwaltungsverfahren PG 4_5-1- D trolle Procedura gestionale PG 4_5-1 - Controllo dei documenti R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72007 21 |Verwaltungsverfahren PG 5_5-1 - Internes Audit des Umweltmanagementsystems Procedura gestionale PG 5_5-1 - Audit interno del Sistema di Gestione Ambientale R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72008 21 |Managementverfahren PO4 _2-1-1 des Personals Procedura operativa PO 4_2-1 - Formazione del personale R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72009 21 |Managementverfahren PO 4 3-1 - Interne Kommunikation Procedura operativa PO 4_3-1 - Comunicazione interna R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | DO700 72010 21 |Managementverfahren PO 4_3-1- Externe ikati Procedura operativa PO 4_3-2 - Comunicazione esterna R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72011 21 |Managementverfahren PO 4 2-2 - Kontrolle der Subunternehmer und Subzulieferer Procedura operativa PO 4_2-2 - Controllo dei subappaltatori e dei subfornitori R - 30/01/2015
02 [H61]| sG 850 uTB | DO700| 72012 21 [Managementverfahren PO 4_7-1 - Notfallvorsorge und ) Procedura operativa PO 4_7-1- P e risposta alle R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72013 21 |Managementverfahren PO 5_1-1 - Uberwachung und Messung Procedura operativa PO 5_1-1 - Sorveglianza e misurazioni R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72014 21 |Managementverfahren PO 5_3-1 - Nichtkonformitat, Korrektur- und VorbeugungsmaBnahmen Procedura operativa PO 5_3-1 - Non conformita, azioni correttive e preventive R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72015 21 |Managementverfahren PO 5_4-1 - Aufzeichnungenkontrolle Procedura operativa PO 5_4-1 - Controllo delle registrazioni R - 30/01/2015
02 | H61| sG 850 UTB_| D0700 | 72016 21 \tverfahren PO 4_6-3 - L 'agement im hang mit Ausbruchmaterial Procedura operativa PO 4_6-3 - Gestione degli aspetti i legati al materiale da scavo R - 30/01/2015
02 [H61| sSG 850 UTB | DO700 72017 21 |Umweltvoranalyse Analisi preliminare ambientale R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | DO700 72018 21 [Register der L Registro degli aspetti R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | D0700 72019 21 |Register der Rechtsvorschriften Registro delle prescrizioni legali R - 30/01/2015
02 | H61| SG 850 UTB | DO700 72020 21 |[CIPE Vorschriftenregister Registro delle prescrizioni CIPE R - 30/01/2015
73000 73 - ARCHAEOLOGISCHER BERICHT 73 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
02 | H61| AR 700 UTB | DO700 73001 21 |Archdologische Bericht Relazione archeologica R - 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP_| D0700 73002 21 |Gesamtlageplan Bereich Aicha Planimetria d'insieme Settore Aica D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP | DO700 73003 21 |Bereich Aicha - geplan Baustelle Hinterrigger Planimetria stato di fatto cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP_| D0700 73004 21 |Bereich Aicha - Bestandslageplan Baustelle Unterplattner Planimetria stato di fatto cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 [ H61| AR 700 UBE | D0700 [ 73005 21 [Bereich Aicha - Lageplan Baustelle Hinterrigger Planimetria generale cantiere Unterplattner D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 UBE | D0700 73006 21 |Bereich Aicha - Allgemeiner Lageplan Baustelle Unterplattner Planimetria generale cantiere Hinterrigger D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP_| DO700 73007 21 Bereich Mauls Planimetria d'insieme settore Mules D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP_| D0700 73008 21 |Bereich Mauls - Bestandslageplan Mauls aussen Planimetria stato di fatto Mules esterno D 30/01/2015
02 | H61| AR 700 UBE | D0700 73009 21 [Bereich Mauls - Lageplan Baustelle aussen Planimetria generale Mules cantieri esterni D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| AR 700 UBE | D0700 73011 21 |Bereich Mauls - Lageplan Basislager Sachsenklemme Planimetria campo base Sachsenklemme D 1:500 30/01/2015
02 | H61| AR 700 UBE_| D0700 | 73012 21_|Bereich Franzensfeste: Lageplan Hotel Post Planimetria generale campo base albergo Posta D 1:1.000 30/01/2015
02 | H61| AR 700 UBE | D0700 73013 21 |Bereich Franzensfeste - Lageplan Basislager Hotel Post Planimetria campo base albergo Posta D 1:500 30/01/2015
02 | H61| AR 700 ULP | D0700 73014 21 der Gebietw in denem Die Archaol Aufsicht Bei der Aushebt a: ist Planimetria d’insieme delle aree per cui & prevista la supervisione arch in fase di scavo D varie/versch. 30/01/2015
76000 76 - ERSATZWASSERVERSORGUNG 76 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SOSTITUTIVO
02 | H61| EV 996 UTB | DO700 76005 21 t Ersatzwasserversorgung Relazione sull'approvvi 30/01/2015
02 | He1| mm | 998 KTB | D0700 | 80005 21_|Wartungsplan - Allgemeiner Teil Piano di ione - parte generale R - 30/01/2015
Untertagebauwerke Opere in galleria
02 | H61| MM 998 KTB | D0700 80010 21 |Wartungsplan - Datenblatter Bauwerke - Gleis 2 und 1 Piano di manutenzione - schede opere civili - gallerie principali binario pari e dispari R - 30/01/2015
02 | H61)| MM 998 KTB | D0700 80030 21 |Wartungsplan - Datenblatter Bauwerke und Anlagen - Erkundungsstollen Piano di manutenzione - schede opere civili e impianti - cunicolo esplorativo R - 30/01/2015
02 | H61) MM 998 KTB | DO700 80040 21 |Wartungsplan - Datenblatter Bauwerke - Definitive Verkleidung Bauwerke Mauls | Piano di manutenzione - schede opere civili - ri i definitivo opere Mules | R - 30/01/2015
02 | H61| MM 998 KTB | DO700 80055 21 |Wartungsplan - Datenblatter Bauwerke - Nothaltestelle Trens und Zufahrttunnel Piano di manutenzione - schede opere civili - fermata di emergenza Trens e galleria di accesso R - 30/01/2015
02 | H61)| MM 998 KTB | DO700 80070 21 |Wartungsplan - Datenblatter Bauwerke - Querschlége Piano di ione - schede opere civili - Cunicoli trasversali R - 30/01/2015
Bauwerke im Freien Opere all'aperto
02 | H61)| MM 998 KTB | DO700 80110 21 |Wartungsplan - Datenblatter Baustelle Mauls - Bauwerke und Anlagen Piano di manutenzione - schede cantiere Mules - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
02 | H61| MM 998 KTB | DO700 80115 21 |Wartungsplan - Datenblatter Baustelle Unterplattner - Bauwerke und Anlagen Piano di manutenzione - schede cantiere Unterplattner - Opere civili e impianti R - 30/01/2015
Kosten und Massenermittlung Costi e quantita
02 | H61| cCC 999 ATB | D0700 90030 21 |Ausmass - Volume 1-IT Computo metrico - Volume 1-IT R - 30/01/2015
02 [ H61| cC 999 ATB | DO700 90031 21 |Ausmass - Volume 2 - IT. Computo metrico - Volume 2 - IT R - 13/02/2015
02 | H61| CC 999 ATB | D0700 90032 21 |Ausmass - Volume 3 - IT Computo metrico - Volume 3 - IT R - 30/01/2015
02 [ H61| cC 999 ATB | DO700 90033 21 |Ausmass - Volume 4 - IT Computo metrico - Volume 4 - IT R - 30/01/2015
02 | H61| cCC 999 ATB | D0700 90035 21 |Ausmass - Volume 5 - IT Computo metrico - Volume 5 - IT R - 30/01/2015
02 [H61| cC 999 ATB | DO700 | 90034 21 [Ausmass - Anlagen - IT Computo metrico - Allegati - IT R - 30/01/2015
02 | H61| CC 999 ATB | D0700 90130 21 |Ausmass - Volume 1 - DE Computo metrico - Volume 1 - DE R - 30/01/2015
02 [ H61| cC 999 ATB | DO700 90131 21 |Ausmass - Volume 2 - DE Computo metrico - Volume 2 - DE R - 13/02/2015
02 | H61] cCC 999 ATB | D0700 90132 21 |Ausmass - Volume 3 - DE Computo metrico - Volume 3 - DE R - 30/01/2015
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Ausmass - Volume 4 - DE Computo metrico - Volume 4 - DE R 30/01/2015
02 | He1[ cC 999 ATB | D0700 90135 21 [Ausmass - Volume 5 - DE Computo metrico - Volume 5 - DE R 30/01/2015
02 | H61| CC 999 ATB | D0700 90134 21 |Ausmass - Anlagen - DE Computo metrico - Allegati - DE R 30/01/2015
02 | H61| cCC 999 ATB | DO700 90050 21 |Einfluss der Arbeitskriften Quadro incidenza della manodopera R 13/02/2015

Lei Elenco delle prestazioni
02 | He1[ cC 999 ATB | D0700 90060 21 [Beschreibendes Preisverzeichnis - IT Elenco prezzi descrittivo - IT R 30/01/2015
02 | H61| CC 999 ATB | D0700 90070 21 |Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen fiir die Ausfiihrung der Arbeiten - IT Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - IT R 13/02/2015
02 | H61| CC 999 ATB | D0700 90160 21 |Beschreibendes Preisverzeichnis - DE Elenco prezzi descrittivo - DE R 30/01/2015
02 | Hel| cCC 999 ATB | D0700 90170 21 |Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen fir die Ausfiihrung der Arbeiten - DE Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - DE R 13/02/2015
Kosten und Massenermittlung - Schild-TBM Option Strecke Siid Costi e quantita - Opzione TBM scudata tratto sud
02 | He1| CC 999 ATB | D0700 90205 21 | Ausmass - Schild-TBM Option Strecke Siid - IT Computo metrico - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R 13/02/2015
02 | H61| cC 999 ATB | D0700 90305 21 |Ausmass - Schild-TBM Option Strecke Siid - DE Computo metrico - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R 13/02/2015
Lei ichnis - Schild-TBM Option Strecke Siid Elenco delle prestazioni - Opzione TBM scudata tratto sud

02 | He1[ cC 999 ATB | D0700 90220 21 |Beschreibendes Preisverzeichnis - Schild-TBM Option Strecke Stid - IT Elenco prezzi descrittivo - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R 30/01/2015
02 | He1| CC 999 ATB | D0700 90225 21 |Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen fir die Ausfiihrung der Arbeiten Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - Opzione TBM scudata tratto sud - IT R 13/02/2015
02 | He1[ cC 999 ATB | D0700 90320 21 |Beschreibendes Preisverzeichnis - Schild-TBM Option Strecke Stid - DE Elenco prezzi descrittivo - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R 30/01/2015
02 | He1| cCC 999 ATB | D0700 90325 21 _|Verzeichnis der vorgesehenen Bauleistungen und Lieferungen fir die Ausfiihrung der Arbeiten Lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dei lavori - Opzione TBM scudata tratto sud - DE R 13/02/2015
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BRENNER BASIS TUNNEL - AUSFUHRUNGSPLANUNG BAULOS MAULS 2-3 GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - PROGETTO ESECUTIVO LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

10 - DOKUMENTENVERZEICHNIS 10 - ELENCO ELABORATI
11 - TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 11 - DISPOSIZIONI TECNICHE DI CONTRATTO
12 - ALLGEMEINE DOKUMENTE 12 - ELABORATI GENERALI
13 - ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE - BBT SE 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE - BBT SE
13 - ALLGEMEINE GEOLOGIE, GEOTECHNIK, SEISMIK UND HYDROGEOLOGIE - RTI 4P 13 - GEOLOGIA, GEOTECNICA, SISMICA E IDROGEOLOGIA GENERALE - RTI 4P
14 - GEODATISCHE REFERENZSYSTEME 14 - SISTEMI GEODETICI DI RIFERIMENTO
15 - GRUNDANGABEN FUR DIE PROJEKTIERUNG 15 - DATI BASE PER LA PROGETTAZIONE
16 - HYDRAULIK IM UNTERGRUND 16 - IDRAULICA IN SOTTERRANEO
17 - MASSNAHMEN ZUR ERKUNDUNG UND UBERWACHUNG 17 - INTERVENTI DI PROSPEZIONE E MONITORAGGIO
18 - ERSCHUTTERUNGEN UND GEODATISCHE SETZUNGEN 18 - VIBRAZIONI E CEDIMENTI GEODETICI

20 - INTERNE STRUKTUREN 20- STRUTTURE INTERNE
02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 21 - TEIL | 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 21 - PARTE |
02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 22 - TEIL Il 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 22 - PARTE Il
02 - PROJEKTIERUNG DER BAUWERKE - 23 - TEIL IIl 02 - PROGETTAZIONE DELLE OPERE - 23 - PARTE IlI

31 - LUFTUNG UND KUHLUNG IN DER BAUPHASE 31 - VENTILAZIONE E RAFFREDDAMENTO IN FASE DI COSTRUZIONE
32 - TECHNISCHE ANLAGEN IN DER BAUPHASE 32 - IMPIANTI TECNICI IN FASE DI COSTRUZIONE
33 - DEFINITIVE TECHNISCHE ANLAGEN 33 - IMPIANTI TECNICI DEFINITIVI
34 - ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGEN 34 - IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE

41 - SI-GE - ALLGEMEINE DOKUMENTE 41 - SI-GE - ALLGEMEINE DOKUMENTE
42 - SI-GE - BAUSTELLENFLACHEN 42 - CSP - AREE DI CANTIERE
43 - SI-GE - UNTERTAGEBAUWERKE 43 - CSP - OPERE IN SOTTERRANEO
44 - SI-GE - BAUWERKE IM FREIEN 44 - CSP - OPERE ALL'APERTO
45 - SI-GE - UNTERLAGE FUR SPATERE INSTANDHALTUNGSARBEITEN 45 - CSP - FASCICOLO DELL'OPERA

51 - BAULOGISTIK - MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG - DEPONIEN 51 - LOGISTICA DI COSTRUZIONE - GESTIONE DEL MATERIALE - DEPOSITI
52 - DARSTELLUNG LOGISTIKKNOTEN 52 - RISOLUZIONE NODI LOGISTICI
53 - UBERSCHNEIDUNGEN MIT WERKLEITUNGEN 53 - INFRASTRUTTURE INTERFERITE
54 - BAUSTELLENFLACHEN 54 - AREE DI CANTIERE
55 - TERMINPLAN 55 - CRONOPROGRAMMA
56 - BESEITIGUNG DER KRIEGSSPRENGKORPER 56 - BONIFICA ORDIGNI BELLICI
57 - OPTIONALE BAUWERKE N. 1 57 - OPERE OPZIONALIN® 1
58 - OPTIONALE BAUWERKE N. 2 58 - OPERE OPZIONALI N° 2

06 - GRUNDEINLOSE 06 - ESPROPRI
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71 - AKUSTIK 71 - ACUSTICA
72 - HANDBUCH DES UMWELTMANAGEMENTS DER BAUSTELLEN 72 - MANUALE DI GESTIONE AMBIENTALE DEI CANTIERI
73 - ARCHAEOLOGISCHER BERICHT 73 - RELAZIONE ARCHEOLOGICA
76 - ERSATZWASSERVERSORGUNG 76 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO SOSTITUTIVO

08 - WARTUNG | 08 - MANUTENZIONE
09 - KOSTENBERECHNUNG | 09 - CALCOLO DEI COSTI
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