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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

1 EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von knapp
Uber 55km das Kernelement des Skandinavien-
Mittelmeer-Korridors. Dieser ist gemafl der Entscheidung
Nr. 884/2004/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 29. April 2004 als TEN — Achse Nummer 5
Berlin-Verona / Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo
Bestandteil der Eisenbahnverbindungen fur Nord-Sud-

Verkehre.

Der Ausbau der Gesamtachse erfolgt stufenweise in
bedarfsgerechten Teilabschnitten.

Zur BaustellenerschlieBung fur die Baulose in Wolf Uber
das hochrangige StralBennetz (Autobahn A13), wurde von
Juni 2010 bis April 2011 eine temporare Autobahn Zu- und
Abfahrt bei der Autobahnmeisterei in Plon hergestellt.

Dazu musste die bestehende Gemeindestrale nach
Noésslach hangseitig verschoben werden.

Die dafur notwendigen Stitzbaumafinahmen wurden dabei
hauptsachlich in Form von bis zu ca. 8 Meter hohen
Spritzbetonwéanden hergestellt.

Mehrere Bescheidauflagen/-maRnahmen zum Bau des
Brenner Basistunnels zielen darauf ab, dass bei
Projektumsetzung landschaftsplanerische Malinahmen und
zusétzliche  Ausgleichsmallnahmen  sowie  konkret
"6kologische Korridore und/oder Trittsteine im Bereich des
Wipptals baubegleitend und freiwillig so angelegt werden
sollen, dass die 6kologische Vernetzung ebenso wie die
landschaftliche Einpassung gestarkt werden". Zusatzlich
sieht das UVP-Gesetz 2000 im Paragraph 24 vor, dass
samtliche Maflinahmen zu ergreifen sind, welche die
schéadlichen, belastigenden oder belastenden
Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Umwelt zu
verringern oder giinstige Auswirkungen zu vergré3ern sind.

Als eine der Okologischen AusgleichsmafRnahmen sollen
vorgenannte  Spritzbetonwdnde im  Bereich  des
Autonbahnanschlusses Plon in Steinach am Brenner auch
zur Aufwertung der Asthetik und zur besseren Einbindung
in die Landschaft entsprechend begriint werden.

1 INTRODUZIONE

La Galleria di Base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte
centrale del corridoio TEN-T “Scandinavia - Mediterraneo”.
Esso e inserito nel collegamento ferroviario nord-sud
denominato Asse TEN n. 5 Berlino-Verona / Milano-
Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione
n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004.

La costruzione dellintera asse si svolgera per fasi
successive e sara suddivisa in singole sezioni in base alle
necessita.

Al fine di poter accedere ai cantieri relativi ai lotti di
costruzione a Wolf mediante la rete stradale ad alta
capacita (autostrada A13), da giugno 2010 ad aprile 2011
e stata realizzata un’entrata ed un'uscita autostradale
temporanea presso il centro di sicurezza autostradale a
Plon.

A tale scopo e stato necessario spostare verso monte
I'esistente strada comunale in direzione Nosslach.

Le opere di sostegno a cid necessarie sono state realizzate
prevalentemente in forma di pareti in calcestruzzo
proiettato alte 8 metri circa.

Diverse prescrizioni e misure concernenti la costruzione
della Galleria di Base del Brennero hanno il fine di
garantire che nell'ambito della realizzazione del progetto
vengano implementate misure di tutela del paesaggio e
ulteriori misure di compensazione, nonché, concretamente,
"si realizzino, parallelamente ai lavori e volontariamente,
dei corridoi ecologici e/o sentieri lastricati nella zona
delllAlta Val d'Isarco, in rafforzare le
interconnessioni ecologiche e l'inserimento nel paesaggio".
La legge Austriaca di VIA 2000 prevede inoltre al paragrafo
24 che vadano implementate tutte le misure che riducano
gli impatti dannosi, di disturbo o onerosi per I'ambiente o

modo da

che aumentino gli effetti positivi del progetto medesimo.

Uno degli interventi di compensazione ecologica sara
quello di rinverdire le predette pareti in calcestruzzo
proiettato nella zona del raccordo autostradale Plon presso
Steinach am Brenner, anche al fine di rivalutare 'immagine
estetica e di migliorare l'inserimento nel paesaggio di tali
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in Plon soll durch die
zwei Begriinungssysteme

Diese Begriinungsmalinahme
Verwendung nachfolgender
umgesetzt werden:

e  System Begriinung mittels 3D-Stahlgitter

e  System Drahtgitter mit Kletterpflanzen

Fur die nachhaltige  BegriinungsmaBnahme  der
Spritzbetonmauern in Plon, wurde durch die BBT-SE eine
wissenschaftliche Studie an Univ. Prof. Dr. Florin Florineth
von der Universitat for Bodenkultur Wien (BOKU), P.
Jordan-Str. 82, A-1190 Wien, in Auftrag (D0971) gegeben.

Fur die besonderen klimatologischen Gegebenheiten im
Wipptal und der exponierten Lage der Spritzbetonflachen
in Plon bei Steinach am Brenner mussten geeignete
autochthone Samen- Pflanzengutmischungen gefunden
werden, welche auf dem vor Ort vorzufindendem Substrat
moglichst pflegeextensiv gedeihen kdnnen.

Vorgenannte Studie der BOKU Wien sah dazu eine kleine
Begrinungsmafinahme in Form von 3 Versuchsflachen
von insgesamt rd. 150m2 vor, um entsprechende
Ergebnisse aus diesen Spezifikationen hinsichtlich
geeigneten Boden, Saatgut und technischem System
erzielen zu kdnnen.

Diese 3 Versuchsflachen der Begriinung nach dem 3D-
Stahlgittersystem wurden in Plon im Zeitraum von Mai bis
Juli 2015 errichtet.

pareti.

Questo intervento di sistemazione a verde a Plon verra
eseguito con l'ausilio dei due sistemi di rinverdimento
seguenti:

e sistemazione a verde mediante reti in acciaio
tridimensionali

e sistema con reti metalliche con piante rampicanti

In riferimento all'intervento di rinverdimento permanente dei
muri in calcestruzzo proiettato, BBT SE ha affidato uno
studio al professore universitario Dott. Florin Florineth
dell'Universita di risorse naturali e scienze biologiche
applicate Vienna (BOKU), P. Jordan-Str. 82, A-1190 Wien,
(incarico D0971).

E stato necessario individuare piante e semi autoctoni che
fossero compatibili con le particolari condizioni climatiche
nella Wipptal nonché con l'esposizione delle superfici in
calcestruzzo proiettato a Plon presso Steinach am Brenner,
e che potessero crescere sul substrato locale senza
richiedere cure particolari.

Il predetto studio della BOKU Vienna prevedeva a tal
proposito un piccolo intervento di rinverdimento sotto forma
di 3 superfici di prova per un totale di ca. 150m? al fine di
poter stabilire I'idoneita del suolo, dei semi e dei sistemi
tecnici.

Queste tre superfici di prova per la sistemazione a verde
mediante il sistema di reti in acciaio tridimensionali sono
state realizzate a Plon nel periodo da maggio a luglio 2015.
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Abb. 1

3 Versuchsflachen der Begriinung nach dem 3D-Stahlgittersystem / tre superfici di prova per la sistemazione a verde

mediante il sistema di reti in acciaio tridimensionali sono state realizzate

Auf  Grundlage der zwischenzeitlich vorliegenden
Ergebnisse aus diesen 3 Versuchsflachen wird nunmehr
die Begriinung der verbleibenden Spritzbetonmauern im
Bereich der temporaren Autobahnzu- und Abfahrt in Plon
nach den beiden vorgenannten Begrunungssystemen (3D-
Stahlgitter bzw. Drahtgitter mit Kletterpflanzen) im
Frihjahr/'Sommer 2016 umgesetzt.

Um einen ausreichenden Anwuchs und Deckungsgrad auf
den Begrinungsflachen an den Spritzbetonwénden sicher
zu stellen, ist zudem eine entsprechende kontinuierliche
Bewasserung sowie geeignete  PflegemalRnahmen
wahrend den Vegetationsperioden fir einen Zeitraum von
2016 bis einschlie3lich 2018 vorgesehen.

2 PROJEKTGEGENSTAND

Projektgegenstand ist die Begriinung der
Spritzbetonwéande bei der temporaren Autobahnzu- und
Abfahrt in Plon samt Bewéasserung und PflegemaflRinahmen
fir insgesamt 3 Vegetationsperioden mit nachfolgendem
Leistungsumfang:

e  Begriinung mittels 3D-Stahlgittersystem auf einer
Gesamtflache von ca. 1.900mz2.

e Bepflanzung mit Kletterpflanzen auf der
Mauerkrone der Spritzbetonwande mit Installation
einer Rankhilfe aus einem Maschendrahtgitter
(Gesamtflache Maschendrahtgitter ca. 370m?2).

Sulla base dei risultati finora ottenuti da queste tre superfici
di prova verra eseguito il rinverdimento delle restanti pareti
in calcestruzzo proiettato nella zona dell’entrata e uscita
autostradale temporanea a Plon mediante i due predetti
sistemi (sistemazione a verde mediante reti in acciaio
tridimensionali e sistema con reti metalliche con piante
rampicanti) nella primavera/estate 2016.

Al fine di garantire una crescita ed un grado di copertura
sufficiente delle superfici di rinverdimento sulle pareti in
calcestruzzo proiettato € inoltre prevista una continua
irrigazione nonché cura idonea delle piante durante i
periodi vegetativi per il periodo dal 2016 al 2018 incluso.

2 OGGETTO DEL PROGETTO

L'oggetto del progetto & la sistemazione a verde delle
pareti in calcestruzzo proiettato presso I'entrata e l'uscita
autostradale a Plon, compresa l'irrigazione e gli interventi
di cura delle piante per complessivamente 3 periodi di
vegetazione. La prestazione comprende:

e Rinverdimento mediante reti in  acciaio
tridimensionali per una superficie totale di ca.
1.900m>.

e Piantumazione con piante rampicanti sul bordo
superiore delle pareti in calcestruzzo proiettato
con installazione di un sostegno in rete metallica
(superficie totale rete metallica ca. 370m?).

Seite / Pag. 5/10
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

Zur Sicherstellung der Bewdasserung fur die
Begriinungsflachen, welche nach dem 3D-
Stahlgittersystemen zu errichten sind, sind 2
unabhangige Bewasserungsanlagen mit zentraler
Steuerungseinheit zu installieren. In einer der
beiden Bewasserungsanlagen (Nr. 1), ist auch die
bestehende und dem AN mit Baubeginn durch
den AG zu Ubergebende Bewasserungsanlage fiir
die 3 Versuchsflachen zu integrieren. Beide durch
den AN zu planenden Bewasserungsanlagen
haben eine kontinuierliche und automatische
Bewasserung sicher zu stellen. Die Planung hat
durch den AN dabei auf Grundlage der Angaben
des AG zu erfolgen.

Warten und Betreiben der beiden
Bewasserungsanlagen wahrend den
Vegetationsperioden (Mitte Mai bis Ende
September) von 2016-2018. Der Betrieb der
Bewdasserungsanlagen und deren Steuerung hat
dabei gemaf den Vorgaben des AG zu erfolgen.

Durchfuhrung der Pflegemaflinahmen (wie u.a.
méahen, dingen) wahrend den Vegetations-
perioden von 2016-2018 gem&fR Anordnungen
des AG. Dies gilt auch fiir die 3 Versuchsflachen.

Al fine di garantire I'irrigazione delle superfici verdi
da realizzarsi mediante i sistemi di reti in acciaio
tridimensionali si dovranno installare due impianti
di irrigazione indipendenti con un’unita di controllo
centralizzata. In entrambi gli impianti di irrigazione
(n. 1) deve essere integrato anche Iesistente
impianto di irrigazione per le 3 superfici di prova,
che con l'avvio dei lavori dovra essere consegnato
all'affidatario a cura del committente. | due
impianti di irrigazione, che dovranno essere
progettati a cura dell'affidatario, dovranno
garantire un’irrigazione continua ed automatica. In
tal ambito la progettazione a cura dell'affidatario
dovra basarsi sulle indicazioni del committente.

Manutenzione ed esercizio di entrambi gli impianti
di irrigazione durante i periodi vegetativi (da meta
maggio a fine settembre) dal 2016 al 2018.
L'esercizio degli impianti di irrigazione ed il loro
controllo deve essere effettuato conformemente
alle prescrizioni del committente.

Esecuzione degli interventi di cura (tra i quali
sfalcio, concimazione) durante i periodi vegetativi
dal 2016 al 2018 conformemente alle disposizioni
del committente. Cio vale anche per le 3 superfici
di prova.
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Die insgesamt 5 zu begriinenden Spritzbetonwénde haben Le pareti in calcestruzzo proiettato, 5 in totale, hanno la

nachfolgende Lage: seguente ubicazione:
e unmittelbar neben der Gemeindestrasse der e Direttamente accanto alla strada comunale del
Gemeinde Steinach am Brenner nach Nésslach comune di Steinach am Brenner verso Nosslach
=> Spritzbetonwénde Nr. 1, 2 und 4, => pareti in calcestruzzo proiettato n. 1, 2 e 4,

Abb. 2 Spritzbetonwéande Nr. 1+2 / pareti in calcestruzzo
proiettato n. le 2

Abb. 3 Spritzbetonwand Nr. 4 / parete in calcestruzzo proiettato
n. 4

e im unmittelbaren Bereich der Autobahnauffahrt e Direttamente nella zona dell’entrata autostradale
auf die A13 Brennerautobahn, Fahrtrichtung A13 Autostrada del Brennero, direzione Brennero
Brenner (Rampe 200) =» Spritzbetonwand Nr. 3, (rampa 200) =» parete in calcestruzzo proiettato

n. 3,

WL

| || |[| A :
i Illllll 'l','l .'I|I I I|I i |'||| | /I|'I|'|'|'I|' ' .
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Abb. 4 Spritzbetonwand Nr. 3 / parete in calcestruzzo proiettato

n.3

e unmittelbar neben der BBT-Baustellenzufahrt in
Richtung des Tunnelportales des Tunnel "Saxen"
=> Spritzbetonwand Nr. 5

o Direttamente accanto all’entrata del cantiere BBT
in direzione del portale della galleria “Saxen” =
parete in calcestruzzo proiettato n. 5

Abb. 5

Spritzbetonwand Nr. 5 / parete in calcestruzzo proiettato
n.5

Besonders wird darauf verwiesen, dass bedingt durch die
Lage der zu begriinenden Spritzbetonwande Nr. 1, 2, 3
und 4 im unmittelbaren Bereich von 6ffentlichen
Verkehrswegen (Gemeindestrasse sowie Brennerautobahn
A13) durch den AN zeitgerecht vor Beginn der
Begrunungsmafnahme bei der zusténdigen Behorde eine
Bewilligung nach 8§90 StVo zu erwirken ist.

Das System Drahtgitter mit Kletterpflanzen st in
nachfolgenden Spritzbetonflachen vorgesehen:

e  Abschnitt 1 bei der Spritzbetonwanden Nr. 1-2

e  Abschnitte 1+3 bei der Spritzbetonwand Nr. 3

Das Begriinungssystem mittels 3D-Stahlgitter ist in

nachfolgenden Spritzbetonflachen vorgesehen:

e  Abschnitt 2 bei der Spritzbetonwand Nr. 3

e Abschnitte 1 und 3 bei der Spritzbetonwand Nr. 4

Si ricorda in particolare che le pareti n. 1, 2, 3 e 4 che
dovranno essere rinverdite sono ubicate direttamente
nellarea di strade pubbliche (strada comunale e
Autostrada del Brennero A13) e pertanto, prima dell'avvio
degli interventi di rinverdimento, I'affidatario dovra ottenere
presso l'autorita competente la concessione ai sensi
dell'art. 90 del codice stradale austriaco (StVo).

Il sistema con le reti in filo metallico per piante rampicanti &
previsto per le seguenti parti delle pareti calcestruzzo
proiettato:

e Parte 1 presso la parete in calcestruzzo proiettato
n.1-2

e Parte 1+3 presso in calcestruzzo

proiettato n. 3

la parete

Il sistema di rinverdimento mediante reti in acciaio
tridimensionali & previsto per le seguenti parti delle pareti in
calcestruzzo proiettato:

e Parte 2 presso la parete in calcestruzzo proiettato
n.3

e Parte 1 e 3 presso la parete in calcestruzzo
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e Abschnitte 1, 3 und 4 bei der Spritzbetonwand Nr.
5

Fur die Abschnitte auf welchen das Begriinungssystem mit
3D-Stahlgittern vorgesehen ist, sind durch den AN zwei
unabhangige Bewasserungsanlagen auf Grundlage der
Angaben des AG (H6henangaben gemaR Planunterlagen,
Wasserdruck, etc.) zu planen und zu installieren.

Bewésserungsanlage Nr. 1:

Mit dieser Bewasserungsanlage Nr. 1 ist durch den AN fir
nachfolgende Begrinungsabschnitte mit dem 3D-
Stahlgittersystem die automatische, kontinuierliche und
Steuerungseinheit
Bewasserung sicher zu stellen:

Uber eine zentrale gesteuerte

e Abschnitte 1 und 3 bei der Spritzbetonwand Nr. 4

e Abschnitte 1, 3 und 4 bei der Spritzbetonwand Nr.
5

Bewdasserungsanlage Nr. 2:

Mit dieser Bewasserungsanlage Nr. 2 ist durch den AN fur
nachfolgendem Begriinungsabschnitt dem 3D-
Stahlgittersystem die automatische, kontinuierliche und
Gber zentrale  Steuerungseinheit  gesteuerte
Bewasserung sicher zu stellen:

mit

eine

e Abschnitt 2 bei der Spritzbetonwand Nr. 3

3 GRUNDLAGEN

3.1 PROJEKTGEBIET

Die Begriinung der Spritzbetonwénde im Bereich der
temporaren Autobahnzu- und Abfahrt A13 liegt im
Gemeindegebiet von Steinach am Brenner bei der
Autobahnmeisterei der ASFINAG in Plon. Dabei weisen die
einzelnen Spritzbetonwénde, welche zu begriinen sind,
eine Seehohe von ca. 1.192 m bis ca. 1.215 m auf (jeweils
gemessen auf Fahrbahnoberkante der Gemeindestrasse
nach Nosslach).

proiettato n. 4

e Parti 1, 3 e 4 presso la parete in calcestruzzo
proiettato n. 5

Per le parti per le quali & previsto il sistema di
rinverdimento con reti in acciaio tridimensionali I'affidatario
dovra progettare e installare due impianti di irrigazione
indipendenti sulla base delle indicazioni del committente
(quote ai sensi degli elaborati grafici progettuali, pressione
idrica, ecc.).

Impianto di irrigazione n. 1:

Con limpianto di irrigazione n. 1, laffidatario dovra
garantire per le seguenti parti rinverdite mediante il sistema
con reti in acciaio tridimensionali l'irrigazione automatica,
continua e centralizzata:

e Parte 1 e 3 presso la parete in calcestruzzo
proiettato n. 4

e Parti 1, 3 e 4 presso la parete in calcestruzzo
proiettato n. 5

Impianto di irrigazione n. 2:

Con limpianto di irrigazione n. 2, laffidatario dovra
garantire per la seguente parte rinverdita mediante |l
sistema con reti in acciaio tridimensionali lirrigazione

automatica, continua e centralizzata:

e Parte 2 presso la parete in calcestruzzo proiettato
n.3

3 BASI

3.1 AREA DI PROGETTO

L'intervento di sistemazione a verde delle pareti in
calcestruzzo proiettato nella zona dell’'entrata ed uscita
temporanea A13 & ubicato nella zona comunale di
Steinach am Brenner nei pressi del centro di sicurezza
autostradale di ASFINAG nella localita di Plon. Le pareti in
calcestruzzo proiettato che dovranno essere rinverdite si
trovano ad un’altitudine di circa 1.192 m - 1.215 m
(misurata rispettivamente dal bordo superiore della

carreggiata della strada comunale verso Nésslach).
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3.2 PLANUNGSGRUNDLAGEN

Die beiliegenden Planunterlagen zur Begriinung der
Spritzbetonwénde in Plon wurden auf Grundlage der
Bestandsunterlagen fur die temporare Autobahnzu- und
Abfahrt A13 erstellt.

Dabei erfolgten die Hohenangaben auf den Planen fir die
BegriinungsmafRnahme auf Grundlage nachfolgenden
Bestandsplanes:

e Lageplan Nr. 01-V5/3-BR-001-LP-B0067-00001-
00 "Autobahnzufahrt Plon 2010"

3.3 BAUSTELLENZUFAHRT

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt tber die bestehende
temporare BBT Baustellenzu- und Abfahrt der A13
Brennerautobahn.

Diese ist mit bestehenden Schrankenanlagen geregelt. Die
fur das Offnen der
Nummern werden dem AN bekannt gegeben.

Zufahrtsschranken erforderlichen

3.2 BASI DI PROGETTAZIONE

Gli elaborati grafici progettuali allegati per la sistemazione
a verde delle pareti in calcestruzzo proiettato a Plon sono
stati realizzati sulla base della documentazione esistente,
relativa all’entrata ed uscita temporanea autostradale A13.

Le quote sugli elaborati grafici relativi alla sistemazione a
verde sono state riportate basandosi sulla seguente
planimetria:

e Planimetria Nr. 01-V5/3-BR-001-LP-B0067-00001-
00 "accesso dell' autostrada Plon 2010"

3.3 ACCESSO AL CANTIERE

L'accesso al cantiere viene effettuato tramite I'esistente
entrata e uscita temporanea al BBT
dell’Autostrada del Brennero A13,

cantiere

che e regolata mediante una sharra gia esistente. | numeri
necessari per aprire
all’affidatario.

la sbarra saranno comunicati
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