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1 ALLGEMEINES

1.1 VORBEMERKUNGEN

111
BBT SE

Bauherr

Amrasserstrasse 8
Innsbruck

1.1.2 Bezeichnung

Brenner Basistunnel, Anschlussbahn Wolf

1.1.3 Zweck des Projektes

Ausbau Eisenbahnachse Miinchen-Verona

1.14 Projektant

Wirtenberger GmbH

Innsbruckerstrale 31 /G2
1) 6094 Axams

Sachbearbeiter: Ing. Roland Wirtenberger

1.2 PROJEKTBESCHREIBUNG

Projektgegenstand ist die Begrinung der Spritzbetonwéande
bei der temporédren Autobahnzu- und Abfahrt in Plon mit
nachfolgendem Leistungsumfang

e Begriinung mittels 3D-Stahlgittersystem auf einer
Gesamtflache von ca. 1.900m?

e Bepflanzung mit  Kletterpflanzen  auf  der
Mauerkrone der Spritzbetonwande mit Installation
einer Rankhilfe aus einem Maschendrahtgitter
(Gesamtflache Maschendrahtgitter ca. 370m?).

1 GENERALITA

11 PREMESSE

111
BBT SE

Committente

Amrasserstrasse 8
Innsbruck

1.1.2 Denominazione

Galleria di Base del Brennero, raccordo ferroviario di Wolf

1.1.3 Scopo del progetto

Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona

1.1.4 Progettista

Wirtenberger GmbH
InnsbruckerstraRe 31 /G2

1) 6094 Axams

Incaricato: Ing. Roland Wirtenberger

12 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto ha per oggetto il rinverdimento delle pareti in
calcestruzzo proiettato situate presso l'accesso e l'uscita
autostradale di Plon e comprende quanto segue:

e rinverdimento di una superficie complessiva di circa
1.900m? mediante un sistema di griglie in acciaio
3D;

e piantumazione di rampicanti sul coronamento delle
pareti in calcestruzzo proiettato e installazione di un
apposito supporto fuoriuscente da un reticolato
(superficie complessiva del reticolato: circa 370m?2).
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e Zur Sicherstellung der Bewasserung flur die
Begriinungsflachen, welche nach dem 3D-
Stahlgittersystemen zu errichten sind, sind 2
unabhangige Bewasserungsanlagen mit zentraler
Steuerungseinheit zu installieren. Diese haben eine
kontinuierliche und automatische Bewasserung
sicher zu stellen. Die Planung der
Bewasserungsanlagen hat durch den AN auf
Grundlage der Angaben des AG zu erfolgen. Die
Pflegemallinahmen sowie die Sicherstellung der
Bewasserung hat wahrend den
Vegetationsperioden (Mai-September) von 2016-

2018 zu erfolgen.

Fir weitere Hinweise dazu siehe Teil D

“Baulosbeschreibung” verwiesen.

2 VERKEHRSFUHRUNG

Die insgesamt 5 zu begriinenden Spritzbetonwande haben
nachfolgende Lage:

e unmittelbar neben der Gemeindestrasse der
Gemeinde Steinach am Brenner nach Noésslach
liegen die Spritzbetonwande Nr. 1, 2 und 4 (siehe

dazu Teil M, Plan Nr. KDP-D0971-00021.40);

e im unmittelbaren Bereich der Autobahnauffahrt auf
die A13 Brennerautobahn, Fahrtrichtung Brenner
(Rampe 200) liegt die Spritzbetonwand Nr. 3,

e unmittelbar neben der BBT-Baustellen-Zu- und
Abfahrt in Richtung des Tunnelportales vom Tunnel
"Saxen" liegt Spritzbetonwand Nr. 5

Besonders wird darauf verwiesen, dass bedingt durch die
Lage der zu begriinenden Spritzbetonwande Nr. 1, 2, 3 und
4 im unmittelbaren Bereich von 6&ffentlichen Verkehrswegen
(Gemeindestrasse sowie Brennerautobahn A13) durch den
AN zeitgerecht vor Beginn der Begriinungsmafinahme beim
zustandigen StraRenerhalter (Behodrde) eine Bewilligung
nach §90 StVo zu erwirken ist. Dazu wird auf Teil H2.1, Pkt.
1.13 sowie Pkt. 1.15 verwiesen.

Fur die BegriinungsmalRnahmen bei der Spritzbetonwand Nr.
3 im Bereich der temporaren Autobahnauffahrt A13,
Fahrtrichtung Brenner (Rampe 200) wird auf den im Teil M

e al fine di garantire lirrigazione delle superfici di
rinverdimento (costruite sui sistemi di griglie in
acciaio 3D), e
allinstallazione di due

necessario provvedere

impianti di irrigazione
indipendenti dotati di unita di comando centrale;
detti impianti devono garantire [irrigazione sia
costante che automatica. Gli impianti di irrigazione
devono essere progettati dall’affidatario sulla base
delle indicazioni fornite dal committente. Le misure
volte a garantire il mantenimento dell’irrigazione
devono essere introdotte durante i periodi colturali
(maggio-settembre) 2016-2018.

Per ulteriori informazioni si

“Descrizione del lotto”.

rimanda alla parte D

2 GESTIONE DEL TRAFFICO

Le 5 pareti in calcestruzzo proiettato da rinverdire sono
situate nei seguenti punti:

e e pareti nn. 1, 2 e 4 sono situate nell’area
adiacente alla strada comunale del Comune di
Steinach am Brenner, in direzione di Nosslach (in
merito, vedi Parte M, elaborato n. KDP-D0971-
00021.40);

e |a parete n. 3 & situata nellarea adiacente al
raccordo autostradale dell’Autostrada del Brennero
A13, in direzione del Brennero (rampa 200);

e |a parete n. 5 & situata nellarea adiacente ai
cantieri di accesso e di uscita della Galleria di Base
del Brennero, in direzione del portale della galleria
"Saxen".

A tal proposito si precisa che, per quanto concerne i punti
delle summenzionate pareti nn. 1, 2, 3 e 4 situati nell'area
adiacente alle vie di traffico pubbliche (strada comunale e
autostrada del Brennero A13), prima di avviare le misure di
rinverdimento l'affidatario € tenuto a ottenere per tempo
dall’ente preposto al mantenimento delle strade (autorita)
un’apposita autorizzazione emessa ai sensi dell’art. 90 del
codice stradale austriaco (StVo). Si rimanda alla parte H2.1,
punto 1.13, cosi come punto 1.15..

Per quanto concerne le misure di rinverdimento della parete
n.3 situata nell’area del raccordo provvisorio all’autostrada
A13 in direzione Brennero (rampa 200), si rimanda al piano
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beiliegenden Verkehrsleitplan verwiesen.

3 TERMINPLAN

Hierzu wird auf den Teil F (auch Anhang Fl) verwiesen.

4  SICHERHEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZ

4.1 VORBEMERKUNGEN

4.1.1 Allgemein

Das Biro Wirtenberger GmbH wurde von der BBT SE mit
der Erstellung eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) beauftragt.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde im Zuge
der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erstellt.

Ing. Roland Wirtenberger

Planungs- und Baustellenkoordinator
Ausgebildete Fachkraft flir Arbeitssicherheit
bdsH geprifter Sachversténdiger

GF Wirtenberger GmbH

4.1.2 Von den ausflihrenden Firmen zu

refundierende Unterlagen
e Arbeitsplatz - Gefahrenevaluierung
e Baubeginnsmeldung
e  Unterweisung Subunternehmer

erstellte
Baustellenbegehungsprotokolle - bei aufgezeigten
Mangeln ist die Erledigung zu vermerken und an
den Baustellenkoordinator zurtick zu senden

e Durch den Baustellenkoordinator

e Unterweisung auslandischer Arbeitnehmerlinnen

e Arbeiten mit Fertigteilen - Montageanweisung

e Liste der verwendeten Baumaterialien mit
moglichen Gefahren bei den spateren Arbeiten

o Liste der eingebauten prifpflichtigen Bauteile und

urbano del traffico allegato alla parte M.

3 CRONOPROGRAMMA

A tal proposito si rinvia alla parte F (anche allegato Fl).

4 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA
SALUTE

4.1 PREMESSE

4.1.1 Generalita

BBT SE ha incaricato la societa Wirtenberger GmbH di
redigere un piano di sicurezza e di tutela della salute
riguardante i lavori in oggetto.

Il piano di sicurezza e di tutela della salute & stato redatto in
fase di preparazione dei documenti di gara.

Ing. Roland Wirtenberger

Coordinatore della progettazione e dei cantieri
Specialista della sicurezza sul lavoro

Perito BDSH certificato

AD della Wurtenberger GmbH

4.1.2 Documenti da produrre da parte delle

imprese esecutrici
e Valutazione dei rischi del luogo di lavoro
o Notifica di avvio dei lavori
e Formazione dei subappaltatori

e Attraverso i verbali di sopralluogo nei cantieri
realizzati dal coordinatore di cantiere — in caso di
lacune manifeste € necessario che [limpresa
comunichi i lavori eseguiti e rispedisca il verbale al
coordinatore.

e Formazione di lavoratori stranieri

e Posa in opera di elementi
prefabbricati/preassemblati — istruzioni di
montaggio

materiali edili utilizzati,

possibili rischi

e Elenco dei
indicazioni di

comprese
in caso di lavori
successivi;

e Elenco dei componenti e degli impianti installati e
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Einrichtungen

4.1.3 Auf der Baustelle aufliegende Unterlagen

o Arbeitsplatz - Gefahrenevaluierung
e Baubeginnsmeldung
e Unterweisung Arbeitnehmer (Unterschriftenliste)

Unabhangig von der Priif- und Warnpflicht gem. ONORM
2110 sind flr alle gemeinsam verwendeten oder bei Arbeiten
mit besonderen Gefahrdungen eingesetzten Maschinen,
Gerate  und Prifungen  und
entsprechend

Schutzeinrichtungen
Instandhaltungsmaflnahmen durch
fachkundige Personen vorzunehmen.

Die Aufzeichnungen sind vom jeweiligen zustandigen

Unternehmen auf der Baustelle zu hinterlegen.
e Geriiste (gem. ONORM B 4007

e  Elektroversorgung (OVE-Bestimmungen OVE-EN 1
§ 55, OVE/ONORM E 8001-6-62, OVE EN 50110-1
und OVE/ONORM E 8001-2-31)

e Hebezeuge Kran, Bauaufzug, Lastanschlag/-
aufnahmemittel, Mastkletterbtihnen u. dgl.

e  Personenaufnahmemittel/Anseilschutz
e Freischaltung von elektrischen Leitungen/Anlagen

e Montageanweisungen (gemafl} § 86 BauV)

e Betriebsanweisungen und interne Fahrauftrage fir
selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Hebezeuge

4.2 VERPFLICHTUNGEN DER AUTRAGNEHMER

4.2.1 Arbeitsplatz Gefahrenevaluierung

Verantwortlicher: jede ausflihrende Firma
Bereich

im eigenen

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AschG.

Jeder auf der Baustelle beschaftigte Arbeitgeber und
Selbstandige hat geman ASchG sofort nach
Auftragserteilung (auch nach Abschluss von Subauftragen)
unter Berlcksichtigung des vorliegenden SiGe-Planes eine

soggetti a verifica.

4.1.3 Documenti che devono essere presenti in

cantiere

e Valutazione dei rischi del luogo di lavoro
o Notifica di avvio dei lavori
e Formazione dei lavoratori (elenco firmato)

Indipendentemente dall'obbligo di verifica e di avvertenza
stabilito dalla norma ONORM 2110, per tutti i macchinari, gli

apparecchi e i dispositivi di protezione generalmente utilizzati
o utilizzati per lavori che comportano rischi particolari, &
necessario predisporre apposite verifiche e attivita di
manutenzione a opera di personale debitamente formato.

Le registrazioni devono essere depositate dalla singola
impresa competente nel cantiere.

e Ponteggi (come da norma ONORM B 4007)

e Alimentazione elettrica (disposizioni OVE OVE-EN
1 art. 55, OVE/ONORM E 8001-6-62, OVE EN
50110-1 e OVE/ONORM E 8001-2-31)

e Meccanismi di sollevamento, gru, montacarichi,
accessori per 'ancoraggio/il sollevamento di carichi,
piattaforme aeree e simili

e  Cestelli/imbracature
e Disinserzione di cavi/impianti elettrici

e Istruzioni di montaggio (come da art. 86 del
regolamento edilizio — Regolamento edilizio (BauV))

e Istruzioni d'uso e ordini di spostamenti interni per
macchine da lavoro e meccanismi di sollevamento
semoventi

4.2 OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI

4.2.1 Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV), legge
sulla tutela dei lavoratori (ASchG)

Subito dopo l'aggiudicazione dell’appalto, o subito dopo la
stipula di contratti di subappalto/subaffidamento, e in
osservanza del piano di sicurezza e di tutela della salute
vigente, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel
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Gefahrenevaluierung  des
durchzufiihren und vor

Arbeitsplatzes  (Baustelle)
Baubeginn an den
Baustellenkoordinator zu tbermitteln.

4.2.2  Anderungen SiGe-Plan

Verantwortlicher: Alle ausfiihrenden Firmen

Gesetzliche Bestimmungen: BauKG.

Sind Anderungen bzw. Erweiterungen gegeniiber den
Festlegungen des SiGe-Plans bzw. der Unterlage fur spatere
Arbeiten erforderlich, so ist der AN zur Information und
Warnung an den AG verpflichtet (Warnpflicht des AN) und
hat dies dem Auftraggeber und dem Baustellenkoordinator
vor Ausfiihrung der Arbeiten mitzuteilen.

Werden vom Auftragnehmer Varianten, Alternativ- oder
Sonderverfahren angewandt, die vom vorliegenden SiGe-
Plan abweichen, so sind diese Varianten vom Auftragnehmer
detailliert zu beschreiben.

Die SiGe-Plan
Verursachers

Dokumente werden auf Kosten des
angepasst. Dies gilt
Auftragnehmer vorgeschlagene Anderungen bei Materialien,
im Bauablauf bzw. des angewandten Arbeitsverfahren.

auch fir vom

4.2.3 Baubeginnsmeldung

Verantwortlicher: Alle am Bau Beteiligten

Von den ausfiihrenden Firmen und Selbstandigen ist vor
Baubeginn dem Baustellenkoordinator die nachstehende
Liste “Baubeginnsmeldung® ausgefiillt zu Gbermitteln.

Die namhaft gemachte Ansprechperson der ausfihrenden
Firma erklart mit lhrer Unterschrift, dass Sie den
vorliegenden SiGe-Plan mit den fiir die Baustelle relevanten
Sachverhalten beziiglich Sicherheit und Gesundheitsschutz
zur Kenntnis genommen hat und verpflichtet sich zur
Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen.

Die Ansprechperson hat alle auf der Baustelle tatigen
“Mitarbeiterlnnen”, die seiner Sphare zuzurechnen sind, zu
Beginn ihres Einsatzes auf der Baustelle Gber alle relevanten
Sicherheitsbestimmungen und -dokumente (SiGe-Plan) zu

cantiere sono tenuti a eseguire una valutazione dei rischi sul
luogo di lavoro (cantiere), come previsto dalla legge sulla
tutela dei lavoratori (ASchG), e a trasmetterla al coordinatore
del cantiere prima dell’avvio dei lavori.

4.2.2 Modifiche al piano di sicurezza e di tutela

della salute

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: legge sul coordinamento del cantiere
(BauKG)

Qualora durante I'esecuzione dei lavori, si rendesse
necessario modificare o integrare quanto stabilito nel piano
di sicurezza e di tutela della salute e da altri documenti
contrattuali, I'affidatario € tenuto a informare il committente
(obbligo di segnalazione dell'affidatario) e al coordinatore

prima dell’avvio dei lavori stessi.

Qualora I'affidatario esegua dei lavori in variante o si avvalga
di procedure diverse da quelle previste nel suddetto piano,
egli & tenuto a fornirne una descrizione dettagliata.

| documenti del piano vengono adattati a spese del
responsabile delle modifiche. Quanto asserito s'intende
valido anche in caso di eventuali proposte di modifica
avanzate dall’affidatario in termini di materiali, svolgimento
dei lavori e procedure utilizzate.

4.2.3 Notifica di avvio dei lavori

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Prima dell’avvio dei lavori tutte le imprese e i lavoratori
autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori sono tenuti a
trasmettere al coordinatore del cantiere la “Notifica di avvio
dei lavori” debitamente compilato.

Il referente indicato dall'impresa esecutrice dichiara di aver
preso atto del piano di sicurezza e di tutela della salute
vigente e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute
connessi al cantiere e si impegna al contempo a rispettare le
relative disposizioni in materia di sicurezza.

Tutto il personale operante in cantiere ed appartenente alla
sfera del referente deve essere da questi informato, all’inizio
delle attivita, sulle disposizioni e documenti di sicurezza

rilevanti e sui rischi specifici del cantiere.(per le indicazioni
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unterweisen und mit den Besonderheiten der Baustelle
(Ausflllhilfe =
Arbeitnehmerlnneschutzmerkblatt in der Beilage). Weiters
verpflichtet sich die Ansprechperson alle in weiterer Folge
erstellten SiGe-Protokolle der Baustellenbegehungen allen
auf der Baustelle anwesenden Firmenangehdrigen sowie ev.
beschaftigen Subunternehmern zur Kenntnis zu bringen und
flr dessen Einhaltung zu sorgen.

vertraut zu machen siehe auch

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist flr alle am
Bau Beteiligten verbindlich.

Die Meldung des Arbeitsbeginnes an das Arbeitsinspektorat
gem. BauV obliegt den jeweils ausflihrenden Unternehmen.

Vor dem erstmaligen Betreten der Baustelle hat jede am Bau
beteiligte Firma die MELDUNG BAUSTELLENBEGINN und
Zustimmung Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan an den
Baustellenkoordinator zu senden sowie eine Kopie auf der
Baustelle zu hinterlegen.

4.2.4 Koordinationssitzung

Verantwortlicher: Alle am Bau Beteiligten

Der AN ist verpflichtet, zu den vom Baustellenkoordinator
einberufenen  Koordinationssitzungen bzw. zu jedem
Monatswechsel einen Bericht, welcher an den Baukoo zu
Ubermitteln ist, mit folgenden Mindestinhalten abzufassen:

e Rickschau auf abgeschlossene Bauverfahren und -
ablaufe;

Berichtsmonat
-ablaufe  mit

nachsten
Bauverfahren und

e Vorschau auf im
beginnende
folgendem Mindestinhalt:

e neue Gefahrenbereiche
e MafRnahmen zur Gefahrenabwendung

e Festlegung von Terminen und verantwortlichen
Personen des AN fiir die Umsetzung

Zusammenfassende Dokumentation, Analyse und
Schlussfolgerung aus Unfallen und Beinahe-Unfallen aus der

Sicht des AN (Vorlage Erhebung Unfélle auf Baustellen) .

Die Einladung eventuell beschéftigter Subunternehmer hat

sulla compilazione, si rimanda anche alla scheda informativa
per la tutela dei lavoratori allegata). Inoltre, il referente
s'impegna a portare a conoscenza di tutti i membri delle
imprese presenti nel cantiere e di tutti i subappaltatori
eventualmente operanti nel luogo tutti i verbali di sopralluogo
del cantiere riguardanti la sicurezza e la salute redatti in
successione e a garantirne 'osservanza.

Il piano di sicurezza e di tutela della salute € vincolante per
tutte le figure interessate nell’esecuzione dei lavori.

La notifica di avvio dei lavori, da inviare all'ispettorato del
lavoro come previsto dal regolamento edilizio (BauV),
pertiene alle singole imprese presenti in cantiere.

Prima dell’ ingresso in cantiere ciascuna impresa impegnata
nell’esecuzione dei lavori € tenuta ad inviare al coordinatore
del cantiere la NOTIFICA DI AVVIO DEI LAVORI e
I'approvazione del piano di sicurezza e di tutela della salute,
nonché a depositarne una copia presso il cantiere.

4.2.4 Riunione di coordinamento

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

In occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal
coordinatore del cantiere e ogni fine mese, l'affidatario &
tenuto a trasmettere al coordinatore dei lavori una relazione
contenente quanto meno i seguenti punti:

e Riepilogo delle lavorazioni concluse;

. Previsione delle lavorazioni programmate per il

mese successivo, con indicazione di:

0 nuove aree soggette a rischio
0 misure di attenuazione dei rischi previste

o definizione delle scadenze e designazione
dei responsabili dell’affidatario per la
realizzazione dei lavori

Documentazione riassuntiva, analisi e conclusioni derivanti
da incidenti e quasi incidenti dal punto di vista dell’affidatario
(presentazione degli incidenti occorsi nei cantieri).

La convocazione di eventuali subappaltatori operanti deve

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 12/51



INHALTSVERZEICHNIS
CONTENUTO

eigenstandig zu erfolgen.

4.2.5 Unterweisung Subunternehmer

Verantwortlicher: Alle ausfiihrenden Firmen

Jedes ausfiihrende Unternehmen, welches Subunternehmer
einzusetzen beabsichtigt, gibt diese Subunternehmen dem
Baustellenkoordinator vor dem beabsichtigten Arbeitsbeginn
bekannt (erganzendes Ausflllen der Baubeginnsmeldung).
Jedes verpflichtet
Subunternehmer zur Einhaltung des SiGe- Planes. Die
Unterweisung hat vom jeweiligen Hauptauftragnehmer
erfolgen und ist bei Bedarf dem
Baustellenkoordinator bzw. dem Arbeitsinspektorat
vorzulegen.

ausfiihrende  Unternehmen seine

nachweislich zu

4.2.6 Baustellenkoordination — SiGe-Protokolle

Verantwortlicher: Alle am Bau Beteiligten

Vom Baustellenkoordinator sind von seinen Begehungen
Protokolle zu erstellen.

Im Sinne des BauKG werden die im Zuge des

Baustellenbesuches festgesteliten und den - bei
Anwesenheit - vor Ort beschaftigten Arbeitern der
ausfihrenden Firma (Polier, Vorarbeiter oder

Verantwortlicher) mitgeteilte Sicherheitsmangel als SiGe-
Begehungsprotokoll im Nachhinein schriftlich festgehalten.
Die Sicherheitsmangel sind durch die zustandige Firma laut
Vorgabe bzw. gesetzlichen Grundlagen zu beheben. Sollten
durch die Behebung finanzielle Forderungen gegentiber dem
Bauherrn entstehen, so sind diese vor Mangelbehebung mit
dem Bauherrn oder dessen Vertretung abzuklaren. Die
Kontrolle der Behebung der aufgelisteten Mangel obliegt
dem verantwortlichen Vertreter (z.B. Bauleiter, Polier...) der
Firma und ist in der dafiir vorgesehenen Spalte mit Angabe
des Behebungsdatums zu bestatigen und an den Baukoo
zuriickzusenden. Werden aufgezeigte Sicherheitsmangel
nicht behoben, so wird seitens des Baustellenkoordinators
jegliche Verantwortung, Regressanspriiche usw. abgelehnt.
Zum Schutz des Bauherrn /  Projektleiters und des
Baustellenkoordinator wird zur Beseitigung der Mangel
gemal BauKG §5 Abs.4 das Arbeitsinspektorat verstandigt.

avvenire in maniera autonoma.

4.2.5 Formazione dei subappaltatori

Responsabile: Appaltatore

L’appaltatore, qualora sia intenzionato ad avvalersi di
subappalto & tenuto a darne atto al coordinatore del cantiere
prima dellavvio dei lavori da subappaltare (compilazione
esaustiva della notifica di avvio dei lavori). L’appaltatore
s’impegna a provvedere che i propri subappaltatori osservino
il piano di sicurezza e di tutela della salute. Il singolo
affidatario principale & tenuto a dimostrare di aver impartito
la debita formazione e, alloccorrenza, a presentare tale

prova al coordinatore del cantiere o all'ispettorato del lavoro.

4.2.6 Coordinamento dei cantieri — Verbali in

materia di sicurezza e salute

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Il coordinatore del cantiere € tenuto a redigere i verbali dei
sopralluoghi.

Ai sensi della legge sul coordinamento del cantiere (BauKG),
le carenze in materia di sicurezza rilevate durante il
sopralluogo nel cantiere e, se del caso, comunicate dai
lavoratori  dellimpresa esecutrice operanti in loco
(capomastro, caposquadra o responsabile) divengono in
seguito oggetto di un relativo verbale scritto. Come previsto
dalla direttiva e dalle basi giuridiche, I'obbligo di sanare le
carenze riscontrate spetta allimpresa competente; qualora
cid comporti maggiori oneri nei confronti del committente, &
necessario ottenere apposita autorizzazione prima di
procedere.

E obbligo del responsabile incaricato dellimpresa (p. es.
direttore dei lavori, capomastro, ecc.) di controllare che le
carenze identificate siano sanate, di confermare I'avvenuta
procedura e la relativa data di esecuzione e di comunicare il
tutto al coordinatore di cantiere. Qualora non si proceda a
sanare le carenze individuate, il coordinatore del cantiere
declina ogni responsabilita, diritto di rivalsa, ecc.

A tutela del committente/direttore del progetto e del
coordinatore del cantiere e al fine di eliminare le carenze
presenti, ai sensi dellart. 5 comma 4 della legge sul
coordinamento del cantiere (BauKG) si procede a informare
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4.2.7 Auslandische Arbeitnehmer

Verantwortlicher: Alle ausfiihrenden Firmen

Auftragnehmer mit auslandischen Arbeitnehmerinnen sind
verpflichtet, Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu
entsenden, welches mit den geltenden Arbeitsschutz- und
Unfallverhltungsvorschriften hinreichend vertraut ist, in
deutscher  Sprache abgefasste  Anordnungen und
Verfliigungen entgegenzunehmen, zu verstehen und zu
erflllen. Eine mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift
vertraute verantwortliche Aufsichtsperson muss stets an der
Arbeitsstelle zugegen bzw. auf der Baustelle erreichbar und
schriftlich der OBA bzw. dem Auftraggeber gemeldet sein.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind Grundlage und
Voraussetzung fir die Beschaftigung von auslandischen
Arbeitskraften  (Achtung —  Sonderregelungen  EU-
Arbeitskrafte berticksichtigen).

Die entsprechenden Genehmigungen sind durch die
ausfihrende Firma dem Bauherren bzw. der OBA vor

Baubeginn in deutscher Ubersetzung und von einer
osterreichischen,  Offentlichen Institution,  beglaubigt
vorzulegen.

4.3 VORANKUNDIGUNG

Die Vorankindigung ist vom Baustellenkoordinator mind. 14
Tage vor Baubeginn an das Arbeitsinspektorat zu
Ubermitteln

4.4 BAUSTELLENORDNUNG

441 Baustellenordnung

Verantwortlicher: Alle am Bau Beteiligten

Gultigkeit

Diese Baustellenordnung sowie der vorliegende SiGe-Plan
gelten fir samtliche Gewerke und fiir alle am Bauvorhaben
beteiligten Arbeitgeber und Selbstdndige sowie auch fir
Eigenleistungen des Bauherrn (BBT) inkl. aller
Subunternehmer und Lieferanten sowie sonstiger sich
befugterweise im Baufeld befindlicher Personen.

in merito l'ispettorato del lavoro.

4.2.7 Lavoratori stranieri

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Gli affidatari che si avvalgono di lavoratori stranieri sono
tenuti a garantire all'interno del cantiere la presenza di
personale addetto alla sorveglianza dotato di sufficiente
conoscenza delle disposizioni previste in materia di tutela del
lavoro e di prevenzione degli infortuni e in grado di ricevere,
comprendere ed eseguire ordini e disposizioni pronunciati in
lingua tedesca. All'interno del luogo di lavoro la presenza di
un addetto alla sorveglianza che abbia familiarita con la
lingua tedesca scritta e parlata deve essere costante e, in
generale, all'interno del cantiere deve sempre essere
raggiungibile e contattabile per iscritto da parte della
direzione lavori e del committente.

Il quadro normativo rappresenta la base ed il presupposto
per [limpiego di manodopera straniera (Attenzione:
considerare . regole speciali per manodopera all’interno della
UE).

Prima dell’avvio dei lavori I'impresa esecutrice & tenuta a
presentare al committente e alla direzione lavori tutte le
autorizzazioni tradotte in lingua tedesca e autenticate da un
ente pubblico austriaco.

4.3 PRIMA COMUNICAZIONE

Il coordinatore del cantiere & tenuto a trasmettere la prima
comunicazione all'ispettorato del lavoro almeno 14 giorni
prima dell’inizio dei lavori.

4.4 REGOLAMENTO DEL CANTIERE

44.1 Regolamento del cantiere

Responsabile:  Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nell’esecuzione dei lavori

Validita

Il regolamento del cantiere e il piano di sicurezza e di tutela
della salute in oggetto valgono per tutti i soggetti coinvolti a
vario titolo nell’esecuzione dei lavori , nonché per eventuali
prestazioni proprie del committente (BBT), ivi compresi tutti i
subappaltatori e fornitori e tutte le persone presenti nell'area
dietro espressa autorizzazione.
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Baustellenkennzeichnung

Die unmittelbare Umgebung und die Grenze der Baustelle
sind klar als solche erkennbar zu kennzeichnen und zu
gestalten. Die erforderlichen Absperrungen (Bauzaun) sowie
die erforderlichen Kennzeichnungen (Betreten fir Unbefugte
verboten, Tragen von persénlicher Schutzausristung....) sind
vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten herzustellen.

Das in der Praxis oft verwendete rotweile Absperrband hat
bestenfalls Signalwirkung, stellt jedenfalls keine geeignete
Absperrung dar.

Gemeinsame Einrichtungen - Prifpflichten

Werden Einrichtungen von einem Unternehmen mitbenutzt,
so sind diese Einrichtungen vor der Benutzung auf
offensichtliche Mangel zu prifen. Vorhandene Mangel sind
dem fir die Einrichtung zustéandigen Unternehmen und dem
Baustellenkoordinator Einrichtungen
dirfen nur benutzt werden, wenn sie offensichtlich frei von
arbeitstechnischen Mangeln sind.

mitzuteilen. Diese

Sicherheitsmassnahmen

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der
Arbeitnehmerinnen dienen aus arbeitstechnischen Griinden
entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen
entfernt, entsprechend wirksame ErsatzmalRnahmen zu
ergreifen. Nach Beendigung dieser Arbeiten ist unverziglich
der urspringliche Zustand wieder herzustellen. Von den
geplanten Ersatzmallnahmen ist der Baustellenkoordinator

vor Ausfihrung nachweislich zu verstandigen.

Voriibergehende Schutzeinrichtungen dirfen nur je nach
Arbeitsfortschritt entfernt werden. Kénnen die endgiltig zu
errichtenden Schutzeinrichtungen nicht in einem Arbeitsgang
fertig gestellt werden, so sind bei jeder Arbeitsunterbrechung
entsprechend provisorische SchutzmafRnahmen zu ergreifen.

Wahrend der Errichtung bzw. Anderung der
Schutzmalnahmen sind die ausfiihrenden
Arbeitnehmerinnen dabei bei Bedarf mittels personlicher
Schutzausristung zu sichern.

Wartung von
Baustellenabwesenheit

Sicherheitseinrichtungen bei

Sind im SiGe-Plan Erhaltungsmallnahmen bzw. Kontrollen
von  Schutzeinrichtungen wie z.B. Kontrolle von

Delimitazione del cantiere

E indispensabile provvedere alla delimitazione e
al’allestimento dell’intera area e dei confini del cantiere, di
modo che siano chiaramente riconoscibili come tali. Prima
dellavvio degli effettivi lavori & necessario disporre le
recinzioni e le delimitazioni alle varie aree (divieti di accesso

ai non autorizzati, obbligo di impiego di DPI, ecc.).

La recinzione di cantiere, non potra essere realizzata con
nastro segnaletico bianco e rosso, o similare, come spesso
utilizzato nella prassi..

Dispositivi in comune — obblighi di verifica

Qualora piu imprese utilizzino gli stessi dispositivi di
sicurezza, prima dell'utilizzo & necessario procedere alla
verifica degli stessi per rilevare eventuali difetti manifesti.(e
nel caso darne comunicazione al coordinatore e all'impresa
comptetente). | dispositivi potranno essere utilizzati solo se

effettivamente esenti da qualsiasi tipo di difetto tecnico.

Misure di sicurezza

Qualora per motivi tecnici si proceda alla rimozione di
dispositivi utili per la protezione dei lavoratori, I'impresa che
effettua la rimozione degli stessi & tenuta ad introdurre
efficaci misure compensative. Al termine dei
obbligatorio ripristinare tempestivamente lo stato originario.
Prima di attuare le misure compensative pianificate &
necessario informare provatamente il coordinatore del
cantiere.

lavori &

| dispositivi di protezione temporanei possono essere rimossi
solo dopo ciascuna fase di lavoro. Nel caso in cui non sia
possibile stabilire in via definitiva i dispositivi di protezione da
utilizzare per una specifica fase dei ad ogni
degli procedere
all'introduzione di apposite misure protettive provvisorie.

lavori,

interruzione stessi €& necessario

Al momento di introdurre/modificare le misure protettive &
necessario che i lavoratori in azione siano eventualmente
in sicurezza mediante dispositivi di protezione
individuale.

messi

Manutenzione dei dispositivi di sicurezza durante

I'assenza dal cantiere

Nel caso in cui a un’impresa sia affidata la messa in atto di
misure di mantenimento oppure di verifiche legate al piano di
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Absturzeinrichtungen, Absperrungen, Beleuchtungen usw.
einer Firma zugeordnet und diese ist auf Grund des
Baufortschrittes auf der Baustelle voribergehend nicht
anwesend, so ist von der beauftragten Firma fir diese Zeit
mit einem auf der Baustelle anwesenden anderen
Unternehmen eine Vereinbarung uber die Wartung und
Kontrolle der Sicherheitseinrichtung
abzuschlieRen. Die Ubergabe hat schriftlich zu erfolgen, eine
Kopie der Ubergabe ist dem Baustellenkoordinator
unaufgefordert zu Ubermitteln. Die notwendigen Kosten flr
die Vertretungstatigkeit sind in den Einheitspreisen
einzurechnen. Erfolgt die Ubergabe nicht und es passiert ein
Unfall bzw. es entstehen dem Bauherren Kosten, wird
ausdricklich darauf hingewiesen, dass die gemaf SiGe-Plan
zustandige Firma nicht aus der Haftung entlassen wird.

jeweiligen

Gerlste

Nach Fertigstellung des Gerustes muss auf der Baustelle der
Vermerk Uber die Gerlstprifung gemafll §61der BauV
ausgehangt werden.

Werden Gertiste auf Grund von Arbeitsverfahren gegeniiber
dem SiGe-Plan geandert, so ist vor Anderung der
Ausfiihrung der Baustellenkoordinator
verstandigen

nachweislich zu

Kleingeriste — Leitern

Kleingeriste wie Bockgeriiste und Behelfsgeriiste sowie
Leitern (inkl. Stehleitern) sind fir die Dauer der eigenen
Arbeiten von der jeweiligen Firma ohne gesonderte
Vergutung zu errichten und vorzuhalten.

geféhrliche Arbeitsstoffe

Die Verwendung gefahrlicher Arbeitsstoffe ist im Vorfeld dem
Baustellenkoordinator unter Vorlage der
Sicherheitsdatenblatter zeigerecht zu melden.

Weiters dirfen gefahrliche und explosive Arbeitsstoffe nur in
max. Tagesmenge auf der Baustelle gelagert werden.
Mehrmengen  sind in entsprechenden Behaltern
(genehmigtes Flussiggaslager, genehmigte Lagercontainer)
aufzubewahren und entsprechend zu kennzeichnen.

Fernhalten von Unbefugten

Es ist strikt verboten, MaRnahmen/Einrichtungen, die zum

sicurezza e di tutela della salute quali p. es. controllo di
dispositivi anticaduta, blocchi, impianti di illuminazione, ecc.
e a motivo della fase di lavoro non sia temporaneamente
prevista la presenza della suddetta nel cantiere, &
obbligatorio che l'impresa incaricata concordi con un’altra
impresa presente in quel momento nel cantiere la
manutenzione e il controllo dei singoli dispositivi di sicurezza.
La consegna deve avvenire per iscritto e una copia della
stessa deve essere spontaneamente trasmessa al
cantiere. | prezzi
comprendere gli eventuali costi connessi a detta attivita di
rappresentanza. Qualora non avvenga la consegna e si
verifichino incidenti oppure insorgano costi a carico del
committente, si raccomanda espressamente di non esimere
dalla responsabilita I'impresa definita quale competente ai
sensi del piano di sicurezza e di tutela della salute.

coordinatore  del unitari devono

Ponteggi

Una volta eretti i allinterno del cantiere &

ponteggi
necessario apporre l'avviso riguardante la verifica come

previsto dall’art. 61 del regolamento edilizio (BauV).

Qualora le procedure di lavoro richiedano delle modifiche ai
ponteggi rispetto a quanto stabilito dal piano di sicurezza e di
tutela della salute, &€ necessario informare provatamente il
coordinatore del cantiere prima di procedere.

Piccoli ponteggi — scale

Per tutta la durata dei lavori, linnalzamento e il
mantenimento di piccoli ponteggi quali ponti a cavalletto e
scale pieghevoli o scale a pioli (predellini compresi) sono a
carico della singola impresa interessata, senza che per

questo sia previsto alcun tipo di compenso specifico.
Materiali di lavoro pericolosi

Il coordinatore del cantiere deve essere prontamente
informato in merito all'impiego di materiali di lavoro pericolosi

in loco presentando le relative schede dati di sicurezza.

Inoltre, € possibile depositare nel cantiere solo una quantita
massima giornaliera di materiali di lavoro pericolosi ed
esplosivi. Le eventuali eccedenze devono essere conservate
allinterno di appositi contenitori (contenitori di gas liquefatti
approvati, container approvati) e provatamente
contrassegnate.

Allontanamento di persone non autorizzate

E severamente vietato rimuovere o rendere inefficienti i
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Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen oder
unwirksam zu machen.

Speziell bei den Baustellen Zu- und Abfahrten sind die
Einfahrtsbereiche immer geschlossen zu halten. Sollte dies
aus arbeitstechnischen Griinden nicht moglich sein, so sind
gegebenenfalls Sicherungsposten, welche dafir sorgen,
dass keine betriebsfremden Personen den Baustellenbereich
betreten, aufzustellen.

Gefahren

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren fiir Dritte
mit denen bei der Erstellung des SiGe-Planes nicht
gerechnet wurde, SO sind entsprechende
SicherheitsmalRnahmen im  Einvernehmen mit dem
Baustellenkoordinator festzulegen.

Es gilt folgender Grundsatz: ,Wer eine Gefahr schafft, sorgt
unmittelbar fir die erforderliche Schutzmanahme®.

Persénliche Schutzausrustung

Ist die Verwendung von kollektiven Schutzeinrichtungen
(Gerlste, Absturzsicherungen,...) nicht mdéglich, so ist bei
den durchzufiihrenden Arbeiten die entsprechende
Schutzausristung von den Firmen
bereitzustellen und von den auf der Baustelle anwesenden
Arbeitern zu tragen.

Personliche

Dabei sind Schutzhelme (z.B. im Schwenkbereich des
Kranes, in Gruben, Gradben und Kiinetten), Gehdérschutz
(z.B. in der Nahe von Abbruchhdmmern) und filtrierende
(Staubschutz) unentgeltlich
vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache fiir den
Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist.

Halbmasken auch dann

Insbesondere wird auch darauf hingewiesen, dass bei
Arbeiten im Verkehrsbereich sowie bei Baustellen mit
(StraBenbau)  die
entsprechender riickstrahlender Kleidung auszustatten sind.

Baustellenverkehr Arbeiter mit

Werden Sicherungseinrichtungen mit Seilen verwendet, ist
ein Zwei-Seil System zu verwenden (Ausnahme- die
Evaluierung ergibt eine erhohte Gefahrdung durch zwei
Seile).

Verstandigung bei Unfallen

Im Falle eines Unfalles leisten die Arbeitnehmerinnen

entsprechend ihrem Wissenstand Erste Hilfe bzw.

dispositivi atti a 'accesso di

autorizzate.

impedire persone non

In particolare, le vie di accesso e di uscita al cantiere devono
sempre essere chiuse; qualora cid non sia possibile per
motivi tecnici, & indispensabile prevedere degli avvisi di
sicurezza che vietino alle persone non autorizzate ad
accedere all’area del cantiere.

Rischi

Qualora durante lo svolgimento dei lavori insorgano dei rischi
per terze persone che non sono stati previsti in fase di
stesura del piano di sicurezza e di tutela della salute, e
necessario concordare delle apposite misure di sicurezza
con il coordinatore del cantiere.

Per tutte le aree di cantiere vale il seguente principio: “Chi &
causa di un rischio ha 'obbligo di introdurre prontamente le
necessarie misure protettive”.

Dispositivi di protezione individuale

Qualora non sia possibile Iimpiego di dispositivi di
protezione collettiva (ponteggi, dispositivi anticaduta, ecc.),
prima dell’esecuzione dei lavori le imprese sono tenute a
fornire gli specifici DPI che i lavoratori presenti in cantiere
avranno 'obbligo di indossare.

Gli elmetti protettivi (p. es. nell’area soggetta all’'oscillazione
delle gru, allinterno di fossati, trincee e canali), gli
otoprotettori (p. es. in prossimita di martelli pneumatici) e le
mascherine filtranti (antipolvere) devono essere previsti e
utilizzati a titolo gratuito anche qualora non sia richiesto dal
singolo lavoro personalmente svolto.

In particolare, si raccomanda di accertarsi che i lavoratori
siano muniti di appositi indumenti catarifrangenti durante
I'esecuzione di lavori in aree trafficate e all'interno di cantieri
soggetti a traffico.

Nel caso in cui si utilizzino dispositivi di sicurezza provvisti di
funi, si richiede I'impiego di un sistema a doppia fune (salvo
laddove la valutazione non denoti che I'impiego di detto
sistema comporta un aumento dei rischi).

Comunicazioni in caso di incidenti

In caso di incidente i lavoratori prestano primo soccorso in
base alle proprie conoscenze e richiedono I'intervento di un
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versténdigen einen Ersthelfer. Sie melden den Unfall ihrem
Vorgesetzten (der Ansprechperson gem. SiGe-Plan)). Diese
sorgt erforderlichenfalls fiir die weitere Versorgung des
Verunfallten, fir die Verstandigung der Rettung und fiir das
Geleit der Rettung von der Baustellenzufahrt bis zur
Unfallstelle. Bei schweren Unfallen sind zusatzlich die
Sicherheitsbehotrde, das Arbeitsinspektorat sowie bei allen
Unfallen der Baustellenkoordinator zu verstandigen.

Rauchverbot, Offenes Feuer und Licht

An brandgefahrdeten und explosionsgefahrdeten
Arbeitsplatzen sind das Rauchen und die Verwendung von
offenem Feuer und Licht verboten.

Bei Beschaftigung mehrerer Arbeithehmerinnen in einem
geschlossenen Raum ist das Rauchen gemal AschG
verboten.

Leicht Brennbare Abfélle

am Arbeitsplatz sind nur in geringen Mengen erlaubt, sie
sind nach jeder Arbeitsschicht zu sammeln und brandsicher
zu verwahren bzw. zu entsorgen.

Alkoholverbot

Arbeitnehmerlnnen dirfen sich nicht durch Alkohol,
Arzneimittel oder Suchtgift in einen Zustand versetzen, in

dem sie sich oder andere Personen gefahrden.

4.4.2 Besucher — Information tUber das Verhalten auf

der Baustelle

Der Besuch der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr.

Der Besuch ist nur mit geeigneter Schutzbekleidung und in
Begleitung eines Vertreters der Bauleitung oder OBA
gestattet.

Aufenthalt NUR an zugewiesenen, gesicherten und
beleuchteten Stellen in Begleitung einer Fuhrungsperson
Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten

Geeignete Kleidung tragen — Warnwestenpflicht.

DEN ANWEISUNGEN DER FUHRUNGSPERSONEN ist

soccorritore. In seguito, informano dell’accaduto il loro
superiore (il referente previsto dal piano di sicurezza e di
tutela della salute), che in caso di necessita provvede
ulteriormente a occuparsi dell'infortunato, a mettersi in
contatto con i soccorsi e ad agevolarne I'arrivo dal punto di
accesso del cantiere al luogo dell'incidente. Per gli eventi di
maggiore gravita € inoltre necessario informare le autorita di
sicurezza e [lispettorato del lavoro; il coordinatore del
cantiere essere in  ogni informato,

indipendentemente dalla gravita dell’incidente occorso.

deve caso

Divieto di fumo e di utilizzare fiamme libere e fonti di
luce

E fatto divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere o fonti di
luce nei luoghi di lavoro soggetti a rischio di incendio e di
esplosione.

Ai sensi della legge sulla tutela dei lavoratori € fatto divieto di
fumare all’interno di locali chiusi occupati da piu lavoratori.

Residui leggermente infiammabili

La presenza di simili sostanze sul luogo di lavoro &
ammessa solo in quantita minime; tali sostanze devono
essere raccolte dopo ciascun turno di lavoro e devono
essere conservate in appositi contenitori resistenti al fuoco
oppure smaltite.

Divieto di assumere alcool

E fatto divieto ai lavoratori di assumere alcool, medicinali o
sostanze stupefacenti che alterino il loro stato psicofisico e
mettano a rischio la sicurezza personale o delle altre
persone.

4.4.2 Visitatori — Informazioni sulla condotta

all'interno del cantiere

La visita del cantiere s’intende a proprio rischio e pericolo.

La visita & consentita solo previo utilizzo degli appositi
indumenti protettivi e previa presenza di un rappresentante
della direzione dei lavori.

La sosta & consentita SOLO nei punti stabiliti, sicuri e
iluminati e SOLO in presenza di una guida. L’area
occupata dai team di lavoro deve essere mantenuta
libera.

Si raccomanda di indossare gli appositi indumenti — obbligo
di indossare indumenti segnaletici.
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UNBEDINGT UND UNVERZUGLICH FOLGE ZU LEISTEN ! E ASSOLUTAMENTE E TASSATIVAMENTE
OBBLIGATORIO  PRESTARE  ATTENZIONE  ALLE
ISTRUZIONI DELLA GUIDA'!
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4.5 BAUBEGINNSSMELDUNG 4.5 NOTIFICA DI AVVIO DEI LAVORI

Verantwortlicher: Alle ausfohrenden Firmen
(diese st vor Baubaginn Untardertigt an den Baustallenkoordinaior zu (bamitiain - siehe Pid. Baubeginnsmeldung)
Gewerk (ausfahrende Tatigkeit)
Subuntemehmer der Firma
Firmenname
StraBe
PLZ/Ort
Name der far die Umsetzung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan auf der Baustelle
zustandigen Person, erhalt auch die SiGe-
Protokolle (im Normaliall die Baulaitung)
Tal. Nr.
Handy Nr.
Fax. Nr.
oe-mail:

Name Polier / Partiefahrer
Handy Nr.

Name Aufsichtsperson gem. Bauv
bzw. Verantwortiich Beauftragte pam. AscnG §3

Name Aufsichtsperson Stellvertretung bzw.
verantwortlich Beauftragte:
Handy Nr.

Ersthelfer Name:

Frmenevahseung (Grobevaluierung) vorhanden j=sd nain[]
Gefahriich oder besonders gefahriiche Arbeiten for das Bauvorhaben zutreffend und damit Baustellensvaluierung erforderich
ie0] nein[]

(Baustellenevaluierung sind bei Erfordernis einfach an den BauKoo in schriftlicher Form vor Baubeginn zu 0bemitteln und einfach auf der
Baustalle zu hinteriegen.)

Soliten gefahrliche Asbedtssioffe (Sicherheitsdatenblatter beilegen) oder fir die laufende Nutzung profpfiichtige Arbedtsmittel (z.B.

Anschlagpunkie, Rolitore, ....) eingebaut werden, so sind diese in den im Anhang befindlichen Listen einzutragen und gleschzeitig mit der
Baubeginnsmeldung dem Baustellenkoordinator zu Obermitieln.

Es werden gefahriiche Arbeitsstoffe eingebaut jad nein(J
- for die weiters Verwendung profpflichtige Arbeitsmittel eingebaut ja[d nein[J
Arbeitsbeginn Anzahl der Beschaftigten
auf der Baustelle: auf der Baustelle:
Werden auslandische Arbeitskrafte beschaftigt jald nein[d

Wenn ja, alle erforderlichen Bewilligungen auf der Baustelle hinterlegen

Datum, Ort Firmenstempel Unterschnift der Ansprechperson
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4.6 BAUBESCHREIBUNG 4.6 DESCRIZIONE DEI LAVORI
4.6.1  Geplante Bauarbeiten 46.1 Lavori progettati
Siehe Teil D Baulosbeschreibung Si rimanda alla parte D — Descrizione del lotto
46.2 Gewerke 4.6.2 Lavori
e Begriinungsmalinahmen e Misure di rinverdimento
e Bewasserungsmallnahmen e  Misure diirrigazione
4.7 BAUSTELLE UND UMFELD 47 CANTIERE E AREA CIRCOSTANTE

—

47.1 Lage und Zufahrt zur Baustelle 4.7.1 UBICAZIONE E ACCESSO AL CANTIERE

Abb 1: Darstellung Lage der geplanten Fig. 1: Rappresentazione del punto in cui sono previsti i
BegriinungsmaRnahme in Plon lavori di rinverdimento progettati a Plot
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Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die bestehende
temporare  Baustellenzu- und  Abfahrt der A13
Brennerautobahn.

Diese ist mit bestehenden Schrankenanlagen geregelt. Die
fir das Offnen der Zufahrtsschranken erforderlichen
Nummern werden dem AN durch den AG bekannt gegeben.

Betrieb und Erhaltung sowohl der temporaren Baustellenzu-
und Abfahrt als auch der Schrankenanlage obliegen dem
dritten AN der BBT SE, welcher mit den Bauarbeiten fiir das
Baulos Wolf Il beauftragt ist.

Durch den AN ist mit diesem deshalb eine entsprechende
Vereinbarung zu treffen, insbesondere auch in Hinblick auf
die fur die Arbeiten zur Begriinungsmafnahmen
erforderlichen Einengungen der identen Baustellenzu- und
Abfahrt auch fur das Baulos Wolf Il.

4.7.2 Wechselseitige Beeinflussungen durch das

Baustellenumfeld

Verantwortlicher: Alle am Bau Beteiligten

Die Baufelder befinden sich entlang der Autobahn, der
Gemeindestrale  bzw. entlang der Zufahrt zum
Zufahrtsstollen Baustelle Wolf 1l. Ebenfalls im unmittelbaren
Baustellenbereich befindet sich die Autobahnmeisterei Plon.

Wahrend der gesamten Arbeiten missen die StralRen

einspurig passierbar sein. Eine Abstimmung mit den
jeweiligen  Firmen bzw. Eigentimern ist laufend
durchzufiihren

4.7.3 Einbautenerhebung

Verantwortlicher: ausfiihrende Firma (AN)

Die ausflhrende Firma hat zeitgerecht vor Baubeginn
samtliche Einbauten zu erheben, stellt mit den
Leitungsbetreibern das Einvernehmen her und verlegt bei
Bedarf nach deren Angaben die Leitungen. Insbesondere
sind die Schutzabstdnde zu den Leitungen der jeweiligen
Leitungsbetreiber einzuhalten (siehe auch entsprechende
Punkte), die Arbeiten bei Annaherung an die Einbauten nur
mehr handisch und mit duRerster Vorsicht durchzufiihren

4.8 RANDBEDINGUNGEN FUR DIE
BAUSTELLENEINRICHTUNG

48.1 BAUSTELLENANSCHLAG

L’accesso al cantiere avviene mediante il punto di accesso e
di uscita temporaneo dell’Autostrada del Brennero A13
attualmente esistente.

Tale punto & regolato mediante una barriera automatica gia
presente in loco; il committente rendera noti all’affidatario i
codici richiesti per la sua apertura.

Il funzionamento e il mantenimento sia del punto di accesso
e di uscita temporanea del cantiere sia della barriera
automatica competono all’affidatario terzo della BBT SE
incaricato dei lavori per il lotto Wolf II.

L’affidatario € quindi tenuto a trovare un accordo col
suddetto, in particolare anche per quanto concerne le
delimitazioni necessarie per i lavori di rinverdimento da
applicare allo stesso punto di accesso e di uscita del cantiere
e utilizzate anche per il lotto Wolf II.

4.7.2 Flussi bidirezionali dovuti all’area nei

dintorni del cantiere

Responsabile: tutti i partecipanti ai lavori

Le aree di costruzione sono situate lungo l'autostrada, lungo
la strada comunale e lungo il punto di accesso al cunicolo
esplorativo del cantiere Wolf Il. Inoltre, nella diretta area del
cantiere si trova il casello autostradale di Plon.

Durante tutte le fasi dei lavori le strade devono poter essere
percorse in un senso di marcia; € necessario trovare un
accordo efficace con le singole imprese e i singoli proprietari.

4.7.3 Installazione di attrezzature

Responsabile: Impresa appaltatrice

Prima dell’avvio dei lavori I'impresa esecutrice € tenuta a
provvedere tempestivamente all'installazione di tutte le
attrezzature, a sottoscrivere un accordo con i gestori della
rete elettrica e a procedere all’occorrenza alla posa dei cavi
in base alle loro indicazioni. In particolare, devono essere
rispettate le distanze di sicurezza dai cavi dei singoli gestori
(cfr. anche i relativi punti); i lavori di avvicinamento alle
attrezzature devono essere eseguiti solo manualmente e
prestando la massima attenzione.

4.8 VINCOLI PER LA CANTIERIZZAZIONE

48.1 Bacheca di cantiere
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Verantwortlicher: ausfiihrende Firma (AN)

Im Bereich der eine
Anschlagtafel (,schwarzes Brett) fir den Anschlag aller

wichtigen die Baustelle betreffenden Unterlagen zu errichten.

Baustelleneinrichtungsflache st

4.8.2 Baustelleneinrichtungsplan

Verantwortlicher: ausfiihrende Firma (AN)

Nachstehend werden jene Flachen dargestellt, welche flr die
Baustelleneinrichtung zur Verfiigung gestellt werden kénnen.
Vom ausfihrenden Unternehmen ist ein detailierter Plan
unter Bericksichtigung der Randbedingungen zu erstellen
und dem Baustellenkoordinator und der OBA zur
Genehmigung vorzulegen. Bei der Festlegung
MaRBnahmen, bei Baustelleneinrichtungsplan
aktualisiert werden muss, ist das mit den jeweiligen Arbeiten
beauftragte Unternehmen fir die Aktualisierung des
aufliegenden Baustelleneinrichtungsplanes verantwortlich.

von
denen der

flache fir
limaterial im

srfithrung -

Abb. 2 Darstellung Lage der méglichen Baustelleneinrichtung
und Lage der moglichen Zwischenlagerflache (siehe dazu

auch im Teil M "Lageplan mit BE-Fldchen")

g
iizer abgekart

Fig. 2

Responsabile: Impresa appaltatrice

In prossimita dell’area di cantierizzazione deve essere posta
una bacheca per l'affissione di tutti i documenti importanti
relativi al cantiere.

4.8.2 Piano di cantierizzazione

Responsabile: Impresa appaltatrice

Segue una rappresentazione delle superfici disponibili per la
cantierizzazione. L’impresa esecutrice € tenuta a elaborare
un piano dettagliato che tenga in considerazione i vincoli
presenti e a sottoporlo successivamente all’attenzione del
coordinatore del cantiere e della OBA per la relativa
approvazione. Nel caso siano definite misure che prevedono
l'aggiornamento del piano di cantierizzazione, la
responsabilitd di detto aggiornamento pertiene all'impresa
incaricata di eseguire i singoli lavori.

o
Y
Z
P
L

Jifarvtstunnel Saxen

-

Rappresentazione del punto di possibile
cantierizzazione e ubicazione delle potenziali
superfici di deposito temporaneo (cfr. in merito
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Bereich mogliche Baustelleneinrichtungsflache
Bereich moglicher Zwischenlagerplatz Grob- und
Feinmaterial im Bereich der Autobahnunterfiihrung
A13 bei km 24,045

4.9 LAGERUNG

491 Lagerung allgemein

Verantwortlicher: Alle ausfiihrenden Firmen

Lagerflachen sind im Baustelleneinrichtungsplan einzutragen
bzw. werden durch die 6rtliche Bauaufsicht in Abstimmung
mit dem Baukoo festgelegt und sind im
Baustelleneinrichtungsplan einzutragen. Erforderliche
Raumfristen werden rechtzeitig bekannt gegeben und sind
strikt einzuhalten.

Es darf nicht mehr Material auf der Baustelle gelagert
werden als unmittelbar fir den Arbeitsfortschritt der nachsten
Tage bendtigt wird. Materialien und Gerate sind so zu lagern,
dass durch deren Herabfallen, Abrutschen, Umfallen oder
Wegrollen eigene Arbeitnehmerinnen und die
Arbeitnehmerinnen anderer Arbeitgeber bzw. Selbstandige
nicht gefahrdet werden. Die Verantwortung liegt beim
jeweiligen Lieferanten bzw. beim Ubernehmer.

Jedes Unternehmen sorgt dafur und verpflichtet seine
Lieferanten und Subunternehmen, dass
Materiallagerungen nur auf den zugewiesenen Lagerflachen
erfolgt. Der Lagerplatz ist Ubersichtlich und sauber zu halten.

seine

4.9.2 Lagerung gefahrlicher Arbeitsstoffe

Fig. 3
Fig.4 Ubicazione delle potenziali superfici per il

anche la parte M “Planimetria delle aree di
cantierizzazione”)

Area di possibile cantierizzazione

deposito temporaneo di materiale grezzo e fino
nell’area del sottopasso dell'autostrada A13 al km
24,045

4.9 STOCCAGGIO

49.1 Stoccaggio generale

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Le superfici di stoccaggio devono essere registrate nel piano
di cantierizzazione, ossia sono definite dalla sovraintendenza
ai lavori presente in loco in accordo con il coordinatore del
cantiere e quindi registrate nel piano di cantierizzazione. |
termini di sgombero necessari vengono resi noti per tempo e
devono essere rigorosamente rispettati.

In cantiere non deve essere stoccato piu materiale di quello
immediatamente necessario per 'avanzamento dei lavori dei
giorni successivi. | materiali e le attrezzature devono essere
stoccati in modo tale che la caduta, lo scivolamento, il
rovesciamento o il movimento degli stessi non costituisca un
pericolo per i propri lavoratori né per i lavoratori di altre
imprese e/o per i lavoratori autonomi. La responsabilita
pertiene al singolo fornitore/cessionario.

Ciascuna impresa garantisce e obbliga i propri fornitori e
subappaltatori a stoccare il materiale solo nelle apposite
superfici designate. Il piazzale di stoccaggio deve essere
mantenuto in ordine e pulito.

49.2 Stoccaggio di materiali di lavoro pericolosi
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Verantwortlicher: Alle ausfiihrenden Firmen

Gefahrliche Arbeitsstoffe (z.B. Gas, VBF, atzende Stoffe,
Sprengstoffe ....) sind gemafl den Herstellerrichtlinien, den
Sicherheitsdatenblattern sowie den gesetzlichen
Bestimmungen zu lagern. Eine entsprechende Meldung bei
der Lagerung von gefahrlichen Arbeitsstoffen hat durch die
ausfihrende Firma zu erfolgen. Gegebenenfalls sind
entsprechende Container oder Schranke vorzuhalten.

Im Besondern wird darauf hingewiesen, dass von
brandgefahrlichen und schadlichen Arbeitsstoffen max. die
erforderliche Tagesmenge gelagert werden darf.

4.10 GERATEAUFSTELLUNG

4.10.1 Einsatz von Hebezeugen

Gesetzliche Bestimmungen: AMWO, BauV

Verantwortlicher: ausfihrende Firma

Beim Einsatz von Hebezeugen wie z.B. LKW-Krane,

Bagger, usw., hat das jeweilige Unternehmen dafiir zu
sorgen, dass entsprechend genehmigte Gerate von
entsprechend ausgebildetem Bedienpersonal bedient wird.
Dieses hat dafir zu sorgen, dass keine unsachgemafien
Schwenkarbeiten Uber andere auf der Baustelle Tatigen
durchgefiihrt werden (ordentliche Verwendung von gepriiften
Anschlagmitteln, sachgemalRes Anschlagen von Lasten).

Das Schwenken Uber befahrbare StraRenabschnitte oder
FuRgangerwegen ist zu vermeiden, bei Unvermeidbarkeit
sind SchutzmafRnahmen wie z.B. das Anhalten des Verkehrs
bzw. der FuRganger durchzufiihren.

Drehkranzbereiche sind gegen Zutritt zu versperren

IM ARBEITSBEREICH von HEBEMITTELN
HELMTRAGEPFLICHT

BESTEHT

411 VERKEHRSFLACHEN —
VERKEHRSLEITEINRICHTUNGEN

Gesetzliche Bestimmungen: StVO, RVS, BauV

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

| materiali di lavoro pericolosi (p. es. gas, liquidi infammabili,
sostanze corrosive, sostanze esplosive, ecc.) devono essere
stoccati ai sensi delle direttive del produttore, delle schede
dati di sicurezza e delle disposizioni di legge. L'impresa
esecutrice € tenuta a presentare adeguata notifica dello
stoccaggio dei materiali di lavoro pericolosi. All'occorrenza, &
necessario prevedere limpiego di appositi container o
armadietti.

In particolare si raccomanda di accertarsi che la quantita
massima di sostanze chimiche infammabili e dannose sia
limitata a quella giornaliera prevista.

4.10 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE

4.10.1 Impiego di dispositivi di sollevamento

Disposizioni di legge: ordinanza in materia di impianti e
strumenti di lavoro (AMVO), regolamento edilizio (BauV)

Responsabile: 'impresa appaltatrice

In caso di impiego di dispositivi di sollevamento quali
autogru, escavatori, ecc., la singola impresa interessata &
tenuta ad accertarsi che siano utilizzate attrezzature
debitamente autorizzate e che le stesse siano manovrate da
personale provatamente formato. Inoltre, & tenuta ad
accertarsi che i lavori in sospensione eseguiti al di sopra
degli altri addetti operanti nel cantiere siano del tutto
conformi (regolare impiego di imbracature verificate, corretto
ancoraggio dei carichi).

Si raccomanda di evitare oscillazioni al di sopra di tratti
stradali e passaggi pedonali transitabili; nel caso cid sia
indispensabile, & necessario adottare apposite misure
protettive quali p. es. I'arresto del traffico o dei pedoni.

L’accesso alle aree di rotazione deve essere in ogni caso
vietato.

NELL’AREA DI LAVORO OCCUPATA DA DISPOSITIVI DI
SOLLEVAMENTO E OBBLIGATORIO INDOSSARE
L'ELMETTO PROTETTIVO!

411 AREE DI TRAFFICO — IMPIANTI PER LA
GESTIONE DEL TRAFFICO

Disposizioni di legge: codice della strada (StVO), direttive e
disposizioni per la circolazione stradale (RVS), regolamento
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411.1 Verkehrsbescheid - Verkehrsleitplan

Verantwortlicher: ausfihrende Firma

Fur die Durchfiihrung der Begriinungsarbeiten missen Teile
der offentlichen Verkehrsflachen in Anspruch genommen
werden. Von der ausfiihrenden Firma muss zeitgerecht bei
der Verkehrsbehoérde um eine entsprechende
Verkehrsgenehmigung angesucht (§ 90 STVO) werden.

Fir die Rampe 200 der Auffahrt auf die Autobahn A13
(Fahrtrichtung Brenner) ist im Teil M ein Verkehrsleitplan
beigefiigt, welcher durch den AN bei der Umsetzung der
durch die Behorde verordneten Sicherungs- und
Beschilderungsmalinahmen vor Beginn der
Begriinungsarbeiten entsprechend zu berlcksichtigen ist.
Fir die Gemeindestralle ist von der ausfuhrenden Firma fir
die Verkehrsverhandlung ein entsprechender
Verkehrsleitplan mit den eingetragenen Bauabschnitten und
Verkehrsflissen selbst vorzulegen.

Fur Baustelleneinrichtungsflachen ist so anzusuchen, dass
diese fur die gesamte Bauzeit gelten, d. h. dass auch andere
am Bau beteiligte Firmen diese Flachen mit verwenden

kénnen. Sollten mehrere Firmen unter demselben
Verkehrsbescheid arbeiten, so sind zwischen der
antragstellenden Firma und den weiteren Firmen

entsprechende Arbeitsibereinkommen nachweislich zu

erstellen.

Der Verkehrsbescheid ist unaufgefordert an den BauKoo zu
Ubermitteln.

Die im StralBenbescheid angefiihrten Auflagen sind
einzuhalten. Die Errichtung der Verkehrsleiteinrichtungen
sowie der entsprechenden Absperrungen inklusive der
erforderlichen Beleuchtung (z.B. StralRenblinklampen) und

die Kontrolle obliegen der Aufstellerfirma.

4.11.2 Baustellenverkehr — Verkehrswege

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AMVO, AStV

Verkehrswege
Verantwortlicher: ausfiihrende Firma

Verkehrswege im Baustellenbereich werden gemeinsam von
OBA und dem BauKoo festgelegt und werden im

edilizio (BauV)

4.11.1 Provvedimento di limitazione del traffico —

piano di instradamento del traffico

Responsabile: Impresa appaltatrice

Poiché I'esecuzione dei lavori di rinverdimento richiede
'occupazione di alcune porzioni di aree soggette a traffico,
limpresa esecutrice & tenuta ad ottenere per tempo la
relativa autorizzazione dall’autorita competente (art. 90
StvO).

Per quanto concerne la rampa 200 del raccordo
allautostrada A13 (direzione Brennero), alla parte M &
allegato un piano di instradamento del traffico che
I'affidatario & tenuto a osservare prima dell’avvio dei lavori di
rinverdimento applicando
segnaletica imposte dall’autorita competente. Per quanto
concerne la strada comunale, I'impresa esecutrice é tenuta a
presentare un piano di instradamento del traffico nel quale

siano indicate le aree interessate dal cantiere.

le misure di sicurezza e la

Per quanto riguarda le aree di cantierizzazione € necessario
prevedere che le stesse siano destinate a tale uso per tutto il
periodo dei lavori, e che possano essere utilizzate anche da
altre imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Qualora
pilt imprese operino sotto lo stesso provvedimento di
limitazione del traffico, € necessario definire un apposito
accordo tra I'impresa richiedente e le altre imprese.

Il provvedimento di limitazione del traffico deve essere
consegnato al coordinatore del cantiere.

Le condizioni riportate nel suddetto provvedimento devono
essere rispettate. L'installazione di impianti per la gestione
del traffico e i relativi blocchi, ivi compresi i dispositivi di
illuminazione necessari (p. es. lampade a intermittenza) e
i controlli sono di competenza dellimpresa installatrice.

4.11.2 Traffico di cantiere — vie di traffico

Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV),
ordinanza in materia di impianti e strumenti di lavoro
(AMVO), ordinanza in materia di luoghi di lavoro (AStV)

Vie di traffico
Responsabile: Impresa appaltatrice

Le vie di traffico nellarea del cantiere vengono definite

dallOBA di concerto con il coordinatore del cantiere,
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Baustelleneinrichtungsplan eingetragen. Diese
Verkehrswege sind von allen Ablagerungen frei zu halten =
Rettungswege. Vertiefungen sind Abzudecken bzw. bei
Absturzgefahr entsprechende Sicherungen (z.B. Wehre,

Abgrenzungen, ...) zu errichten.
Leitern

Verantwortlicher: ausfihrendes Unternehmen

Bei kurzfristigem Uberwinden sind Leitern zu verwenden
wie z.B:

Uberwindung von Stiitzmauern
Unebenheiten - Bodenvertiefungen

Verantwortlicher: ausfiihrende Firma

Bodenvertiefungen sind vom Verursacher abzugrenzen oder
mit verschiebesicheren Abdeckungen zu versehen.

4.12 SOZIALEINRICHTUNGEN

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, ASchG,

4121 Sanitare Einrichtungen

Verantwortlicher: ausfihrende Firma

Es sind insgesamt WC-Anlagen fir bis zu ca. 15 Arbeiter zu
Verfligung zu stellen.

Eine chemische WC Anlagen mit Waschgelegenheit

Die Abwasser miissen gesammelt und fachgerecht entsorgt
werden.

Die Organisation der Reinigung der WC Zelle obliegt der fiir
die Aufstellung zustandigen Firma.

4.12.2 Aufenthaltsraume

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Die  Bereitstellung von  hygienisch  einwandfreien
Aufenthaltsraumen obliegt jeder Firma fir ihre tatigen

Mitarbeiter im vorgeschriebenen Ausmalf} selbst

Der Aufstellungsort wird nach Riicksprache mit dem BauKoo
bekannt gegeben.

4.13 BAUSTELLENSICHERUNG

vengono riportate all’interno del piano di cantierizzazione e,
trattandosi di vie di soccorso, devono essere mantenute
libere da qualsiasi deposito. Le aree in profondita devono
essere coperte e dotate di apposite misure anticaduta (p. es.
sbarramenti, delimitazioni, ecc.).

Scale
Responsabile: Impresa appaltatrice

Le scale devono essere utilizzate nei casi in cui si richieda di
superare rapidamente situazioni di dislivello quali p. es.

superamento di muri di sostegno.
Irregolarita — depressioni del terreno
Responsabile: Impresa appaltatrice

Le depressioni del terreno devono essere delimitate oppure
dotate di coperture fisse.

4.12 SERVIZI COMUNI

Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), legge
sulla tutela dei lavoratori (ASchG).

4.12.1 Servizi sanitari

Responsabile: 'impresa appaltatrice

E richiesta linstallazione di un numero complessivo di
impianti sanitari che sia sufficiente per circa 15 lavoratori.

E richiesta linstallazione di WC chimici con possibilita di
lavaggio.

Le acque reflue devono essere raccolte e smaltite

conformemente alle disposizioni tecniche.

L’'organizzazione della pulizia dei WC pertiene all'impresa
appaltatrice.

4.12.2 Locali di servizio

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Ogni impresa & tenuta a mettere a disposizione dei propri
lavoratori locali di servizio igienicamente puliti e nella
quantita prescritta.

Il sito di installazione degli stessi deve essere individuato in
accordo con il coordinatore del cantiere.

4.13 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
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Gesetzliche Bestimmungen: BauV, StVO

4.13.1 Bauzaun

Verantwortlicher: ausfihrende Firma

Baustellenabgrenzungen, in Form von Bauzaunen und auf
Grund der Lage teilweise mit Absperrbaken und dazwischen
gespannten Absperrketten versperren den Passanten den
Zugang zur Baustelle. Das arbeitsbedingte Entfernen der
Abgrenzungen darf nur in Abstimmung mit dem BauKoo
erfolgen. Die Absperrung ist mit Ausnahme der Zufahrtstore
auch wahrend der Arbeitszeit geschlossen zu halten.

Beim Aufstellen der Baustellenabgrenzung ist darauf zu
achten, dass keine Stolpergefahren z.B. durch vorstehende
Standfiie der Zaune entstehen. Bei Bedarf sind diese farbig

zu markieren sowie zuséatzlich Leitbaken aufzustellen.

Sollte fiir baustellenfremde Personen trotzdem der Zutritt zur
Baustelle erfolgen mussen, ist vor dem Betreten mit dem
zustandigen Bauflhrer oder Polier Kontakt aufzunehmen —
siehe auch Besucherinformation auf der Baustelle.

Die entsprechende Beschilderung betreffend
Baustellenbetretungsverbot ist in ausreichender Anzahl
anzubringen.

Abgrenzung gegenliber dem Verkehr

Verantwortlicher: Baufirma

Fir Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Stralen mit
Fahrzeugverkehr kommt § 109 der
Bauarbeiterschutzverordnung zur Anwendung.

Bau- und  Erhaltungsarbeiten auf  Stralen  mit
Fahrzeugverkehr dirfen nur durchgefiihrt werden, wenn die
zum Schutz der  Arbeitnehmerinnen vor dem
Fahrzeugverkehr erforderlichen MalRnahmen, insbesondere
VerkehrssicherungsmalRnahmen wie die Anbringung von
Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen, im Einklang mit

den verkehrsrechtlichen Vorschriften getroffen sind.

Die bei Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Stralen mit
Fahrzeugverkehr beschéftigten Arbeitnehmerinnen mussen
mit geeigneter Warnbekleidung (Klasse 3 der EN 471)

Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), codice
della strada (StVO)

4.13.1 Recinzione del cantiere

Responsabile: Impresa appaltatrice

Le delimitazioni del cantiere, generalmente sotto forma di
recinzioni e talvolta di cavalletti di sbarramento muniti di
catene di protezione tese nel mezzo, impediscono l'accesso
dei passanti allo stesso. La rimozione della recinzione
dovuta a determinati lavori & consentita solo previo accordo
con il coordinatore del cantiere. Gli elementi di sbarramento,
fatta eccezione per le porte di accesso, devono essere
mantenuti chiusi anche nel corso dei lavori.

Nell’erigere le delimitazioni di cantiere si deve accertare che
non sorgano rischi di inciampo dovuti p. es. ai piedi di
sostegno sporgenti delle recinzioni, che dovranno
alloccorrenza essere contrassegnati mediante un colore
adatto e muniti inoltre di cavalletti di sbarramento.

Cido nonostante, qualora persone estranee al cantiere
avessero l'esigenza di accedere allo stesso, &€ necessario
contattare il capomastro o il caposquadra responsabile prima
che tale accesso si verifichi. Si rimanda in merito anche alle

informazioni destinate ai visitatori nel cantiere.

L’apposita segnaletica indicante il divieto di accesso al
cantiere deve essere presente in quantita sufficiente.

Delimitazioni per il traffico
Responsabile: Impresa appaltatrice

Per i lavori di costruzione e manutenzione sulle strade
soggette a ftraffico trova applicazione l'art. 109 della
normativa sulla protezione dei lavoratori
(Bauarbeiterschutzverordnung).

| lavori di costruzione e manutenzione sulle strade soggette
a traffico possono essere eseguiti solo se le necessarie
misure di protezione dei lavoratori dal traffico, in particolare
misure di sicurezza quali I'impiego di segnaletica stradale e
di dispositivi di arresto, sono state introdotte conformemente
a quanto prescritto in materia di diritto del traffico.

| lavoratori impegnati nei lavori di costruzione e

manutenzione sulle strade soggette a traffico devono essere
muniti di appositi indumenti segnaletici (classe 3 della norma
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ausgestattet sein.

Das Gefahrenpotential durch den &ffentlichen Verkehr (z.B.
durch Hineinstliirzen oder unbeabsichtigtes Betreten des
Verkehrsbereiches) gleich  hoch
eingeschatzt, wie durch einen Absturz (§7 BauV). Daher sind
die Bestimmungen des §9 der BauV sinngemaR zu erfillen.

offentl. wird dabei

Wenn im StralRenbescheid nicht bereits vorgegeben, sind fir
die Personen- und Geratesicherung der ausfihrenden
Firmen nachstehende Punkte einzuhalten:

Insbesonders sind daher im Bereich der Gemeindestrale
und der Zufahrtsstrale zum Saxener Tunnel bzw. im Bereich
der Spur 200 der temporaren Autobahnauffahrt A13
(Fahrtrichtung Brenner) folgende Vorkehrungen zu treffen:

Bereich Gemeindestralie und Zufahrt Saxener Tunnel:

Reduktion der offentlichen

Verkehrs:

Geschwindigkeit des

Im gesamten Bereich der Baustelle wird die zuldssige
Geschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt.

Sicherung der Arbeitnehmerinnen gegen Gefadhrdungen
durch den offentlichen Verkehr

Einhaltung der Auflagen der StralBenaufsichtsbehorde,
Abgrenzung der Arbeitsplatze gegenliber den 6ffentlichen
Verkehrsflachen durch Abgrenzungen nach Mdaglichkeit

mind. 2m von den Arbeitsstellen entfernt.
Anfahrschutz:

Jerseyleitwande sind auf alle Falle in den Bereichen
aufzustellen, wo der flieRende Verkehr auf die Baustelle zu

fahrt.
Bereich Autobahn Spur 200

Reduktion der offentlichen

Verkehrs:

Geschwindigkeit des

Im gesamten Bereich der Baustelle wird die zulassige
Geschwindigkeit auf 80 km/h entlang des gesamten
Baufeldes festgelegt.

Sicherung der Arbeitnehmerinnen gegen Gefadhrdungen
durch den o6ffentlichen Verkehr:

EN 471).

Il potenziale di rischio legato alla circolazione pubblica (p. es.
a causa di una caduta allinterno o dell'accesso non
intenzionale all’area di transito) & valutato come alto, cosi
come avviene per i casi di caduta (art. 7 del regolamento
edilizio (BauV)); deve pertanto essere rigorosamente
rispettato quanto disposto dall’art. 9 del regolamento edilizio
(BauV).

Salvo diversamente previsto all'interno del provvedimento di
limitazione del traffico, al fine di garantire la sicurezza dei
membri e delle apparecchiature delle imprese esecutrici &
necessario rispettare i seguenti punti:

In particolare nell'area della strada comunale e della strada
di accesso alla galleria di Saxen e nell’area della rampa 200
del raccordo temporaneo allautostrada A13 (direzione
Brennero) € necessario adottare le seguenti misure cautelari:

Area della strada comunale e dell’accesso alla galleria di
Saxen:

Riduzione della velocita della circolazione pubblica:

Nell'intera area del cantiere la velocita consentita & ridotta a
30 km/h.

Messa in sicurezza dei lavoratori dai rischi legati alla
circolazione pubblica:

Rispetto delle condizioni previste dall’autorita di sorveglianza
delle strade, delimitazione dei luoghi di lavoro dalle aree di
circolazione pubblica mediante appositi mezzi posti, ove
possibile, ad almeno 2 metri di distanza dalle stesse.

Protezione dagli urti:

Barriere stradali tipo “New Jersey” devono essere installate
nelle aree in cui il cantiere & soggetto al passaggio dei veicoli
pubbilici.

Area autostradale, rampa 200

Riduzione della velocita della circolazione pubblica:

Nell'intera area del cantiere la velocita consentita & ridotta a
80 km/h lungo tutto il tratto soggetto ai lavori.

Messa in sicurezza dei lavoratori dai rischi legati alla
circolazione pubblica:
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Einhaltung der Auflagen der StralRenaufsichtsbehorde,
Abgrenzung der Arbeitsplatze gegenliber den 6ffentlichen
Verkehrsflachen durch Leitwande.

Abschrankungen gegen die Offentliche Verkehrsflache,
Schutz gegen Anprall von Fahrzeugen:

Fur Arbeitsplatze neben dem o&ffentlichen Verkehr kann die
Abgrenzung erfolgen durch:

Leitwande mit einer Hohe kleiner als 1 Meter (z.B T3 Wande)
oder ahnliches, so ist das Arbeitsfeld im Abstand von 2
Metern zur Leitwand nur eingeschrankt nutzbar und zwar
ausschlieBlich fir die Lagerung von Kleinteilen und das
Abstellen von Fahrzeugen.

Schwenkarbeiten:

Verantwortlicher: jede Firma im eigenen Bereich

Sollten trotz aller Abgrenzungsarbeiten Schwenk- oder
Hebearbeiten auRerhalb des Baufeldes in den Verkehrsraum
durchgefihrt werden, o] sind entsprechende
StralBenaufsichtsorgane / Einweiser vorzusehen. Auf alle
Falle dirfen  keine  unkontrollierten
Verkehrsbereich durchgefihrt werden.

Arbeiten im

4.14 EINRICHTUNGEN FUR DIE
BAUSTELLENVERSORGUNG

Verantwortlicher: jede Firma im eigenen Bereich

Fir den notwendigen Bauwasseranschluss hat jede Firma in
ihrem Bereich selbst zu sorgen.

4.15 BAUSTROM

Verantwortlicher: jede Firma im eigenen Bereich

Fir die notwendigen Stromanschlisse hat jede Firma in
ihrem Bereich selbst zu sorgen.

Steht keine Mdglichkeit des Anschlusses an das offentliche
Netz zur Verfigung, so hat der Auftragnehmer daher im
Bereich des Baufeldes seine eigene Baustromversorgung
mittels Stromaggregat und Baustromverteilungsanlagen
gemal den Vorschriften einzurichten und zu betreiben. Das

Rispetto delle condizioni previste dall’autorita di sorveglianza
delle strade, delimitazione dei luoghi di lavoro dalle aree di
circolazione pubblica mediante pareti di guida.

Elementi di sbarramento rispetto alle aree di circolazione
pubblica, protezione dagli urti causati dai veicoli:

Per i luoghi di lavoro situati nei pressi della circolazione
pubblica & possibile provvedere alla delimitazione come
segue:

pareti di guida alte meno di 1 metro (p. es. pareti modello T3)
o simili, in modo da poter utilizzare I'area di lavoro situata a
una distanza di 2 metri dalla parete solo in maniera limitata,
vale a dire solo per il deposito di piccole parti o per il
parcheggio di veicoli.

Lavori in sospensione:

Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nell’'esecuzione dei lavori
Qualora nonostante tutte le opere di delimitazione si

eseguano lavori in sospensione o in quota al di fuori dell’area
del cantiere e all'interno dell'area di traffico, & necessario
predisporre  appositi  organi di  sorveglianza
strade/segnalatori. In nessun caso allinterno dell’area di
traffico & ammessa I'esecuzione di lavori non sorvegliati.

delle

4.14 IMPIANTI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEL

CANTIERE

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Ciascuna impresa € tenuta a provvedere autonomamente
agli allacciamenti idrici necessari all'interno della rispettiva
area.

4.15 APPROVVIGIONAMENTO DELL’ELETTRICITA

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Ciascuna impresa & tenuta a provvedere autonomamente
agli allacciamenti elettrici necessari all'interno della rispettiva
area.

Qualora non sia possibile disporre dell'allacciamento alla
rete pubblica, secondo quanto disposto in materia
I'affidatario & tenuto a installare e a mettere in esercizio
nell’area del cantiere un proprio gruppo motore-alternatore e
i propri impianti di distribuzione dell’energia elettrica, in modo
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Lagern und Hantieren von Kraftstoffen zur Stromerzeugung
ist mit duRerster Vorsicht vorzunehmen.

Elektrische Anlagen flr den Betrieb der Baustelle diirfen nur
von fachkundigen Personen im Sinne der SNT-Vorschriften
oder unter fachkundiger Aufsicht errichtet, instandgesetzt
oder geandert werden. Sie sind vor ihrer Inbetriebnahme
sowie nach einer grofReren Instandsetzung oder
wesentlichen Anderung vor der neuerlichen Inbetriebnahme
einer Abnahmeprufung und daruber hinaus in regelmafigen
einer  wiederkehrenden

Zeitabstanden Prifung zu

unterziehen.

Dartber hinaus sind die elektrischen Anlagen fir den Betrieb
der Baustelle und die Betriebsmittel durch eine fachkundige
Person besonders unterwiesenen
regelmalligen  Zeitabstanden,
mindestens einmal wdchentlich, auf offenkundige Mangel zu

prufen.

oder einen

Arbeitnehmerinnen in

Steckvorrichtungen bis 32 A Nennstrom missen Uber
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit
Bemessungsfehlerstrom |ay <30 mA betrieben werden.
Steckvorrichtungen Uber 32 A Nennstrom miissen (ber
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem
Bemessungsfehlerstrom Iay <500 mA betrieben werden.

einem

Elektrische Leitungen sind vor Beschadigungen zu schiitzen.
Sie durfen nicht im Bereich von Verkehrswegen und
Arbeitsbereichen verlegt werden.

Die Anlagenteile sind durch den AN zu erden. In der Nahe,
unter Spannung stehende Teile mussen entsprechend
abgedeckt werden.

4.16 BELEUCHTUNG

4.16.1 Baustellenbeleuchtung

Verantwortlicher: Baufirma

Die Baustellenbeleuchtung ist im Einvernehmen mit dem
BauKoo festzulegen. Beleuchtung ist einmal
wdchentlich zu kontrollieren und zu warten. Alle am Bau
Beteiligten haben die Pflicht, Stérungen der fir die

Diese

da provvedere al proprio approvvigionamento elettrico. Lo
stoccaggio e la manipolazione di carburanti utili per la
produzione dell’energia elettrica devono avvenire con la
massima cautela.

Gli impianti elettrici necessari per il funzionamento del
cantiere  possono essere realizzati, sottoposti a
manutenzione o modificati solamente da persone dotate di
esperienza, conformemente a quanto disposto in materia di
misure di sicurezza, normalizzazione e standardizzazione
(Sicherheitsvorschriften und
Normalisierung und Typisierung — SNT), o sotto sorveglianza
specializzata. Prima della loro messa in esercizio oppure a
seguito di importanti interventi di manutenzione o di
modifiche sostanziali prima della nuova messa in esercizio,
gli impianti devono essere sottoposti a nuovo collaudo;
inoltre, & necessario predisporre un controllo periodico a
scadenze regolari.

Vorschriften Uber

Al fine di rilevare eventuali difetti manifesti, gli impianti
elettrici  per il funzionamento del cantiere e le
apparecchiature devono inoltre essere controllati a scadenze
regolari (almeno una volta a settimana) da una persona
dotata di esperienza o da un lavoratore provatamente
formato.

Le prese elettriche fino a 32 A di corrente nominale devono
essere azionate mediante interruttori differenziali con
dispersione rilevata Ia<30 mA le prese
elettriche superiori a 32 A di corrente nominale devono
essere azionate mediante
corrente di dispersione rilevata lay <500 mA.

corrente di

interruttori  differenziali con

| cavi elettrici devono essere protetti da eventuali danni e
non devono essere posati all'interno delle aree soggette a
traffico o a lavori.

La messa a terra dei componenti degli impianti & a carico
dell’affidatario. | componenti sotto tensione situati nelle loro
vicinanze devono essere adeguatamente schermati.

4.16 ILLUMINAZIONE

4.16.1 Illuminazione del cantiere

Responsabile: Impresa Appaltatrice

L’illuminazione del cantiere deve essere concordata con il
coordinatore del cantiere e deve essere controllata e
sottoposta a manutenzione una volta alla settimana. Tutti i
partecipanti ai lavori hanno I'obbligo di segnalare eventuali
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Beleuchtung zustandigen Firma zu melden.

Die Herstellung und Erhaltung hat nach den einschlagigen
Vorschriften zu erfolgen.

Die Beleuchtung muss der OVE/ONORM EN60598-1
entsprechen und mindestens Schutzart P54 aufweisen.
Leuchten, welche am Boden installiert werden, benétigen die
Mindestschutzart IP55.

4.16.2 Arbeitsplatzbeleuchtung

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Die Arbeitsplatzbeleuchtung zur Durchfiihrung der einzelnen
Tatigkeiten ist von der jeweils ausfihrenden Firma fiir den
eigenen Bereich herzustellen.

4.17 EINRICHTUNGEN FUR DIE
BAUSTELLENENTSORGUNG

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AStV

4.17.1 Abfallentsorgung

41711 Baurestmassen

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Die Trennung der
Baurestmassenverordnung durch jede Firma im eigenen
Wirkungsbereich laufend zu erfolgen. Die entsprechenden
Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen.

Baurestmassen hat  gem.

417.1.2 Gefahrlicher Abfall

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Gefahrliche Arbeitsstoffe, wie z.B. Ole, Abdichtungen,
Erhartungsbeschleuniger, Kleber, Sauren und Laugen,
Lacke, Loésemittel usw. missen durch eine geeignete
Entsorgungsfirma oder Uber eine offizielle Annahmestelle
entsorgt werden. Es ist strikt verboten, gefahrlichen Abfall
gemeinsam mit Baurestmassen zu entsorgen oder die Stoffe
Uber das Kanalnetz zu entsorgen. Die Entsorgung obliegt
wiederum jeder Firma in ihrem Bereich.

417.1.3 Abfall

guasti allimpresa responsabile per l'illuminazione.

La realizzazione e la manutenzione devono avvenire nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

L’illuminazione deve rispettare le norme OVE/ONORM
EN60598-1 e presentare un grado minimo di protezione
IP54. Le fonti di luce installate a terra devono avere un grado
minimo di protezione IP55.

4.16.2 llluminazione del luogo di lavoro
Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nell’esecuzione dei lavori

L’illuminazione del luogo di lavoro necessaria per lo

svolgimento delle singole attivita deve essere installata dalle
singole imprese esecutrici all'interno delle rispettive aree.

4.17 IMPIANTI DI SMALTIMENTO NEL CANTIERE

Disposizioni di legge: Regolamento edilizio
ordinanza in materia di luoghi di lavoro (AStV)

(BauV),

4.17.1 Smaltimento dei rifiuti

41711 Residui di lavorazione

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Come previsto dal regolamento sulla separazione dei residui
di lavorazione, [I'operazione essere  svolta
costantemente dalle singole
rispettive aree di attivita. Su richiesta dovranno essere

deve
imprese all'interno delle

presentati i documenti attestanti I'avvenuto e corretto
smaltimento.

4.171.2 Rifiuti pericolosi

Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo
nell’esecuzione dei lavori

| materiali di lavoro pericolosi quali olii, guarnizioni,
acceleranti di presa, colle, acidi e liscivie, vernici, diluenti,

ecc. devono essere smaltiti da un’apposita impresa
specializzata o tramite un punto di raccolta ufficiale. E
severamente vietato smaltire i rifiuti pericolosi insieme ai
residui di lavorazione oppure attraverso la rete fognaria. Lo
smaltimento pertiene anche in questo caso alla singola

impresa nella rispettiva area.

417.1.3 Rifiuti
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Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, alle selbst verursachten
Verunreinigungen, Schutz,
Verpackungsmaterial und Abfalle aller Art, laufend und auf
eigene Kosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
getrennt zu beseitigen (ev. auf der Baustelle vorhandene
Container koénnen je nach Vertragsregelung dabei
mitverwendet werden). Eine Entsorgung des anfallenden
Miills Uber das Kanalnetz ist verboten.

insbesondere

4.18 SCHUTZMASSNAHMEN UND
SCHUTZEINRICHTUNGEN

4.18.1
Gesetzliche Bestimmungen: ASchG, SNT, ESV

Elektroarbeiten

4.18.1.1 Schutzabstande bei elektrischen Anlagen

und Betriebsmitteln

Verantwortlicher: ausflihrende Firma

Fur die im Baufeld befindlichen Freileitungen bzw. die im
Zuge der Einbautenerhebung bekannt gegebenen
erdverlegten Leitungen sind die von den
Leitungsbetreibern mitgeteilten Auflagen und
Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Zusténdig fur die
Einholung und Einhaltung der entsprechenden
SchutzmaRnahmen ist das jeweilige ausfluhrende
Unternehmen. Dem BauKoo sind die entsprechenden
Auflagen schriftlich und nachweislich bekannt zu geben.

4.19 ABSTURZSICHERUNGEN

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, PSA-V

Verantwortlicher: ausfihrende Firma

Beim geplanten BV sind auf Grund der Befestigungstechnik
und der Befiilung der Gitterkonstruktionen erhdhte
Arbeitsplatze vorhanden. Es sind zur Absturzsicherung
Gelander, Geruste oder Hubarbeitsbihnen zu verwenden.
Sicherung mittels Anseilschutz ist nur in Ausnahmefallen
bzw. wahrend der Herstellung kollektiver SchutzmaRnahmen
erlaubt.

Absturzsicherungen sind zu errichten:

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Ogni impresa & tenuta a
completamente le impurita generate, in particolare lo sporco,
il materiale d’'imballaggio e i rifiuti di qualsivoglia natura,
costantemente e a proprie spese, nel rispetto delle
disposizioni di legge (& possibile utilizzare i container
eventualmente presenti in cantiere a seconda delle clausole
contrattuali). Lo smaltimento dei rifiuti attraverso la rete
fognaria non & consentito.

rimuovere separatamente e

4.18 MISURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

4.18.1 Lavori elettrici

Disposizioni di legge: legge per la tutela dei lavoratori
(ASchG), disposizioni in materia di misure di sicurezza,
normalizzazione e standardizzazione (SNT), ordinanza

sull'impiego confinato (ESV)

4.18.1.1 Distanze di sicurezza in caso di impianti e

apparecchiature elettrici

Responsabile: I'impresa appaltatrice

Per quanto concerne le linee aeree situate nell’area del
cantiere e le linee interrate rese note durante il rilevamento
delle opere & necessario rispettare i costi e le disposizioni di
sicurezza comunicati dai gestori delle linee. La competenza
per I'ottenimento e il rispetto delle misure di protezione
necessarie pertiene alla singola impresa esecutrice. |l
coordinatore del cantiere deve essere informato per
iscritto e in modo documentato in merito ai costi da cio
derivanti.

4.19 MISURE PROTETTIVE ANTICADUTA

Disposizioni di legge: Regolamento edilizio
Regolamento in materia di DPI (PSA-V)

(BauV),

Responsabile: 'impresa appaltatrice

A causa della tecnica di fissaggio e dell’opera di riempimento
dei reticolati, i lavori progettati prevedono I'impiego di luoghi
di lavoro sopraelevati. Al fine di proteggere dalle possibili
cadute si rende necessario I'impiego di parapetti, ponteggi o
sollevatori telescopici; la messa in sicurezza mediante funi &
consentita solo in casi eccezionali e/o durante la costruzione
delle misure protettive collettive.

E richiesta I'introduzione di misure protettive anticaduta
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e an sonstigen Arbeitsplatzen,
Verkehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhdhe

Standplatzen und

Folgende Absturzsicherungen sind zu errichten

Bauwerk
Bauwerk

Spritzbetonmauer

Schutzeinrichtung
Schutzeinrichtung

Bockgeriiste
Bockgeriste
Fahrbare Geriiste

Verantwortlicher
Verantwortlicher

e in particolari ambienti di lavoro, piazzole e strade
posti a un'altezza superiore a 2,00 m.

E richiesta linstallazione delle seguenti misure protettive

anticaduta:

Bauwerk
Struttura

Spritzbetonmauer
n begrinen
Rinverdimento
delle pareti in
calcestruzzo
proiettato

Wasserleitungsve
rlequng Gelande

Parapetti per posa
di condotte idriche

Schutzeinrichtun
g

Dispositivi di
protezione
Bockgeriiste
Ponti a cavalletto
Fahrbare Geriiste
Ponteggi
transitabili
Systemgeriste
Sistema di
ponteggi
Hubarbeits-
bihnen
Sollevatori
telescopici

Anseilschutz im
steilen Gelande
Protezione con funi
in corrispondenza

Verantwortlicher
Responsabile

Begrinungsfirma
Impresa addetta al
rinverdimento

Ausfiihrende
Firma
Impresa esecutrice

n begriinen Fahrbare Gerlste Begrinungsfima
Spritzbetonmauern  Systemgeruste Begrinungsfima
begriinen Systemgeriste

Hubarbeitsbihnen

Hubarbeitsbuhnen
Wasserleitungsver Anseilschutz im
legung Gelande steilen Geléande
Wasserleitungsverle Anseilschutz im
gung Gelande steilen Gelande
WL “Galgen” bei Hubarbeitsbihnen ~ Ausflihrende
StraRanquerung Hubarbeitsbiihnen Firma )
WL “Galgen’ bei Ausfiihrende Firma
StralRanquerung
Tab. 1

Bei der Verwendung von Gerlsten als Absturzsicherung ist
besonders darauf zu achten, dass der Abstand zwischen
Spritzbetonmauer und Geriistvorderkante 30cm
betragt. Gegebenenfalls sind auf Grund der Mauerschrage
und den erforderlichen Einbau der Gitterkonstruktion
abschnittsweise entsprechende
GerUstverbreiterungen vorzusehen.

max.

nach Innen

Die verantwortliche Firma ist fur die Errichtung und
Vorhaltung aller Absturzsicherungen zustdndig und
kontrolliert wahrend des Zeitraumes ihrer Arbeiten auf der
taglich alle Absturzsicherungen und
beseitigt ev. vorhandene Mangel. Mangel an vorhandenen
Sicherungsmafnahmen sind von anderen Firmen an das

zustandige Unternehmen umgehend zu melden.

Baustelle einmal

di parapetti ripidi

WL “Galgen” bei Hubarbeitsbuhne
StralBanquerung n

“Traverse di Sollevatori
sostegno” per le telescopici

condotte idriche in
caso di
attraversamento di
strade

Tab.1

Se si utilizzano ponteggi quali misure protettive anticaduta,
€ necessario prestare particolare attenzione a rispettare la
distanza di max. 30 cm tra la parete in calcestruzzo
proiettato e i bordi superiori degli Qualora
linclinazione della parete e la dovuta installazione dei
reticolati lo richiedano,
parzialmente verso l'interno I'ampiezza dei ponteggi.

stessi.

sara necessario aumentare

L’impresa responsabile ha il compito di provvedere alla
realizzazione e alla manutenzione di tutte le misure protettive
anticaduta ed & tenuta a verificarne il corretto funzionamento
almeno una volta al giorno durante l'intero periodo di lavoro,
sopperire a eventual L’'impresa
competente deve essere tempestivamente informata dalle
altre imprese qualora siano rilevate delle lacune nelle misure

nonché a lacune.

di sicurezza introdotte.
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Werden Einrichtungen, die dem Schutz der
Arbeitnehmerlnnen dienen aus arbeitstechnischen Griinden
entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen
entfernt, entsprechend
(ErsatzmaRnahmen) zu ergreifen. Nach Beendigung dieser
Arbeiten ist unverziglich der urspringliche Zustand wieder
herzustellen.

wirksame  Schutzmalnahmen

Gegebenenfalls sind die Arbeiterinnen bei der Errichtung
dieser Sicherungen mittels PSA zu sichern.

4.20 HEISSARBEITEN

Verantwortlicher: ausflihrende Firma

Gesetzliche Bestimmungen: TRVB

Werden Heil3arbeiten wie z. B: Schweillen, Schneiden,
Léten, Warmen, Schrumpfen, Farbabbrennen, Auftauen,
Flammen, Trennschleifen usw. auf dem Bau und vor allem
bei Reparaturen durchgefiihrt, sind diese fast immer mit
Brandgefahr verbunden. Es ist vor Arbeitsbeginn ein
entsprechender Heil3arbeitsschein auszustellen.

4.21 ARBEITSZEITEN

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

e (ASchG, ArZG)

Die eingesetzten Auftragnehmer (AN), ihre Subunternehmer
und Lieferanten haben ihre Arbeitszeit grundsatzlich den
Ublichen Tagesarbeitszeiten anzupassen. Insbesondere ist
achten, dass die Hochsttages- bzw.
Wochenhdchstarbeitszeiten nicht Gberschritten werden. Die
gesetzlichen Ruhezeiten sind einzuhalten.

darauf zu

Arbeiten dirfen nur an Werktagen durchgefiihrt werden und
zwar von Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 22.00
Uhr sowie am Samstag von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

An Sonn- und Feiertagen dirfen keine Bauarbeiten
durchgefiihrt werden.

Abweichende Arbeitszeiten sind vor deren Ausfihrung mit
der Bauaufsicht und dem Baustellenkoordinator zu
Auftragnehmer hierfur

vereinbaren. Die haben die

Qualora per motivi tecnici di lavoro si proceda alla rimozione
dei dispositivi posti a protezione dei lavoratori, I'impresa che
ha eseguito I'operazione € tenuta a porre rimedio mediante
misure  protettive  adeguatamente (misure
compensative). Al termine dei lavori € obbligatorio ripristinare
lo stato originario.

efficaci

Durante la messa in opera di tali misure la sicurezza dei
lavoratori va eventualmente garantita mediante i relativi DPI.

4.20 LAVORI TERMICI
Responsabile: 'impresa appaltatrice

Disposizioni di legge: norme tecniche di prevenzione incendi
(TRVB)

| lavori termici (p. es. lavori di saldatura, taglio termico,
brasatura, riscaldo, ritiro, decapaggio a fiamma del colore,
scongelamento, scriccatura, molatura, ecc.) eseguiti in
cantiere, soprattutto in caso di lavori di riparazione, sono
quasi sempre connessi a rischi di incendio. Prima dell’avvio
dei lavori € necessario ottenere il relativo permesso di
eseguire lavori a caldo.

4.21 ORARI DI LAVORO

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: legge per la tutela dei lavoratori
(ASchG), legge in materia di orari di lavoro (ArZG)

Gli affidatari impiegati e i loro subappaltatori e fornitori sono
in linea di principio tenuti ad adeguare i propri orari di lavoro
agli orari abitualmente in uso. In particolare, & necessario
prestare attenzione a non superare il monte ore massimo
giornaliero

e settimanale e a rispettare le ore di riposo imposte per
legge.

| lavori possono essere eseguiti solo durante i giorni
lavorativi, da lunedi a venerdi dalle ore 06.00 alle ore 22.00
e sabato dalle ore 06:00 alle ore 12:00.

Nei giorni festivi e domenicali non pud essere eseguito alcun
lavoro di costruzione.

Eventuali variazioni sugli orari di lavoro devono essere
concordati prima della loro entrata in vigore con la
sorveglianza ai lavori e col coordinatore del cantiere. Gli

Archiv Nr./Pos. arch. AVA

CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 35/51



INHALTSVERZEICHNIS
CONTENUTO

erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen einzuholen.

4.22 GLEICHZEITIGES ARBEITEN

Verantwortlicher: alle am Bau beteiligten Firmen

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, ASchG, KennV)

Die Beeinflussung durch gleichzeitige Arbeiten eines
anderen Unternehmens ist in der Gefahrenevaluierung des
jeweiligen Gewerkes sicherheitstechnisch abzustimmen. Ev.
auftretende  Gefahrdungen von auf der Baustelle
anwesenden Personen sind mit dem BauKoo im Zuge der
Baudurchflihrung nachweislich anzuzeigen und abzuklaren
(ca. eine Woche vor Durchflihrung).

MaRnahmen sind im Baustelleneinrichtungsplan vom

jeweiligen betroffenen Unternehmen nachzutragen.

Im Zuge von Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplatzen
kénnen fir darunter liegende Arbeitsbereiche Gefahren
durch herabfallende Gegenstédnde entstehen. Derartige
Gefahrenbereiche sind durch Abschranken und die
Kennzeichnung ,Zuritt verboten — Gefahr von herabfallenden
Gegenstanden” deutlich sichtbar zu machen. Verantwortlich
fur die Abschrankung und
nachweisliche Verstandigung der anderen Unternehmen ist
das mit den Gefahr bringenden Arbeiten beauftragte
Unternehmen.

Kennzeichnung sowie

4.23 PRUF UND KONTROLLVERPFLICHTUNGEN

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Samtliche vom Gesetzgeber Abnahmen,
Prifungen udgl. sind dem BauKoo auf Verlangen
vorzuweisen. Die Abnahme- und Prifprotokolle sind im
Baucontainer zu hinterlegen.

geforderten

4.24 NOTFALLPLANUNG
Verantwortlicher: ausfiihrende Firma

Nachstehend angefihrt ist der Vorschlag einer
Notfallplanung. Vom  Hauptauftragnehmer ist nach
Auftragsvergabe dieser Notfallplan zu Uberarbeiten und an

affidatari sono tenuti in merito ad entrare in possesso delle
necessarie autorizzazioni ufficiali.

4.22 LAVORI CONTEMPORANEI

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV), legge per
la tutela dei lavoratori (ASchG), regolamento in materia di
etichettatura (KennV)

L’impatto provocato in termini di sicurezza tecnica
dall’esecuzione contemporanea di da parte di
un’impresa deve essere concordato in sede di valutazione
dei rischi relativi alle singole attivita. Gli eventuali pericoli
emergenti per le persone presenti in cantiere devono essere
provatamente notificati e chiariti con il coordinatore del
cantiere in corso d’opera, vale a dire circa una settimana

prima dell’esecuzione dei lavori.

lavori

Le misure di intervento devono essere registrate all'interno
del piano di cantierizzazione dalle singole imprese coinvolte.

Durante i lavori in postazioni di lavoro sopraelevate possono
insorgere per le aree di lavoro sottostanti dei rischi causati
dalla caduta libera di oggetti. Tali aree di pericolo devono
essere adeguatamente contrassegnate mediante appositi
sbarramenti e cartelli indicanti “Vietato entrare - Pericolo di
caduta di materiali dall’alto”. Degli sbarramenti e dei cartelli,
nonché della debita comunicazione alle altre imprese, &
responsabile l'impresa incaricata di svolgere i lavori che
determinano tali rischi.

4.23 OBBLIGHI DI VERIFICA E DI CONTROLLO

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

E necessario fornire al coordinatore del cantiere, su sua
richiesta, la prova di avvenuta esecuzione di tutti i collaudi, le
verifiche e le procedure simili richieste dalla legislazione
vigente. | verbali di collaudo e di verifica devono essere
depositati all’interno del container.

4.24 PIANO DI EMERGENZA
Responsabile: I'impresa appaltatrice

Si riporta di seguito la proposta di un piano di emergenza,
che [laffidatario principale & tenuto a rielaborare dopo

l'aggiudicazione dellappalto e ad adattare all’effettiva
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die tatsachliche Ausfiihrung anzupassen.

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn hat der AN einen Flucht- und
Rettungsplan gemall BauV §105 zu erstellen und dem
OBA zur Bewilligung

Baustellenkoordinator bzw. der

vorzulegen.

Die zustdndigen Rettungsstellen sind rechtzeitig vor
Baubeginn Uber die Zufahrten und Verkehrswege im
Baustellenbereich zu informieren. Die Rettungsplane sind zu
Ubergeben und noétigenfalls entsprechende
Baustellenbegehungen und Notfallibungen abzuhalten.

Der Flucht- und Rettungsplan ist auf der Baustelle gut
sichtbar und allgemein zuganglich auszuhangen und ist allen
Arbeitnehmern nachweislich zur Kenntnis zu bringen

4.24.1 Brandschutz

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

(BauV 5. Abschnitt)

Feuerléschmittel (z.B. Ldschwasser,
Handfeuerléscher sind in
Baustelleneinrichtung vorzuhalten..

Léschsand) und

erforderlicher Anzahl als

Bei brandgeféhrlichen Arbeiten (Flexen, SchweilRen, ....)
ist vom Verursacher ein Feuerldscher am Arbeitsplatz
vorzuhalten. Es ist ein entsprechender
HeiRarbeitsschein auszufiillen. Alle Arbeitnehmerinnen
sind von AN entsprechend 845 BauV in erster L&schhilfe

ZU unterweisen.

4.24.2 Erste Hilfe - Ersthelfer

Verantwortlicher: Baufirma - Jede Firma im eigenen Bereich

Gesetzliche Bestimmungen: BauV

4.24.2 1 Erste Hilfe Koffer

Jeder Arbeitgeber und Selbstandige hat zur Erstversorgung
seiner Arbeitnehmerinnen einen der ONORM Z 1020
entsprechenden Verbandskasten fiir die gesamte Bauzeit
eigenverantwortlich vorzuhalten. Dem Baukoordinator ist der
Name der fiir die Erste-Hilfe-Leistung ausgebildeten Person
vor Beginn der Leistungserbringung bekannt zu geben (Liste
“Baustellenbeginnanzeige an den Baustellenkoordinator” -

esecuzione.

Prima dell’avvio dei lavori I'affidatario ha I'obbligo di redigere
un piano di fuga e di soccorso conforme all'art. 105 del
regolamento (BauV) e a presentarlo per
approvazione al coordinatore del cantiere e/o alla OBA.

edilizio

| centri di soccorso competenti devono essere informati
anzitempo e prima dell’avvio dei lavori in merito agli accessi
e alle vie di traffico all'interno dell’area del cantiere. | piani di
soccorso devono essere consegnati e, a seconda della
necessita, dovranno essere organizzati sopralluoghi nel
cantiere ed esercitazioni con simulazioni di emergenza.

Il piano di fuga e di soccorso deve essere esposto in
maniera ben visibile all'interno del cantiere, affisso in modo
da essere pubblicamente accessibile e portato a dovuta
conoscenza di tutti i lavoratori.

4.24.1 Misure antincendio

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: sez. 5 del regolamento edilizio (BauV)

All'interno del cantiere deve essere installato un quantitativo
sufficiente di agenti estinguenti (p. es. acqua o sabbia
utilizzate per lo spegnimento di incendi) e di estintori
manuali.

L'impresa che esegue lavori soggetti a rischio
d’incendio (saldatura, impiego di flessibile, ecc.) é
tenuta a installare un estintore sul luogo di lavoro. Tutti i
lavoratori devono essere formati dall’affidatario, ai sensi
dell’art. 45 del regolamento edilizio (BauV), in merito alle
attivita di primo intervento in situazioni di incendio.

4.24.2 Primo soccorso — soccorritori

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV)

4.24.2.1 Valigetta di primo soccorso

Ogni datore di lavoro e ogni lavoratore autonomo devono
disporre, sotto la propria responsabilita e durante lintero
periodo di lavoro, di una cassetta per le fasciature conforme
alla norma ONORM Z 1020 atta al primo soccorso dei propri
lavoratori. Al coordinatore del cantiere deve essere
comunicato il nome della persona addestrata al primo
soccorso prima che questa esegua un intervento (elenco
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Ersthelfer).
42422 Notwendige Ersthelfer:
Ein Erst-Helfer/in bei bis zu 19 von einer/einem
Arbeitgeber/in auf  einer  Baustelle beschaftigten

Arbeitnehmerinnen

4.24.3 Naturereignis

4.24.3.1 Blitzschutz auf der Baustelle

Verantwortlicher: Jede Firma im eigenen Bereich

Bei Aufziehen von Gewittern sind auf Grund der
Blitzschlaggefahrdung die Arbeiten zeitgerecht einzustellen
und die Baustelle ist von allen am Bau tatigen Mitarbeitern

zu verlassen.

“Notifica di avvio del cantiere al coordinatore del cantiere” —
Soccorritori)

4.24.2.2 Soccorritori richiesti:

Un soccorritore/una soccorritrice per ciascun cantiere in cui
ogni datore di lavoro impieghi al massimo 19 lavoratori.

4.24.3 Eventi naturali

4.24.3 .1 Protezione parafulmine in cantiere

Responsabile: Tutti i coinvolti a vario titolo

nell’esecuzione dei lavori

soggetti

In caso di temporali, onde evitare i rischi causati dai fulmini,
€ necessario sospendere per tempo i lavori e procedere
al’abbandono del cantiere da parte di tutti i lavoratori
coinvolti nell’'opera di costruzione.
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Erste Hilfe - Notfallplan

oliten Arbeitnehmerinnen mehrerer Arbeitgeber auf de
Baustelle anwesend sein, so hat jeder der AN dafor z
sorgen, dass im Ereignisfall for seine Arbeitnehmerinne
ausreichend und geeignetes Erste Hilfe Matenal zu
erfOgung gestellt ist. Der AN hat auf seine Kosten samtliche
arforderlichen Materialien und Hilfsmittel for die gesamte
Baudauver vor- und bereit zu halten. (Verbandskoffer laut
ONORM Z 1020)

bei  UNFALLEN

be|1 telle Tirol 122 oder 144
olizel 1

Wo 15T DER UNFALLORT? (ORT, STRABE,
HAUSNUMMER, ZUFAHRTSMOGLICHKEIT ZUR
BAUSTELLE)

Was IST GESCHEHEN? (BRANDUNGLOCK,

—rpma ELEKTROUNFALL ....)

bis 19AN 1 Emsthalior
20 AN 2 Erstholice WIE VIEL VERLETZTE?

30 AN 3 Ersthalier
WELCHE VERLETZUNGEN? (ATEMSTILLSTAND, STARK

BLUTUNG .....)

WARTEN AUF ROCKFRAGEN! (NOTRUF NICHT VON SIC
AUS BEENDEN, SONDERN WARTEN, BIS DAS GESPRAC
VON DER RETTUNGSLEITSTELLE BEENDET WURDE)

En MANN EMPFANGT DIE RETTUNGSKRAFTE BEl DER
ENTSPRECHENDEN BAUSTELLENEINFAHRT

ERSTE HILFE LEISTEN, VERLETZTEN SICHERN

BauLEITUNG (AN) , OBA unD BAUKOO VERSTANDIGEN

BAULEITUNG VERSTANDIGT ARBEITSINSPEKTORAT

Abb. 5 Erste Hilfe - Notfallplan Fig. 5 Primo soccorso — piano di emergenza
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Feuerloscher - Notfallplan

usatzliche Aufstellung von Handfeuerldschern muss an
brandgefahrlichen Orten wie z.B. bei Werkstattcontainern,
Materialcontainern oder bei brandgefahriichen Arbeiten durch
den jeweiligen Verursacher bzw. BenOtzer erfolgen.

NOTFALLPLAN bei FEUER

Sofortige Bekampfung des Entstehungsbrandes mit Feuerldscher
asserschlauch (nicht bei E-Kontakt), Loschsand

vt Leitstelle Tirol 122 oder 144
Polizei 133

WO I1IST DER BRANDORT? (ORT, STRABE,

HAUSNUMMER, ZUFAHRTSMOGLICHKEIT
BAUSTELLE)

Ricktig Hischen

* s ﬁv— g ﬁ L !é :
BauV 5. Abschnitt '

TRVB Faner 0 Wadnchtng angraifern Fachente sk worn baghnerd abis-  Abser: Tropl und Fhditrands vin
et chen nach uslen Bachen

{ | I
| k [ g?i 14

Caonigin o Liischer s adral einset:  Uorgiedl war Wodrm 2 iinding Ehgosatate FuuerBiacher sicht malr
209 - aich! mcheinsner aclPéngen. Feueriischer ey fillen
l2sen

A = Brande fester Stoffe

E = Brande flassiger oder flassig
werdender Stofie

C = brennbare Gase

D = Brande von Metallen

Abb. 6 Feuerldscher — Notfallplan Fig. 6 Estintori — piano di emergenza
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TROM

> BEl  STROMOBERTRITT PERSONEN  WARNEN
GEFAHRENBEREICH (CA. 20M) ABSPERREN
ABSTAND VOM GERAT UND VON DER (GEFAHRENQUELLE
HALTEN
MASCHINENFOHRER GERAT NICHT VERLASSEN
MASCHINE DURCH HERAUSFAHREN
HERAUSSCHWENKEN AUS DER FREILEITUNG LOSEN
KEINE LEITENDEN TEILE BEROHREN (GERATE, KETTEN
SewLE...)
PoLEI 0D. FEUERWEHR BENACHRICHTIGEN
LEITUNGSBETREIBER VERSTANDIGEN

ABSOLUTES RAUCHVERBOT

ALLE MOTOREN ABSTELLEN

KEINE ELEKTRISCHEN SCHALTER BETATIGEN, KEINE]
KABELSTECKER ZIEHEN

SCHADENSTELLE ABSPERREN

PoLizel 0D. FEUERWEHR BENACHRICHTIGEN
LEITUNGSBETREIBER VERSTANDIGEN

Leitstelle Tirol 122 oder 144

EITERE WICHTIGE NUMMERN TIROLWEIT:

as Notrutummer: 128

WAG Nez AG 050708129
Wo 15T DER  UNFALLORT? (ORT, STRABE
HAUSNUMMER, ZUFAHATSMOGLICHKETT ZUR
BAUSTELLE)
WAS IST GESCHEHEN? (GASUNGLOCK, ELEKTROUNFA
U.A.)
WARTEN AUF ROCKFRAGEN! (NOTRUF NICHT VON SIC
AUS BEENDEN, SONDERN WARTEN, BIS DAS GESPRAC
VON DER LEITSTELLE BEENDET WURDE)
ENn MannN EMPFANGT DIE FEUERWEHR BEl DER
ENTSPRECHENDEN BAUSTELLENEINFAHRT.
RETTUNGSMABNAHMEN ENLEITEN — BRAUMEN DER
GEFAHRDETEN BEREICHE
BauLeEmuna (AN) , OBA unD BAUKOO VERSTANDIGEN
BAULEITUNG VERSTANDIGT ARBEITSINSPEKTORAT

Abb. 7 Gefahrliche Medien — Notfallplan Fig. 7 Fluidi pericolosi - piano di emergenza
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5 EINRICHTUNGEN FUR DIE UNTERLAGE
FUR SPATERE ARBEITEN

Mit der

Bauwerksinformationen flir spater anfallende Wartungs-,

Unterlage werden die wichtigsten
Instandhaltungs-, Umbau- oder sonstige Bauarbeiten zur

Verfligung gestellt. Die sicherheits- und
gesundheitsschutzgerechte Durchfiihrung der Arbeiten ist
bereits bei der Planung zu berlicksichtigen: Die Unterlage
ermdglicht die Einbeziehung der allgemeinen Grundséatze
der Gefahrenverhiltung in die architektonische, technische
und organisatorische Planung fir die spatere Nutzung des
Bauwerks. Die Unterlage schafft so eine Voraussetzung fir
die sicherheits- und gesundheitsgerechte Gestaltung der
spateren Arbeitsvorgdnge, einen besseren Schutz der
Arbeitnehmer/innen und damit auch fir eine langfristige
wirtschaftliche Nutzung und Instandhaltung der baulichen

Anlage.

Dem Zweck der Unterlage entsprechend muss sie flr die
gesamte Lebensdauer eines Bauwerkes in geeigneter Weise
(z.B.

oder Dbei

aufbewahrt  werden Hinterlegung bei  der

Hausverwaltung dem/der  Eigentimer/in;
gemeinsam mit der sonstigen Baudokumentation). Bei
Ubergabe des Bauwerks durch den/die Bauherr/in wahrend
der Ausfliihrung oder nach Fertigstellung muss die Unterlage
an den/die Ubernehmer/in (bergeben werden und die
Ubernehmenden Personen missen fur die weitere
Aufbewahrung der Unterlage flir spatere Arbeiten Sorge

tragen.

Der Bauherr hat die Pflicht, die Unterlage fiir spatere
Arbeiten auf die Dauer des Bestandes des Bauwerkes in
geeigneter Weise aufzubewahren und den an spéateren
Arbeiten Beteiligten im bendtigten Umfang zur Verfligung zu

stellen.

Bei Besitzerwechsel des Bauwerkes sind die Unterlagen an

den neuen Besitzer weiter zu reichen.

Diese Unterlage fur spatere Arbeiten ist allen Unternehmern

auszuhandigen, die Arbeiten an der baulichen Anlage

5 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
DOCUMENTAZIONE PER LAVORI
SUCCESSIVI

La documentazione fornisce le informazioni piu importanti
sull’opera, utili per i successivi lavori di manutenzione, di
riparazione, di adattamento o di costruzione nello specifico.
L’esecuzione dei lavori in regime di sicurezza e tutela della
salute deve essere oggetto di considerazione gia in fase di
progettazione: la documentazione consente di sviluppare la
progettazione architettonica, tecnica e organizzativa per il
successivo utilizzo dell’opera sulla base dei principi generali
della prevenzione dei rischi e crea pertanto il presupposto
affinché i successivi processi di lavoro siano organizzati in
regime di sicurezza e di tutela della salute, i lavoratori
godano di una migliore protezione e, di conseguenza,
limpianto costruttivo sia utilizzato e mantenuto in maniera
economicamente vantaggiosa a lungo termine.

Nellinteresse  della documentazione €& necessario
provvedere a una corretta conservazione della stessa per
lintera vita utile dellopera (p. es. deposito presso la sede
amministrativa o presso il proprietario, unitamente a
qualsiasi documentazione specifica inerente all'opera). In
caso di cessione dell'opera da parte del committente in fase
di esecuzione o al termine della sua realizzazione, la
documentazione deve essere consegnata al cessionario;
coloro che ricevono la documentazione per lavori successivi

devono provvedere alla sua conservazione.

Il committente ha I'obbligo di conservare correttamente la
suddetta documentazione per l'intera vita utile dell’'opera, in
modo da poterla fornire secondo necessita a chiunque sia
coinvolto nei successivi lavori.

In caso di passaggio di proprieta dellopera, la
documentazione deve essere consegnata al nuovo
proprietario.

Detta documentazione per lavori successivi deve essere
consegnata a tutte le imprese che eseguono dei lavori
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ausflihren.

Die Unternehmen, welche spéatere Arbeiten ausfihren, sind
fir die Erfullung ihrer Arbeitsschutzpflichten nach den
geltenden Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz selbst
verantwortlich.

Jeder Auftragnehmer hat die Angaben der Unterlage fir
spatere Arbeiten bei der Erflllung
Arbeitsschutzpflichten zu berlicksichtigen.

seiner

Zur Ausschreibung von spéateren Arbeiten an der baulichen
Anlage kann diese Unterlage mit verwendet werden.

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, nach § 4 AschG eine
Gefahrdungsbeurteilung durchzufihren, damit rechtzeitig
Gefahrdungen abgestellt werden kdnnen.

Ein Bauwerk unterliegt laufender Instandhaltungs- und
Reparaturarbeiten. Die Unterlage stellt allerdings keinen
Wartungskatalog dar, sondern zeigt fir einzelne, wichtige
solcher Arbeiten die SicherheitsmalRnahmen auf.

Im Besonderen wird darauf verwiesen, dass die Unterlage
fir spatere Arbeiten nicht die von Planern und
Auftragnehmern  zu Ausfiihrungsplane,
einschliefilich Zeichnungen,
Berechnungen und Objektdokumentation ersetzt

erarbeiteten
Anweisungen und

Alle Aussagen und Festlegungen in der vorliegenden
Version entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der
Planung des Objektes.

Die folgenden Hinweise bzw. Vorschreibungen ersetzen
nicht die zum Zeitpunkt der Ausfiihrung glltigen
einschlagigen Regeln der Technik, Richtlinien, Vorschriften
oder Gesetze,
beachten.

sondern sind zusatzlich zu diesen zu

5.1 PLANUNGSPHASE - EINRICHTUNGEN FUR DIE
UNTERLAGE FUR SPATERE ARBEITEN

Es sind bereits in der Planungsphase
Sicherheitseinrichtungen fir die spatere Nutzung der
Bauwerke zu planen und bei der Bauausfihrung zu
berlcksichtigen.

5.1.1 Bauliche Massnahmen

Auf Grund der geeplanten Arbeiten sind keine baulichen

sullimpianto costruttivo.

Le imprese che eseguono lavori successivi sono in prima
persona responsabili per l'osservanza degli obblighi di
sicurezza sul lavoro previsti dalle prescrizioni
regolamenti vigenti in materia.

e dai

Ciascun affidatario deve rispettare quanto riportato dalla
documentazione per lavori successivi in ottemperanza degli
obblighi di sicurezza sul lavoro previsti.

Detta documentazione pud essere riutilizzata per gare di
appalto riguardanti lavori successivi sull'impianto costruttivo.

Ciascun datore di
valutazione dei rischi come da art. 4 della legge sulla tutela
dei lavoratori (ASchG), in modo da poter eliminare per tempo
eventuali rischi.

lavoro & tenuto ad eseguire una

Sebbene un’opera sia oggetto di costante manutenzione e di
riparazione, la documentazione non rappresenta un catalogo
delle manutenzioni, bensi mette in evidenza le misure di
sicurezza da adottare per i singoli e importanti lavori di
questo tipo.

In particolare, si precisa che la documentazione per lavori
successivi non sostituisce i progetti esecutivi che devono
essere elaborati dai progettisti e dagli affidatari, ivi compresi
le istruzioni e i disegni, i calcoli e la documentazione di
progetto.

Tutte le dichiarazioni e le disposizioni riportate nel presente
documento sono emesse allo stato delle conoscenze al
momento della progettazione dell’'opera.

Le seguenti indicazioni o prescrizioni non sostituiscono le
regole d’'arte, le direttive, le prescrizioni o le leggi in vigore al
momento dell’esecuzione, bensi sono da rispettare in
aggiunta alle suddette.

5.1 FASE DI PROGETTAZIONE — DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE PER
LAVORI SUCCESSIVI

L’'uso di dispositivi di sicurezza per il successivo impiego
dellopera deve essere programmato gia
progettazione dei lavori e considerato in fase di esecuzione.

in fase di

5.1.1 Misure costruttive

| lavori progettati non evidenziano misure costruttive di
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Siocherheitsmallenm bekannt, welche fiir zukiinftige

Arbeiten notwendig waren.

5.1.2 Schriftliche Massnahmen

Die nachstehenden, in der Unterlage fir spatere Arbeiten
angeflihrten Listen sind von den ausfiihrenden Unternehmen
auszufiillen und mit Abschluss der Arbeiten unaufgefordert
an den Baustellenkoordinator zu tbermitteln. Es wird darauf
hingewiesen, dass es sich bei Nichtbeachtung um einen
versteckten Mangel (30Jahre Verjahrungsfrist) handelt.

Als Hilfestellung werden nachstehend einige Beispiele fiir die
Zusammenstellung der Unterlage flr spatere Arbeiten pro
Gewerk mitgeteilt:

Planer, Statiker
e Pléane
e Berechnungsgrundlagen
e  Statische Annahme wie z.B. Belastung pro m?
e Bewehrungsplane
Begrunungsfirma
e Angabe zur Ausfiihrung

e Bei Arbeiten mit
Montageanweisungen

Fertigteilen entsprechende

e Produktdatenblatter der eingebauten Teile ...
Wasserleitungen

e Eingebaute Materialien

e Berechnungsgrundlagen wie z.B. statische
Belastungen
e Bestandsplane
e  Druckprobenprotokolle
verwendete Materialien:
| Verwendete Baumaterialien mit mdglichen
Gefahren bei den spateren Arbeiten
Hier sind im Speziellen verwendete Kunststoffe,

Dammstoffe, Isolierungen, Schaume....einzutragen.

[ Liste der priifpflichtigen Bauteile und Einrichtungen

Es sind die prufpflichtigen
Anschlageinrichtungen) und

Bauteile (z.B.
Einrichtungen (

sicurezza potenzialmente necessarie per eventuali lavori
futuri.

5.1.2 Misure scritte

Gli elenchi di seguito indicati e riportati nella documentazione
per lavori successivi devono essere compilati dalle imprese
esecutrici e trasmessi spontaneamente al coordinatore del
cantiere al completamento dei lavori. Si precisa che la
mancata osservanza di quanto sopra corrisponde a vizio
occulto (termine di prescrizione: 30 anni).

Per agevolare la comprensione si riportano di seguito per
ciascuna attivita alcuni esempi utili per la stesura della
documentazione per lavori successivi:

Progettista, specialista in statica
e Piani
e Basidi calcolo
e Calcoli statici (p. es. carico per m?)
e  Schemi di armatura
Impresa addetta al rinverdimento
e Indicazioni per 'esecuzione

e Istruzioni di montaggio in caso di lavori basati su
pezzi finiti

e Schede dati dei componenti installati, ecc.
Condotte idriche
e  Materiali installati

e Basi di calcolo (p. es. carichi statici)

e Schemi di montaggio
e Verbali delle prove di compressione
Materiali utilizzati:

[CMateriali edili utilizzati e possibili rischi in caso di lavori
successivi

Questo punto deve contenere nello specifico eventuali
materiali sintetici, materiali e di coibentazione,
schiume, ecc.

isolanti

[] Elenco dei componenti e degli impianti soggetti a verifica

Questo punto deve contenere nello specifico eventuali

componenti (p. es. dispositivi di ancoraggio) e impianti
Archiv Nr./Pos. arch. AVA
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betriebstechnische Einrichtungen wie z.B. Rolltore, Aufzlge, (impianti tecnici di esercizio quali porte girevoli, ascensori,
Fassadenreinigungsanlagen, Anlagen far impianti per la pulizia delle facciate, impianti per la
Briickenwartung,...) einzutragen. manutenzione di ponti, ecc.).
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AUFLISTUNG DER SPATEREN ARBEITEN UND
DER MOGLICHEN GEFAHRDUNGEN SOWIE

DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

5.2

5.2

ELENCO DEI LAVORI SUCCESSIVI, DEI

POSSIBILI RISCHI E DEI DISPOSITIVI DI

SICUREZZA

Impianti esterni

521

AuBenanlage
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5.3 VERWENDETE BAUMATERIALIEN MIT 5.3 MATERIALI EDILI UTILIZZATI E POSSIBILI
MOGLICHEN GEFAHREN BEI DEN SPATEREN RISCHI IN CASO DI LAVORI SUCCESSIVI
ARBEITEN

Verwendete Baumaterialien mit moglichen Gefahren bei den spateren Arbeiten

GemagB BauKg sind die ausfohrenden Firmen verpflichtet, far die Unterlage for spatere Arbeiten ev. eingebaute gefahriiche
{gesundheitsgefahrdende bzw. brandgefahriiche) Arbeitsstoffe bekannt zu geben.

Hier sind im Speziellen verwendete Kunststoffe, Dammstoffe, Isolierungen, Schaume, Kleber... einzutragen. Sind 0ber diese
Baumaterialien  sicherhoitsrelevante Informationen verfogbar, sind diese anzugeben (At der Unterlage - zB.
Sicherheitsdatenblatt und Angabe des Aufbewahrungsorts) oder als Beilage der Unterlage anzuschlieBan

Im Zuge unserer Bauarbaiten wurdan gefahriiche Arbeitsstoffe O
keine gefahriichen Arbeitsstofie O
eingebaut (zutrefiendes ankrauzen)
Sicherhaitsdaten-
blatt Anmerkung
Baustoff Lieferant Vor- . Ei rbag uo'?i
i vor-
handan
Datum Ort Unterschrift
ausfohrendes Gewerk Firmenmagige Fertigung
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5.4 LISTE DER EINGEBAUTEN PRUFPFLICHTIGEN 54 ELENCO DEI COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI
BAUTEILE UND EINRICHTUNGEN INSTALLATI E SOGGETTI A VERIFICA

Liste der eingebauten prifpflichtigen Bauteile und Einrichtungen

GemaB BauKg sind die ausfohrenden Firmen verpflichtet, for die Unterlage for spatere Arbeiten wartungspfiichtige
Einrichtungen bekannt zu geben.

Es sind die profpflichtigen Bauteile (z.B. Anschiageinrichtungan) und Einrichtungen ( betriebstechnische Einrichtungen wie
z.B. Rolltore, Aufzoge, Fassadenreinigungsaniagen, Anlagen fOr Brockenwartung,...) einzutragen

Bei der Herstellung unseres Gewerkes sind wartungspflichtige Einrichtungen O
kaine wartungspflichtigen Einrichtungen O
eingebaut (zutrefiendes ankreuzen)
Bauteil ; Prof- und Wartungs- Bagleitunteriagen
Einrichtung = intervall Wo einsahbar
Datum Ort Unterschrift
ausfohrendes Gewerk FirmenmaBige Fertigung
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6 WICHTIGE TELEFONNUMMERN 6 NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI
Person
Firma, Institution Telefonnummer
Rettung
Landesleitstelle 144
Feuerwehr
Notrufnummer Vermittiung 141
nachster diensthabender Arzt
Polizei 133
Vv |
EVU (Elektro- TIWAG 050708 129
versorgungsunternehmen
Gas TIGAS 128
Vergiftungszentrale 01-40643 43
Krankenhaus/Unfall Klink Innsbruck +43 (0)50504-0
Arbeitsinspektorat 0512-24904
, ) +43 (0) 50108-

ASFINAG Autobahnmeisterei Plon 39210
ASFINAG - Autobahnmeister | ing. Bertram Griefier 43 (0232‘:3301 08-
Gemeinde Steinach am - deamt 05272 62 51
Brenner
Gemeinde Steinach am | Andreas ' Rottinger 'l +43 664 4001718
Brenner Wassermeister
BOKU Wien DI Alexandra Med| +43(0) .,Gf:’ 44 66
BBT SE Loskoordination DI Roland Armold +43 664 8216717
BBT SE Projektkoordination Ing. Dietmar Schaller +43 664 8216739
oo, or Projektkoordinalion- | o,y Gotkzzoms +43 664 88660530
BBT SE Roman Schuster +43 664 8216731
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