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1 ALLGEMEINES 1 GENERALITÀ 

1.1 VORBEMERKUNGEN 1.1 PREMESSE 

1.1.1 Bauherr 1.1.1 Committente 

BBT SE BBT SE 

Amrasserstrasse 8 Amrasserstrasse 8 

Innsbruck Innsbruck 

1.1.2 Bezeichnung 1.1.2 Denominazione 

Brenner Basistunnel, Anschlussbahn Wolf Galleria di Base del Brennero, raccordo ferroviario di Wolf 

1.1.3 Zweck des Projektes 1.1.3 Scopo del progetto 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona Potenziamento dell’asse ferroviario Monaco-Verona 

1.1.4 Projektant 1.1.4 Progettista 

Würtenberger GmbH Würtenberger GmbH 

Innsbruckerstraße 31 /G2 Innsbruckerstraße 31 /G2 

1) 6094 Axams 1) 6094 Axams 

Sachbearbeiter: Ing. Roland Würtenberger Incaricato: Ing. Roland Würtenberger 

1.2 PROJEKTBESCHREIBUNG 1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Projektgegenstand ist die Begrünung der Spritzbetonwände 

bei der temporären Autobahnzu- und Abfahrt in Plon mit 

nachfolgendem Leistungsumfang  

Il progetto ha per oggetto il rinverdimento delle pareti in 

calcestruzzo proiettato situate presso l'accesso e l'uscita 

autostradale di Plon e comprende quanto segue: 

 Begrünung mittels 3D-Stahlgittersystem auf einer 

Gesamtfläche von ca. 1.900m² 

 rinverdimento di una superficie complessiva di circa 

1.900m² mediante un sistema di griglie in acciaio 

3D;  

 Bepflanzung mit Kletterpflanzen auf der 

Mauerkrone der Spritzbetonwände mit Installation 

einer Rankhilfe aus einem Maschendrahtgitter 

(Gesamtfläche Maschendrahtgitter ca. 370m²). 

 piantumazione di rampicanti sul coronamento delle 

pareti in calcestruzzo proiettato e installazione di un 

apposito supporto fuoriuscente da un reticolato 

(superficie complessiva del reticolato: circa 370m²). 
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 Zur Sicherstellung der Bewässerung für die 

Begrünungsflächen, welche nach dem 3D-

Stahlgittersystemen zu errichten sind, sind 2 

unabhängige Bewässerungsanlagen mit zentraler 

Steuerungseinheit zu installieren. Diese haben eine 

kontinuierliche und automatische Bewässerung 

sicher zu stellen. Die Planung der 

Bewässerungsanlagen hat durch den AN auf 

Grundlage der Angaben des AG zu erfolgen. Die 

Pflegemaßnahmen sowie die Sicherstellung der 

Bewässerung hat während den 

Vegetationsperioden (Mai-September) von 2016-

2018 zu erfolgen.  

 al fine di garantire l’irrigazione delle superfici di 

rinverdimento (costruite sui sistemi di griglie in 

acciaio 3D), è necessario provvedere 

all’installazione di due impianti di irrigazione 

indipendenti dotati di unità di comando centrale; 

detti impianti devono garantire l’irrigazione sia 

costante  che  automatica. Gli impianti di irrigazione 

devono essere progettati dall’affidatario sulla base 

delle indicazioni fornite dal committente. Le misure 

volte a garantire il mantenimento dell’irrigazione 

devono essere introdotte durante i periodi colturali 

(maggio-settembre) 2016-2018.  

Für weitere Hinweise dazu siehe Teil D 

“Baulosbeschreibung” verwiesen. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla parte D 

“Descrizione del lotto”. 

2 VERKEHRSFÜHRUNG 2 GESTIONE DEL TRAFFICO 

Die insgesamt 5 zu begrünenden Spritzbetonwände haben 

nachfolgende Lage: 

Le 5 pareti in calcestruzzo proiettato da rinverdire sono 

situate nei seguenti punti: 

 unmittelbar neben der Gemeindestrasse der 

Gemeinde Steinach am Brenner nach Nösslach 

liegen die Spritzbetonwände Nr. 1, 2 und 4 (siehe 

dazu Teil M, Plan Nr. KDP-D0971-00021.40);  

 le pareti nn. 1, 2 e 4 sono situate nell’area 

adiacente alla strada comunale del Comune di 

Steinach am Brenner, in direzione di Nösslach (in 

merito, vedi Parte M, elaborato n. KDP-D0971-

00021.40); 

 im unmittelbaren Bereich der Autobahnauffahrt auf 

die A13 Brennerautobahn, Fahrtrichtung Brenner 

(Rampe 200) liegt die Spritzbetonwand Nr. 3, 

 la parete n. 3 è situata nell’area adiacente al 

raccordo autostradale dell’Autostrada del Brennero 

A13, in direzione del Brennero (rampa 200); 

 unmittelbar neben der BBT-Baustellen-Zu- und 

Abfahrt in Richtung des Tunnelportales vom Tunnel 

"Saxen"  liegt Spritzbetonwand Nr. 5 

 la parete n. 5 è situata nell’area adiacente ai 

cantieri di accesso e di uscita della Galleria di Base 

del Brennero, in direzione del portale della galleria 

"Saxen". 

Besonders wird darauf verwiesen, dass bedingt durch die 

Lage der zu begrünenden Spritzbetonwände Nr. 1, 2, 3 und 

4 im unmittelbaren Bereich von öffentlichen Verkehrswegen 

(Gemeindestrasse sowie Brennerautobahn A13) durch den 

AN zeitgerecht vor Beginn der Begrünungsmaßnahme beim 

zuständigen Straßenerhalter (Behörde) eine Bewilligung 

nach §90 StVo zu erwirken ist. Dazu wird auf Teil H2.1, Pkt. 

1.13 sowie Pkt. 1.15 verwiesen. 

A tal proposito si precisa che, per quanto concerne i punti 

delle summenzionate pareti nn. 1, 2, 3 e 4 situati nell’area 

adiacente alle vie di traffico pubbliche (strada comunale e 

autostrada del Brennero A13), prima di avviare le misure di 

rinverdimento l’affidatario è tenuto a ottenere per tempo 

dall’ente preposto al mantenimento delle strade (autorità) 

un’apposita autorizzazione emessa ai sensi dell’art. 90 del 

codice stradale austriaco (StVo). Si rimanda alla parte H2.1, 

punto 1.13, così come punto 1.15.. 

Für die Begrünungsmaßnahmen bei der Spritzbetonwand Nr. 

3 im Bereich der temporären Autobahnauffahrt A13, 

Fahrtrichtung Brenner (Rampe 200) wird auf den im Teil M 

Per quanto concerne le misure di rinverdimento della parete 

n.3 situata nell’area del raccordo provvisorio all’autostrada 

A13 in direzione Brennero (rampa 200), si rimanda al piano 
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beiliegenden Verkehrsleitplan verwiesen. urbano del traffico allegato alla parte M. 

 

3 TERMINPLAN  3 CRONOPROGRAMMA 

Hierzu wird auf den Teil F (auch Anhang FI) verwiesen. A tal proposito si rinvia alla parte F (anche allegato FI). 

4 SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSSCHUTZ 

4 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA 
SALUTE 

4.1 VORBEMERKUNGEN 4.1 PREMESSE 

4.1.1 Allgemein 4.1.1 Generalità 

Das Büro Würtenberger GmbH wurde von der BBT SE mit 

der Erstellung eines Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplanes (SiGe-Plan) beauftragt. 

BBT SE ha incaricato la società Würtenberger GmbH di 

redigere un piano di sicurezza e di tutela della salute 

riguardante i lavori in oggetto. 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan wurde im Zuge 

der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen erstellt. 

Il piano di sicurezza e di tutela della salute è stato redatto in 

fase di preparazione dei documenti di gara.  

Ing. Roland Würtenberger 

Planungs- und Baustellenkoordinator 

Ausgebildete Fachkraft für Arbeitssicherheit 

bdsH geprüfter Sachverständiger 

GF Würtenberger GmbH 

Ing. Roland Würtenberger 

Coordinatore della progettazione e dei cantieri 

Specialista della sicurezza sul lavoro 

Perito BDSH certificato 

AD della Würtenberger GmbH 

4.1.2 Von den ausführenden Firmen zu 
refundierende Unterlagen 

4.1.2 Documenti da produrre da parte delle 
imprese esecutrici 

 Arbeitsplatz - Gefahrenevaluierung   Valutazione  dei rischi del luogo di lavoro  

 Baubeginnsmeldung  Notifica di avvio dei lavori 

 Unterweisung Subunternehmer  Formazione dei subappaltatori 

 Durch den Baustellenkoordinator erstellte 

Baustellenbegehungsprotokolle - bei aufgezeigten 

Mängeln ist die Erledigung zu vermerken und an 

den Baustellenkoordinator zurück zu senden 

 Attraverso i verbali di sopralluogo nei cantieri 

realizzati dal coordinatore di cantiere – in caso di 

lacune manifeste è necessario che l’impresa 

comunichi i lavori eseguiti e rispedisca il verbale al 

coordinatore. 

 Unterweisung ausländischer ArbeitnehmerInnen  Formazione di lavoratori stranieri 

 Arbeiten mit Fertigteilen - Montageanweisung  Posa in opera di  elementi 

prefabbricati/preassemblati  – istruzioni di 

montaggio 

 Liste der verwendeten Baumaterialien mit 

möglichen Gefahren bei den späteren Arbeiten  

 Elenco dei materiali edili utilizzati, comprese 

indicazioni di possibili rischi in caso di lavori 

successivi; 

 Liste der eingebauten prüfpflichtigen Bauteile und  Elenco dei componenti e degli impianti installati e 
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Einrichtungen soggetti a verifica. 

4.1.3 Auf der Baustelle aufliegende Unterlagen 4.1.3 Documenti che devono essere presenti in 
cantiere 

 Arbeitsplatz - Gefahrenevaluierung   Valutazione  dei rischi del luogo di lavoro 

 Baubeginnsmeldung  Notifica di avvio dei lavori 

 Unterweisung Arbeitnehmer (Unterschriftenliste)  Formazione dei lavoratori (elenco firmato) 

Unabhängig von der Prüf- und Warnpflicht gem. ÖNORM 

2110 sind für alle gemeinsam verwendeten oder bei Arbeiten 

mit besonderen Gefährdungen eingesetzten Maschinen, 

Geräte und Schutzeinrichtungen Prüfungen und 

Instandhaltungsmaßnahmen durch entsprechend 

fachkundige Personen vorzunehmen. 

Indipendentemente dall’obbligo di verifica e di avvertenza 

stabilito dalla norma ÖNORM 2110, per tutti i macchinari, gli 

apparecchi e i dispositivi di protezione generalmente utilizzati 

o utilizzati per lavori che comportano rischi particolari, è 

necessario predisporre apposite verifiche e attività di 

manutenzione a opera di personale debitamente formato. 

Die Aufzeichnungen sind vom jeweiligen zuständigen 

Unternehmen auf der Baustelle zu hinterlegen.  

Le registrazioni devono essere depositate dalla singola 

impresa competente nel cantiere. 

 Gerüste (gem. ÖNORM B 4007  Ponteggi (come da norma ÖNORM B 4007) 

 Elektroversorgung (ÖVE-Bestimmungen ÖVE-EN 1 

§ 55, ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62, ÖVE EN 50110-1 

und ÖVE/ÖNORM E 8001-2-31) 

 Alimentazione elettrica (disposizioni ÖVE ÖVE-EN 

1 art. 55, ÖVE/ÖNORM E 8001-6-62, ÖVE EN 

50110-1 e ÖVE/ÖNORM E 8001-2-31) 

 Hebezeuge Kran, Bauaufzug, Lastanschlag/-

aufnahmemittel, Mastkletterbühnen u. dgl. 

 Meccanismi di sollevamento, gru, montacarichi, 

accessori per l’ancoraggio/il sollevamento di carichi, 

piattaforme aeree e simili 

 Personenaufnahmemittel/Anseilschutz  Cestelli/imbracature 

 Freischaltung von elektrischen Leitungen/Anlagen  Disinserzione di cavi/impianti elettrici 

 Montageanweisungen (gemäß § 86 BauV)   Istruzioni di montaggio (come da art. 86 del 

regolamento edilizio – Regolamento edilizio (BauV))  

 Betriebsanweisungen und interne Fahraufträge für 

selbst fahrende Arbeitsmaschinen und Hebezeuge 

 Istruzioni d’uso e ordini di spostamenti interni per 

macchine da lavoro e meccanismi di sollevamento 

semoventi 

4.2 VERPFLICHTUNGEN DER AUTRAGNEHMER 4.2 OBBLIGHI DEGLI AFFIDATARI 

4.2.1 Arbeitsplatz Gefahrenevaluierung 4.2.1 Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro 

Verantwortlicher:  jede ausführende Firma im eigenen 

Bereich  

Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AschG. Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV), legge 

sulla tutela dei lavoratori (ASchG) 

Jeder auf der Baustelle beschäftigte Arbeitgeber und 

Selbständige hat gemäß ASchG sofort nach 

Auftragserteilung (auch nach Abschluss von Subaufträgen) 

unter Berücksichtigung des vorliegenden SiGe-Planes eine 

Subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto, o subito dopo la 

stipula di contratti di subappalto/subaffidamento, e in 

osservanza del piano di sicurezza e di tutela della salute 

vigente, tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nel 
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Gefahrenevaluierung des Arbeitsplatzes (Baustelle) 

durchzuführen und vor Baubeginn an den 

Baustellenkoordinator zu übermitteln.  

cantiere sono tenuti a eseguire una valutazione dei rischi sul 

luogo di lavoro (cantiere), come previsto dalla legge sulla 

tutela dei lavoratori (ASchG), e a trasmetterla al coordinatore 

del cantiere prima dell’avvio dei lavori.  

4.2.2 Änderungen SiGe-Plan 4.2.2 Modifiche al piano di sicurezza e di tutela 
della salute 

Verantwortlicher:   Alle ausführenden Firmen  Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gesetzliche Bestimmungen: BauKG. Disposizioni di legge: legge sul coordinamento del cantiere 

(BauKG) 

Sind Änderungen bzw. Erweiterungen gegenüber den 

Festlegungen des SiGe-Plans bzw. der Unterlage für spätere 

Arbeiten erforderlich, so ist der AN zur Information und 

Warnung an den AG verpflichtet (Warnpflicht des AN) und 

hat dies dem Auftraggeber und dem Baustellenkoordinator 

vor Ausführung der Arbeiten mitzuteilen.   

Werden vom Auftragnehmer Varianten, Alternativ- oder 

Sonderverfahren angewandt, die vom vorliegenden SiGe-

Plan abweichen, so sind diese Varianten vom Auftragnehmer 

detailliert zu beschreiben.  

Die SiGe-Plan Dokumente werden auf Kosten des 

Verursachers angepasst. Dies gilt auch für vom 

Auftragnehmer vorgeschlagene Änderungen bei Materialien, 

im Bauablauf bzw. des angewandten Arbeitsverfahren. 

Qualora durante l’esecuzione dei lavori, si rendesse 

necessario modificare o integrare quanto stabilito nel piano 

di sicurezza e di tutela della salute e da altri documenti 

contrattuali, l’affidatario è tenuto a informare il committente 

(obbligo di segnalazione dell’affidatario) e al coordinatore 

prima dell’avvio dei lavori stessi.   

Qualora l’affidatario esegua dei lavori in variante o si avvalga 

di procedure diverse da quelle previste nel suddetto piano, 

egli è tenuto a fornirne una descrizione dettagliata. 

 

I documenti del piano vengono adattati a spese del 

responsabile delle modifiche. Quanto asserito s’intende 

valido anche in caso di eventuali proposte di modifica 

avanzate dall’affidatario in termini di materiali, svolgimento 

dei lavori e procedure utilizzate. 

4.2.3 Baubeginnsmeldung  4.2.3 Notifica di avvio dei lavori 

Verantwortlicher:   Alle am Bau Beteiligten Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Von den ausführenden Firmen und Selbständigen ist vor 

Baubeginn dem Baustellenkoordinator die nachstehende 

Liste “Baubeginnsmeldung“ ausgefüllt zu übermitteln.  

Prima dell’avvio dei lavori tutte le imprese  e i lavoratori 

autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori sono tenuti a 

trasmettere al coordinatore del cantiere la “Notifica di avvio 

dei lavori” debitamente compilato.  

Die namhaft gemachte Ansprechperson der ausführenden 

Firma erklärt mit Ihrer Unterschrift, dass Sie den 

vorliegenden SiGe-Plan mit den für die Baustelle relevanten 

Sachverhalten bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz 

zur Kenntnis genommen hat und verpflichtet sich zur 

Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen.  

Die Ansprechperson hat alle auf der Baustelle tätigen 

“MitarbeiterInnen”, die seiner Sphäre zuzurechnen sind, zu 

Beginn ihres Einsatzes auf der Baustelle über alle relevanten 

Sicherheitsbestimmungen und -dokumente (SiGe-Plan) zu 

Il referente indicato dall’impresa esecutrice dichiara di aver 

preso atto del piano di sicurezza e di tutela della salute 

vigente e di tutti gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute 

connessi al cantiere e si impegna al contempo a rispettare le 

relative disposizioni in materia di sicurezza.  

 

Tutto il personale operante in cantiere ed appartenente alla 

sfera del referente deve essere da questi informato, all’inizio 

delle attività, sulle disposizioni e documenti di sicurezza 

rilevanti e sui rischi specifici del cantiere.(per le indicazioni 
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unterweisen und mit den Besonderheiten der Baustelle 

vertraut zu machen (Ausfüllhilfe = siehe auch 

ArbeitnehmerInneschutzmerkblatt in der Beilage). Weiters 

verpflichtet sich die Ansprechperson alle in weiterer Folge 

erstellten SiGe-Protokolle der Baustellenbegehungen allen 

auf der Baustelle anwesenden Firmenangehörigen sowie ev. 

beschäftigen Subunternehmern zur Kenntnis zu bringen und 

für dessen Einhaltung zu sorgen. 

sulla compilazione, si rimanda anche alla scheda informativa 

per la tutela dei lavoratori allegata). Inoltre, il referente 

s’impegna a portare a conoscenza di tutti i membri delle 

imprese presenti nel cantiere e di tutti i subappaltatori 

eventualmente operanti nel luogo tutti i verbali di sopralluogo 

del cantiere riguardanti la sicurezza e la salute redatti in 

successione e a garantirne l’osservanza. 

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist für alle am 

Bau Beteiligten verbindlich. 

Il piano di sicurezza e di tutela della salute è vincolante per 

tutte le figure interessate nell’esecuzione dei lavori. 

Die Meldung des Arbeitsbeginnes an das Arbeitsinspektorat 

gem. BauV obliegt den jeweils ausführenden Unternehmen. 

La notifica di avvio dei lavori, da inviare all’ispettorato del 

lavoro come previsto dal regolamento edilizio (BauV), 

pertiene alle singole imprese presenti in cantiere. 

Vor dem erstmaligen Betreten der Baustelle hat jede am Bau 

beteiligte Firma die MELDUNG BAUSTELLENBEGINN und 

Zustimmung Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan an den 

Baustellenkoordinator zu senden sowie eine Kopie auf der 

Baustelle zu hinterlegen. 

Prima dell’ ingresso in cantiere ciascuna impresa impegnata 

nell’esecuzione dei lavori è tenuta ad inviare al coordinatore 

del cantiere la NOTIFICA DI AVVIO DEI LAVORI e 

l’approvazione del piano di sicurezza e di tutela della salute, 

nonché a depositarne una copia presso il cantiere. 

4.2.4 Koordinationssitzung 4.2.4 Riunione di coordinamento 

Verantwortlicher:   Alle am Bau Beteiligten Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Der AN ist verpflichtet, zu den vom Baustellenkoordinator 

einberufenen Koordinationssitzungen bzw. zu jedem 

Monatswechsel einen Bericht, welcher an den Baukoo zu 

übermitteln ist, mit folgenden Mindestinhalten abzufassen: 

In occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal 

coordinatore del cantiere e ogni fine mese, l’affidatario è 

tenuto a trasmettere al coordinatore dei lavori una relazione 

contenente quanto meno i seguenti punti: 

 Rückschau auf abgeschlossene Bauverfahren und -

abläufe; 

 Vorschau auf im nächsten Berichtsmonat 

beginnende Bauverfahren und -abläufe mit 

folgendem Mindestinhalt: 

  

 Riepilogo delle lavorazioni concluse;  

 

  Previsione delle lavorazioni  programmate per il 

mese successivo, con indicazione di: 

 neue Gefahrenbereiche o nuove aree soggette a rischio 

 Maßnahmen zur Gefahrenabwendung o misure di attenuazione dei rischi previste 

 Festlegung von Terminen und verantwortlichen 

Personen des AN für die Umsetzung 

o definizione delle scadenze e designazione 

dei responsabili dell’affidatario per la 

realizzazione dei lavori 

Zusammenfassende Dokumentation, Analyse und 

Schlussfolgerung aus Unfällen und Beinahe-Unfällen aus der 

Sicht des AN (Vorlage Erhebung Unfälle auf Baustellen) . 

Documentazione riassuntiva, analisi e conclusioni derivanti 

da incidenti e quasi incidenti dal punto di vista dell’affidatario 

(presentazione degli incidenti occorsi nei cantieri). 

Die Einladung eventuell beschäftigter Subunternehmer hat La convocazione di eventuali subappaltatori operanti deve 
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eigenständig zu erfolgen. 

 

avvenire in maniera autonoma. 

4.2.5 Unterweisung Subunternehmer 4.2.5 Formazione dei subappaltatori 

Verantwortlicher:   Alle ausführenden Firmen  Responsabile: Appaltatore 

Jedes ausführende Unternehmen, welches Subunternehmer 

einzusetzen beabsichtigt, gibt diese Subunternehmen dem 

Baustellenkoordinator vor dem beabsichtigten Arbeitsbeginn 

bekannt (ergänzendes Ausfüllen der Baubeginnsmeldung). 

Jedes ausführende Unternehmen verpflichtet seine 

Subunternehmer zur Einhaltung des SiGe- Planes. Die 

Unterweisung hat vom jeweiligen Hauptauftragnehmer 

nachweislich zu erfolgen und ist bei Bedarf dem 

Baustellenkoordinator bzw. dem Arbeitsinspektorat 

vorzulegen. 

L’appaltatore, qualora sia intenzionato ad avvalersi di 

subappalto è tenuto a darne atto al coordinatore del cantiere 

prima dell’avvio dei lavori da subappaltare (compilazione 

esaustiva della notifica di avvio dei lavori). L’appaltatore 

s’impegna a provvedere che i propri subappaltatori osservino 

il piano di sicurezza e di tutela della salute. Il singolo 

affidatario principale è tenuto a dimostrare di aver impartito 

la debita formazione e, all’occorrenza, a presentare tale 

prova al coordinatore del cantiere o all’ispettorato del lavoro. 

4.2.6 Baustellenkoordination – SiGe-Protokolle 4.2.6 Coordinamento dei cantieri – Verbali in 
materia di sicurezza e salute 

Verantwortlicher:   Alle am Bau Beteiligten  Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Vom Baustellenkoordinator sind von seinen Begehungen 

Protokolle zu erstellen. 

Il coordinatore del cantiere è tenuto a redigere i verbali dei 

sopralluoghi. 

Im Sinne des BauKG werden die im Zuge des 

Baustellenbesuches festgestellten und den - bei 

Anwesenheit - vor Ort beschäftigten Arbeitern der 

ausführenden Firma (Polier, Vorarbeiter oder 

Verantwortlicher) mitgeteilte Sicherheitsmängel als SiGe- 

Begehungsprotokoll im Nachhinein schriftlich festgehalten. 

Die Sicherheitsmängel sind durch die zuständige Firma laut 

Vorgabe bzw. gesetzlichen Grundlagen zu beheben. Sollten 

durch die Behebung finanzielle Forderungen gegenüber dem 

Bauherrn entstehen, so sind diese vor Mängelbehebung mit 

dem Bauherrn oder dessen Vertretung abzuklären. Die 

Kontrolle der Behebung der aufgelisteten Mängel obliegt 

dem verantwortlichen Vertreter (z.B. Bauleiter, Polier...) der 

Firma und ist in der dafür vorgesehenen Spalte mit Angabe 

des Behebungsdatums zu bestätigen und an den Baukoo 

zurückzusenden. Werden aufgezeigte Sicherheitsmängel 

nicht behoben, so wird seitens des Baustellenkoordinators 

jegliche Verantwortung, Regressansprüche usw. abgelehnt. 

Zum Schutz des Bauherrn /  Projektleiters und des 

Baustellenkoordinator wird zur Beseitigung der Mängel 

gemäß BauKG §5 Abs.4 das Arbeitsinspektorat verständigt. 

Ai sensi della legge sul coordinamento del cantiere (BauKG), 

le carenze in materia di sicurezza rilevate durante il 

sopralluogo nel cantiere e, se del caso, comunicate dai 

lavoratori dell’impresa esecutrice operanti in loco 

(capomastro, caposquadra o responsabile) divengono in 

seguito oggetto di un relativo verbale scritto. Come previsto 

dalla direttiva e dalle basi giuridiche, l’obbligo di sanare le 

carenze riscontrate  spetta all’impresa competente; qualora 

ciò comporti maggiori oneri nei confronti del committente, è 

necessario ottenere apposita autorizzazione prima di 

procedere.  

È obbligo del responsabile incaricato dell’impresa (p. es. 

direttore dei lavori, capomastro, ecc.) di controllare che le 

carenze identificate siano sanate, di confermare l’avvenuta 

procedura e la relativa data di esecuzione e di comunicare il 

tutto al coordinatore di cantiere. Qualora non si proceda a 

sanare le carenze individuate, il coordinatore del cantiere 

declina ogni responsabilità, diritto di rivalsa, ecc.  

A tutela del committente/direttore del progetto e del 

coordinatore del cantiere e al fine di eliminare le carenze   

presenti, ai sensi dell’art. 5 comma 4 della legge sul 

coordinamento del cantiere (BauKG) si procede a informare 
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in merito l’ispettorato del lavoro. 

4.2.7 Ausländische Arbeitnehmer 4.2.7 Lavoratori stranieri 

Verantwortlicher:   Alle ausführenden Firmen Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori  

Auftragnehmer mit ausländischen ArbeitnehmerInnen sind 

verpflichtet, Aufsichtspersonal auf die Baustelle zu 

entsenden, welches mit den geltenden Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften hinreichend vertraut ist, in 

deutscher Sprache abgefasste Anordnungen und 

Verfügungen entgegenzunehmen, zu verstehen und zu 

erfüllen. Eine mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

vertraute verantwortliche Aufsichtsperson muss stets an der 

Arbeitsstelle zugegen bzw. auf der Baustelle erreichbar und 

schriftlich der ÖBA bzw. dem Auftraggeber gemeldet sein.  

Gli affidatari che si avvalgono di lavoratori stranieri sono 

tenuti a garantire all’interno del cantiere la presenza di 

personale addetto alla sorveglianza dotato di sufficiente 

conoscenza delle disposizioni previste in materia di tutela del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni e in grado di ricevere, 

comprendere ed eseguire ordini e disposizioni pronunciati in 

lingua tedesca. All’interno del luogo di lavoro la presenza di 

un addetto alla sorveglianza che abbia familiarità con la 

lingua tedesca scritta e parlata deve essere costante e, in 

generale, all’interno del cantiere deve sempre essere 

raggiungibile e contattabile per iscritto da parte della 

direzione lavori e del committente.  

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen   sind Grundlage und 

Voraussetzung für die Beschäftigung von ausländischen 

Arbeitskräften (Achtung – Sonderregelungen EU-

Arbeitskräfte berücksichtigen). 

Il quadro normativo rappresenta la base ed il presupposto 

per l’impiego di manodopera straniera (Attenzione: 

considerare . regole speciali per manodopera all’interno della 

UE).  

Die entsprechenden Genehmigungen sind durch die 

ausführende Firma dem Bauherren bzw. der ÖBA vor 

Baubeginn in deutscher Übersetzung und von einer 

österreichischen, öffentlichen  Institution, beglaubigt 

vorzulegen.  

Prima dell’avvio dei lavori l’impresa esecutrice è tenuta a 

presentare al committente e alla direzione lavori tutte le 

autorizzazioni tradotte in lingua tedesca e autenticate da un 

ente pubblico austriaco. 

4.3 VORANKÜNDIGUNG 4.3 PRIMA COMUNICAZIONE 

Die Vorankündigung ist vom Baustellenkoordinator mind. 14 

Tage vor Baubeginn an das Arbeitsinspektorat zu 

übermitteln 

Il coordinatore del cantiere è tenuto a trasmettere la prima 

comunicazione all’ispettorato del lavoro almeno 14 giorni 

prima dell’inizio dei lavori. 

4.4 BAUSTELLENORDNUNG 4.4 REGOLAMENTO DEL CANTIERE 

4.4.1 Baustellenordnung  4.4.1 Regolamento del cantiere 

Verantwortlicher:   Alle am Bau Beteiligten Responsabile:  Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori  

Gültigkeit Validità 

Diese Baustellenordnung sowie der vorliegende SiGe-Plan 

gelten für sämtliche Gewerke und für alle am Bauvorhaben 

beteiligten Arbeitgeber und Selbständige sowie auch für 

Eigenleistungen des Bauherrn (BBT) inkl. aller 

Subunternehmer und Lieferanten sowie sonstiger sich 

befugterweise im Baufeld befindlicher Personen.   

Il regolamento del cantiere e il piano di sicurezza e di tutela 

della salute in oggetto valgono per  tutti i soggetti coinvolti a 

vario titolo nell’esecuzione dei lavori , nonché per eventuali 

prestazioni proprie del committente (BBT), ivi compresi tutti i 

subappaltatori e fornitori e tutte le persone presenti nell’area 

dietro espressa autorizzazione. 
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Baustellenkennzeichnung Delimitazione del cantiere 

Die unmittelbare Umgebung und die Grenze der Baustelle 

sind klar als solche erkennbar zu kennzeichnen und zu 

gestalten. Die erforderlichen Absperrungen (Bauzaun) sowie 

die erforderlichen Kennzeichnungen (Betreten für Unbefugte 

verboten, Tragen von persönlicher Schutzausrüstung....) sind 

vor  Beginn der eigentlichen Bauarbeiten herzustellen. 

È indispensabile provvedere alla delimitazione e 

all’allestimento dell’intera area e dei confini del cantiere, di 

modo che siano chiaramente riconoscibili come tali. Prima 

dell’avvio degli effettivi lavori è necessario disporre le 

recinzioni e le delimitazioni alle varie aree (divieti di accesso 

ai non autorizzati, obbligo di impiego di DPI, ecc.). 

Das in der Praxis oft verwendete rotweiße Absperrband hat 

bestenfalls Signalwirkung, stellt jedenfalls keine geeignete 

Absperrung dar. 

La recinzione di cantiere, non potrà essere realizzata con  

nastro segnaletico bianco e rosso, o similare,   come spesso 

utilizzato nella prassi.. 

Gemeinsame Einrichtungen - Prüfpflichten Dispositivi in comune – obblighi di verifica 

Werden Einrichtungen von einem Unternehmen mitbenutzt, 

so sind diese Einrichtungen vor der Benutzung auf 

offensichtliche Mängel zu prüfen.  Vorhandene Mängel sind 

dem für die Einrichtung zuständigen Unternehmen und dem 

Baustellenkoordinator mitzuteilen. Diese Einrichtungen 

dürfen nur benutzt werden, wenn sie offensichtlich frei von 

arbeitstechnischen Mängeln sind.  

Qualora più imprese utilizzino gli stessi dispositivi di 

sicurezza, prima dell’utilizzo è necessario procedere alla 

verifica degli stessi per rilevare eventuali difetti manifesti.(e 

nel caso darne comunicazione al coordinatore e all’impresa 

comptetente). I dispositivi potranno essere utilizzati solo se 

effettivamente esenti da qualsiasi tipo di difetto tecnico.  

 

Sicherheitsmassnahmen Misure di sicurezza 

Werden Einrichtungen, die dem Schutz der 

ArbeitnehmerInnen dienen aus arbeitstechnischen Gründen 

entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen 

entfernt, entsprechend wirksame Ersatzmaßnahmen zu 

ergreifen. Nach Beendigung dieser Arbeiten ist unverzüglich 

der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Von den 

geplanten Ersatzmaßnahmen ist der Baustellenkoordinator 

vor Ausführung nachweislich zu verständigen.  

Qualora per motivi tecnici si proceda alla rimozione di 

dispositivi utili per la protezione dei lavoratori, l’impresa che 

effettua la rimozione degli stessi è tenuta ad introdurre 

efficaci misure compensative. Al termine dei lavori è 

obbligatorio ripristinare tempestivamente lo stato originario. 

Prima di attuare le misure compensative pianificate è 

necessario informare provatamente il coordinatore del 

cantiere.  

Vorübergehende Schutzeinrichtungen dürfen nur je nach 

Arbeitsfortschritt entfernt werden. Können die endgültig zu 

errichtenden Schutzeinrichtungen nicht in einem Arbeitsgang 

fertig gestellt werden, so sind bei jeder Arbeitsunterbrechung 

entsprechend provisorische Schutzmaßnahmen zu ergreifen.  

I dispositivi di protezione temporanei possono essere rimossi 

solo dopo ciascuna fase di lavoro. Nel caso in cui non sia 

possibile stabilire in via definitiva i dispositivi di protezione da 

utilizzare per una specifica fase dei lavori, ad ogni 

interruzione degli stessi è necessario procedere 

all’introduzione di apposite misure protettive provvisorie.  

Während der Errichtung bzw. Änderung der 

Schutzmaßnahmen sind die ausführenden 

Arbeitnehmerinnen dabei bei Bedarf mittels persönlicher 

Schutzausrüstung zu sichern. 

Al momento di introdurre/modificare le misure protettive è 

necessario che i lavoratori in azione siano eventualmente 

messi in sicurezza mediante dispositivi di protezione 

individuale. 

Wartung von Sicherheitseinrichtungen bei 

Baustellenabwesenheit 

Manutenzione dei dispositivi di sicurezza durante 

l’assenza dal cantiere 

Sind im SiGe-Plan Erhaltungsmaßnahmen bzw. Kontrollen 

von Schutzeinrichtungen wie z.B. Kontrolle von 

Nel caso in cui a un’impresa sia affidata la messa in atto di 

misure di mantenimento oppure di verifiche legate al piano di 



INHALTSVERZEICHNIS 

CONTENUTO 
 

 

 
 
 

   Archiv Nr./Pos. arch. AVA    

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 16/51 

 

Absturzeinrichtungen, Absperrungen, Beleuchtungen usw. 

einer Firma zugeordnet und diese ist auf Grund des 

Baufortschrittes auf der Baustelle vorübergehend nicht 

anwesend, so ist von der beauftragten Firma für diese Zeit 

mit einem auf der Baustelle anwesenden anderen 

Unternehmen eine Vereinbarung über die Wartung und 

Kontrolle der jeweiligen Sicherheitseinrichtung 

abzuschließen. Die Übergabe hat schriftlich zu erfolgen, eine 

Kopie der Übergabe ist dem Baustellenkoordinator 

unaufgefordert zu übermitteln. Die notwendigen Kosten für 

die Vertretungstätigkeit sind in den Einheitspreisen 

einzurechnen. Erfolgt die Übergabe nicht und es passiert ein 

Unfall bzw. es entstehen dem Bauherren Kosten, wird 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die gemäß SiGe-Plan 

zuständige Firma nicht aus der Haftung entlassen wird.  

sicurezza e di tutela della salute quali p. es. controllo di 

dispositivi anticaduta, blocchi, impianti di illuminazione, ecc. 

e a motivo della fase di lavoro non sia temporaneamente 

prevista la presenza della suddetta nel cantiere, è 

obbligatorio che l’impresa incaricata concordi con un’altra 

impresa presente in quel momento nel cantiere la 

manutenzione e il controllo dei singoli dispositivi di sicurezza. 

La consegna deve avvenire per iscritto e una copia della 

stessa deve essere spontaneamente trasmessa al 

coordinatore del cantiere. I prezzi unitari devono 

comprendere gli eventuali costi connessi a detta attività di 

rappresentanza. Qualora non avvenga la consegna e si 

verifichino incidenti oppure insorgano costi a carico del 

committente, si raccomanda espressamente di non esimere 

dalla responsabilità l’impresa definita quale competente ai 

sensi del piano di sicurezza e di tutela della salute.  

Gerüste Ponteggi 

Nach Fertigstellung des Gerüstes muss auf der Baustelle der 

Vermerk über die Gerüstprüfung gemäß §61der BauV 

ausgehängt werden.  

Una volta eretti i ponteggi all’interno del cantiere è 

necessario apporre l’avviso riguardante la verifica come 

previsto dall’art. 61 del regolamento edilizio (BauV).  

Werden Gerüste auf Grund von Arbeitsverfahren gegenüber 

dem SiGe-Plan geändert, so ist vor Änderung der 

Ausführung der Baustellenkoordinator nachweislich zu 

verständigen 

Qualora le procedure di lavoro richiedano delle modifiche ai 

ponteggi rispetto a quanto stabilito dal piano di sicurezza e di 

tutela della salute, è necessario informare provatamente il 

coordinatore del cantiere prima di procedere. 

Kleingerüste – Leitern Piccoli ponteggi – scale 

Kleingerüste wie Bockgerüste und Behelfsgerüste sowie 

Leitern (inkl. Stehleitern) sind für die Dauer der eigenen 

Arbeiten von der jeweiligen Firma ohne gesonderte 

Vergütung zu errichten und vorzuhalten. 

Per tutta la durata dei lavori, l’innalzamento e il 

mantenimento di piccoli ponteggi quali ponti a cavalletto e 

scale pieghevoli o scale a pioli (predellini compresi) sono a 

carico della singola impresa interessata, senza che per 

questo sia previsto alcun tipo di compenso specifico. 

gefährliche Arbeitsstoffe Materiali di lavoro pericolosi 

Die Verwendung gefährlicher Arbeitsstoffe ist im Vorfeld dem 

Baustellenkoordinator unter Vorlage der 

Sicherheitsdatenblätter zeigerecht zu melden. 

Il coordinatore del cantiere deve essere prontamente 

informato in merito all’impiego di materiali di lavoro pericolosi 

in loco presentando le relative schede dati di sicurezza. 

Weiters dürfen gefährliche und explosive Arbeitsstoffe nur in 

max. Tagesmenge auf der Baustelle gelagert werden. 

Mehrmengen sind in entsprechenden Behältern 

(genehmigtes Flüssiggaslager, genehmigte Lagercontainer) 

aufzubewahren und entsprechend zu kennzeichnen. 

Inoltre, è possibile depositare nel cantiere solo una quantità 

massima giornaliera di materiali di lavoro pericolosi ed 

esplosivi. Le eventuali eccedenze devono essere conservate 

all’interno di appositi contenitori (contenitori di gas liquefatti 

approvati, container approvati) e provatamente 

contrassegnate. 

Fernhalten von Unbefugten Allontanamento di persone non autorizzate 

Es ist strikt verboten, Maßnahmen/Einrichtungen, die zum È severamente vietato rimuovere o rendere inefficienti i 



INHALTSVERZEICHNIS 

CONTENUTO 
 

 

 
 
 

   Archiv Nr./Pos. arch. AVA    

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 17/51 

 

Fernhalten von Unbefugten dienen, zu entfernen oder 

unwirksam zu machen. 

dispositivi atti a impedire l’accesso di persone non 

autorizzate. 

Speziell bei den Baustellen Zu- und Abfahrten sind die 

Einfahrtsbereiche immer geschlossen zu halten. Sollte dies 

aus arbeitstechnischen Gründen nicht möglich sein, so sind 

gegebenenfalls Sicherungsposten, welche dafür sorgen, 

dass keine betriebsfremden Personen den Baustellenbereich 

betreten, aufzustellen.  

In particolare, le vie di accesso e di uscita al cantiere devono 

sempre essere chiuse; qualora ciò non sia possibile per 

motivi tecnici, è indispensabile prevedere degli avvisi di 

sicurezza che vietino alle persone non autorizzate ad 

accedere all’area del cantiere.  

Gefahren Rischi 

Ergeben sich im Zuge des Bauablaufes Gefahren für Dritte 

mit denen bei der Erstellung des SiGe-Planes nicht 

gerechnet wurde, so sind entsprechende 

Sicherheitsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem 

Baustellenkoordinator festzulegen. 

Qualora durante lo svolgimento dei lavori insorgano dei rischi 

per terze persone che non sono stati previsti in fase di 

stesura del piano di sicurezza e di tutela della salute, è 

necessario concordare delle apposite misure di sicurezza 

con il coordinatore del cantiere. 

Es gilt folgender Grundsatz: „Wer eine Gefahr schafft, sorgt 

unmittelbar für die erforderliche Schutzmaßnahme“. 

Per tutte le aree di cantiere vale il seguente principio: “Chi è 

causa di un rischio ha l’obbligo di introdurre prontamente le 

necessarie misure protettive”. 

Persönliche Schutzausrüstung Dispositivi di protezione individuale 

Ist die Verwendung von kollektiven Schutzeinrichtungen 

(Gerüste, Absturzsicherungen,…) nicht möglich, so ist bei 

den durchzuführenden Arbeiten die entsprechende 

Persönliche Schutzausrüstung von den Firmen 

bereitzustellen und von den auf der Baustelle anwesenden 

Arbeitern zu tragen.  

Dabei sind Schutzhelme (z.B. im Schwenkbereich des 

Kranes, in Gruben, Gräben und Künetten), Gehörschutz 

(z.B. in der Nähe von Abbruchhämmern) und filtrierende 

Halbmasken (Staubschutz) auch dann unentgeltlich 

vorzuhalten und einzusetzen, wenn die Ursache für den 

Einsatz nicht durch eigene Arbeiten bedingt ist. 

Qualora non sia possibile l’impiego di dispositivi di 

protezione collettiva (ponteggi, dispositivi anticaduta, ecc.), 

prima dell’esecuzione dei lavori le imprese sono tenute a 

fornire gli specifici DPI che i lavoratori presenti in cantiere 

avranno l’obbligo di indossare.  

 

Gli elmetti protettivi (p. es. nell’area soggetta all’oscillazione 

delle gru, all’interno di fossati, trincee e canali), gli 

otoprotettori (p. es. in prossimità di martelli pneumatici) e le 

mascherine filtranti (antipolvere) devono essere previsti e 

utilizzati a titolo gratuito anche qualora non sia richiesto dal 

singolo lavoro personalmente svolto. 

Insbesondere wird auch darauf hingewiesen, dass bei 

Arbeiten im Verkehrsbereich  sowie bei Baustellen mit 

Baustellenverkehr (Straßenbau) die Arbeiter mit 

entsprechender rückstrahlender Kleidung auszustatten sind.  

In particolare, si raccomanda di accertarsi che i lavoratori 

siano muniti di appositi indumenti catarifrangenti durante 

l’esecuzione di lavori in aree trafficate e all’interno di cantieri 

soggetti a traffico.  

Werden Sicherungseinrichtungen mit Seilen verwendet, ist 

ein Zwei-Seil System zu verwenden (Ausnahme- die 

Evaluierung ergibt eine erhöhte Gefährdung durch zwei 

Seile).  

Nel caso in cui si utilizzino dispositivi di sicurezza provvisti di 

funi, si richiede l’impiego di un sistema a doppia fune (salvo 

laddove la valutazione non denoti che l’impiego di detto 

sistema comporta un aumento dei rischi).  

Verständigung bei Unfällen Comunicazioni in caso di incidenti 

Im Falle eines Unfalles leisten die ArbeitnehmerInnen 

entsprechend ihrem Wissenstand Erste Hilfe bzw. 

In caso di incidente i lavoratori prestano primo soccorso in 

base alle proprie conoscenze e richiedono l’intervento di un 
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verständigen einen Ersthelfer. Sie melden den Unfall ihrem 

Vorgesetzten (der Ansprechperson gem. SiGe-Plan)). Diese 

sorgt erforderlichenfalls für die weitere Versorgung des 

Verunfallten, für die Verständigung der Rettung und für das 

Geleit der Rettung von der Baustellenzufahrt bis zur 

Unfallstelle. Bei schweren Unfällen sind zusätzlich die 

Sicherheitsbehörde, das Arbeitsinspektorat  sowie bei allen 

Unfällen der Baustellenkoordinator zu verständigen. 

soccorritore. In seguito, informano dell’accaduto il loro 

superiore (il referente previsto dal piano di sicurezza e di 

tutela della salute), che in caso di necessità provvede 

ulteriormente a occuparsi dell’infortunato, a mettersi in 

contatto con i soccorsi e ad agevolarne l’arrivo dal punto di 

accesso del cantiere al luogo dell’incidente. Per gli eventi di 

maggiore gravità è inoltre necessario informare le autorità di 

sicurezza e l’ispettorato del lavoro; il coordinatore del 

cantiere deve essere in ogni caso informato, 

indipendentemente dalla gravità dell’incidente occorso. 

Rauchverbot, Offenes Feuer und Licht Divieto di fumo e di utilizzare fiamme libere e fonti di 

luce 

An brandgefährdeten und explosionsgefährdeten 

Arbeitsplätzen sind das Rauchen und die Verwendung von 

offenem Feuer und Licht verboten. 

È fatto divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere o fonti di 

luce nei luoghi di lavoro soggetti a rischio di incendio e di 

esplosione. 

Bei Beschäftigung mehrerer ArbeitnehmerInnen in einem 

geschlossenen Raum ist das Rauchen gemäß AschG 

verboten.  

Ai sensi della legge sulla tutela dei lavoratori è fatto divieto di 

fumare all’interno di locali chiusi occupati da più lavoratori.  

Leicht Brennbare Abfälle Residui leggermente infiammabili 

am Arbeitsplatz sind nur in geringen Mengen erlaubt, sie 

sind nach jeder Arbeitsschicht zu sammeln und brandsicher 

zu verwahren bzw. zu entsorgen. 

La presenza di simili sostanze sul luogo di lavoro è 

ammessa solo in quantità minime; tali sostanze devono 

essere raccolte dopo ciascun turno di lavoro e devono 

essere conservate in appositi contenitori resistenti al fuoco 

oppure smaltite. 

Alkoholverbot Divieto di assumere alcool 

ArbeitnehmerInnen dürfen sich nicht durch Alkohol, 

Arzneimittel oder Suchtgift in einen Zustand versetzen, in 

dem sie sich oder andere Personen gefährden. 

È fatto divieto ai lavoratori di assumere alcool, medicinali o 

sostanze stupefacenti che alterino il loro stato psicofisico e 

mettano a rischio la sicurezza personale o delle altre 

persone. 

4.4.2 Besucher – Information über das Verhalten auf 
der Baustelle 

4.4.2 Visitatori – Informazioni sulla condotta 
all’interno del cantiere 

Der Besuch der Baustelle erfolgt auf eigene Gefahr. La visita del cantiere s’intende a proprio rischio e pericolo. 

Der Besuch ist nur mit geeigneter Schutzbekleidung und in 

Begleitung eines Vertreters der Bauleitung oder ÖBA 

gestattet. 

La visita è consentita solo previo utilizzo degli appositi 

indumenti protettivi e previa presenza di un rappresentante 

della direzione dei lavori. 

Aufenthalt NUR an zugewiesenen, gesicherten und 

beleuchteten Stellen in Begleitung einer Führungsperson 

Arbeitsbereich der Arbeitsgruppen freihalten 

La sosta è consentita SOLO nei punti stabiliti, sicuri e 

illuminati e SOLO in presenza di una guida. L’area 

occupata dai team di lavoro deve essere mantenuta 

libera. 

Geeignete Kleidung tragen – Warnwestenpflicht. 

DEN ANWEISUNGEN DER FÜHRUNGSPERSONEN ist 

Si raccomanda di indossare gli appositi indumenti – obbligo 

di indossare indumenti segnaletici.  



INHALTSVERZEICHNIS 

CONTENUTO 
 

 

 
 
 

   Archiv Nr./Pos. arch. AVA    

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 19/51 

 

 

   

UNBEDINGT UND UNVERZÜGLICH FOLGE ZU LEISTEN ! È ASSOLUTAMENTE E TASSATIVAMENTE 

OBBLIGATORIO PRESTARE ATTENZIONE ALLE 

ISTRUZIONI DELLA GUIDA ! 
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4.5 BAUBEGINNSSMELDUNG 4.5 NOTIFICA DI AVVIO DEI LAVORI 
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4.6 BAUBESCHREIBUNG 4.6 DESCRIZIONE DEI LAVORI 

4.6.1 Geplante Bauarbeiten 4.6.1 Lavori progettati 

Siehe Teil D Baulosbeschreibung  Si rimanda alla parte D – Descrizione del lotto  

4.6.2 Gewerke 4.6.2 Lavori 

 Begrünungsmaßnahmen  Misure di rinverdimento 

 Bewässerungsmaßnahmen  Misure di irrigazione 

4.7 BAUSTELLE UND UMFELD 4.7 CANTIERE E AREA CIRCOSTANTE 

4.7.1 Lage und Zufahrt zur Baustelle 4.7.1 UBICAZIONE E ACCESSO AL CANTIERE 

Abb 1: Darstellung Lage der geplanten 

Begrünungsmaßnahme in Plon 

Fig. 1: Rappresentazione del punto in cui sono previsti i 

lavori di rinverdimento progettati a Plot 
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Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt über die bestehende 

temporäre Baustellenzu- und Abfahrt der A13 

Brennerautobahn. 

L’accesso al cantiere avviene mediante il punto di accesso e 

di uscita temporaneo dell’Autostrada del Brennero A13 

attualmente esistente. 

Diese ist mit bestehenden Schrankenanlagen geregelt. Die 

für das Öffnen der Zufahrtsschranken erforderlichen 

Nummern werden dem AN durch den AG bekannt gegeben. 

Tale punto è regolato mediante una barriera automatica già 

presente in loco; il committente renderà noti all’affidatario i 

codici richiesti per la sua apertura. 

Betrieb und Erhaltung sowohl der temporären Baustellenzu- 

und Abfahrt als auch der Schrankenanlage obliegen dem 

dritten AN der BBT SE, welcher mit den Bauarbeiten für das 

Baulos Wolf II beauftragt ist. 

Il funzionamento e il mantenimento sia del punto di accesso 

e di uscita temporanea del cantiere sia della barriera 

automatica competono all’affidatario terzo della BBT SE 

incaricato dei lavori per il lotto Wolf II. 

Durch den AN ist mit diesem deshalb eine entsprechende 

Vereinbarung zu treffen, insbesondere auch in Hinblick auf 

die für die Arbeiten zur Begrünungsmaßnahmen 

erforderlichen Einengungen der identen Baustellenzu- und 

Abfahrt auch für das Baulos Wolf II. 

L’affidatario è quindi tenuto a trovare un accordo col 

suddetto, in particolare anche per quanto concerne le 

delimitazioni necessarie per i lavori di rinverdimento da 

applicare allo stesso punto di accesso e di uscita del cantiere 

e utilizzate anche per il lotto Wolf II. 

4.7.2 Wechselseitige Beeinflussungen durch das 
Baustellenumfeld 

4.7.2 Flussi bidirezionali dovuti all’area nei 
dintorni del cantiere 

Verantwortlicher:   Alle am Bau Beteiligten Responsabile: tutti i partecipanti ai lavori 

Die Baufelder befinden sich entlang der Autobahn, der 

Gemeindestraße bzw. entlang der Zufahrt zum 

Zufahrtsstollen Baustelle Wolf II. Ebenfalls im unmittelbaren 

Baustellenbereich befindet sich die Autobahnmeisterei Plon. 

Le aree di costruzione sono situate lungo l’autostrada, lungo 

la strada comunale e lungo il punto di accesso al cunicolo 

esplorativo del cantiere Wolf II. Inoltre, nella diretta area del 

cantiere si trova il casello autostradale di Plon. 

Während der gesamten Arbeiten müssen die Straßen 

einspurig passierbar sein. Eine Abstimmung mit den 

jeweiligen Firmen bzw. Eigentümern ist laufend 

durchzuführen 

Durante tutte le fasi dei lavori le strade devono poter essere 

percorse in un senso di marcia; è necessario trovare un 

accordo efficace con le singole imprese e i singoli proprietari. 

4.7.3 Einbautenerhebung 4.7.3 Installazione di attrezzature 

Verantwortlicher:   ausführende Firma (AN) Responsabile: Impresa appaltatrice 

Die ausführende Firma hat zeitgerecht vor Baubeginn 

sämtliche Einbauten zu erheben, stellt mit den 

Leitungsbetreibern das Einvernehmen her und verlegt bei 

Bedarf nach deren Angaben die Leitungen. Insbesondere 

sind die Schutzabstände zu den Leitungen der jeweiligen 

Leitungsbetreiber einzuhalten (siehe auch entsprechende 

Punkte), die Arbeiten bei Annäherung an die Einbauten nur 

mehr händisch und mit äußerster Vorsicht durchzuführen 

Prima dell’avvio dei lavori l’impresa esecutrice è tenuta a 

provvedere tempestivamente all’installazione di tutte le 

attrezzature, a sottoscrivere un accordo con i gestori della 

rete elettrica e a procedere all’occorrenza alla posa dei cavi 

in base alle loro indicazioni. In particolare, devono essere 

rispettate le distanze di sicurezza dai cavi dei singoli gestori 

(cfr. anche i relativi punti); i lavori di avvicinamento alle 

attrezzature devono essere eseguiti solo manualmente e 

prestando la massima attenzione. 

4.8 RANDBEDINGUNGEN FÜR DIE 
BAUSTELLENEINRICHTUNG 

4.8 VINCOLI PER LA CANTIERIZZAZIONE 

4.8.1 BAUSTELLENANSCHLAG 4.8.1 Bacheca di cantiere 



INHALTSVERZEICHNIS 

CONTENUTO 
 

 

 
 
 

   Archiv Nr./Pos. arch. AVA    

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 23/51 

 

 

Verantwortlicher:   ausführende Firma (AN) Responsabile: Impresa appaltatrice 

Im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche ist eine 

Anschlagtafel („schwarzes Brett) für den Anschlag aller 

wichtigen die Baustelle betreffenden Unterlagen zu errichten. 

In prossimità dell’area di cantierizzazione deve essere posta 

una bacheca  per l’affissione di tutti i documenti importanti 

relativi al cantiere. 

4.8.2 Baustelleneinrichtungsplan 4.8.2 Piano di cantierizzazione 

Verantwortlicher:   ausführende Firma (AN) Responsabile: Impresa appaltatrice 

Nachstehend werden jene Flächen dargestellt, welche für die 

Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt werden können. 

Vom ausführenden Unternehmen ist ein detailierter Plan 

unter Berücksichtigung der Randbedingungen zu erstellen 

und dem Baustellenkoordinator und der ÖBA zur 

Genehmigung vorzulegen. Bei der Festlegung von 

Maßnahmen, bei denen der Baustelleneinrichtungsplan 

aktualisiert werden muss, ist das mit den jeweiligen Arbeiten 

beauftragte Unternehmen für die Aktualisierung des 

aufliegenden Baustelleneinrichtungsplanes verantwortlich. 

Segue una rappresentazione delle superfici disponibili per la 

cantierizzazione. L’impresa esecutrice è tenuta a elaborare 

un piano dettagliato che tenga in considerazione i vincoli 

presenti e a sottoporlo successivamente all’attenzione del 

coordinatore del cantiere e della ÖBA per la relativa 

approvazione. Nel caso siano definite misure che prevedono 

l’aggiornamento del piano di cantierizzazione, la 

responsabilità di detto aggiornamento pertiene all’impresa 

incaricata di eseguire i singoli lavori. 

  

Abb. 2    Darstellung Lage der möglichen Baustelleneinrichtung 
und Lage der möglichen Zwischenlagerfläche (siehe dazu 
auch im Teil M "Lageplan mit BE‐Flächen") 

Fig. 2           Rappresentazione del punto di possibile 
cantierizzazione e ubicazione delle potenziali 
superfici di deposito temporaneo (cfr. in merito 
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4.9 LAGERUNG 4.9 STOCCAGGIO 

4.9.1 Lagerung allgemein 4.9.1 Stoccaggio generale 

Verantwortlicher:   Alle ausführenden Firmen Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Lagerflächen sind im Baustelleneinrichtungsplan einzutragen 

bzw. werden durch die örtliche Bauaufsicht in Abstimmung 

mit dem Baukoo festgelegt und sind im 

Baustelleneinrichtungsplan einzutragen. Erforderliche 

Räumfristen werden rechtzeitig bekannt gegeben und sind 

strikt einzuhalten.  

Le superfici di stoccaggio devono essere registrate nel piano 

di cantierizzazione, ossia sono definite dalla sovraintendenza 

ai lavori presente in loco in accordo con il coordinatore del 

cantiere e quindi registrate nel piano di cantierizzazione. I 

termini di sgombero necessari vengono resi noti per tempo e 

devono essere rigorosamente rispettati.  

Es darf nicht mehr Material auf der Baustelle gelagert 

werden als unmittelbar für den Arbeitsfortschritt der nächsten 

Tage benötigt wird. Materialien und Geräte sind so zu lagern, 

dass durch deren Herabfallen, Abrutschen, Umfallen oder 

Wegrollen eigene ArbeitnehmerInnen und die 

ArbeitnehmerInnen anderer Arbeitgeber bzw. Selbständige 

nicht gefährdet werden. Die Verantwortung liegt beim 

jeweiligen Lieferanten bzw. beim Übernehmer.  

In cantiere non deve essere stoccato più materiale di quello 

immediatamente necessario per l’avanzamento dei lavori dei 

giorni successivi. I materiali e le attrezzature devono essere 

stoccati in modo tale che la caduta, lo scivolamento, il 

rovesciamento o il movimento degli stessi non costituisca un 

pericolo per i propri lavoratori né per i lavoratori di altre 

imprese e/o per i lavoratori autonomi. La responsabilità 

pertiene al singolo fornitore/cessionario. 

Jedes Unternehmen sorgt dafür und verpflichtet seine 

Lieferanten und seine Subunternehmen, dass 

Materiallagerungen nur auf den zugewiesenen Lagerflächen 

erfolgt. Der Lagerplatz ist übersichtlich und sauber zu halten. 

Ciascuna impresa garantisce e obbliga i propri fornitori e 

subappaltatori a stoccare il materiale solo nelle apposite 

superfici designate. Il piazzale di stoccaggio deve essere 

mantenuto in ordine e pulito. 

4.9.2 Lagerung gefährlicher Arbeitsstoffe 4.9.2 Stoccaggio di materiali di lavoro pericolosi 

anche la parte M “Planimetria delle aree di 
cantierizzazione”) 

Abb. 3  Bereich mögliche Baustelleneinrichtungsfläche  Fig. 3          Area di possibile cantierizzazione 

Abb. 4  Bereich möglicher Zwischenlagerplatz Grob- und 
Feinmaterial im Bereich der Autobahnunterführung 
A13 bei km 24,045 

Fig.4           Ubicazione delle potenziali superfici per il 
deposito temporaneo di materiale grezzo e fino 
nell’area del sottopasso dell’autostrada A13 al km 
24,045 
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Verantwortlicher:   Alle ausführenden Firmen Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gefährliche Arbeitsstoffe (z.B. Gas, VBF, ätzende Stoffe, 

Sprengstoffe ….) sind gemäß den Herstellerrichtlinien, den 

Sicherheitsdatenblättern sowie den gesetzlichen 

Bestimmungen zu lagern.  Eine entsprechende Meldung bei 

der Lagerung von gefährlichen Arbeitsstoffen hat durch die 

ausführende Firma zu erfolgen. Gegebenenfalls sind 

entsprechende Container oder Schränke vorzuhalten.  

I materiali di lavoro pericolosi (p. es. gas, liquidi infiammabili, 

sostanze corrosive, sostanze esplosive, ecc.) devono essere 

stoccati ai sensi delle direttive del produttore, delle schede 

dati di sicurezza e delle disposizioni di legge. L’impresa 

esecutrice è tenuta a presentare adeguata notifica dello 

stoccaggio dei materiali di lavoro pericolosi. All’occorrenza, è 

necessario prevedere l’impiego di appositi container o 

armadietti. 

Im Besondern wird darauf hingewiesen, dass von 

brandgefährlichen und schädlichen Arbeitsstoffen max. die 

erforderliche Tagesmenge gelagert werden darf.  

In particolare si raccomanda di accertarsi che la quantità 

massima di sostanze chimiche infiammabili e dannose sia 

limitata a quella giornaliera prevista.  

4.10 GERÄTEAUFSTELLUNG 4.10 INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE 

4.10.1 Einsatz von Hebezeugen 4.10.1 Impiego di dispositivi di sollevamento 

Gesetzliche Bestimmungen: AMWO, BauV Disposizioni di legge: ordinanza in materia di impianti e 

strumenti di lavoro (AMVO), regolamento edilizio (BauV) 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice 

Beim Einsatz von  Hebezeugen wie z.B. LKW-Kräne,  

Bagger, usw., hat das jeweilige Unternehmen dafür zu 

sorgen, dass entsprechend genehmigte Geräte von 

entsprechend ausgebildetem Bedienpersonal bedient wird. 

Dieses hat dafür zu sorgen, dass keine unsachgemäßen 

Schwenkarbeiten über andere auf der Baustelle Tätigen 

durchgeführt werden (ordentliche Verwendung von geprüften 

Anschlagmitteln, sachgemäßes Anschlagen von Lasten). 

In caso di impiego di dispositivi di sollevamento quali 

autogru, escavatori, ecc., la singola impresa interessata è 

tenuta ad accertarsi che siano utilizzate attrezzature 

debitamente autorizzate e che le stesse siano manovrate da 

personale provatamente formato. Inoltre, è tenuta ad 

accertarsi che i lavori in sospensione eseguiti al di sopra 

degli altri addetti operanti nel cantiere siano del tutto 

conformi (regolare impiego di imbracature verificate, corretto 

ancoraggio dei carichi). 

Das Schwenken über befahrbare Straßenabschnitte oder 

Fußgängerwegen ist zu vermeiden, bei Unvermeidbarkeit 

sind Schutzmaßnahmen wie z.B. das Anhalten des Verkehrs 

bzw. der Fußgänger durchzuführen. 

Si raccomanda di evitare oscillazioni al di sopra di tratti 

stradali e passaggi pedonali transitabili; nel caso ciò sia 

indispensabile, è necessario adottare apposite misure 

protettive quali p. es. l’arresto del traffico o dei pedoni. 

Drehkranzbereiche sind gegen Zutritt zu versperren L’accesso alle aree di rotazione deve essere in ogni caso 

vietato. 

IM ARBEITSBEREICH von HEBEMITTELN  BESTEHT 

HELMTRAGEPFLICHT 

NELL’AREA DI LAVORO OCCUPATA DA DISPOSITIVI DI 

SOLLEVAMENTO È OBBLIGATORIO INDOSSARE 

L’ELMETTO PROTETTIVO! 

4.11 VERKEHRSFLÄCHEN –
VERKEHRSLEITEINRICHTUNGEN 

4.11 AREE DI TRAFFICO – IMPIANTI PER LA 
GESTIONE DEL TRAFFICO 

Gesetzliche Bestimmungen: StVO, RVS, BauV Disposizioni di legge: codice della strada (StVO), direttive e 

disposizioni per la circolazione stradale (RVS), regolamento 
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edilizio (BauV) 

4.11.1 Verkehrsbescheid - Verkehrsleitplan 4.11.1 Provvedimento di limitazione del traffico – 
piano di instradamento del traffico 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: Impresa appaltatrice 

Für die Durchführung der Begrünungsarbeiten müssen Teile 
der öffentlichen Verkehrsflächen in Anspruch genommen 
werden. Von der ausführenden Firma muss zeitgerecht bei 
der Verkehrsbehörde um eine entsprechende 
Verkehrsgenehmigung angesucht (§ 90 STVO) werden.  

Poiché l’esecuzione dei lavori di rinverdimento richiede 

l’occupazione di alcune porzioni di aree soggette a traffico, 

l’impresa esecutrice è tenuta ad ottenere per tempo la 

relativa autorizzazione dall’autorità competente (art. 90 

StVO).  

Für die Rampe 200 der Auffahrt auf die Autobahn A13 

(Fahrtrichtung Brenner) ist im Teil M ein Verkehrsleitplan 

beigefügt, welcher durch den AN bei der Umsetzung der 

durch die Behörde verordneten Sicherungs- und 

Beschilderungsmaßnahmen vor Beginn der 

Begrünungsarbeiten entsprechend zu berücksichtigen ist. 

Für die Gemeindestraße ist von der ausführenden Firma für 

die Verkehrsverhandlung ein entsprechender 

Verkehrsleitplan mit den eingetragenen Bauabschnitten und 

Verkehrsflüssen selbst vorzulegen.  

Per quanto concerne la rampa 200 del raccordo 

all’autostrada A13 (direzione Brennero), alla parte M è 

allegato un piano di instradamento del traffico che 

l’affidatario è tenuto a osservare prima dell’avvio dei lavori di 

rinverdimento applicando le misure di sicurezza e la 

segnaletica imposte dall’autorità competente. Per quanto 

concerne la strada comunale, l’impresa esecutrice è tenuta a 

presentare un piano di instradamento del traffico nel quale 

siano indicate le aree interessate  dal cantiere.  

Für Baustelleneinrichtungsflächen ist so anzusuchen, dass 

diese für die gesamte Bauzeit gelten, d. h. dass auch andere 

am Bau beteiligte Firmen diese Flächen mit verwenden 

können. Sollten mehrere Firmen unter demselben 

Verkehrsbescheid arbeiten, so sind zwischen der 

antragstellenden Firma und den weiteren Firmen 

entsprechende Arbeitsübereinkommen nachweislich zu 

erstellen.  

Per quanto riguarda le aree di cantierizzazione è necessario 

prevedere che le stesse siano destinate a tale uso per tutto il 

periodo dei lavori, e che possano essere utilizzate anche da 

altre imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Qualora 

più imprese operino sotto lo stesso provvedimento di 

limitazione del traffico, è necessario definire un apposito 

accordo tra l’impresa richiedente e le altre imprese.  

Der Verkehrsbescheid ist unaufgefordert an den BauKoo zu 

übermitteln.  

Il provvedimento di limitazione del traffico deve essere 

consegnato al coordinatore del cantiere.  

Die im Straßenbescheid angeführten Auflagen sind 

einzuhalten. Die Errichtung der Verkehrsleiteinrichtungen  

sowie der entsprechenden Absperrungen inklusive der 

erforderlichen Beleuchtung (z.B. Straßenblinklampen) und 

die Kontrolle obliegen der Aufstellerfirma.  

Le condizioni riportate nel suddetto provvedimento devono 

essere rispettate. L’installazione di impianti per la gestione 

del traffico e i relativi blocchi, ivi compresi i dispositivi di 

illuminazione necessari (p. es. lampade a intermittenza) e 

i controlli sono di competenza dell’impresa installatrice.  

4.11.2 Baustellenverkehr – Verkehrswege 4.11.2 Traffico di cantiere – vie di traffico 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AMVO, AStV Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), 

ordinanza in materia di impianti e strumenti di lavoro 

(AMVO), ordinanza in materia di luoghi di lavoro (AStV) 

Verkehrswege Vie di traffico 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: Impresa appaltatrice 

Verkehrswege im Baustellenbereich werden gemeinsam von 

ÖBA und dem BauKoo festgelegt und werden im 

Le vie di traffico nell’area del cantiere vengono definite 

dall’ÖBA di concerto con il coordinatore del cantiere, 
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Baustelleneinrichtungsplan eingetragen. Diese 

Verkehrswege sind von allen Ablagerungen frei zu halten = 

Rettungswege.  Vertiefungen sind Abzudecken bzw. bei 

Absturzgefahr entsprechende Sicherungen (z.B. Wehre, 

Abgrenzungen, ...) zu errichten. 

vengono riportate all’interno del piano di cantierizzazione e, 

trattandosi di vie di soccorso, devono essere mantenute 

libere da qualsiasi deposito. Le aree in profondità devono 

essere coperte e dotate di apposite misure anticaduta (p. es. 

sbarramenti, delimitazioni, ecc.). 

Leitern  Scale  

Verantwortlicher:   ausführendes Unternehmen Responsabile: Impresa appaltatrice 

Bei kurzfristigem Überwinden sind Leitern zu verwenden 

wie z.B:  

Le scale devono essere utilizzate nei casi in cui si richieda di 

superare rapidamente situazioni di dislivello quali p. es. 

Überwindung von Stützmauern  superamento di muri di sostegno. 

Unebenheiten - Bodenvertiefungen  Irregolarità – depressioni del terreno  

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: Impresa appaltatrice 

Bodenvertiefungen sind vom Verursacher abzugrenzen oder 

mit verschiebesicheren Abdeckungen zu versehen.  

Le depressioni del terreno devono essere delimitate oppure 

dotate di coperture fisse.  

4.12 SOZIALEINRICHTUNGEN 4.12 SERVIZI COMUNI 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, ASchG,   Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), legge 

sulla tutela dei lavoratori (ASchG). 

4.12.1 Sanitäre Einrichtungen  4.12.1 Servizi sanitari  

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice 

Es sind insgesamt WC-Anlagen für bis zu ca. 15 Arbeiter zu 

Verfügung zu stellen.  

È richiesta l’installazione di un numero complessivo di 

impianti sanitari che sia sufficiente per circa 15 lavoratori. 

Eine chemische WC Anlagen mit Waschgelegenheit È richiesta l’installazione di WC chimici con possibilità di 

lavaggio. 

Die Abwässer müssen gesammelt und fachgerecht entsorgt 

werden.  

Le acque reflue devono essere raccolte e smaltite 

conformemente alle disposizioni tecniche.  

Die Organisation der Reinigung  der WC Zelle obliegt der für 

die Aufstellung zuständigen Firma.  

L’organizzazione della pulizia dei WC pertiene all’impresa 

appaltatrice.  

4.12.2 Aufenthaltsräume  4.12.2 Locali di servizio  

Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Die Bereitstellung von hygienisch einwandfreien 

Aufenthaltsräumen obliegt jeder Firma für ihre tätigen 

Mitarbeiter im vorgeschriebenen Ausmaß selbst  

Ogni impresa è tenuta a mettere a disposizione dei propri 

lavoratori locali di servizio igienicamente puliti e nella 

quantità prescritta. 

Der Aufstellungsort wird nach Rücksprache mit dem BauKoo 

bekannt gegeben.  

Il sito di installazione degli stessi deve essere individuato in 

accordo con il coordinatore del cantiere.  

4.13 BAUSTELLENSICHERUNG 4.13 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE 
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Gesetzliche Bestimmungen: BauV, StVO Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), codice 

della strada (StVO) 

4.13.1 Bauzaun 4.13.1 Recinzione del cantiere 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: Impresa appaltatrice 

Baustellenabgrenzungen, in Form von  Bauzäunen  und auf 

Grund der Lage teilweise mit Absperrbaken und dazwischen 

gespannten Absperrketten versperren den Passanten den 

Zugang zur Baustelle. Das arbeitsbedingte Entfernen der 

Abgrenzungen darf nur in Abstimmung mit dem BauKoo 

erfolgen. Die Absperrung ist mit Ausnahme der Zufahrtstore 

auch während der Arbeitszeit geschlossen zu halten.  

Le delimitazioni del cantiere, generalmente sotto forma di 

recinzioni e talvolta di cavalletti di sbarramento muniti di 

catene di protezione tese nel mezzo, impediscono l'accesso 

dei passanti allo stesso. La rimozione della recinzione 

dovuta a determinati lavori è consentita solo previo accordo 

con il coordinatore del cantiere. Gli elementi di sbarramento, 

fatta eccezione per le porte di accesso, devono essere 

mantenuti chiusi anche nel corso dei lavori. 

Beim Aufstellen der Baustellenabgrenzung ist darauf zu 

achten, dass keine Stolpergefahren z.B. durch vorstehende 

Standfüße der Zäune entstehen. Bei Bedarf sind diese farbig  

zu markieren sowie zusätzlich Leitbaken aufzustellen.  

Nell’erigere le delimitazioni di cantiere si deve accertare che 

non sorgano rischi di inciampo dovuti p. es. ai piedi di 

sostegno sporgenti delle recinzioni, che dovranno 

all’occorrenza essere contrassegnati mediante un colore 

adatto e muniti inoltre di cavalletti di sbarramento.  

Sollte für baustellenfremde Personen trotzdem der Zutritt zur 

Baustelle erfolgen müssen, ist vor dem Betreten mit dem 

zuständigen Bauführer oder Polier Kontakt aufzunehmen – 

siehe auch Besucherinformation auf der Baustelle. 

Ciò nonostante, qualora persone estranee al cantiere 

avessero l’esigenza di accedere allo stesso, è necessario 

contattare il capomastro o il caposquadra responsabile prima 

che tale accesso si verifichi. Si rimanda in merito anche alle 

informazioni destinate ai visitatori nel cantiere. 

Die entsprechende Beschilderung betreffend 

Baustellenbetretungsverbot ist in ausreichender Anzahl 

anzubringen.  

L’apposita segnaletica indicante il divieto di accesso al 

cantiere deve essere presente in quantità sufficiente.  

Abgrenzung gegenüber dem Verkehr Delimitazioni per il traffico 

Verantwortlicher:   Baufirma Responsabile: Impresa appaltatrice 

Für Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit 

Fahrzeugverkehr kommt § 109 der 

Bauarbeiterschutzverordnung zur Anwendung.  

Per i lavori di costruzione e manutenzione sulle strade 

soggette a traffico trova applicazione l’art. 109 della 

normativa sulla protezione dei lavoratori 

(Bauarbeiterschutzverordnung).  

Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit 

Fahrzeugverkehr dürfen nur durchgeführt werden, wenn die 

zum Schutz der ArbeitnehmerInnen vor dem 

Fahrzeugverkehr erforderlichen Maßnahmen, insbesondere 

Verkehrssicherungsmaßnahmen wie die Anbringung von 

Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen, im Einklang mit 

den verkehrsrechtlichen Vorschriften getroffen sind. 

I lavori di costruzione e manutenzione sulle strade soggette 

a traffico possono essere eseguiti solo se le necessarie 

misure di protezione dei lavoratori dal traffico, in particolare 

misure di sicurezza quali l’impiego di segnaletica stradale e 

di dispositivi di arresto, sono state introdotte conformemente 

a quanto prescritto in materia di diritto del traffico. 

Die bei Bau- und Erhaltungsarbeiten auf Straßen mit 

Fahrzeugverkehr beschäftigten ArbeitnehmerInnen müssen 

mit geeigneter Warnbekleidung (Klasse 3 der EN 471) 

I lavoratori impegnati nei lavori di costruzione e 

manutenzione sulle strade soggette a traffico devono essere 

muniti di appositi indumenti segnaletici (classe 3 della norma 
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ausgestattet sein. EN 471). 

Das Gefahrenpotential durch den öffentlichen Verkehr (z.B. 

durch Hineinstürzen oder unbeabsichtigtes Betreten des 

öffentl. Verkehrsbereiches) wird dabei gleich hoch 

eingeschätzt, wie durch einen Absturz (§7 BauV). Daher sind 

die Bestimmungen des §9 der BauV sinngemäß zu erfüllen. 

Il potenziale di rischio legato alla circolazione pubblica (p. es. 

a causa di una caduta all’interno o dell’accesso non 

intenzionale all’area di transito) è valutato come alto, così 

come avviene per i casi di caduta (art. 7 del regolamento 

edilizio (BauV)); deve pertanto essere rigorosamente 

rispettato quanto disposto dall’art. 9 del regolamento edilizio 

(BauV). 

Wenn im Straßenbescheid nicht bereits vorgegeben, sind für 

die Personen- und Gerätesicherung der ausführenden 

Firmen nachstehende Punkte einzuhalten: 

Salvo diversamente previsto all’interno del provvedimento di 

limitazione del traffico, al fine di garantire la sicurezza dei 

membri e delle apparecchiature delle imprese esecutrici è 

necessario rispettare i seguenti punti: 

Insbesonders sind daher im Bereich der Gemeindestraße 

und der Zufahrtsstraße zum Saxener Tunnel bzw. im Bereich 

der Spur 200 der temporären Autobahnauffahrt A13 

(Fahrtrichtung Brenner) folgende Vorkehrungen zu treffen: 

In particolare nell’area della strada comunale e della strada 

di accesso alla galleria di Saxen e nell’area della rampa 200 

del raccordo temporaneo all’autostrada A13 (direzione 

Brennero) è necessario adottare le seguenti misure cautelari: 

Bereich Gemeindestraße und Zufahrt Saxener Tunnel: Area della strada comunale e dell’accesso alla galleria di 

Saxen: 

Reduktion der Geschwindigkeit des öffentlichen 

Verkehrs:  

Riduzione della velocità della circolazione pubblica:  

Im gesamten Bereich der Baustelle wird die zulässige 

Geschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt. 

Nell’intera area del cantiere la velocità consentita è ridotta a 

30 km/h. 

Sicherung der ArbeitnehmerInnen gegen Gefährdungen 

durch den öffentlichen Verkehr 

Messa in sicurezza dei lavoratori dai rischi legati alla 

circolazione pubblica: 

Einhaltung der Auflagen der Straßenaufsichtsbehörde, 

Abgrenzung der Arbeitsplätze gegenüber den öffentlichen 

Verkehrsflächen durch Abgrenzungen nach Möglichkeit 

mind. 2m von den Arbeitsstellen entfernt.  

Rispetto delle condizioni previste dall’autorità di sorveglianza 

delle strade, delimitazione dei luoghi di lavoro dalle aree di 

circolazione pubblica mediante appositi mezzi posti, ove 

possibile, ad almeno 2 metri di distanza dalle stesse. 

Anfahrschutz: Protezione dagli urti: 

Jerseyleitwände sind auf alle Fälle in den Bereichen 

aufzustellen, wo der fließende Verkehr auf die Baustelle zu 

fährt.  

Barriere stradali tipo “New Jersey” devono essere installate 

nelle aree in cui il cantiere è soggetto al passaggio dei veicoli 

pubblici.  

Bereich Autobahn Spur 200 Area autostradale, rampa 200 

Reduktion der Geschwindigkeit des öffentlichen 

Verkehrs:  

Riduzione della velocità della circolazione pubblica:  

Im gesamten Bereich der Baustelle wird die zulässige 

Geschwindigkeit auf 80 km/h entlang des gesamten 

Baufeldes festgelegt. 

Nell’intera area del cantiere la velocità consentita è ridotta a 

80 km/h lungo tutto il tratto soggetto ai lavori. 

Sicherung der ArbeitnehmerInnen gegen Gefährdungen 

durch den öffentlichen Verkehr: 

Messa in sicurezza dei lavoratori dai rischi legati alla 

circolazione pubblica: 



INHALTSVERZEICHNIS 

CONTENUTO 
 

 

 
 
 

   Archiv Nr./Pos. arch. AVA    

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 30/51 

 

Einhaltung der Auflagen der Straßenaufsichtsbehörde, 

Abgrenzung der Arbeitsplätze gegenüber den öffentlichen 

Verkehrsflächen durch Leitwände. 

Rispetto delle condizioni previste dall’autorità di sorveglianza 

delle strade, delimitazione dei luoghi di lavoro dalle aree di 

circolazione pubblica mediante pareti di guida. 

Abschrankungen gegen die öffentliche Verkehrsfläche, 

Schutz gegen Anprall von Fahrzeugen: 

Elementi di sbarramento rispetto alle aree di circolazione 

pubblica, protezione dagli urti causati dai veicoli: 

Für Arbeitsplätze neben dem öffentlichen Verkehr kann die 

Abgrenzung erfolgen durch: 

Per i luoghi di lavoro situati nei pressi della circolazione 

pubblica è possibile provvedere alla delimitazione come 

segue: 

Leitwände mit einer Höhe kleiner als 1 Meter (z.B T3 Wände) 

oder ähnliches, so ist das Arbeitsfeld im Abstand von 2 

Metern zur Leitwand nur eingeschränkt nutzbar und zwar 

ausschließlich für die Lagerung von Kleinteilen und das 

Abstellen von Fahrzeugen.  

pareti di guida alte meno di 1 metro (p. es. pareti modello T3) 

o simili, in modo da poter utilizzare l’area di lavoro situata a 

una distanza di 2 metri dalla parete solo in maniera limitata, 

vale a dire solo per il deposito di piccole parti o per il 

parcheggio di veicoli.  

Schwenkarbeiten: Lavori in sospensione: 

Verantwortlicher:   jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Sollten trotz aller Abgrenzungsarbeiten Schwenk- oder 

Hebearbeiten außerhalb des Baufeldes in den Verkehrsraum 

durchgeführt werden, so sind entsprechende 

Straßenaufsichtsorgane / Einweiser vorzusehen. Auf alle 

Fälle dürfen keine unkontrollierten Arbeiten im 

Verkehrsbereich durchgeführt werden.  

Qualora nonostante tutte le opere di delimitazione si 

eseguano lavori in sospensione o in quota al di fuori dell’area 

del cantiere e all’interno dell’area di traffico, è necessario 

predisporre appositi organi di sorveglianza delle 

strade/segnalatori. In nessun caso all’interno dell’area di 

traffico è ammessa l’esecuzione di lavori non sorvegliati.  

4.14 EINRICHTUNGEN FÜR DIE 
BAUSTELLENVERSORGUNG 

4.14 IMPIANTI PER L’APPROVVIGIONAMENTO DEL 
CANTIERE 

Verantwortlicher:   jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Für den notwendigen Bauwasseranschluss hat jede Firma in 

ihrem Bereich selbst zu sorgen. 

Ciascuna impresa è tenuta a provvedere autonomamente 

agli allacciamenti idrici necessari all’interno della rispettiva 

area. 

4.15 BAUSTROM 4.15 APPROVVIGIONAMENTO DELL’ELETTRICITÀ 

Verantwortlicher:  jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Für die notwendigen Stromanschlüsse hat jede Firma in 

ihrem Bereich selbst zu sorgen.  

Ciascuna impresa è tenuta a provvedere autonomamente 

agli allacciamenti elettrici necessari all’interno della rispettiva 

area.  

Steht keine Möglichkeit des Anschlusses an das öffentliche 

Netz zur Verfügung, so hat der Auftragnehmer daher im 

Bereich des Baufeldes seine eigene Baustromversorgung 

mittels Stromaggregat und Baustromverteilungsanlagen 

gemäß den Vorschriften einzurichten und zu betreiben. Das 

Qualora non sia possibile disporre dell’allacciamento alla 

rete pubblica, secondo quanto disposto in materia 

l’affidatario è tenuto a installare e a mettere in esercizio 

nell’area del cantiere un proprio gruppo motore-alternatore e 

i propri impianti di distribuzione dell’energia elettrica, in modo 
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Lagern und Hantieren von Kraftstoffen zur Stromerzeugung 

ist mit äußerster Vorsicht vorzunehmen. 

da provvedere al proprio approvvigionamento elettrico. Lo 

stoccaggio e la manipolazione di carburanti utili per la 

produzione dell’energia elettrica devono avvenire con la 

massima cautela. 

Elektrische Anlagen für den Betrieb der Baustelle dürfen nur 

von fachkundigen Personen im Sinne der SNT-Vorschriften 

oder unter fachkundiger Aufsicht errichtet, instandgesetzt 

oder geändert werden. Sie sind vor ihrer Inbetriebnahme 

sowie nach einer größeren Instandsetzung oder 

wesentlichen Änderung vor der neuerlichen Inbetriebnahme 

einer Abnahmeprüfung und darüber hinaus in regelmäßigen 

Zeitabständen einer wiederkehrenden Prüfung zu 

unterziehen. 

Gli impianti elettrici necessari per il funzionamento del 

cantiere possono essere realizzati, sottoposti a 

manutenzione o modificati solamente da persone dotate di 

esperienza, conformemente a quanto disposto in materia di 

misure di sicurezza, normalizzazione e standardizzazione 

(Sicherheitsvorschriften und Vorschriften über 

Normalisierung und Typisierung – SNT), o sotto sorveglianza 

specializzata. Prima della loro messa in esercizio oppure a 

seguito di importanti interventi di manutenzione o di 

modifiche sostanziali prima della nuova messa in esercizio, 

gli impianti devono essere sottoposti a nuovo collaudo; 

inoltre, è necessario predisporre un controllo periodico a 

scadenze regolari. 

Darüber hinaus sind die elektrischen Anlagen für den Betrieb 

der Baustelle und die Betriebsmittel durch eine fachkundige 

Person oder einen besonders unterwiesenen 

ArbeitnehmerInnen in regelmäßigen Zeitabständen, 

mindestens einmal wöchentlich, auf offenkundige Mängel zu 

prüfen.  

Al fine di rilevare eventuali difetti manifesti, gli impianti 

elettrici per il funzionamento del cantiere e le 

apparecchiature devono inoltre essere controllati a scadenze 

regolari (almeno una volta a settimana) da una persona 

dotata di esperienza o da un lavoratore provatamente 

formato. 

Steckvorrichtungen bis 32 A Nennstrom müssen über 

Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem 

Bemessungsfehlerstrom I∆≤ mbetrieben werden. 

Steckvorrichtungen über 32 A Nennstrom müssen über 

Fehlerstromschutzeinrichtungen mit einem 

Bemessungsfehlerstrom I∆≤ mbetrieben werden. 

Le prese elettriche fino a 32 A di corrente nominale devono 

essere azionate mediante interruttori differenziali con 

corrente di dispersione rilevata I∆≤ m le prese 

elettriche superiori a 32 A di corrente nominale devono 

essere azionate mediante interruttori differenziali con 

corrente di dispersione rilevata I∆≤ m. 

Elektrische Leitungen sind vor Beschädigungen zu schützen. 

Sie dürfen nicht im Bereich von Verkehrswegen und 

Arbeitsbereichen verlegt werden.  

I cavi elettrici devono essere protetti da eventuali danni e 

non devono essere posati all’interno delle aree soggette a 

traffico o a lavori.  

Die Anlagenteile sind durch den AN zu erden. In der Nähe, 

unter Spannung stehende Teile müssen entsprechend 

abgedeckt werden. 

La messa a terra dei componenti degli impianti è a carico 

dell’affidatario. I componenti sotto tensione situati nelle loro 

vicinanze devono essere adeguatamente schermati. 

4.16 BELEUCHTUNG 4.16 ILLUMINAZIONE 

4.16.1 Baustellenbeleuchtung 4.16.1 Illuminazione del cantiere 

Verantwortlicher:   Baufirma Responsabile: Impresa Appaltatrice 

Die Baustellenbeleuchtung ist im Einvernehmen mit dem 

BauKoo festzulegen. Diese Beleuchtung ist einmal 

wöchentlich zu kontrollieren und zu warten. Alle am Bau 

Beteiligten haben die Pflicht, Störungen der für die 

L’illuminazione del cantiere deve essere concordata con il 

coordinatore del cantiere e deve essere controllata e 

sottoposta a manutenzione una volta alla settimana. Tutti i 

partecipanti ai lavori hanno l’obbligo di segnalare eventuali 
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Beleuchtung zuständigen Firma zu melden. guasti all’impresa responsabile per l’illuminazione. 

Die Herstellung und Erhaltung hat nach den einschlägigen 

Vorschriften zu erfolgen. 

La realizzazione e la manutenzione devono avvenire nel 

rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

Die Beleuchtung muss der ÖVE/ÖNORM EN60598-1 

entsprechen und mindestens Schutzart IP54 aufweisen. 

Leuchten, welche am Boden installiert werden, benötigen die 

Mindestschutzart IP55. 

L’illuminazione deve rispettare le norme ÖVE/ÖNORM 

EN60598-1 e presentare un grado minimo di protezione 

IP54. Le fonti di luce installate a terra devono avere un grado 

minimo di protezione IP55. 

4.16.2 Arbeitsplatzbeleuchtung 4.16.2 Illuminazione del luogo di lavoro 

Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori  

Die Arbeitsplatzbeleuchtung zur Durchführung der einzelnen 

Tätigkeiten ist von der jeweils ausführenden Firma für den 

eigenen Bereich herzustellen.   

L’illuminazione del luogo di lavoro necessaria per lo 

svolgimento delle singole attività deve essere installata dalle 

singole imprese esecutrici all’interno delle rispettive aree. 

4.17 EINRICHTUNGEN FÜR DIE 
BAUSTELLENENTSORGUNG 

4.17 IMPIANTI DI SMALTIMENTO NEL CANTIERE 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, AStV Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), 

ordinanza in materia di luoghi di lavoro (AStV) 

4.17.1 Abfallentsorgung 4.17.1 Smaltimento dei rifiuti 

4.17.1.1 Baurestmassen 4.17.1.1 Residui di lavorazione 

Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Die Trennung der Baurestmassen hat gem. 

Baurestmassenverordnung durch jede Firma im eigenen 

Wirkungsbereich laufend zu erfolgen. Die entsprechenden 

Entsorgungsnachweise sind auf Verlangen vorzulegen. 

Come previsto dal regolamento sulla separazione dei residui 

di lavorazione, l’operazione deve essere svolta 

costantemente dalle singole imprese all’interno delle 

rispettive aree di attività. Su richiesta dovranno essere 

presentati i documenti attestanti l’avvenuto e corretto 

smaltimento. 

4.17.1.2 Gefährlicher Abfall 4.17.1.2 Rifiuti pericolosi 

Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gefährliche Arbeitsstoffe, wie z.B. Öle, Abdichtungen, 

Erhärtungsbeschleuniger, Kleber, Säuren und Laugen, 

Lacke, Lösemittel usw. müssen durch eine geeignete 

Entsorgungsfirma oder über eine offizielle Annahmestelle 

entsorgt werden. Es ist strikt verboten, gefährlichen Abfall 

gemeinsam mit Baurestmassen zu entsorgen oder die Stoffe 

über das Kanalnetz zu entsorgen. Die Entsorgung obliegt 

wiederum jeder Firma in ihrem Bereich.  

I materiali di lavoro pericolosi quali olii, guarnizioni, 

acceleranti di presa, colle, acidi e liscivie, vernici, diluenti, 

ecc. devono essere smaltiti da un’apposita impresa 

specializzata o tramite un punto di raccolta ufficiale. È 

severamente vietato smaltire i rifiuti pericolosi insieme ai 

residui di lavorazione oppure attraverso la rete fognaria. Lo 

smaltimento pertiene anche in questo caso alla singola 

impresa nella rispettiva area.  

4.17.1.3 Abfall 4.17.1.3 Rifiuti 
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Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Jedes Unternehmen ist verpflichtet, alle selbst verursachten 

Verunreinigungen, insbesondere Schutz, 

Verpackungsmaterial und Abfälle aller Art, laufend und auf 

eigene Kosten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 

getrennt zu beseitigen (ev. auf der Baustelle vorhandene 

Container können je nach Vertragsregelung dabei 

mitverwendet werden). Eine Entsorgung des anfallenden 

Mülls über das Kanalnetz ist verboten.  

Ogni impresa è tenuta a rimuovere separatamente e 

completamente le impurità generate, in particolare lo sporco, 

il materiale d’imballaggio e i rifiuti di qualsivoglia natura, 

costantemente e a proprie spese, nel rispetto delle 

disposizioni di legge (è possibile utilizzare i container 

eventualmente presenti in cantiere a seconda delle clausole 

contrattuali). Lo smaltimento dei rifiuti attraverso la rete 

fognaria non è consentito. 

4.18 SCHUTZMASSNAHMEN UND 
SCHUTZEINRICHTUNGEN 

4.18 MISURE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

4.18.1 Elektroarbeiten 4.18.1 Lavori elettrici 

Gesetzliche Bestimmungen: ASchG, SNT, ESV Disposizioni di legge: legge per la tutela dei lavoratori 

(ASchG), disposizioni in materia di misure di sicurezza, 

normalizzazione e standardizzazione (SNT), ordinanza 

sull’impiego confinato (ESV) 

4.18.1.1 Schutzabstände bei elektrischen Anlagen 
und Betriebsmitteln  

4.18.1.1 Distanze di sicurezza in caso di impianti e 
apparecchiature elettrici  

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice 

Für die im Baufeld befindlichen Freileitungen bzw. die im 

Zuge der Einbautenerhebung bekannt gegebenen 

erdverlegten Leitungen sind die von den 

Leitungsbetreibern mitgeteilten Auflagen und  

Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Zuständig für die 

Einholung und Einhaltung der entsprechenden 

Schutzmaßnahmen ist das jeweilige ausführende 

Unternehmen. Dem BauKoo sind die entsprechenden 

Auflagen schriftlich und nachweislich bekannt zu geben.  

Per quanto concerne le linee aeree situate nell’area del 

cantiere e le linee interrate rese note durante il rilevamento 

delle opere è necessario rispettare i costi e le disposizioni di 

sicurezza comunicati dai gestori delle linee. La competenza 

per l’ottenimento e il rispetto delle misure di protezione 

necessarie pertiene alla singola impresa esecutrice. Il 

coordinatore del cantiere deve essere informato per 

iscritto e in modo documentato in merito ai costi da ciò 

derivanti.  

4.19 ABSTURZSICHERUNGEN  4.19 MISURE PROTETTIVE ANTICADUTA  

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, PSA-V Disposizioni di legge: Regolamento edilizio (BauV), 

Regolamento in materia di DPI (PSA-V) 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice 

Beim geplanten BV sind auf Grund der Befestigungstechnik 

und der Befüllung der Gitterkonstruktionen erhöhte 

Arbeitsplätze vorhanden. Es sind zur Absturzsicherung 

Geländer, Gerüste oder Hubarbeitsbühnen zu verwenden. 

Sicherung mittels Anseilschutz ist nur in Ausnahmefällen 

bzw. während der Herstellung kollektiver Schutzmaßnahmen 

erlaubt.  

A causa della tecnica di fissaggio e dell’opera di riempimento 

dei reticolati, i lavori progettati prevedono l’impiego di luoghi 

di lavoro sopraelevati. Al fine di proteggere dalle possibili 

cadute si rende necessario l’impiego di parapetti, ponteggi o 

sollevatori telescopici; la messa in sicurezza mediante funi è 

consentita solo in casi eccezionali e/o durante la costruzione 

delle misure protettive collettive.  

Absturzsicherungen sind zu errichten: È richiesta l’introduzione di misure protettive anticaduta 
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 an sonstigen Arbeitsplätzen, Standplätzen und 

Verkehrswegen bei mehr als 2,00 m Absturzhöhe 

 in particolari ambienti di lavoro, piazzole e strade 

posti a un'altezza superiore a 2,00 m. 

Folgende Absturzsicherungen sind zu errichten È richiesta l’installazione delle seguenti misure protettive 

anticaduta: 

Bauwerk 
Bauwerk 

Schutzeinrichtung 
Schutzeinrichtung 

Verantwortlicher 
Verantwortlicher 

Bauwerk 
Struttura 

Schutzeinrichtun
g 
Dispositivi di 
protezione 

Verantwortlicher 
Responsabile 

Spritzbetonmauer
n begrünen 
Spritzbetonmauern 
begrünen 

Bockgerüste 
Bockgerüste 
Fahrbare Gerüste 
Fahrbare Gerüste 
Systemgerüste 
Systemgerüste 
Hubarbeitsbühnen 
Hubarbeitsbühnen 

Begrünungsfima 
Begrünungsfima 

Spritzbetonmauer
n begrünen 
Rinverdimento 
delle pareti in 
calcestruzzo 
proiettato 

Bockgerüste 
Ponti a cavalletto 
Fahrbare Gerüste 
Ponteggi 
transitabili 
Systemgerüste 
Sistema di 
ponteggi 
Hubarbeits-
bühnen 
Sollevatori 
telescopici 

Begrünungsfirma 
Impresa addetta al 
rinverdimento 

Wasserleitungsver
legung Gelände 
Wasserleitungsverle
gung Gelände 

Anseilschutz im 
steilen Gelände 
Anseilschutz im 
steilen Gelände 

Ausführende 
Firma 
Ausführende Firma 

Wasserleitungsve
rlegung Gelände 
Parapetti per posa 
di condotte idriche 

Anseilschutz im 
steilen Gelände 
Protezione con funi 
in corrispondenza 
di parapetti ripidi 

Ausführende 
Firma 
Impresa esecutrice 

WL “Galgen” bei 
Straßanquerung 
WL “Galgen” bei 
Straßanquerung 

Hubarbeitsbühnen 
Hubarbeitsbühnen 

WL “Galgen” bei 
Straßanquerung 
“Traverse di 
sostegno” per le 
condotte idriche in 
caso di 
attraversamento di 
strade 

Hubarbeitsbühne
n 
Sollevatori 
telescopici 

 

Tab. 1                                                                                               Tab.1 

Bei der Verwendung von Gerüsten als Absturzsicherung ist 

besonders darauf zu achten, dass der Abstand zwischen 

Spritzbetonmauer und Gerüstvorderkante max. 30cm 

beträgt. Gegebenenfalls sind auf Grund der Mauerschräge 

und den erforderlichen Einbau der Gitterkonstruktion 

abschnittsweise nach Innen entsprechende 

Gerüstverbreiterungen vorzusehen.  

Se si utilizzano ponteggi quali misure protettive anticaduta, 

è necessario prestare particolare attenzione a rispettare la 

distanza di max. 30 cm tra la parete in calcestruzzo 

proiettato e i bordi superiori degli stessi. Qualora 

l’inclinazione della parete e la dovuta installazione dei 

reticolati lo richiedano, sarà necessario aumentare 

parzialmente verso l’interno l’ampiezza dei ponteggi. 

Die verantwortliche Firma ist für die Errichtung und 

Vorhaltung aller Absturzsicherungen zuständig und 

kontrolliert während des Zeitraumes ihrer Arbeiten auf der 

Baustelle einmal täglich alle Absturzsicherungen und 

beseitigt ev. vorhandene Mängel. Mängel an vorhandenen 

Sicherungsmaßnahmen sind von anderen Firmen an das 

zuständige Unternehmen umgehend zu melden. 

L’impresa responsabile ha il compito di provvedere alla 

realizzazione e alla manutenzione di tutte le misure protettive 

anticaduta ed è tenuta a verificarne il corretto funzionamento 

almeno una volta al giorno durante l'intero periodo di lavoro, 

nonché a sopperire a eventuali lacune. L’impresa 

competente deve essere tempestivamente informata dalle 

altre imprese qualora siano rilevate delle lacune nelle misure 

di sicurezza introdotte. 
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Werden Einrichtungen, die dem Schutz der 

ArbeitnehmerInnen dienen aus arbeitstechnischen Gründen 

entfernt, so sind vom Unternehmen, das die Einrichtungen 

entfernt, entsprechend wirksame Schutzmaßnahmen 

(Ersatzmaßnahmen) zu ergreifen. Nach Beendigung dieser 

Arbeiten ist unverzüglich der ursprüngliche Zustand wieder 

herzustellen. 

Qualora per motivi tecnici di lavoro si proceda alla rimozione 

dei dispositivi posti a protezione dei lavoratori, l'impresa che 

ha eseguito l'operazione è tenuta a porre rimedio mediante 

misure protettive adeguatamente efficaci (misure 

compensative). Al termine dei lavori è obbligatorio ripristinare 

lo stato originario. 

Gegebenenfalls sind die ArbeiterInnen bei der Errichtung 

dieser Sicherungen mittels PSA zu sichern. 

Durante la messa in opera di tali misure la sicurezza dei 

lavoratori va eventualmente garantita mediante i relativi DPI. 

4.20 HEISSARBEITEN  4.20 LAVORI TERMICI 

Verantwortlicher:   ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice 

Gesetzliche Bestimmungen: TRVB  Disposizioni di legge: norme tecniche di prevenzione incendi 

(TRVB)  

Werden  Heißarbeiten wie z. B: Schweißen, Schneiden, 

Löten, Wärmen, Schrumpfen, Farbabbrennen, Auftauen, 

Flämmen, Trennschleifen usw. auf dem Bau und vor allem 

bei Reparaturen durchgeführt, sind diese fast immer mit 

Brandgefahr verbunden. Es ist vor Arbeitsbeginn ein 

entsprechender Heißarbeitsschein auszustellen.  

I lavori termici (p. es. lavori di saldatura, taglio termico, 

brasatura, riscaldo, ritiro, decapaggio a fiamma del colore, 

scongelamento, scriccatura, molatura, ecc.) eseguiti in 

cantiere, soprattutto in caso di lavori di riparazione, sono 

quasi sempre connessi a rischi di incendio. Prima dell’avvio 

dei lavori è necessario ottenere il relativo permesso di 

eseguire lavori a caldo. 

4.21 ARBEITSZEITEN  4.21 ORARI DI LAVORO  

Verantwortlicher:    Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

 (ASchG, ArZG)  Disposizioni di legge: legge per la tutela dei lavoratori 

(ASchG), legge in materia di orari di lavoro (ArZG)  

Die eingesetzten Auftragnehmer (AN), ihre Subunternehmer 

und Lieferanten haben ihre Arbeitszeit grundsätzlich den 

üblichen Tagesarbeitszeiten anzupassen. Insbesondere ist 

darauf zu achten, dass die Höchsttages- bzw. 

Wochenhöchstarbeitszeiten nicht überschritten werden. Die 

gesetzlichen Ruhezeiten sind einzuhalten.  

Gli affidatari impiegati e i loro subappaltatori e fornitori sono 

in linea di principio tenuti ad adeguare i propri orari di lavoro 

agli orari abitualmente in uso. In particolare, è necessario 

prestare attenzione a non superare il monte ore massimo 

giornaliero  

e settimanale e a rispettare le ore di riposo imposte per 

legge.  

Arbeiten dürfen nur an Werktagen durchgeführt werden und 

zwar von Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 22.00 

Uhr sowie am Samstag von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr. 

I lavori possono essere eseguiti solo durante i giorni 

lavorativi, da lunedì a venerdì dalle ore 06.00 alle ore 22.00 

e sabato dalle ore 06:00 alle ore 12:00. 

An Sonn- und Feiertagen dürfen keine Bauarbeiten 

durchgeführt werden. 

Nei giorni festivi e domenicali non può essere eseguito alcun 

lavoro di costruzione. 

Abweichende Arbeitszeiten sind vor deren Ausführung mit 

der Bauaufsicht und dem Baustellenkoordinator zu 

vereinbaren. Die Auftragnehmer haben die hierfür 

Eventuali variazioni sugli orari di lavoro devono essere 

concordati prima della loro entrata in vigore con la 

sorveglianza ai lavori e col coordinatore del cantiere. Gli 
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erforderlichen behördlichen Genehmigungen einzuholen.  affidatari sono tenuti in merito ad entrare in possesso delle 

necessarie autorizzazioni ufficiali.  

4.22 GLEICHZEITIGES ARBEITEN  4.22 LAVORI CONTEMPORANEI  

Verantwortlicher:   alle am Bau beteiligten Firmen Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV, ASchG, KennV) Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV), legge per 

la tutela dei lavoratori (ASchG), regolamento in materia di 

etichettatura (KennV) 

Die Beeinflussung durch gleichzeitige Arbeiten eines 

anderen Unternehmens ist in der Gefahrenevaluierung des 

jeweiligen Gewerkes sicherheitstechnisch abzustimmen. Ev. 

auftretende Gefährdungen von auf der Baustelle 

anwesenden Personen sind mit dem BauKoo im Zuge der 

Baudurchführung nachweislich anzuzeigen und abzuklären 

(ca. eine Woche vor Durchführung).  

L’impatto provocato in termini di sicurezza tecnica 

dall’esecuzione contemporanea di lavori da parte di 

un’impresa deve essere concordato in sede di valutazione 

dei rischi relativi alle singole attività. Gli eventuali pericoli 

emergenti per le persone presenti in cantiere devono essere 

provatamente notificati e chiariti con il coordinatore del 

cantiere in corso d’opera, vale a dire circa una settimana 

prima dell’esecuzione dei lavori. 

Maßnahmen sind im Baustelleneinrichtungsplan vom 

jeweiligen betroffenen Unternehmen nachzutragen. 

Le misure di intervento devono essere registrate all’interno 

del piano di cantierizzazione dalle singole imprese coinvolte. 

Im Zuge von Arbeiten an hochgelegenen Arbeitsplätzen 

können für darunter liegende Arbeitsbereiche Gefahren 

durch herabfallende Gegenstände entstehen. Derartige 

Gefahrenbereiche sind durch Abschranken und die 

Kennzeichnung „Zuritt verboten – Gefahr von herabfallenden 

Gegenständen“ deutlich sichtbar zu machen. Verantwortlich 

für die Abschrankung und Kennzeichnung sowie 

nachweisliche Verständigung der anderen Unternehmen ist 

das mit den Gefahr bringenden Arbeiten beauftragte 

Unternehmen.  

Durante i lavori in postazioni di lavoro sopraelevate possono 

insorgere per le aree di lavoro sottostanti dei rischi causati 

dalla caduta libera di oggetti. Tali aree di pericolo devono 

essere adeguatamente contrassegnate mediante appositi 

sbarramenti e cartelli indicanti “Vietato entrare - Pericolo di 

caduta di materiali dall’alto”. Degli sbarramenti e dei cartelli, 

nonché della debita comunicazione alle altre imprese, è 

responsabile l’impresa incaricata di svolgere i lavori che 

determinano tali rischi. 

4.23 PRÜF UND KONTROLLVERPFLICHTUNGEN 4.23 OBBLIGHI DI VERIFICA E DI CONTROLLO 

Verantwortlicher:    Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Sämtliche vom Gesetzgeber geforderten Abnahmen, 

Prüfungen udgl. sind dem BauKoo auf Verlangen 

vorzuweisen. Die Abnahme- und Prüfprotokolle sind im 

Baucontainer zu hinterlegen.  

È necessario fornire al coordinatore del cantiere, su sua 

richiesta, la prova di avvenuta esecuzione di tutti i collaudi, le 

verifiche e le procedure simili richieste dalla legislazione 

vigente. I verbali di collaudo e di verifica devono essere 

depositati all’interno del container. 

4.24 NOTFALLPLANUNG 4.24 PIANO DI EMERGENZA 

Verantwortlicher:  ausführende Firma Responsabile: l’impresa appaltatrice  

Nachstehend angeführt ist der Vorschlag einer 

Notfallplanung. Vom Hauptauftragnehmer ist nach 

Auftragsvergabe dieser Notfallplan zu überarbeiten und an 

Si riporta di seguito la proposta di un piano di emergenza, 

che l’affidatario principale è tenuto a rielaborare dopo 

l’aggiudicazione dell’appalto e ad adattare all’effettiva 
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die tatsächliche Ausführung anzupassen.  esecuzione.  

Rechtzeitig vor Arbeitsbeginn hat der AN einen Flucht- und 

Rettungsplan gemäß BauV §105 zu erstellen und dem 

Baustellenkoordinator bzw. der ÖBA zur Bewilligung 

vorzulegen. 

Prima dell’avvio dei lavori l’affidatario ha l’obbligo di redigere 

un piano di fuga e di soccorso conforme all’art. 105 del 

regolamento edilizio (BauV) e a presentarlo per 

approvazione al coordinatore del cantiere e/o alla ÖBA. 

Die zuständigen Rettungsstellen sind rechtzeitig vor 

Baubeginn über die Zufahrten und Verkehrswege im 

Baustellenbereich zu informieren. Die Rettungspläne sind zu 

übergeben und nötigenfalls entsprechende 

Baustellenbegehungen und Notfallübungen abzuhalten. 

I centri di soccorso competenti devono essere informati 

anzitempo e prima dell’avvio dei lavori in merito agli accessi 

e alle vie di traffico all’interno dell’area del cantiere. I piani di 

soccorso devono essere consegnati e, a seconda della 

necessità, dovranno essere organizzati sopralluoghi nel 

cantiere ed esercitazioni con simulazioni di emergenza. 

Der Flucht- und Rettungsplan ist auf der Baustelle gut 

sichtbar und allgemein zugänglich auszuhängen und ist allen 

Arbeitnehmern nachweislich zur Kenntnis zu bringen 

Il piano di fuga e di soccorso deve essere esposto in 

maniera ben visibile all’interno del cantiere, affisso in modo 

da essere pubblicamente accessibile e portato a dovuta 

conoscenza di tutti i lavoratori. 

4.24.1 Brandschutz  4.24.1 Misure antincendio  

Verantwortlicher:   Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

(BauV 5. Abschnitt) Disposizioni di legge: sez. 5 del regolamento edilizio (BauV) 

Feuerlöschmittel (z.B. Löschwasser, Löschsand) und 

Handfeuerlöscher sind in erforderlicher Anzahl als 

Baustelleneinrichtung vorzuhalten.. 

All’interno del cantiere deve essere installato un quantitativo 

sufficiente di agenti estinguenti (p. es. acqua o sabbia 

utilizzate per lo spegnimento di incendi) e di estintori 

manuali. 

Bei brandgefährlichen Arbeiten (Flexen, Schweißen, ….) 

ist vom Verursacher ein Feuerlöscher am Arbeitsplatz 

vorzuhalten. Es ist ein entsprechender 

Heißarbeitsschein auszufüllen.  Alle ArbeitnehmerInnen 

sind von AN entsprechend §45 BauV in erster Löschhilfe 

zu unterweisen. 

L’impresa che esegue lavori soggetti a rischio 

d’incendio (saldatura, impiego di flessibile, ecc.) è 

tenuta a installare un estintore sul luogo di lavoro. Tutti i 

lavoratori devono essere formati dall’affidatario, ai sensi 

dell’art. 45 del regolamento edilizio (BauV), in merito alle 

attività di primo intervento in situazioni di incendio. 

4.24.2 Erste Hilfe - Ersthelfer 4.24.2 Primo soccorso – soccorritori 

Verantwortlicher:  Baufirma - Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori 

Gesetzliche Bestimmungen: BauV  Disposizioni di legge: regolamento edilizio (BauV)  

4.24.2.1 Erste Hilfe Koffer 4.24.2.1 Valigetta di primo soccorso 

Jeder Arbeitgeber und Selbständige hat zur Erstversorgung 

seiner ArbeitnehmerInnen einen der ÖNORM Z 1020 

entsprechenden Verbandskasten für die gesamte Bauzeit 

eigenverantwortlich vorzuhalten. Dem Baukoordinator ist der 

Name der für die Erste-Hilfe-Leistung ausgebildeten Person 

vor Beginn der Leistungserbringung bekannt zu geben (Liste 

“Baustellenbeginnanzeige an den Baustellenkoordinator” - 

Ogni datore di lavoro e ogni lavoratore autonomo devono 

disporre, sotto la propria responsabilità e durante l’intero 

periodo di lavoro, di una cassetta per le fasciature conforme 

alla norma ÖNORM Z 1020 atta al primo soccorso dei propri 

lavoratori. Al coordinatore del cantiere deve essere 

comunicato il nome della persona addestrata al primo 

soccorso prima che questa esegua un intervento (elenco 
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Ersthelfer). “Notifica di avvio del cantiere al coordinatore del cantiere” – 

Soccorritori)  

4.24.2.2 Notwendige Ersthelfer:  4.24.2.2 Soccorritori richiesti:  

Ein Erst-Helfer/in bei bis zu 19 von einer/einem 

Arbeitgeber/in auf einer Baustelle beschäftigten 

ArbeitnehmerInnen 

Un soccorritore/una soccorritrice per ciascun cantiere in cui 

ogni datore di lavoro impieghi al massimo 19 lavoratori. 

4.24.3 Naturereignis 4.24.3 Eventi naturali 

4.24.3.1 Blitzschutz auf der Baustelle 4.24.3.1 Protezione parafulmine in cantiere 

Verantwortlicher:  Jede Firma im eigenen Bereich Responsabile: Tutti i soggetti coinvolti a vario titolo 

nell’esecuzione dei lavori  

Bei Aufziehen von Gewittern sind auf Grund der 

Blitzschlaggefährdung die Arbeiten zeitgerecht einzustellen  

und die Baustelle ist von allen am Bau tätigen Mitarbeitern 

zu verlassen. 

In caso di temporali, onde evitare i rischi causati dai fulmini, 

è necessario sospendere per tempo i lavori e procedere 

all’abbandono del cantiere da parte di tutti i lavoratori 

coinvolti nell’opera di costruzione. 
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Abb. 5 Erste Hilfe - Notfallplan           Fig. 5          Primo soccorso – piano di emergenza 
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Abb. 6 Feuerlöscher – Notfallplan          Fig. 6          Estintori – piano di emergenza 
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Abb. 7 Gefährliche Medien – Notfallplan          Fig. 7          Fluidi pericolosi - piano di emergenza 
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5 EINRICHTUNGEN FÜR DIE UNTERLAGE 
FÜR SPÄTERE ARBEITEN 

5 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA 
DOCUMENTAZIONE PER LAVORI 
SUCCESSIVI 

Mit der Unterlage werden die wichtigsten 

Bauwerksinformationen für später anfallende Wartungs-, 

Instandhaltungs-, Umbau- oder sonstige Bauarbeiten zur 

Verfügung gestellt. Die sicherheits- und 

gesundheitsschutzgerechte Durchführung der Arbeiten ist 

bereits bei der Planung zu berücksichtigen: Die Unterlage 

ermöglicht die Einbeziehung der allgemeinen Grundsätze 

der Gefahrenverhütung in die architektonische, technische 

und organisatorische Planung für die spätere Nutzung des 

Bauwerks. Die Unterlage schafft so eine Voraussetzung für 

die sicherheits- und gesundheitsgerechte Gestaltung der 

späteren Arbeitsvorgänge, einen besseren Schutz der 

Arbeitnehmer/innen und damit auch für eine langfristige 

wirtschaftliche Nutzung und Instandhaltung der baulichen 

Anlage.  

La documentazione fornisce le informazioni più importanti 

sull’opera, utili per i successivi lavori di manutenzione, di 

riparazione, di adattamento o di costruzione nello specifico. 

L’esecuzione dei lavori in regime di sicurezza e tutela della 

salute deve essere oggetto di considerazione già in fase di 

progettazione: la documentazione consente di sviluppare la 

progettazione architettonica, tecnica e organizzativa per il 

successivo utilizzo dell’opera sulla base dei principi generali 

della prevenzione dei rischi e crea pertanto il presupposto 

affinché i successivi processi di lavoro siano organizzati in 

regime di sicurezza e di tutela della salute, i lavoratori 

godano di una migliore protezione e, di conseguenza, 

l’impianto costruttivo sia utilizzato e mantenuto in maniera 

economicamente vantaggiosa a lungo termine.  

Dem Zweck der Unterlage entsprechend muss sie für die 

gesamte Lebensdauer eines Bauwerkes in geeigneter Weise 

aufbewahrt werden (z.B. Hinterlegung bei der 

Hausverwaltung oder bei dem/der Eigentümer/in; 

gemeinsam mit der sonstigen Baudokumentation). Bei 

Übergabe des Bauwerks durch den/die Bauherr/in während 

der Ausführung oder nach Fertigstellung muss die Unterlage 

an den/die Übernehmer/in übergeben werden und die 

übernehmenden Personen müssen für die weitere 

Aufbewahrung der Unterlage für spätere Arbeiten Sorge 

tragen. 

Nell’interesse della documentazione è necessario 

provvedere a una corretta conservazione della stessa per 

l’intera vita utile dell’opera (p. es. deposito presso la sede 

amministrativa o presso il proprietario, unitamente a 

qualsiasi documentazione specifica inerente all’opera). In 

caso di cessione dell’opera da parte del committente in fase 

di esecuzione o al termine della sua realizzazione, la 

documentazione deve essere consegnata al cessionario; 

coloro che ricevono la documentazione per lavori successivi 

devono provvedere alla sua conservazione. 

Der Bauherr hat die Pflicht, die Unterlage für spätere 

Arbeiten auf die Dauer des Bestandes des Bauwerkes in 

geeigneter Weise aufzubewahren und den an späteren 

Arbeiten Beteiligten im benötigten Umfang zur Verfügung zu 

stellen. 

Il committente ha l’obbligo di conservare correttamente la 

suddetta documentazione per l’intera vita utile dell’opera, in 

modo da poterla fornire secondo necessità a chiunque sia 

coinvolto nei successivi lavori.  

Bei Besitzerwechsel des Bauwerkes sind die Unterlagen an 

den neuen Besitzer weiter zu reichen. 

In caso di passaggio di proprietà dell’opera, la 

documentazione deve essere consegnata al nuovo 

proprietario. 

Diese Unterlage für spätere Arbeiten ist allen Unternehmern 

auszuhändigen, die Arbeiten an der baulichen Anlage 

Detta documentazione per lavori successivi deve essere 

consegnata a tutte le imprese che eseguono dei lavori 
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ausführen.  sull’impianto costruttivo.  

Die Unternehmen, welche spätere Arbeiten ausführen, sind 

für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten nach den 

geltenden Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz selbst 

verantwortlich.  

Le imprese che eseguono lavori successivi sono in prima 

persona responsabili per l’osservanza degli obblighi di 

sicurezza sul lavoro previsti dalle prescrizioni e dai 

regolamenti vigenti in materia.  

Jeder Auftragnehmer hat die Angaben der Unterlage für 

spätere Arbeiten bei der Erfüllung seiner 

Arbeitsschutzpflichten zu berücksichtigen.  

Ciascun affidatario deve rispettare quanto riportato dalla 

documentazione per lavori successivi in ottemperanza degli 

obblighi di sicurezza sul lavoro previsti.  

Zur Ausschreibung von späteren Arbeiten an der baulichen 

Anlage kann diese Unterlage mit verwendet werden.  

Detta documentazione può essere riutilizzata per gare di 

appalto riguardanti lavori successivi sull’impianto costruttivo.  

Jeder Arbeitgeber ist verpflichtet, nach § 4 AschG eine 

Gefährdungsbeurteilung durchzuführen, damit rechtzeitig 

Gefährdungen abgestellt werden können.  

Ciascun datore di lavoro è tenuto ad eseguire una 

valutazione dei rischi come da art. 4 della legge sulla tutela 

dei lavoratori (ASchG), in modo da poter eliminare per tempo 

eventuali rischi.  

Ein Bauwerk unterliegt laufender Instandhaltungs- und 

Reparaturarbeiten. Die Unterlage stellt allerdings keinen 

Wartungskatalog dar, sondern zeigt für einzelne, wichtige 

solcher Arbeiten die Sicherheitsmaßnahmen auf. 

Sebbene un’opera sia oggetto di costante manutenzione e di 

riparazione, la documentazione non rappresenta un catalogo 

delle manutenzioni, bensì mette in evidenza le misure di 

sicurezza da adottare per i singoli e importanti lavori di 

questo tipo.  

Im Besonderen wird darauf verwiesen, dass die Unterlage 

für spätere Arbeiten nicht die von Planern und 

Auftragnehmern zu erarbeiteten Ausführungspläne, 

einschließlich Anweisungen und Zeichnungen, 

Berechnungen und Objektdokumentation ersetzt  

In particolare, si precisa che la documentazione per lavori 

successivi non sostituisce i progetti esecutivi che devono 

essere elaborati dai progettisti e dagli affidatari, ivi compresi 

le istruzioni e i disegni, i calcoli e la documentazione di 

progetto. 

Alle Aussagen und Festlegungen in der vorliegenden 

Version entsprechen dem Wissensstand zum Zeitpunkt der 

Planung des Objektes. 

Tutte le dichiarazioni e le disposizioni riportate nel presente 

documento sono emesse allo stato delle conoscenze al 

momento della progettazione dell’opera. 

Die folgenden Hinweise bzw. Vorschreibungen ersetzen 

nicht die zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen 

einschlägigen Regeln der Technik, Richtlinien, Vorschriften 

oder Gesetze, sondern sind zusätzlich zu diesen zu 

beachten. 

Le seguenti indicazioni o prescrizioni non sostituiscono le 

regole d’arte, le direttive, le prescrizioni o le leggi in vigore al 

momento dell’esecuzione, bensì sono da rispettare in 

aggiunta alle suddette. 

5.1 PLANUNGSPHASE - EINRICHTUNGEN FÜR DIE 
UNTERLAGE FÜR SPÄTERE ARBEITEN 

5.1 FASE DI PROGETTAZIONE – DISPOSIZIONI 
RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE PER 
LAVORI SUCCESSIVI 

Es sind bereits in der Planungsphase 

Sicherheitseinrichtungen für die spätere Nutzung der 

Bauwerke zu planen und bei der Bauausführung zu 

berücksichtigen. 

L’uso di dispositivi di sicurezza per il successivo impiego 

dell’opera deve essere programmato già in fase di 

progettazione dei lavori e considerato in fase di esecuzione. 

5.1.1 Bauliche Massnahmen 5.1.1 Misure costruttive 

Auf Grund der geeplanten Arbeiten sind keine baulichen I lavori progettati non evidenziano misure costruttive di 
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Siocherheitsmaßenm bekannt, welche für zukünftige 

Arbeiten notwendig wären. 

sicurezza potenzialmente necessarie per eventuali lavori 

futuri. 

5.1.2 Schriftliche Massnahmen 5.1.2 Misure scritte 

Die nachstehenden, in der Unterlage für spätere Arbeiten 

angeführten Listen sind von den ausführenden Unternehmen 

auszufüllen und mit Abschluss der Arbeiten unaufgefordert 

an den Baustellenkoordinator zu übermitteln. Es wird darauf 

hingewiesen, dass es sich bei Nichtbeachtung um einen 

versteckten Mangel (30Jahre Verjährungsfrist) handelt. 

Gli elenchi di seguito indicati e riportati nella documentazione 

per lavori successivi devono essere compilati dalle imprese 

esecutrici e trasmessi spontaneamente al coordinatore del 

cantiere al completamento dei lavori. Si precisa che la 

mancata osservanza di quanto sopra corrisponde a vizio 

occulto (termine di prescrizione: 30 anni). 

Als Hilfestellung werden nachstehend einige Beispiele für die 

Zusammenstellung der Unterlage für spätere Arbeiten pro 

Gewerk mitgeteilt: 

Per agevolare la comprensione si riportano di seguito per 
ciascuna attività alcuni esempi utili per la stesura della 
documentazione per lavori successivi: 

Planer, Statiker Progettista, specialista in statica 

 Pläne  Piani 

 Berechnungsgrundlagen  Basi di calcolo 

 Statische Annahme wie z.B. Belastung pro m²  Calcoli statici (p. es. carico per m²) 

 Bewehrungspläne  Schemi di armatura 

Begrünungsfirma Impresa addetta al rinverdimento 

 Angabe zur Ausführung  Indicazioni per l’esecuzione 

 Bei Arbeiten mit Fertigteilen entsprechende 

Montageanweisungen 

 Istruzioni di montaggio in caso di lavori basati su 

pezzi finiti 

 Produktdatenblätter der eingebauten Teile …  Schede dati dei componenti installati, ecc. 

Wasserleitungen Condotte idriche 

 Eingebaute Materialien  Materiali installati 

 Berechnungsgrundlagen wie z.B. statische 

Belastungen 

 Basi di calcolo (p. es. carichi statici) 

 Bestandspläne  Schemi di montaggio 

 Druckprobenprotokolle  Verbali delle prove di compressione 

verwendete Materialien: Materiali utilizzati: 

 Verwendete Baumaterialien mit möglichen 

Gefahren bei den späteren Arbeiten  

Materiali edili utilizzati e possibili rischi in caso di lavori 

successivi  

Hier sind im Speziellen verwendete Kunststoffe, 

Dammstoffe, Isolierungen, Schäume….einzutragen. 

Questo punto deve contenere nello specifico eventuali 

materiali sintetici, materiali isolanti e di coibentazione, 

schiume, ecc. 

 Liste der prüfpflichtigen Bauteile und Einrichtungen  Elenco dei componenti e degli impianti soggetti a verifica 

Es sind die prüfpflichtigen Bauteile (z.B. 

Anschlageinrichtungen) und Einrichtungen ( 

Questo punto deve contenere nello specifico eventuali 

componenti (p. es. dispositivi di ancoraggio) e impianti 
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betriebstechnische Einrichtungen wie z.B. Rolltore, Aufzüge, 

Fassadenreinigungsanlagen, Anlagen für 

Brückenwartung,…) einzutragen. 

(impianti tecnici di esercizio quali porte girevoli, ascensori, 

impianti per la pulizia delle facciate, impianti per la 

manutenzione di ponti, ecc.). 
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5.2 AUFLISTUNG DER SPÄTEREN ARBEITEN UND 
DER MÖGLICHEN GEFÄHRDUNGEN SOWIE 
DER SICHERHEITSEINRICHTUNGEN 

5.2 ELENCO DEI LAVORI SUCCESSIVI, DEI 
POSSIBILI RISCHI E DEI DISPOSITIVI DI 
SICUREZZA 

5.2.1 Außenanlage 5.2.1 Impianti esterni 
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5.3 VERWENDETE BAUMATERIALIEN MIT 
MÖGLICHEN GEFAHREN BEI DEN SPÄTEREN 
ARBEITEN 

5.3 MATERIALI EDILI UTILIZZATI E POSSIBILI 
RISCHI IN CASO DI LAVORI SUCCESSIVI 
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5.4 LISTE DER EINGEBAUTEN PRÜFPFLICHTIGEN 
BAUTEILE UND EINRICHTUNGEN 

5.4 ELENCO DEI COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI 
INSTALLATI E SOGGETTI A VERIFICA 
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6 WICHTIGE TELEFONNUMMERN 6 NUMERI DI TELEFONO IMPORTANTI 

 


