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Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fur beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fir alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fur die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fir das StraRenwesen
(RVS) sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die gemaR den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prifstelle
vorbehalten sind, durfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhéngigen Prifstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers aul3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fir deren
Verwertung im Sinne des 0dsterreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung Uberschritten werden, sind fir jede Stoffgruppe dem
Auftraggeber Nachweise Uber deren Verwendung (Verbleib) zu Ubergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchfuihrung kénnen die fur die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Fir diese mussen die erforderlichen Qualitatsnachweise erbracht werden und
miissen den Anforderungen der Richtlinie fiir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Guteschutzverbandes entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Bdden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Béden ist nach dem Merkblatt
"Wiederverwendung/Verwertung von Bodenaushubmaterial”, herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at,
vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angefihrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 (BAWP 2006), herausgeben vom
BMLFUW, Abteilung VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung, BGBI 11 39/2008, in der jeweils gtiltigen Fassung) des
Aushub- und Abbruchmaterials nicht nachteilig veréndert werden. Weiters hat der Auftragnehmer
Sorge zu tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent mit
mineralischen Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veréanderungen
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gehen, wie z.B. Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeitrage, zulasten des Auftragnehmers.

GemalR Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzurdumen. Instrumentarien dieser
Aufgabe sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das
Wasserrechtsgesetz. Fir den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden
Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfigung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fir das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Innehabung einer Berechtigung gemaf Paragraf 24 AWG fur nicht
geféahrliche Abfélle, und gemaR Paragraf 25 AWG fur geféhrliche Abfélle zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat einen Nachweis fur die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung
vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zusatzlich die
Genehmigungen nach Paragraf 52 AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyclierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Gliltigkeit bei Widerspriichen

Bei Widerspruichen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehdrigen Unterleistungsgruppe inkl. Regelblatter

3. Vorbemerkungen der zugehdrigen Leistungsgruppe inkl. Regelblatter

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehrsinfrastruktur (LB-VI)
1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angefuhrten Regelblétter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen” zu finden.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Der in dieser Leistungsbeschreibung, in den Richtlinien und Vorschriften fir das Strallenwesen
(RVS) und das Eisenbahnwesen (RVE) bzw. den ONORMEN verwendete Begriff Abnahme ist als
Sammelbegriff flr einen in der Regel abschlieienden Prifvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes zu verstehen und nicht als Ubernahme im rechtlichen Sinn. Die Abnahme I6st daher
weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikotubergang aus.

2.2 Baustelle

Baustellen sind die vom Auftraggeber (AG) zur Erfillung der geschuldeten Leistung beigestellten
und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustellenbereich ist die Baustelle und zusétzlich von AG beigestellte, in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfiigung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

Das "Beistellen™ im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Antransport zur
Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geréte, Fahrzeuge, Anlagen,
Geriistungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschlielich aller
Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber
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Vom Auftraggeber beigestellt beinhaltet die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau
beigestellten Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten
und den Transport zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.

2.6 Bereithalten

Das "Bereithalten" beinhaltet Zur-Verfiigung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren
der Geréate, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und
Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaluberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerustungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemalR dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefiihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Das Herstellen umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollstédndigen Erbringung der
geforderten Leistung notwendig sind. Soweit hieflr Materialien erforderlich sind, ist die Lieferung
dieser Materialien inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach
gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Als Laden gilt die Ladetéatigkeit auf ein Transportgerat. Das Laden beinhaltet nicht die Beistellung
des Transportgerétes durch den Auftragnehmer wahrend der Ladetatigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Als Lagerungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material bis zum
Transport an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Das Liefern beinhaltet den Erwerb, den Antransport zur Verwendungsstelle oder zur
angegebenen Lagerungsstelle und das Abladen von Materialien, Werkstticken u.dgl., die dazu
bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers tiberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Das seitliche Lagern im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Transport der zur
Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis
zur nachstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis
zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerates.

2.13 Verfihren im Baustellenbereich

Das "Verfilhren im Baustellenbereich" beinhaltet die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen
Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und
wieder abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verfuihrt, auch wenn der Transportweg
streckenweise aufRerhalb des Baustellenbereiches verlauft. Das Verfuhren im Baustellbereich
beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert verguitet.

2.14 Verwendungsstelle

Als Verwendungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material eingebaut
bzw. verarbeitet wird.

2.15 Wegschaffen

Das "Wegschaffen" umfasst das zweckdienliche Verwerten, unabhéngig davon, ob innerhalb oder
auRerhalb des Baustellenbereiches und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien
auf vom Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschlie3lich des Transportes, des Abladens, jedoch nicht das Laden.
Das Wegschaffen beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens.
Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsiibergang des
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02

Materials in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.
3. Preishildung und Abrechnung
3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbeziiglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfélligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefihrt, gilt
diese Aufzahlung fur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefiihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetrdgen entsprechend dem Ausmalf der hiefr
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Raumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbeziiglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der
Nebenleistungen der ONORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen
und der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u. dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaBnahmen fir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlieR3lich dessen
Entwasserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer
zu vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Ma3nahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Straf3en.

4. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"

Baustellengemeinkosten

Standige Vorbemerkungen

1. Zusétzliche Baustelleneinrichtung

Sind fur zusétzliche Baustelleneinrichtungen, -raumungen und -umstellungen
(Sondergrindungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die
diesbeziiglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die
zeitgebundenen Kosten fir die zuséatzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehdérigen
Leistungpositionen abgegolten.

2. Bezeichnung "UT" )
In dieser LB steht "UT" fur "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ONORM B 2203-1
ausgeschrieben und vergitet werden.

3. Vortriebsunterbrechungen
Bauzeit: Bei der Bauzeitermittlung wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer
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zur Ganze berilcksichtigt, sofern sie am kritischen Weg liegt. Zeitgebundene Kosten: Die
zeitgebundenen Kosten werden mit Pos. 02.02.12.A (Grundposition) und Pos. 02.02.13.A
(Aufzahlung ZGKB Vortrieb), sofern die Vortriebsunterbrechung am kritischen Weg liegt, vergutet.
Vergitet wird die vom Auftraggeber als erforderlich anerkannte Dauer.

Geratekosten: In der vom Auftraggeber als erforderlich anerkannten Dauer wird der mit den
Leistungspositionen des LV nicht erloste Teil der anfallenden Geratekosten mit Positionen der LG
98 Regiearbeiten vergitet. Grundlage dafir sind die in den K7-Blattern angefihrten Gerate mit
den dort enthaltenen Anséatzen.

Lohnkosten der Vortriebsmannschaft: Bei Ausschreibung gemall ULG 4201 (Modell (a)) geman
Position 42.01.61. Bei Ausschreibung gemaf ULG 4202 (Modell (b)) gemé&R Positionen 42.02.01
bis 42.02.35.

4. Abrechnungsbedingungen fiir zyklischen Vortrieb

Die Bauzeit- und Vortriebsdauerermittlung erfolgt ausschlie3lich in Kalendertagen. Es wird daher
auch mit den tatsachlichen Tagen je Monat gerechnet.

Vortriebs-Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen: Vortriebs-Stillliegezeiten und
Vortriebsunterbrechungen sind Ereignisse im Zuge des Vortriebs. Vortriebs-Stillliegezeit ist
definiert gemaR Punkt 3.46 ONORM B 2203-1: 2001-12-01. Vortriebsunterbrechungen ist
definiert gemanr Punkt 3.47 ONORM B 2203-1: 2001-12-01.

Voraussetzung fir die Vergutung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen, geologische Aufnahmen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

* Ereignisse bis zu einer Bagatellegrenze von zwei Stunden je Ereignis werden nicht
beriicksichtigt. Dauert ein Ereignis l&nger als zwei Stunden, so wird nur die 2 Stunden
Uberschreitende Zeit berticksichtigt,

* Uberschreitet die Summe der nach vorigem Punkt nicht berticksichtigten Zeiten den Wert
von einem Prozent der vertraglichen Vortriebsdauer, so wird entgegen vorigem Punkt der
Uber einem Prozent liegende Anteil berticksichtigt,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird es
hinsichtlich der zeitgebunden Kosten immer wie eine Vortriebsunterbrechung vergutet,
auch wenn es inhaltlich eine Vortriebs-Stillliegezeit ist,

 dauert ein zu berlcksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebsunterbrechung, so wird die Position 02.02.13.A im zu bericksichtigenden Ausmaf3
vergiitet. Auf die erforderliche Uberpriifung innerhalb von sieben Arbeitstagen geman
Punkt 5.5.2.2 der ONORM B 2203-1: 2001-12-01 wird hingewiesen,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche und ist es eine
Vortriebs-Stillliegezeit so wird die eine Woche Uberschreitende Zeit mit den
Aufzahlungspositionen fiir Stilliegezeiten der ULG 0203 vergiitet.

Betonier-Stillliegezeiten: Betonier-Stillliegezeiten sind Ereignisse im Zuge der Herstellung der
Innenschale. Betonier-Stillliegezeiten sind jene Zeiten, in denen im jeweiligen Betonierabschnitt
keine Betonierarbeiten (Innenschale) durchgefuhrt werden; ausgenommen davon sind
Beleuchtung, Bewetterung und Wasserhaltung.

Voraussetzung fir die Vergutung ist:

« das Ereignis ist nicht vom Auftragnehmer zu vertreten,

« das Ereignis wird durch den Auftragnehmer schriftlich festgehalten und vom Auftraggeber
bestatigt,

« geotechnische Messungen und Ahnliches sind keine Ereignisse,

« dauert ein zu bericksichtigendes Einzelereignis kirzer als eine Woche, so wird mit der
Position 02.02.13.B vergiitet,

 dauert ein zu beriicksichtigendes Einzelereignis langer als eine Woche, so wird die eine
Woche Uberschreitende Zeit ab Anordnung der Stilllegung mit den Aufzahlungspositionen
fur Stilliegezeiten der ULG 0203 vergiitet.

« die Umrechnung von Stunden auf Tage (d) erfolgt entsprechend der jeweils gewéhlten
Regelarbeitszeit.

Bss-ABK-LV V7.9b-5602-hf Brenner Basistunnel BBT SE
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Zur Veranschaulichung dient das Regelblatt 02.02-1. Dieses wird nicht Vertragsbestandteil.

5. Angefiihrte Richtlinien und Normen
B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb,

B 2061: Preisermittlung fir Bauleistungen, Verfahrensnorm,

RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen fiir alle Stral3en,

RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geréten,
Deponieverordnung 2008,

Baurestmassentrennverordnung,

Wasserrechtsgesetz,

Abfallwirtschaftsgesetz.

02.01 Einrichten der Baustelle

02.01 01 Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten fir die Baustelleneinrichtung des
Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die AufschlieRung des fur die
Baustelleneinrichtung erforderlichen Gelandes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.),
Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie
Baubaracken, Kantinen, Bauburos, Bauhitten, Unterkunftsrdume, sanitdre Anlagen,
Lagerschuppen, Werkstétten, Labors u.dgl., einschlie3lich des allféllig erforderlichen Abbrechens
und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das
Aufstellen von Verkehrszeichen im Baustellenbereich, soweit diese die Baustelle bezeichnen oder
absichern.

Die Leistung beinhaltet auch:

« den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an
Stromversorgungs-, Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungs- und
Fernsprechanlagen,

« den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfallige Umstellen der zur
vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geréte,
Transportmittel, Gerlste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom 6&ffentlichen Stral3ennetz zur Baustelle sowie
zu Lager-, Arbeits- und Deponieplatzen u.dgl. einschlielich der Vorkehrungen fur die
schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflachenwasser, soweit im LV keine
gesonderten Positionen hierfir enthalten sind,

« die Beschaffung von Grundflachen fir die Baustelleneinrichtung auf3erhalb des
Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggegeber kostenlos zur Verfligung
gestellt werden,

» ein mehrmaliges, ganzliches oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch
eine Baudurchfiihrung, die in getrennten Zeitraumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus
den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergutet wird:

« die Baustelleinrichtung fur SondermafRnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafiir
Positionen vorhanden sind.

02.01 01A Einrichten der Baustelle

.................................... 1 PA

02.02 Zeitgebundene Kosten der Baustelle
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02.02 01 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehélter,

unproduktive Léhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschlief3lich
Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen fur das
Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebuhren,
Versicherungspramien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes
besonderer Anlagen, z.B. von Unterkinften, AufenthaltsrAumen, Kiichen, Kantinen,
Stromerzeugungs-, Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

« das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

« das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Gerate und Einrichtungen, die nicht in
den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,

- allfallige Verkehrssicherungen geringfligigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen,
Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfiir vorgesehen
sind.

02.02 01A Zeitgebundene Kosten Bauzeit PA

.................................... 1 PA

02.04 Raumen der Baustelle

02.04 01 Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten fur die R&umung der Baustelleneinrichtung
des Auftragnehmers abgegolten.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Aufraumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durchdie
Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstiicke,
Verkehrsflachen, Wasserlaufe u.dgl.,

« die Kosten fiir die Durchflihrung in zeitlich getrennten Zeitraumen, sofern aus den
Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, géanzliches oder
teilweises Raumen der Baustelle erforderlich wird.

02.04 01A Raumen der Baustelle

.................................... 1 PA
02.09 Baustellensicherung
02.09 01 Besondere Verkehrsaufrechterhaltungsmaflinahmen

Besondere MalRnahmen fir die Aufrechterhaltung des Stral3en- und/oder Bahnverkehrs wie in
den Ausschreibungsunterlagen beschrieben.

Mit dieser Position werden samtliche tber die normalen Verkehrsfihrungsmaf3nahmen
hinausgehenden, besonders erforderlichen Leistungen und MaRhahmen abgegolten, welche in
den Ausschreibungsunterlagen beschrieben und die zur Aufrechterhaltung des Strafl3en- und/oder
Bahnverkehrs wahrend der Bauzeit notwendig sind, wie Absicherungen, Verkehrsregelungen,
Errichtung und Abtrag allfallig erforderlicher Umleitungen, Behelfsbricken u.dgl., soweit im LV
nicht die gesonderte Vergiitung einzelner Leistungen vorgesehen ist.

Die Leistung beinhaltet auch:
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« das Bereithalten der Einrichtungen fir die Absicherungen und Verkehrsregelungen,

« das Bereithalten von Umleitungen und Behelfsbriicken samt den zugehdrigen
Anschlussrampen und deren Beléage,

* das Beistellen der Materialien,

« die allféllige Wiederherstellung des urspriinglichen Zustandes.

Gesondert vergutet werden:

« die aus den besonderen Verkehrsaufrechterhaltungsmafinahmen entstehenden
besondere Verkehrserschwernisse.

.................................... 1 PA

LG 02 Baustellengemeinkosten Summe
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03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Lagerung

Fir die Lagerung des Rasens, des Ober- und Zwischenbodens wird vom Auftraggeber ein den
gegebenen Verhaltnissen entsprechend breiter Grundstreifen beiderseits der Trasse fur die
Dauer der Bauzeit beigestellt, sofern in den Ausschreibungsunterlagen keine andere Regelung
getroffen ist.

2. Verrechnungskubatur

Bei allen Abtrags-, Aushubs- und Transportpositionen erfolgt die Vergutung fir das Lésen, Laden
und Verfihren der Massen nach dem Ausmal in der nattrlichen Lagerungsdichte unter
Zugrundelegung der an Ort und Stelle einvernehmlich zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
festgelegten Grenzen der Bodenschichten.

Die Abrechnung der Kubaturen erfolgt im festen Zustand.

Die Begriffe "unbewehrt, gering bewehrt und bewehrt" sowie "Stahlbeton" sind der ONORM EN
1992-1-1 entnommen.

3. AusmalRquerprofile

Das Ausmalf3 sowohl der Abtrags- als auch der Auftragsmassen wird nach den planmafigen
Querprofilen ermittelt. Die Ausrundungen an Einschnitts- und Dammbdschungen werden hierbei
vernachléssigt. Bei Abtrags- bzw. Vorarbeiten fur die LG 04 und LG 05 werden die Abtrage nur
entsprechend der theoretischen Abrechnungs bzw. Verrechnungsbreiten dieser LG verglitet.

4. Mehr- oder Minderdicken

Bei Mehr- oder Minderdicken gegenuiber der ausgeschriebenen Dicke wird das Ausmalfd im
Verhaltnis der tatsachlichen zur ausgeschriebenen Dicke umgerechnet und das vermehrte oder
verminderte Ausmalf3 der Abrechnung unter Beibehaltung des Einheitspreises zugrunde gelegt.
Bei mehreren ausgeschriebenen Dicken hat die Ermittlung so zu erfolgen, dass zwischen den
benachbarten Dicken interpoliert oder tiber die beiden nachstgelegenen Dicken hinaus
extrapoliert wird.

5. Bodenklassen )
Hinsichtlich der Einteilung der Bodenklassen gilt die ONORM B 2205.

6. Nebenleistungen
Mit den Einheitspreisen sind insbesondere folgende Nebenleistungen abgegolten:

6.1 Die Beseitigung von vereinzelten Strauchern, Gehélzen und Wurzelstdcken bis 10 cm
Stammdurchmesser.

6.2 Die Kosten fur die Behebung von allfalligen Schaden auf angrenzenden landwirtschaftlich und
gartnerisch genitzten Grundstticken, verursacht durch Samenanflug ausgehend von
unerwiinschtem Aufwuchs auf Oberbodenzwischenlagern u dgl.

6.3 Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Lagerung von Oberboden u.dgl.
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten.

6.4 Die bei Abtragsarbeiten "mit Maschineneinsatz" entstehenden Kosten fir den dabei
notwendigen héandischen Abtrag.

6.5 Die Erschwernisse, die durch oder bei Ausscheiden von Massen entstehen, die nicht oder nur
beschrankt verwendbar sind.

6.6 Sicherungen zur Vermeidung von Schéaden durch Niederschlage.

6.7 Das Saubern und die Freihaltung aller B6schungen, insbesondere solcher in Felsbéden, von
lockeren, absturzgeféahrdeten Gesteinsbrocken u.dgl. bis zur Ubernahme.

6.8 Die Erschwernisse, die durch Aussparung und nachtragliche Herstellung von Schittungen an
Stellen, an denen Kunstbauten errichtet werden, verursacht sind, soweit diese Erschwernisse
aufgrund der Ausschreibungsunterlagen vorherzusehen waren.

6.9 Die Leistung beinhaltet auch die Reinigung aller beim Abbruch verunreinigter, angrenzenden
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03.05

Flachen und Schachte.

7. Eingriffe in das Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftshild im Baustellenbereich wie Beseitigen von Baumen und
Strauchern, Entfernen von Leitungen, Einfriedungen, Wegen, Viehtranken u.dgl. dirfen nur mit
Genehmigung des Auftraggebers vorgenommen werden, auch wenn dies nur fir voribergehende
BaumalRnahmen erfolgt. Hiebei ist zu berlcksichtigen, dass allenfalls einzelne, in der
Ausschreibung angegebene Baume und Strauchergruppen erhalten bleiben missen.

8. Trennung von Materialien, Abrechnung

Das Regelblatt 03-1 ist als Leitfaden fur die Positionszuordnung zur Abrechung zu verstehen.
Falls fir das "Trennen" keine eigenen Leistungspositionen vorgesehen sind, sind die eventuellen
Mehrkosten mit den ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

9. Baurestmassentrennverordnung
Die Abtrags- bzw. Aushubarbeiten sind konform zur Baurestmassentrennverordnung
durchzufuihren.

10. Abtragskonzept
Auf Verlangen des Auftraggebers ist vom Auftragnehmer ein Abtragskonzept vorzulegen.

11. Schonender Abtrag

Fir den schonenden Abtrag des fiir den Wiedereinbau vorgesehenen Materials gilt:

Beschédigte Teile sind vor Beginn der Abtragsarbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber
festzustellen. Durch unsachgemafes Abtragen beschéadigte Teile sind vom Auftragnehmer zu
ersetzen bzw. kdnnen solche mit Zustimmung des Auftraggebers ohne gesonderte Vergitung fur
eine Wiederverwendung bearbeitet werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Aussortieren unbrauchbaren Materials samt Laden und Wegschaffen,
» das Laden und Wegschaffen des anfallenden Reinigungsgutes.

Verrechnet wird:
« die wiederverwertbare Menge.
12. Transportleistungen

12.1 Die anteilige Stehzeit von Transportfahrzeugen beim Beladen sowie das Abladen ist mit dem
jeweiligen Einheitspreis abgegolten.

12.2 Bei Positionen mit Verrechnungseinheiten gilt:
1 VE =1 Mengeneinheit mal km Transportentfernung, angefangene km werden fir ganze
verrechnet.

12.3 Bei Waggonverladung werden die schienengebundenen Transportmittel vom Auftragnehmer
und die Verladestelle durch den Auftraggeber zur Verfligung gestellt bzw. gesondert vergutet.

13. Angefihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2205 "Erdarbeiten - Werkvertragsnorm"

ONORM EN 1992-1-1 "Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken"

Abtrag Zaune, Geladnder, Strallenausriistung

Standige Vorbemerkungen

1. Wegschaffen

Bei Positionen mit "Wegschaffen" gilt:

Die Leistung beinhaltet auch das Trennen und Wegschaffen des anfallenden Abtragsmaterials,
unabh&ngig von der Stoffgruppe.

Dabei sind samtliche allfallige Abgaben und Kosten (z.B. Alsag-Beitrag, Aufwendungen fir
Notifizierungsverfahren) mit den Einheitspreisen, sofern nicht anders definiert, abgegolten,
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gleichgltig ob vom Bieter eine Verwertung (z.B. Recycling) oder eine Beseitigung (z.B.
Deponierung, Verbrennung) angeboten wird.
2. Geruste
Eventuell erforderliche Arbeitsgeriste sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
3. Abtragstiefe
Wenn nicht anders angegeben, sind Mauern, Fundamente u.dgl. bis 1,0 m unter Gelande bzw.
Unterbauplanum zu entfernen.
03.05 24 Z Provisor. Steinschlagschutz abtragen, laden u. wegschaffen
Provisorischer Steinschlagschutz aus Holzbohlen und Verankerungen abtragen, laden und
wegschaffen.
Verrechnet wird:
« das vor dem Abtrag ermittelte Ausmal3.
Die Erstellung des Ausmalles hat im Einvernehmen mit dem Vertreter des AG zu erfolgen.
Hinweis:
Der Steinschlagschutz aus Holzbohlen und Verankerungen aus Eisenstangen (Stabstahl) wurde
im Jahre 2012 bereichsweise als temporare Schutzmaf3nahme unmittelbar auf der Mauerkrone
der Spritzbetonwénde installiert.
.................................... 150,00 m
LG 03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten Summe ... ...
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergutung fir den Einsatz der Arbeitskréfte und der Geréate erfolgt nur fir die tatséchliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allféllige Zeit fir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu-
und Abtransport der Geréte).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fur den An- und Abtransport von Geréten (z. B.
Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmal’ zu vergiten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich
ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von
Geraten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfiihren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerét auf der Baustelle befindet bzw. dass fur
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fur Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemaR ONORM B 2061,

« die Kosten fur die erforderliche Arbeitsvorbereitung,

« die Kosten fur das Beistellen der Kleingeréte, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fiir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschlei3 von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie flr die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: Osterreichischg Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen.

98.01 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Aligemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschaftigungsgruppe bzw. Lohngruppe verglitet,
welche der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergiitung )
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergiitung wie folgt:
Die tatsachliche, auRerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) Qberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemanR Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemal? Kollektivvertrag mit 5/3,
c¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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98.01 01 Bauarbeiter Mischpreis

98.01 11

98.02

Einsatz von Bauarbeitern ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe Il bis IV geméan
Kollektivvertrag fir Baugewerbe und Bauindustrie.

Landschaftsbauarbeiter Mischpreis

Einsatz von Landschaftsbauarbeiter ohne Unterscheidung der Beschaftigungsgruppe.

.................................... 50,00 h

Regie Gerate

Standige Vorbemerkungen

1. Preisbildung

Mit den Regiepreisen fur die Geratemiete sind der Regiezuschlag und die Gesamtgeratekosten
gemaR OBGL, in der letzten vor dem Beginn der Angebotsfrist erschienenen Fassung
einschlieflich allféalliger Erganzungen und Berichtigungen, jedoch ohne Bedienung abgegolten.
Die Valorisierung der OBGL bis zur Preisbasis ist mit den Einheitspreisen agegegolten.

2. Vergutung des Bedienungspersonals
Die Kosten der erforderlichen Arbeitskréfte fir die Bedienung der Gerate werden nach den
Positionen der ULG 98.01 gesondert verglitet.

3. Verrechnungshinweise . .
Erforderlichenfalls sind die Werte OBGL zu interpolieren. Zusatzausristungen gemafll OBGL
werden nur vergiitet, wenn sie fir die Regieleistung erforderlich sind.

Kommentar: Beispiel fur die Anwendung der LB-Positionen der ULG 98 02:
A. Ausschreibung:

Es sollen z.B. 150 Regiestunden flr ein Gerat mit einem Stundensatz von 20,00 EUR gemaf
OBGL und einer Leistung von 60 kW ausgeschrieben werden.

LB-Pos. 98 02 01:
Anteil Geratemiete: Es sind 150 Stunden (HR) x 20,00 EUR = 3.000 VE auszuschreiben.
LB-Pos. 98 02 03:

Anteil Betriebsstoffe: Es sind die Kilowatt-Stunden der einzelnen Geréte, unter Beriicksichtigung
dessen, dass 1 VE 10 kWh entspricht, auszuschreiben. Daher 150 HR x 60 kW Motorleistung /
10 =900 VE.

B. Angebot:
LB-Pos. 98 02 01:

Als Regiepreis ist der Eurobetrag anzubieten, der fur den Geratemietsatz von 1,0 EUR gemai
OBGL begehrt wird, z.B. bei einer Abminderung der OBGL-Sétze auf 60 % (beriicksichtigt die
angenommene Abminderung z.B. 50 % sowie die Valorisierung der OBGL-Werte auf die
Preisbasis mit 20 %) und einem Gesamtzuschlag fiir Gerat von 8,3 % ergibt sich ein Regiepreis
von 0,5x 1,2 x 1,083 = 0,65 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:

Anzubieten ist der Eurobetrag, der fur 10 Kilowattstunden begehrt wird, z.B. 1,8 Liter Diesel je 10
Kilowatt und einem Dieselpreis von 0,886 EUR und einem Gesamtzuschlag von 8,3 % ergibt sich
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98.02 01

98.02 03

98.03

ein Regiepreis von 1,8 x 0,886 x 1,083 = 1,73 EUR.
C. Abrechnung:

Es war z.B. ein Hydraulikbagger mit Raupenfahrwerk > 6 t, KenngréRe der OBGL 2009, Nr.
D.1.00.0050 mit 60 kW Motorleistung, 35 Stunden im Einsatz.

LB-Pos. 98 02 01:

Mietsatz je Monat: 3.000,00 EUR (Monatlicher A.u.V. Betrag) + (monatliches Reparaturentgelt) +
2.080,00 = 5.080,00 EUR.

Mietsatz je Stunde = Mietsatz je Monat geteilt durch 170 (Stundenzahl pro Monat laut OBGL),
somit 5.080,00 : 170 = 29,88 EUR/HR.

Es sind daher 35 HR x 29,88 = 1.045,80 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen
Regiepreisen von 0,65 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 0,65 x 1.045,80 = 679,77 EUR.

LB-Pos. 98 02 03:
Motorleistung 60 kW

Es sind 35 HR x 60/ 10 = 210 VE abzurechnen. Das ergibt mit dem angebotenen Regiepreisen
von 1,73 EUR/VE eine Abrechnungssumme von 210 x 1,73 = 363,30 EUR.

Anteil Geratemiete - OBGL

Anteil Miete fiir den Einsatz von Geréaten in Regie, Verrechnung nach OBGL. Die
Verrechnungseinheit entspricht dem einstlindigen Einsatz eines Gerates mit einem
Stundengeratemietsatz von EUR 1,-- gemafld OBGL.

Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der Stunden des Gerateeinsatzes und
der Geratekosten je Stunde.

.................................... 5.000,00 VE

Anteil Betriebsstoffe - OBGL

Anteil Betriebsstoffe einschlieRlich Schmierstoffe fir den Einsatz von Geraten in Regie,
Verrechnung nach OBGL.

Die Verrechnungseinheit entspricht dem einstiindigen Einsatz eines Gerates mit einer
Motorleistung von 10 kW. Die Verrechnungsmenge ergibt sich aus der Multiplikation der
Arbeitszeit (Betriebszeit + Ristzeit) und der durch 10 zu dividierten Motorleistung des
eingesetzten Gerates.

.................................... 500,00 VE

Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen

Standige Vorbemerkungen

1. Verrechnung

Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht
dem Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fiir die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allféllige
gewahrte Rabatte beriicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur
verspétete Zahlungen bleiben unberticksichtigt.
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98.03 01 Baustofflieferungen
Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.
.................................... 2.000,00 VE
98.03 02 Fremdleistungen
Fremdleistungen im Zuge von Regiearbeiten.
.................................... 2.000,00 VE
LG 98 Regiearbeiten Summe ... ...
OG 00 Baustellengemeinkosten Summe ... ...
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99 Z Begrunungssystem 3D-Stahlgitter

Begriinung der Spritzbetonwénde nach dem 3D-Stahlgittersystem.
Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:

Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht

Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht Bereich Ankerbalken (Auffahrt A13 / Rampe 200)
Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 3 (und hier Abschnitt 2 mit Bereich Ankerbalken)
Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 4 (und hier Abschnitt 1 sowie Abschnitt 3)

Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 5 - Teil 1 (und hier Abschnitt 1 sowie Abschnitt 3)
Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 5 - Teil 2 (und hier Abschnitt 4)

99.01 Z Anpassung der Ubergangsbereiche

Anpassung der Ubergangsbereich an den Béschungskronen an das Urgelande.

99.01 01 Z Anpassung der Ubergangsbereiche

Die Leistung umfasst das Herstellen eines gleichméaRigen gerundeten Ubergangs von der Krone
der Spritzbetonwénde zum anstehenden Gelande durch den schonenden Abtrag von Kanten und
Kuppen und Aufflllen von Vertiefungen wo erforderlich. Der Abtrag allfélliger Spritzbetonkanten
an den Spritzbetonwénden hat dabei schonend zu erfolgen. Das Tragvermdgen der
Spritzbetonwande darf dabei nicht nachteilig beeintrachtigt werden.

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Wegschaffen des Abtragsmaterials
« allfalliges Anliefern von Material fur die Auffillungen

Vergiitet wird die gemeinsam aufgemessene Lange des Uberganges Spritzbetonwand/Gelande,
auf welcher eine Anpassung erforderlich geworden ist.

Voraussetzung zur Vergitung ist ein gemeinsames Vor-Ort-Aufmass mit dem Vertreter des AG,
welches durch diesen auch bestatigt worden ist.

.................................... 260,00 m

99.03 Z Bau Tragkonstr. fur Pflanzsubstrat auf SpB mit 3D-Stahlg.

Bau einer Tragkonstruktion fur Pflanzsubstrat auf Spritzbeton mit 3D-Stahlgittermatten in 2
Lagen.

Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:

* Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht

* Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht Bereich Ankerbalken (Auffahrt A13 / Rampe 200)
* Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 3 (und hier Abschnitt 2 mit Bereich Ankerbalken)

» Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 4 (und hier Abschnitt 1 sowie Abschnitt 3)

» Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 5 - Teil 1 (und hier Abschnitt 1 sowie Abschnitt 3)

» Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 5 - Teil 2 (und hier Abschnitt 4)

99.03 01 Z 3D-Stahlgittermatten 1. Lage

Die Verlegung der 3D-Stahlgittermatten erfolgt grundsatzlich direkt auf dem Spritzbeton. Im
Bereich der Spritzbetonmauer Nr. 3 (Abschnitt 2) hat die Verlegung der 3D-Stahlgittermatten
zwischen den Ankerbalken sowie oberhalb des oberen Ankerbalkens so zu erfolgen, dass die
Begrinung in selber Flucht zu den jeweiligen Ankerbalkenvorderkanten verlauft. Die Wahl zur
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z

Hinterfullung des Hohlraumes zwischen den Ankerbalken sowie oberhalb des obersten
Ankerbalkens obliegt grundsatzlich dem AN. Die Befestigung der 3D-Stahlgittermatten (1. Lage)
wird Uber gesonderte Positionen vergutet (siehe hierzu LV-Positionen von 99.03 06 bis 99.03 10
sowie von 99.03 12 bis 99.03 16).

1. Lage 3D-Stahlgittermatten:

Die Leistung umfasst das Liefern und Einbauen von dreidimensionalen, verzinkten
Stahlgittermatten, in einer Mindestbauhdhe von 80 mm, mit einer Zugfestigkeit von mind. 70
kN/m in Langsrichtung, hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech;gem. EN 10 346 — 09,
Toleranz gem. EN 10 143, D min. = 1,50 mm, Stahlqualitat mind. 375/400 N/mm2, Zinkauflage
mind. 275 g/ m2 gem. EN 10 346 - 09.

Die 3D-Stahlgittermatten bestehen aus 12 Stk/ m2 oberen Kreuzknoten — Langsstéaben, 13 Stk /
m2 unteren Pfeilknoten — Langsstében und 192 Stk/ m2 Diagonalstreben.
Mindeststahlquerschnitt der Langsstabe und Diagonalstreben 5,0 mm x 1,50 mm.

Die Stahlgittermatten sind fallweise zuzuschneiden, die Gitterpaneele im Verband mit Pfeilknoten
- Langsstaben direkt auf den Spritzbeton aufgelegt (einzige Ausnahme: Ankerbalkenbereich bei
der Spritzbetonmauer Nr. 3 / Abschnitt 2).

Die Langsstabe werde ca. 40° - 50° schrag zur Falllinie verlegt, durch Uberlappung in Langs- und
Querrichtung im Ausmalf von ca. 15 % wird eine vollflachige Gitterflache hergestellt. Die
Gitterpaneele werden untereinander mit Cr/Ni Drahtschlingen D min. = 1,40 mm aus
nichtrostendem Stahl verbunden. Zugfestigkeit Schlinge mind. 1,0 kN oder Stahlklammern 3,0
mm starkverzinkt hochfest 1.700 N/mmz. Pro m2 sind mind. 6 Stk Verbindungen einzubauen.
Nach dem Einbau von feuerverzinkten Verteilerstaben, D = 12 mm, werden die Stabe mittels
Klemmen gem. EN 13411-5 (mind. 1 Stk je Stol3) verbunden.

Die Einbauvorschriften der Lieferfirma sind einzuhalten. Eine Einweisung der Einbaumannschaft
an Ort und Stelle durch die Lieferfirma ist im Beisein des AG durchzufiihren. Der AN hat dem AG
zeitgerecht vor Einbau des 3D-Stahlgittersystems eine detaillierte Produktbeschreibung inklusive
Verlegeanleitung zu tibergeben.

Auf die Schonung des Bestandes (Spritzbetonwand, Ankerbalken) ist bei den
Gitterverlegearbeiten zu achten.

Als Abrechnungsgrundlage gilt die mit den 3D-Stahlgittermatten bedeckte Flache. Die
Mengenermittlung erfolgt unmittelbar nach erfolgter Befestigung der 1. Lage 3D-Stahlgittermatten
mittels gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass. Vergutet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte
Flache. Die Uberlappung der einzelnen Stahlgitterpaneele untereinander wird nicht gesondert
vergltet und ist einzurechnen.

.................................... 1.600,00 m?

3D-Stahlgittermatten 2. Lage

Im Bereich der Spritzbetonflachen erfolgt die Verlegung der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten direkt
auf die 1. Lage 3D-Stahlgittermatten (gem. voriger Pos. 99.03 01). Mit ggst. LV-Position ist auch
die Befestigung der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten auf der 1. Lage 3D-Stahlgittermatten
abgegolten.

Uber der Oberkante der Spritzbetonwéande sind die 3D-Stahlgittermatten an das Urgelande mit
einer Mindesteinbindelange von 1,0 m anzupassen. Die Befestigung erfolgt hier mittels
gerammten Stahlndgeln (gemaf LV-Position 99.03 12). Aufgrund des an der Oberkante
liegenden Stahlbetonabschlussbalkens gilt dies nicht bei der Spritzbetonwand Nr. 5 im Abschnitt
4 (Bereich mit dartber liegender Gemeindestrasse nach Nésslach).

2. Lage 3D-Stahlgittermatten:

Die Leistung umfasst das Liefern, Einbauen und Befestigen von dreidimensionalen, verzinkten
Stahlgittermatten, in einer Mindestbauhdhe von 80 mm, mit einer Zugfestigkeit von mind. 70
kN/m in Langsrichtung, hergestellt aus feuerverzinktem Stahlblech gem. EN 10 346 — 09,

Bss-ABK-LV V7.9b-5602-hf
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z

Toleranz gem. EN 10 143, D min. = 1,50 mm, Stahlqualitat mind. 375/400 N/mm2, Zinkauflage
mind. 275 g/ m2 gem. EN 10 346 - 09.

Die 3D-Stahlgittermatten bestehen aus 12 Stk/ m2 oberen Kreuzknoten — Langsstéaben, 13 Stk /
m2 unteren Pfeilknoten — Langsstaben und 192 Stk/ m2 Diagonalstreben.
Mindeststahlquerschnitt der Langsstabe und Diagonalstreben 5,0 mm x 1,50 mm.

Die 3D-Stahlgittermatten werden fallweise zugeschnitten, die Stahlgitterpaneele im Verband mit
Pfeilknoten - Langsstaben direkt auf die 1. Lage der 3D-Stahlgittermatten aufgelegt.

Die Langsstabe werden ca. 90° schrag zur Verlegerichtung der 1. Lage 3D-Stahlgittermatten
verlegt, durch Uberlappung in Langs- und Querrichtung im AusmaR von ca. 15 % wird eine
vollflachige Gitterflache hergestellt.

Die 3D-Stahlgittermatten (1. und 2. Lage) werden untereinander mit Cr/Ni Drahtschlingen D min.
= 1,40 mm aus nichtrostendem Stahl verbunden. Zugfestigkeit Schlinge mind. 1,0 kN oder
Stahlklammern 3,0 mm starkverzinkt hochfest 1.700 N/mmz2. Pro m2 sind mind. 6 Stk
Verbindungen einzubauen. Nach dem Einbau von feuerverzinkten Verteilerstdben, D = 12 mm,
werden die Stébe mittels Klemmen gem. EN 13411-5 (mind. 1 Stk je Stol3) verbunden.

Alternativ: Einbau von Stahlseilen 12,0 mm Konstruktion 6 x 19 + SE, Stahlqualitat nichtrostender
Stahl, Seilendverbindungen durch Umschlag und Seilklemmen EN 13 411 - 5.

Die Einbauvorschriften der Lieferfirma sind einzuhalten. Eine Einweisung der Einbaumannschaft
an Ort und Stelle durch die Lieferfirma ist im Beisein des AG durchzufiihren. Der AN hat dem AG
zeitgerecht vor Einbau des 3D-Stahlgittersystems eine detaillierte Produktbeschreibung inklusive
Verlegeanleitung zu tbergeben.

Auf die Schonung der unterliegenden Stahlgittermatten der Lage 1 ist bei den
Gitterverlegearbeiten zu achten.

Als Abrechnungsgrundlage gilt die mit den 3D-Stahlgittermatten bedeckte Flache. Die
Mengenermittlung erfolgt unmittelbar nach erfolgter Montage der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten
mittels gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass. Vergutet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte
Flache. Die Uberlappung der einzelnen Gitterpaneele untereinander wird nicht gesondert vergiitet
und ist einzurechnen.

.................................... 1.900,00 m?

Aufzahl fir Einbau im Bereich der Ankerbalken

Aufzahlungsposition sowohl auf die Position 99.03 01 (1. Lage 3D-Stahlgittermatten) als auch fur
die Position 99.03 02 (2. Lage 3D-Stahlgittermatten) fir den erschwerten Einbau sowie des
hdheren Verschnittes im Bereich der bestehenden Ankerbalken im Abschnitt 2 bei der
Spritzbetonmauer Nr. 3.

Damit sind alle Mehraufwendungen im Rahmen des Einbaus der 3D-Stahlgittermatten wie u.a.
hoéherer Verschnitt, kleinrAumiger Einbau, etc. abgegolten.

Als Abrechnungsgrundlage gilt die mit den 3D-Stahlgittermatten bedeckte Flache sowohl fur die
1. Lage als auch fur die 2. Lage. Die Mengenermittlung erfolgt nach erfolgtem Einbau der
3D-Stahlgittermatten mittels gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass. Vergutet wird die durch den
Vertreter des AG anerkannte Flache. Die Uberlappung der einzelnen Gitterpaneele untereinander
wird nicht gesondert vergutet und ist einzurechnen.

Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:

 Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht Bereich Ankerbalken
* Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 3 (Abschnitt 2 mit Bereich Ankerbalken)

.................................... 140,00 m2
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99.03 05 Z Aufzahl. dopp. Korrosionsschutz 3D-Stahlgittermatten

99.03 06

4

Aufzahlungsposition fir doppelten Korrosionsschutz der 3D-Stahlgittermatten.

Ein doppelter Korrosionsschutz mittels Kunststoffbeschichtung ist an den 3D-Stahlgittermatten
gem. Pos. 99.03 01 und Pos. 99.03 02 im Verfahren Pulverbeschichtung gem. EN 13 438,
Schichtdicke mind. 80 u, anzubringen. Ein Nachweis fir Stahlgittermatten mit doppeltem
Korrosionsschutz ist durch einen Salzspriihnebeltest iber 1.536 Std. ISO 9227 zu erbringen.

Mischfarbe dunkel Grau — Griin

Als Abrechnungsgrundlage gilt die mit den 3D-Stahlgittermatten bedeckte Flache. Die
Mengenermittlung erfolgt unmittelbar nach Einbau der 3D-Stahlgittermatten mittels gemeinsamen
Vor-Ort-Aufmass. Vergiitet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte Flache. Die
Uberlappung der einzelnen Stahlgitterpaneele untereinander wird nicht gesondert vergiitet und ist
einzurechnen.

.................................... 3.500,00 m?

Liefern u. Einbau GEWI-Anker M16, Ladnge ca. 350mm

Die Leistung umfasst das Liefern und den Einbau von GEWI Ankern M 16 aus Gewindestangen
zur Befestigung der Stahlgittermatten auf Spritzbeton - Stahlqualitat nichtrostend A 4 — 70 gem.
DIN 967-1, einschlie3lich Sechskant Mutter A 4 passend zu Anker M 16.

Die Gewindestangen M 16 sind nichtrostend zu liefern und nach Bedarf auf der Baustelle
abzulangen, Einzellange je Befestigung ca. 350 mm (bis max. 400mm), die Bohrungen im
Spritzbeton sind mit D mind. = 18 mm und einer Einbindetiefe von mind. 125 mm herzustellen
und anschlieRend zu reinigen. Die Anker sind mit geeignetem Ankermortel (Kartuschen) fr
gerissenen und ungerissenen Beton witterungs — und tausalzbestandig einzukleben.

Ankerraster:

« vertikal 0,5m; horizontal 1,0m; horizontal um 0,5m zur benachbarten Reihe versetzt
« bei Spritzbetonwand mit aufgesetztem Randbalken ist der horizontale Ankerraster der
obersten Reihe 0,5m

In der Leistung inkludiert sind geeignete Klemmlaschen, feuerverzinkt Typ 130/50/ 8 - 35
Stahlqualitdt gem. EN 10 055, EN 10 025, sowie Ringmuttern M 16 gem. DIN 582 geschmiedet,
Stahlqualitat galvanisch verzinkt fur die Befestigung der Verteilerstabe R 12 mm.

Die Einbauvorschriften des Systemlieferanten sind einzuhalten. Auf die Schonung der
Spritzbetonwand im Zuge der Einbauarbeiten der Gewindeanker ist zu achten.

Die Mengenermittlung erfolgt unmittelbar nach Einbau der 3D-Stahlgittermatten mittels
gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass.

Vergitet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte Stlickanzahl an Gewindeankern mit
einer Einzellange von kleiner 400mm.

Bei eingebauten Gewindeankern mit Einzellangen gréRer 400mm (wie z.B. im Abschnitt 2 der
Spritzbetonwand Nr. 3), kommt die jeweilige Restlédnge von gré3er 400mm Uber die LV-Position
99.03 07 zur Vergutung. Voraussetzung zur Vergutung ist hier ein durch den AG bestétigtes
Vor-Ort-Aufmass.

.................................... 2.300 Stk
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99.03 07 Z Aufzahl zu Pos 99.03 06 GEWI-Anker fur Mehrlangen >400mm

99.03 08

99.03 10

99.03 12

z

Aufzahlung auf Position 01 99.03 06 GEWI-Anker fur Mehrlangen grof3er 400mm (wie z.B. im
Bereich der Ankerbalken bei der Spritzbetonwand Nr. 3).

Voraussetzung zur Vergitung ist ein gemeinsames Vor-Ort-Aufmass mit dem Vertreter des AG,
welches durch diesen auch bestatigt worden ist.

.................................... 80,00 m

Aufzahl zu Pos 99.03 06 Ringmuttern NIRO

Aufzahlung zu LV-Position 99.03 06 fur Ringmuttern NIRO A 4

Die Mengenermittlung erfolgt vor Einbau des Grobmaterials in die 3D-Stahlgittermatten mittels
gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass. Vergutet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte
Stlickanzahl an Ringmuttern NIRO A4.

.................................... 2.300 Stk

Aufzahl zu Pos 99.03 06 GEWI-Ank. fir Injektionsdichtscheib

Aufzahlung zu LV-Position 99.03 06 GEWI-Anker fur Injektionsdichtscheibe zwecks Abdichtung
Gewinde - Anker

in frost- tausalzbestandigen Spritzbeton

Die Leistung umfasst das Liefern und den Einbau von Injektionsdichtscheiben geeignet fir GEWI
Anker M 16 gem. Pos. 99.03 06 zur zuséatzlichen Abdichtung der Bohrlécher im Bereich von frost
— tausalzbestandigem Spritzbeton, einschlielich geeignetem Ankermortel (Kartuschen) fir
gerissenen und ungerissenen Beton, witterungs — und tausalzbestandig.

Die Einbauvorschriften des Systemlieferanten sind einzuhalten. Auf die Schonung des
Spritzbetons bei den Einbauarbeiten ist unbedingt zu achten.

Die Mengenermittlung erfolgt vor Einbau des Grobmaterials in die 3D-Stahlgittermatten mittels
gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass. Vergutet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte
Stiickanzahl an Injektionsdichtscheiben fir die GEWI-Anker.

.................................... 2.300 Stk

Befestig. 3D-St.-Gitter in umlieg. Bestand mit T-Stahlnagel

T — Stahlnagel

Die Leistung umfasst das Liefern und den Einbau von T — Stahlindgeln zur Befestigung der
Stahlgittermatten am herzustellenden Ubergang zum Urgelédnde durch Rammen.

Die Stahlnagel sind herzustellen aus T - Stahl gem. EN 10 055, EN 10 025 - 2, Typ T 25/25/3,5
mm, Lange 1.000 mm mit angeschweil3tem Rundstahlbtgel DN mind. 12,0 mm

gem. EN 10 060, EN 10 025 - 2.

Als Korrosionsschutz dient eine Feuerverzinkung in einer Schichtdicke von mind. 80 .
Nagelraster = ca. 1 Stuick Erdnagel per 1 m Stahlgitterrander und nach Vorgabe durch den AG.
Auf die Schonung des Bestandes bei den Einbauarbeiten ist unbedingt zu achten.

vergutet wird:

die durch den Vertreter des AG anerkannte eingebaute Stlickanzahl an T-Stahlndgeln zur
Befestigung der 3D-Stahlgittermatten am Ubergang zum Urgeléande.

Die Mengenermittlung erfolgt vor Einbau des Grobmaterials in die 3D-Stahlgittermatten mittels
gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass.
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gesondert wird vergutet:
die allfallig erforderliche Herstellung von Bohrungen fir den Einbau der T-Stahlndgel gemaf Pos
99.03 13
.................................... 260 Stk
99.0313  Z Aufzahl zu Pos 99.03 12 fur Bohrung+Verpressung
Aufzahlung auf Position 99.03 12 bei allfallig erforderlicher Herstellung von Bohrungen inkl.
Verpressen zur Befestigung der T-Stahlnagel.
Die Leistung umfasst das Herstellen von Bohrungen in Bodenklasse 3 — 7 und samtliche
Aufwendungen fiir ein fachgerechtes Verpressen mit Zementsuspension. Das Ausspulen und
Sichern des Bohrloches ist im Leistungsumfang ebenso inkludiert.
Bohrlochdurchmesser = 32 mm im Verpressbereich, Verpressung vom Bohrlochtiefsten mit
Zementsuspension (w/z < 0,45)
vergltet wird:
die durch den Vertreter des AG anerkannte Stlickanzahl an hergestellten Bohrungen zum Einbau
der T-Stahlnédgeln zur Befestigung der 3D-Stahlgittermatten am Ubergang zum Urgeldnde. Die
Mengenermittlung erfolgt mittels gemeinsamen Vor-Ort-Aufmass unmittelbar bei anfallen der
ggst. Leistung.
.................................... 130 Stk
99.03 14 Z Befest. 3D-Gitter in Asphalt d. Stahlblechwink. L=2m u. Ank
Befestigung der 3D-Stahlgittermatten im Asphalt mittels verzinkten Stahlblechwinkeln L=2m und
Spreizankern.
Die Stahlgittermatten sind an der Mauerunterkante mit L-férmigen, verzinkten, in den Asphalt
befestigten Stahlblechwinkeln 200/300-5 (MalRe Winkel 200 mm x 300 mm x 5 mm,
L&nge=2000mm) einschlief3lich einer Befestigung mittels gegen Wassereintritt abgedichteten
Spreizankern (I = ca. 20cm) zu befestigen.
Die Ausfiihrung mit den verzinkten 2m langen Stahlblechwinkeln kommt grundsétzlich in allen
Bereichen auR3er bei den Spritzbetonwdnden mit starker Krimmung (wie z.B. Spritzbetonmauer
Nr. 3 - Abschnitt 2 - Bereich Ankerbalken) zur Anwendung.
Beim Einbau der verzinkten Stahlblechwinkel ist darauf zu achten, dass es zu keinen gréf3eren
Uberstanden zum jeweils nachsten Stahlblechwinkel kommt. Um gréf3ere Uberstéande zu
vermeiden, sind im Bedarfsfall die kiirzeren verzinkten Stahlblechwinkel (Lange=1000mm)
gemal LV-Position 99.03 15) einzubauen.
Siehe hierzu nachfolgende Bereiche fiir die Begriinung mittels 3D-Stahlgittermatten:
* Spritzbetonmauer 4: Abschnitte 1+3
* Spritzbetonmauer 5, Teil 1: Abschnitte 1+3
 Spritzbetonmauer 5, Teil 2: Abschnitt 4
.................................... 178 Stk
99.03 15 Z Befest. 3D-Gitter in Asphalt d. Stahlblechwink. L=1m u. Ank

Befestigung der 3D-Stahlgittermatten im Asphalt mittels verzinkten Stahlblechwinkeln L=1m und
Spreizankern in Bereichen von Spritzbetonwanden mit starker Krimmung (wie z.B.
Spritzbetonmauer Nr. 3 - Abschnitt 2 - Bereich Schranken).
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99.03 16

99.03 17

z

z

Die Stahlgittermatten sind an der Mauerunterkante mit L-férmigen, verzinkten, in den Asphalt
befestigten Stahlblechwinkeln 200/300-5 (Mafl3e Winkel 200 mm x 300 mm x 5 mm,
Lange=1000mm) einschliellich einer Befestigung mittels gegen Wassereintritt abgedichteten
Spreizankern (I = ca. 20 cm) zu befestigen.

Beim Einbau der verzinkten Stahlblechwinkel ist darauf zu achten, dass es zu keinen gréf3eren
Uberstanden zum jeweils nachsten Stahlblechwinkel kommt.

Siehe hierzu nachfolgende Bereiche fiir die Begriinung mittels 3D-Stahlgittermatten:
* Spritzbetonmauer 3: Abschnitt 2

.................................... 8 Stk

Befest. 3D-Gitter in Asphalt Abschluss Stahlwinkel

Liefern und Einbau von Abschlussstiicken aus verzinkten Stahlblechwinkel (MaRe Winkel 200
mm x 300 mm x 5 mm, Lange 1000 mm), bei welchem der senkrechte Schenkel nach 1/3
geknickt und schrag bis zur Spritzbetonwand gefiihrt und dort mittels Spreizankern befestigt wird.
Diese Abschlussstiicke sind am jeweiligen Anfang und Ende der Begriinungsabschnitte mit den
3D-Stahlgittermatten einzubauen. Auch die ordnungsgeméaRe Befestigung der Abschlussbleche
im Asphalt mittels Spreizankern (I = ca. 20 cm) ist mit ggst. LV-Position abgegolten.

Auch beim Einbau der Abschlussstiicke ist darauf zu achten, dass es zu keinen gré3eren
Uberstanden zum benachbarten verzinkten Stahlblechwinkel kommt.

Siehe hierzu nachfolgende Bereiche fir die Begriinung mittels 3D-Stahlgittermatten:

* Spritzbetonmauer 3: Abschnitt 2 (Bereich der Ankerbalken)
« Spritzbetonmauer 4: Abschnitte 1+3

« Spritzbetonmauer 5, Teil 1: Abschnitte 1+3

« Spritzbetonmauer 5, Teil 2: Abschnitt 4

.................................... 16 Stk

Liefern und Einbau eines Drahtgeflechts

Liefern eines Drahtgeflechtes mit der Maschenweite von mind. 25 mm und streifenweiser Einbau
von unten nach oben auf die luftseitigen Gurte der 3D-Stahlgittermatten (sowohl bei der 1. Lage
als auch bei der 2. Lage).

Damit soll ein Ausrieseln des mittels Trockenschiittung einzubauenden Grobmaterials (Kérnung
32/64mm) insbesondere bei den steileren Spritzbetonwanden vermieden werden. Die
Maschenweite fir das Drahtgeflecht ist vom AN so zu wahlen, dass das Feinmaterial der Kérnung
0/20mm ohne Entmischung und viel Ruckprall durch das Drahtgeflecht gespritzt werden kann und
eine hohlraumfreie Verfillung des eingebauten Grobmaterials sicher gestellt werden kann. Auch
auf eine ausreichende Befestigung des Drahtgeflechtes ist zu achten.

Zur Vergutung gelangt zweimal die mit der 1. Lage der 3D-Stahlgittermatten bedeckte Flache. Die
Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsamen Vor-Ort-Aufmasses. Vergutet wird
die durch den Vertreter des AG anerkannte Flache.

.................................... 3.200,00 m?
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99.03 18 Z Herstellung Aussparungen Bereich Schéachte

99.03 19

99.04

z

z

Vorsehung von Aussparungen im Bereich von bestehenden Entwasserungsschachten im
Fahrbahnbereich der Baustral3e bzw. der Gemeindestrasse. Dabei hat die Aussparung dermaf3en
zu erfolgen, dass der Schachtdeckel im Falle von erforderlichen Wartungsarbeiten durch den
StraRenerhalter problemlos abgedeckelt werden kann. Bei der Kiirzung bzw. Anpassung der
3D-Stahlgittertréager im Bereich des Schachtes ist darauf zu achten, dass auch kein eingebautes
Auffillmaterial (Grob- bzw. Feinmaterial) z.B. infolge der laufenden Bewéasserung ausgespilt
werden kann. Dazu sind entsprechende Einbindungen z.B. durch ein feines Drahtgeflecht bzw.
durch ein Geogitter vorzusehen.

Als Abschluss der Begrinung mittels 3D-Stahlgittermatten im Bereich der Fahrbahnoberkante
sind in solchen Bereichen entsprechende verzinkte Stahlblech-Abschlussstiicke nach LV-Pos
99.03 16 zu installieren. Diese werden auch tber die LV-Position 99.03 16 gesondert vergutet.

Hierzu wird auf die im Teil D beigefligte Bestandsfotodokumentation verwiesen.
Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Aufwendungen fir die drtliche Anpassung der 3D-Stahlgittermatten einschlieRlich
deren Befestigungsmittel

« alle Aufwendungen wahrend des Materialeinbaues in die 3D-Stahlgittermatten (wie u.a.
Abstiitzungen, etc.)

« zwecks Vermeidung von Ausspilungen vorzusehende dauerhafte Einbindungen (z.B.
durch feine Drahtgeflechte, Geogitter, etc.)

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsamen Vor-Ort-Aufmasses. Vergitet
wird die durch den Vertreter des AG anerkannte Stiickanzahl an hergestellten Aussparungen.

.................................... 3 Stk

Demontage, Schutz u. Montage Schrankensteuerung SpB-Wand Nr3

Vorsehung eines geeigneten Schutzes der an der Spritzbetonwand Nr. 3 (Auffahrt A13 / Rampe
200) im Bereich der Fahrbahn installierten Schrankensteuerung (Lichtschrankensteuerung)
wahrend den BegriinungsmalRnahmen im Abschnitt 2. Der am Spritzbeton befestigte
Schrankensteuerungsteil ist nach Beendigung der Begriinung mit dem 3D-Stahlgittersystem auf
der Begriinungsflache an selber Stelle wieder entsprechend zu befestigen.

Hierzu wird auf die im Teil D beigefligte Bestandsfotodokumentation verwiesen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alle Aufwendungen zum temporaren Schutz der Schrankensteuerung

« alle Aufwendungen fir die temporare Demontage

« alle Aufwendungen zur Wiedermontage der Schrankensteuerung inkl. der hierfur
bendtigen Befestigungsmittel

« alle sich durch den Schrankensteuerungsteil ergebenden Beeintrachtigungen im Rahmen
der BegriinungsmafRnahme der Spritzbetonwand Nr. 3 (Abschnitt 2).

.................................... 1 PA

Materialaufbereit. "Bindn. Schiefer" u. Auffillung 3D-Gitter

Auffillung der 3D-Stahlgittermatten mit entsprechend aufzubereitenden Tunnelausbruchsmaterial
"Bundner Schiefer". Dabei erfolgt die Auffullung des Grobmaterials (80 Vol. %) durch
Trockenschittung, das Feinmaterial (20 Vol. %) ist mittels Spritzverfahren aufzubringen.
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99.04 01 Z Materialaufbereitung Bindner Schiefer inkl. Transport

Aufbereitung und Transport des durch den AG auf der Deponie im Padastertal zur Verfiigung
gestellten Tunnelausbruchsmaterials "Biindner Schiefer" in Grob- und Feinmaterial in der
bendtigten Menge fur den Einbau in den 3D-Stahlgittermatten. Das Grobmaterial hat dabei einer
Kdrnung von 32/64mm zu entsprechen, das Feinmaterial einer Kérnung von 0/20mm. Die
Auffillung bzw. der Einbau der Materialien erfolgt ber die LV-Position 99.04 03 (fur die
"Regelflachen™) bzw. Uber die LV-Position 99.04 04 (fur den Bereich bei den Ankerbalken). Dabei
hat das Grobmaterial einen Anteil von 80 Vol.-% und das Feinmaterial den restlichen Anteil von
20 Vol.-% zu entsprechen. Das Feinmaterial hat dabei allerdings zu 33 Vol.-% aus einem
Kompostanteil (gesiebt, Giteklasse A+) zu bestehen.

Gemal Mengenermittlung des AG werden fir die BegriinungsmafRnahme in Plon nach dem
System "3D-Stahlgittermatten” nachfolgende Materialmengen an "Biindner Schiefer" bendtigt:

* 650m3 Grobmaterial der Kérnung 32/64mm
* 110m3 Feinmaterial der Kérnung 0/22mm

Dabei wurde in der Mengenermittlung bei den Spritzbetonflachen (in Summe 1.600m?) in welchen
das Begriinungssystem "3D-Stahlgittermatten” vorgesehen ist, eine mittlere Einbaustarke von rd.
40cm bericksichtigt und auf den Flachen wo plangemald nur 1. Lage Stahlgittermatten
einzubauen sind (Ubergangsbereiche zum Urgeldande: in Summe 300m?) eine mittlere
Einbaustarke von rd. 30cm zum Ansatz gebracht. Bei den angenommenen mittl. Einbaustarken
wurden ein Mehrverbrauch an Auffullmaterial infolge Unebenheiten bertcksichtigt. Zuséatzlich
wurde fUr den Bereich der Spritzbetonwand bei den Ankerbalken (Spritzbetonmauer 3 - Abschnitt
2) pauschal eine Mehrkubatur von rd. 40ms3 an zu verfillenden Grobmaterial zwischen den
Ankerbalken beriicksichtigt. Unter Bertlicksichtigung des Kompostanteils von 33 Vol.-% beim
Feinmaterial ergibt sich somit ein gerundeter Materialgesamtbedarf von rd. 800m3.

Die Wahl des Ortes sowohl fiir die Materialaufbereitung als auch fir die Zwischenlagerung des
aufbereiteten Materials obliegt den AN. Im Rahmen der Materialaufbereitung sind durch den AN
die behdrdlichen Auflagen und Verordnungen hinsichtlich Emissionsgrenzwerte einzuhalten.

Die Leistung beinhaltet auch:

 das Laden des Tunnelausbruchsmaterials "Btindner Schiefer" in entsprechender Menge
auf der Deponie des AG im Padastertal, sowie der Transport zum Ort der
Materialaufbereitung nach Wahl des AN inklusive Abladen,

 dabei hat der AN zeitgerecht vor Abholung des Tunnelausbruchsmaterials "Bindner
Schiefer" aus dem Baulos "Wolf 2" mit dem dortigen Deponiebetreiber (=bauausfiihrender
Unternehmer des BBT-Bauloses Wolf II) eine entsprechende Abstimmung vorzunehmen,
um eine Behinderung des Deponiebetriebes zu vermeiden,

« die Materialaufbereitung des Tunnelausbruchsmaterials "Blindner Schiefer" in der
benétigten Menge auf einer Aufbereitungsanlage nach Wahl des AN,

« das nach erfolgter Aufbereitung verbleibende Uberschussmaterial geht in das Eigentum
des AN uber,

« alle Aufwendungen zur Zwischenlagerung des aufbereiteten Materials "Bindner Schiefer",
dabei ist das Feinmaterial trocken zwischenzulagern,

« das Laden, der Transport des aufbereiteten Grob- und Feinmaterials zur Einbaustelle nach
Plon,

« die Zwischenlagerung im Bereich der Einbaustelle vor Ort in entsprechender Menge
angepasst an die Einbauleistung, dabei ist das Feinmaterial trocken zu lagern (z.B. im
Bereich der Gemeindestrasse bei der Unterfiihrung der Brennerautobahn A13).

Gesondert vergutet wird:

« das Liefern des Kompostanteils und dessen Vermischung mit dem aufbereiteten
Feinmaterial 0/20mm (siehe hierzu Position 99.04 02)

.................................... 1 PA
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99.04 02 Z Liefern Kompostanteil u. Durchmisch. mit dem Feinmaterial

99.04 03

Z

Liefern des erforderlichen Kompostanteils von 33 Vol.-% am Feinmaterial. Der Kompost ist im
gesiebten Zustand anzuliefern und hat der Klasse A+ zu entsprechen. Nach Anlieferung ist der
Kompost vor Ort an geeigneter Stelle trocken zwischenzulagern. Entsprechend der
Einbauleistung ist dieser durch den AN im Verhéltnis 1:2 mit dem aufbereiteten Feinmaterial
"Bundner Schiefer" der Kérnung 0/20mm fortlaufend zu durchmischen.

Gemal der Mengenermittlung des AG werden fir die Begrinungsmalfinahme in Plon nach dem
System "3D-Stahlgittermatten” nachfolgende Menge an gesiebten Kompost der Klasse A+
bendtigt:

e 55 m3
Die Mengenermittlung des AG erfolgte dabei konform zur Position 99.04 01.
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Liefern von gesiebten Kompost der Klasse A+ in entsprechender Menge gemafi
voriger Mengenermittlung des AG,

« alle Aufwendungen zur trockenen Zwischenlagerung des Kompost in entsprechender
Menge,

« die fortlaufende Vermischung des Kompostes mit dem aufbereiteten Feinmaterial
"Blndner Schiefer" 0/20mm unter Bertcksichtigung zum Einbaufortschritt beim
Spritzverfahren,

« allfalliges Uberschussmaterial geht in das Eigentum des AN {ber und ist durch diesen
spatestens mit Bauende wegzuschaffen.

.................................... 1 PA

Auffullen Grob- und Feinmaterial auf Regelflachen

Auffillen der 3D-Stahlgitterkonstruktion mit entsprechendem Grob- und Feinmaterial auf den
"Regelflachen" der Spritzbetonwéande.

Zu den "Regelflachen” der Spritzbetonwénde zahlen alle Spritzbetonflachen in Plon, auf welchen
die Begriinung mittels 3D-Stahlgittermatten vorgesehen ist, mit Ausnahme der Spritzbetonwand
bei den Ankerbalken vor dem Schranken der Autobahnauffahrt auf die A13 (Spur 200 -
Fahrtrichtung Brenner). Hier erfolgt die Vergutung des Auffillens des Grob- und Feinmaterials
Uber nachfolgende LV-Position 99.04 04.

Die Leistung fir ggst. Position umfasst das Auffillen der 3D-Stahlgitterkonstruktion auf den
"Regelflachen" der Spritzbetonwénde mit Grobmaterial (Kantkorn) der Korngréf3e 32/64 mm in
einem Ausmal3 von 80 Vol.-% und den Einbau des Feinmaterials (2/3 Blindner Schiefer und 1/3
Kompost der Klasse A+) in der Korngréf3e 0/20 mm in einem Ausmalf3 von 20 Vol.-%.

Das Auffillen der 3D-Stahlgitterkonstruktion mit dem Grobmaterial erfolgt mittels
Trockenschittung und der Einbau des Feinmaterials mittels Spritzverfahren. In der Leistung
inkludiert ist auch der gleichmé&Rige Einbau des Materials bis auf Niveau OK 3D-Gittermatte der
2. Lage mit Angleichung an das Urgelénde.

Dabei ist durch den AN nachfolgende Einbauabfolge einzuhalten:

» Einbau der 1. Lage der 3D-Stahlgittermatten (gemaf LV-Pos 99.03 01) und Befestigung
(gemaf LV-Pos 99.03 06 bis 99.03 16),

» zwecks Vermeidung von Ausrieseln des Grobmaterials wird streifenweise von unten nach
oben entsprechend dem Einbaufortschritt von dem Grobmaterial luftseitig der 1. Lage
3D-Stahlgittermatten ein Drahtgitter mit einer Maschenweite von mind. 25mm (gemafn
LV-Pos 99.03 17) befestigt,

« schrittweises Auffullung der 1. Lage 3D-Stahlgittermatten mit Grobmaterial mittels
Trockenschittung,

« dann erfolgt das Einbringen des gemischten Feinmaterials auf die 1. Lage 3D-Stahlgitter
im Spritzverfahren. Dabei ist auf eine vollflachige Verflllung, ohne Hohlrdume und
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Fehlstellen zu achten. Die luftseitigen Gurte der 1. Lage 3D-Stahlgittermatten sind nur so
einzuspritzen, dass bei der Montage der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten diese noch mittels
Drahten an den luftseitigen Gurten der 1. Lage befestigt werden kdnnen,

« Einbau der 2. Lage der 3D-Stahlgittermatten (gemar LV-Pos 99.03 02) und Befestigung
(gemanR LV-Pos 99.03 06 bis 99.03 16),

« anschlieRender fachgerechter und je gesonderten Bewasserungskreislauf
schlaufenméssiger Einbau der Bewasserungsschlauche (nach LG 99.07),

» zwecks Vermeidung von Ausrieseln des Grobmaterials wird streifenweise von unten nach
oben entsprechend dem Einbaufortschritt von dem Grobmaterial luftseitig auch auf die 2.
Lage 3D-Stahlgittermatten ein Drahtgitter mit einer Maschenweite von mind. 25mm
(geman LV-Pos 99.03 17) befestigt,

« schrittweise Auffillung der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten mit Grobmaterial mittels
Trockenschiittung,

« abschlielRend erfolgt das Einspritzen des Feinmaterials auf die 2. Lage der
3D-Stahlgittermatten. Die luftseitigen Gurte der 2. Lage 3D-Stahlgittermatten sind nur
insofern einzuspritzen, dass bei der Montage des Abdeckmaterials (Geogitter) dieses noch
mittels Drahten an den luftseitigen Gurten der 2. Lage befestigt werden kann.

Die Leistung inkludiert auRerdem die Einfullung des Feinmaterialgemisches in die
Spritzmaschine, die Férderung im Luftstrom nach dem Trockenspritzverfahren und die
Wasserbeigabe wahrend des Spritzvorgangs mittels Wassereinspritzung Uber Sprihringe an der
Spritzduse.

Das aufzuspritzende Feinmaterialgemisch hat dabei nachfolgender Anforderung zu entsprechen:
Bindner Schiefer und Kompost der Klasse A+ in der KorngroRe 0/20mm, gemaf der in den
Ausschreibungsunterlagen beigefugten Sieblinie. Der Kompostanteil (gesiebt, Giiteklasse A+)
des Feinmaterials hat 33 Vol. % zu betragen. Durch den AN ist vor Einbau des Feinmaterials die
Freigabe durch den AG bzw. dessen Vertreter vor Ort einzuholen.

Der Kompostanteil des Feinmaterials ist durch den AN gemaR LV-Position 99.04 02 anzuliefern
und mit dem aufbereiteten Feinmaterial 0/20mm vom "Bundner Schiefer” im vorgegebenen
Verhéltnis zu vermischen. Die Materialaufbereitung und der Antransport des Grob- und
Feinmaterials vom "Blndner Schiefer" erfolgt gemaf LV-Position 99.04 01.

Die Leistung beinhaltet auch:

» sadmtliche Aufwendungen zur Einhaltung der Einbauabfolge,

» sdmtliche Aufwendungen fir die erschwerte Verfillung mit Grob- und Feinmaterial bei den
bis zu 90° steilen Spritzbetonwénden,

» sdmtliche Mehraufwendungen beim Materialeinbau infolge notwendigen Ausgleichs der
Unebenheiten auf den Spritzbetonwénden u.a. bedingt durch die eingespritzen
Ankerkdpfe, Entwasserungsschlauchen, etc.,

» samtliche fir den Materialeinbau erforderlichen Gerate, Geruste, Hebegeréate, Materialien,
Werkzeuge, etc.,

« das Wegschaffen eines allfallig anfallenden Uberschussmaterials nach Abschluss des
Materialeinbaus (dies gilt sowohl fur das Grob- und das gemischte Feinmaterial).

Zur Vergutung gelangt die Summe der mit der 1. und 2. Lage bedeckten Flachen mit
3D-Stahlgittermatten. Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage eines gemeinsamen
Vor-Ort-Aufmasses. Vergutet wird die durch den Vertreter des AG anerkannte Flache.

Gesondert vergutet wird:

* das Auffullen von Grob- und Feinmaterial im Bereich der Ankerbalken bei der
Spritzbetonwand Nr. 3 (Abschnitt 2), hier erfolgt die Vergltung tber die LV-Positionen
99.04 04 und 99.04 05.

« der Mehreinbau an Grob- und Feinmaterial, welcher aufgrund einer Mengeniiberschreitung
der durch den AG in der LV-Position 99.04 01 angefuihrten Mengenermittlung anfallt. Siehe
hierzu LV-Positionen 99.04 06 sowie 99.04 07. Als Voraussetzung dazu ist durch den AN
der Mehrverbrauch an eingebauten Grob- und Feinmaterial entsprechend nachzuweisen
und zu dokumentieren.

Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:
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.................................... 3.420,00 m?
99.04 04 Z Auffiull. Grob- u. Feinmater. Ber. Spb-Flache bei Ankerbalken
Auffillen der 3D-Stahlgitterkonstruktion mit entsprechendem Grob- und Feinmaterial bei den
Spritzbetonflachen im unmittelbaren Bereich der Ankerbalken.
Die Leistungsbeschreibung der LV-Position 99.04 03 sowie die dort beschriebene Einbauabfolge
gilt hier sinngeman.
Gesondert vergutet wird:
« die Hinterfullung bzw. die Auffullung der Bereiche zwischen den 3 Ankerbalken sowie
oberhalb des oberen Ankerbalkens bis zur plangeméafRen Innenkante der 1. Lage der
3D-Stahlgittermatten (siehe hierzu LV-Position 99.04 05).
Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:
« Detail 3D Stahlgitter Schnitt Ansicht Ankerbalken
* Ansicht Spritzbetonmauer 3 (Abschnitt 2 und hier nur der Bereich mit den Ankerbalken)
.................................... 80,00 m?
99.04 05 Z Hinterfillungen bzw. Auffillungen beim Ankerbalken

Hinterfullung bzw. Auffullung der Bereiche zwischen den 3 Ankerbalken sowie oberhalb des
oberen Ankerbalkens bis zur plangeméafRen Innenkante der 1. Lage der 3D-Stahlgittermatten. Die
Kubatur dieser Hinterfillung bzw. Auffillung betragt ca. 20ms.

Fur das Hinterfillen bzw. Aufflllen bis zur plangemafen Innenkante der 1. Lage der 3D
Stahlgittermatten kann der AN eine der beiden nachfolgenden Ausfiihrungsmdéglichkeiten wahlen;

 Herstellung der Auffillungen mittels Spritzbeton.

 Herstellung der Hinterfillung bzw. Auffillung mit Grobmaterial vom Biindner Schiefer
einschlieBlich der hierfur erforderlichen Abschalungen, Abstiitzungen,
Befestigungsmaterialien und Vorsehung von entsprechenden Einfiilléffnungen. Bei dieser
Hinterfillung bzw. Auffillung ist insbesondere auf eine vollflachige Verfillung, mdglichst
ohne Hohlrdume und Fehlstellen zu achten.

Dazu wird auf die Planunterlagen fir die Spritzbetonmauer Nr. 3 auf den Abschnitt 2 vor dem
Schranken der Autobahnauffahrt auf die A13 (Spur 200 - Fahrtrichtung Brenner) verwiesen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« samtliche Aufwendungen fir allfallige zuséatzliche Abschalungen und Abstiitzungen zwecks
Vermeidung von Ausrieseln des Materials,

< samtliche fir die Hinterfullung bzw. Auffillung erforderlichen Materialien, Gerate, Geriiste,
Befestigungen, allfallig vorzusehende Einfulléffnungen, etc.,

» samtliche Aufwendungen fur das allfallig erforderliche vorsehen von Spritzvorhdngen zum
Schutz des unmittelbar benachbarten Gebaudes der ASFINAG

« das Wegschaffen von allfallig anfallendem Uberschussmaterial

Gesondert vergutet wird:
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99.04 06

99.04 07

99.05

Z

Z

z

« das Auffillen von Grob- und Feinmaterial im Bereich der 3D-Stahlgittermatten im Zuge der
Begriinung des Bereiches der Ankerbalken (siehe hierzu LV-Paosition 99.04 04)

Siehe dazu nachfolgende Bereiche mit den zugehdrigen Planunterlagen:

« Detail 3D Stahlgitter Schnitt Ansicht Ankerbalken
* Ansicht Spritzbetonmauer 3 (Abschnitt 2 und hier nur der Bereich mit den Ankerbalken)

.................................... 1 PA

Mehrverbrauch an Grobmaterial 32/64mm

Allfalliger Mehrverbrauch an Grobmaterial der Kérnung 32/64mm im Vergleich zu der durch den
AG in der LV-Position 99.04 01 angefiihrten Gesamtmenge an aufzubereitendem und
anzutransportierendem Grobmaterial von 650m3.

Die Leistung beinhaltet auch:

» sdmtliche Aufwendungen zur Materialaufbereitung geman Position 99.04 01 inkl. der
Antransport des Grobmaterials zur Einbaustelle

» sdmtliche Aufwendungen zum Auffillen und Einbau des Grobmaterials gemaf3 Positionen
99.04 03, 99.04 04 und 99.04 05 bei den Begrunungsflachen nach dem
3D-Stahgittersystem

Voraussetzung einer Vergiitung Gber ggst. Position ist der durch den AN zu erbringende
Nachweis eines allfalligen Mehrverbrauchs einer eingebauten Mehrmenge (>650m?3) an
Grobmaterial 32/64mm durch Vorlage einer entsprechenden Dokumentation (wie u.a.
Wiegescheine) entsprechend nachzuweisen und zu dokumentieren.

.................................... 10,00 m?

Mehrverbrauch an Feinmaterial 0/20mm

Allfalliger Mehrverbrauch an Feinmaterial der Kérnung 0/20mm im Vergleich zu der durch den AG
in der LV-Position 99.04 01 angefiihrten Gesamtmenge an aufzubereitendem und
anzutransportierendem Feinmaterial von 110m3.

Die Leistung beinhaltet auch:

» sdmtliche Aufwendungen zur Materialaufbereitung geman Position 99.04 01 inkl. der
Antransport des Feinmaterials zur Einbaustelle

« sdmtliche Aufwendungen zum Auffillen und Einbau des Feinmaterials gemaf Positionen
99.04 03, 99.04 04 und 99.04 05 bei den Begrunungsflachen nach dem
3D-Stahgittersystem

Voraussetzung einer Vergiitung Gber ggst. Position ist der durch den AN zu erbringende
Nachweis eines allfalligen Mehrverbrauchs einer eingebauten Mehrmenge (>110m3) an
Feinmaterial 0/20mm durch Vorlage einer entsprechenden Dokumentation (wie u.a.
Wiegescheine) entsprechend nachzuweisen und zu dokumentieren.

.................................... 2,00 m3

Begriinung der Fl. durch Hydrosaat

Begrinung der Flachen durch Hydrosaat
Die Begriinung der Flachen hat durch das Aufspritzen des Hydrosaatguts (laut den
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nachfolgenden Angaben) unmittelbar nach dem Aufspritzen des Feinmaterials auf die 2. Lage der
3D-Stahlgittermatten zu erfolgen.
An schitter bewachsenen Flachen (unter 75 % Deckungsgrad) hat mit derselben Rezeptur wie
bei der Erstbegriinung eine Nachbegriinung zu erfolgen.
Die Flachen sind bis zu vollstandigen Begriinung (diese liegt vor, wenn ein Deckungsgrad von
mind. 90% bestatigt werden kann) zu pflegen und entsprechend feuchtzuhalten.
Hydrosaat-Rezeptur:
30g/m2 Saatgut
100g/m2 organ. Dunger
80g/m2 Zellulose
20-30g/mz organischer Kleber
aufzuspritzende Gesamtmenge ca. 2l/m?
Bei der Ubernahme hat die Flache einen Deckungsgrad von mind. 90% aufzuweisen.
Die Bestatigung des vorigen erforderlichen Deckungsgrades erfolgt durch die BOKU Wien.
99.05 01 Z Aufspritzen Hydrosaat-Rezeptur

Aufspritzen der Hydrosaat-Rezeptur mit nachfolgender Saatgutmischung fir steile u. alkalische
Lagen.

Gréaser

Dactylis glomerata 3,00% Knéauelgras

Festuca ovina 28,00% Schafschwingel

Festuca rubra ssp. commutata 20,00% Rotschwingel horstbildend
Festuca rubra ssp. rubra 12,00% Rotschwingel auslauferbildend
Lolium perenne 4,00% Englisches Raygras

Phleum pratense 2,00% Lieschgras

Poa pratensis 5,00% Wiesenrispe

Krauter

Achillea millefolium 2,00% Schafgarbe
Anthyllis vulneraria 1,00% Wundklee

Lotus corniculatus 7,00% Hornschotenklee
Medicago lupulina 3,00% Gelbklee
Onobrychis viciifolia 2,00% Esparsette
Plantago lanceolata 1,00% Spitzwegerich
Sanguisorba minor 1,00% Wiesenknopf
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Trifolium pratense 2,00% Rotklee
Trifolium repens 7,00% Weil3klee

.................................... 1.900,00 m?

99.06 Z Abdeckung mit geeignetem Abdeckmaterial

Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:

* Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht

 Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht Bereich Ankerbalken (Auffahrt A13 / Rampe 200)
» Ansicht Spritzbetonmauer 3 (Abschnitt 2 mit Bereich Ankerbalken)

» Ansicht Spritzbetonmauer 4 (Abschnitte 1 und 3)

» Ansicht Spritzbetonmauer 5 Teil 1 (Abschnitte 1 und 3)

» Ansicht Spritzbetonmauer 5 Teil 2 (Abschnitt 4)

Die Leistung umfasst das Liefern und Einbauen eines geeigneten Abdeckmaterials in Form eines
Geogitters auf die mit Substrat (Hydrosaatgut) im Spritzverfahren versehenen
Begrunungsflachen.

Das Geogitter ist in der Falllinie fachgerecht zu verlegen und zu befestigen, inklusive einer
vorzusehenden Verankerung und Sicherung gegen Ausreil3en ca. 1 m oberhalb der
Bdschungsoberkante.

Das Geogitter ist am Béschungsfuld nach innen umzuschlagen und gegen Ausreil3en zu sichern.
Bei der Verlegung sind Unebenheiten des Gelandes besonders zu beriicksichtigen, wobei ein
flachiger und durchgehender Kontakt zu den verfillten 3D-Stahlgittermatten sicherzustellen ist.

99.06 01 Z Abdeckung mit Geogitter, Maschenweite 10/12 mm

aus Polypropylen mit verschweildten Knoten einschlie3lich der notwendigen
Befestigungselemente (Stahlndgel, ca. 5 Stk./m?2)
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergutet.

.................................... 1.900,00 m?

99.07 Z Bewasserung der Begriinung mit 3D-Stahlgittersystem

Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:

« Ubersicht (mit Darstellung der Wasseranschlussstellen und eine der moglichen Verlegung
von den Verteilerleitungen)

Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht

Detail 3D Stahlgitter Schnitt+Ansicht Bereich Ankerbalken

Ansicht Spritzbetonmauer 3 (Abschnitt 2 mit Bereich Ankerbalken)

Ansicht Spritzbetonmauer 4 (Abschnitte 1 und 3)

Ansicht Spritzbetonmauer 5 Teil 1 (Abschnitte 1 und 3)

Ansicht Spritzbetonmauer 5 Teil 2 (Abschnitt 4)

Fur die Bewasserung der Begrunungsflachen Plon nach dem System "3D-Stahlgitter" sind zwei
getrennte automatische Bewdasserungssysteme vorgesehen:

» Bewdasserungsanlage Nr. 1 fir die automatische Bewéasserung der Begriinung nach dem
System "3D-Stahlgitter” bei der Spritzbetonwand Nr. 4 (siehe Abschnitte 1 und 3) und der
Spritzbetonwand Nr. 5 (siehe Abschnitte 1,3 und 4). Fiur diese Bewéasserungsanlage ist der
Wasseranschluss am offentlichen Wassernetz der Gemeinde Steinach am Brenner bereits
vorhanden.
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» Bewaésserungsanlage Nr. 2 fur die automatische Bewésserung der Begriinung nach dem
System "3D-Stahlgitter" bei der Spritzbetonwand Nr. 3 (siehe Abschnitt 2) beim Schranken
der Autobahnauffahrt A13 Fahrtrichtung Brenner (Rampe 200). Fir diese
Bewasserungsanlage ist der Wasseranschluss vom 6ffentlichen Wassernetz der
Gemeinde Steinach am Brenner Uber einen bestehenden Schacht der Wasserleitung noch
herzustellen.

Beide Bewdasserungsanlagen sind durch den AN zu planen, zu installieren und fir die Dauer von
3 Vegetationsperioden zu betreiben und zu warten. Planungsgrundlage fiir die
Bewdasserungsanlagen sind vorgenannte durch den AG zur Verfligung gestellten Planunterlagen
mit den darin ersichtlichen Héhenangaben (siehe hierzu auch Ansichtsplane der
Spritzbetonmauern 3-5).

99.07 01 Z Planung der Bewéasserungsanlage Nr. 1

Fachtechnische Planung der automatischen Bewéasserungsanlage Nr. 1 fiir die kontinuierliche
Bewdasserung der errichteten Begrinungsflachen nach dem System "3D-Stahlgitter" im Bereich
der Spritzbetonwéande Nr. 4 und 5 sowie Integration der bereits bestehenden
Bewdasserungsanlage fir die im Sommer 2015 errichteten Versuchsflachen.

Auf Grundlage der Planunterlagen (siehe hierzu Ansichten) sind im Bereich der Spritzbetonwénde
Nr. 4 und 5 ca. 35 einzelne und unabhéangige Bewasserungskreislaufe tber die Tropfschlauche
vorgesehen. Ein Bewadsserungskreislauf besteht dabei aus Tropfschlauchen mit einer
Gesamtlange von max. 100m. Idealerweise sollte der Wasserdruck an den Tropfschl&uchen der
einzelnen Bewasserungskreislaufe ca. 0,5 bar betragen. Fir die Bewasserungsanlage muss eine
kontinuierliche, zentrale und automatische Steuerung aller Bewésserungskreislaufe Uber eine
entsprechende Dekodersteuerungseinheit sichergestellt sein. Dazu z&hlt auch die bereits
existierende Bewasserungsanlage fur die 3 Versuchsflachen, mit weiteren 3 unabhangigen
Bewasserungskreislaufen, welche entsprechend in der Bewéasserungsanlage Nr. 1 fachgerecht zu
integrieren ist.

Die flr ggst. Bewésserungsanlage Nr. 1 bereits existierende Wasseranschlussstelle am
offentlichen Wasserversorgungsnetz der Gemeinde Steinach ist lagemalf3ig auf dem Lageplan
"Ubersicht" ersichtlich. Diese liegt ca. auf einer Hohe von 1213m ii.A. Der max. Wasserdruck
betragt direkt an der Anschlussstelle ca. >8 bar. Deshalb wurde hier schon ein Druckreduzierer
eingebaut, welcher eine Reduktion des Druckes auf den fiir die Tropferschlauche erforderlichen
Wasserdruck ermdglicht. Auch ein gesonderter Wasserhahn mit Schiebervorrichtung wurde
bereits vorgesehen.

Bedingt durch den Umstand, dass zwischen dem bestehenden Wasseranschluss und der
Spritzbetonwand Nr. 5 die Ndsslacher Gemeindestrasse liegt, ist diese mit den notwendigen
Verteilerleitungen sowie allfalligen Steuerkabel (z.B. Impulskabel) fiir die Bewésserungsflachen
zu queren. Die Querung hat dabei Uberkopf zumindest auf einer Hohe von >5m tiber
Fahrbahnniveau zu erfolgen. Dabei ist die Querung sowohl fiir die Uberbriickungskonstruktion als
auch fur samtliche Verteilerleitungen und Steuerkabel so auszubilden, dass der laufende Verkehr
auf der Ndsslacher Gemeindestral3e nicht beeintrachtigt wird. Die Ausfihrungsart obliegt dem AN
und ist mit der Gemeinde Steinach am Brenner im Rahmen der durch den AN vor Beginn der
Begrinungsmafinahme fir die Baumalinahme "Begriinung Plon" zu erwirkende Bewilligung nach
890 StVo vorab abzustimmen.

Das automatische Bewasserungssystem hat im Wesentlichen aus nachfolgenden Bestandteilen
zu bestehen:

» Tropfschlauche fir alle vorzusehenden Bewéasserungskreislaufe von ca. 2 Ifm/ m2, mit
Tropfstellen alle 30 cm fiur 2 I/h und einschlieRlich aller Verbinder, Anschlussstiicke,
Endverschlissen und Befestigungsmittel fir die knickfreie Befestigung der Rohre an der
3D-Stahlgitterkonstruktion (Kabelbinder, Rohrhaltespiesse),

« erforderliche Zu- und Verteilerleitungen, allfallig erforderliche weitere Druckreduzierer,
Magnetventile fur alle vorzusehenden Bewasserungskreislaufe inkl. deren Anschliisse tber
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T — Sticke und Winkeln sowie auch Entleerungsventilen,

 zentrale Dekodersteuerungseinheit (wie beispielsweise Rainbird-Dekodersterungseinheit
Typ ESP-LXD oder Gleichwertiges) fir die automatische Steuerung aller
Bewasserungskreislaufe (inkl. der 3 bei den Versuchsflachen), Regensensoren, Verteiler-
und Steuerkabel (Impulsleitungen in entsprechenden Langen), Anschlissen, Ventilen und
Kugelh&hnen.

* auch die fur das zentrale Wand-Dekodersteuerungsgerat erforderliche Energieversorgung
von der Anschlussstelle bei der Autobahnmeisterei der ASFINAG bis zu dem durch den
AN zu wahlenden geeigneten Standort fir die Dekoder-Steuerungseinheit ist durch den AN
herzustellen (Verlegung Stromkabel inkl. aller Aufwendungen fir allfallig erforderliche
Querungen von Stral3en, etc.)

« fur das Dekodersteuerungsgerat ist eine entsprechende witterungsgeschutzte Einhausung
vorzusehen und in der Planung mit zu berlcksichtigen,

* der dazu notwendige 230 Volt Anschluss (Wechselspannung) befindet sich bei der
benachbarten Autobahnmeisterei der ASFINAG in Plon. Dieser wird dem AN zur
Verfugung gestellt. Die anfallenden Energiekosten fur die kontinuierliche Bewésserung
Uber die Bewéasserungsanlage Nr. 1 werden der ASFINAG direkt durch den AG
abgegolten.

Die bereits vorhandene Bewé&sserungsanlage fur die im Sommer 2015 errichteten 3
Versuchsflachen wird dem AN mit Leistungsbeginn zwecks Fortfiihrung des Betriebes tbergeben
und besteht aus:

» Tropfschlauche fir die unabhéngigen 3 Bewasserungskreislaufe,
» Zu- und Verteilerleitungen sowie 3 Magnetventilen,
« Rainbird-Steuerungseinheit der Serie WP 4

Die automatische Bewasserungsanlage Nr. 1 ist durch den AN auf Grundlage nachfolgender
Parameter zu planen:

* max. vorhandener Wasserdruck bei der vorhandenen Anschlussstelle der Gemeinde
Steinach: >8 bar,

« der vorhandene Wasseranschluss vom offentlichen Wassernetz der Gemeinde Steinach
am Brenner liegt ca. auf einer Héhe von ca. 1213m U.A. (siehe hierzu beiliegende
Lageplane wie u.a. "Ubersicht"),

» Hohenlage vom Abschnitt 1 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr. 4 auf
FOK der Gemeindestrasse nach Nosslach: von ca. 1209m 0.A. bis ca. 1215m .A.

» Hohenlage vom Abschnitt 3 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr. 4 auf
FOK der Gemeindestrasse nach Nosslach: von ca. 1204m 0.A. bis ca. 1206m .A.

» Hohenlage vom Abschnitt 1 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr.5 auf
FOK der Baustellenzufahrt Wolf: von ca. 1192m .A. bis ca. 1196m 0.A.

» Hohenlage vom Abschnitt 3 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr.5 auf
FOK der Baustellenzufahrt Wolf: von ca. 1198m U.A. bis ca. 1205m 0.A.

» Hohenlage vom Abschnitt 4 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr.5 auf
FOK der Baustellenzufahrt Wolf: von ca. 1205m .A. bis ca. 1202m 0.A

» Hohenlage der bereits existierenden 3 Versuchsflachen bei der Spritzbetonwand Nr. 1-2
auf FOK der Gemeindestrasse nach Nosslach: von ca. 1192m 0.A. bis ca. 1197m U.A

Die fachtechnische Planung fur die automatische Bewasserungsanlage Nr. 1 ist durch den AN
zeitgerecht vor der Installation dem AG bzw. dessen Vertreter vor Ort in 2-facher Ausfertigung zu
Ubergeben und zu erlautern. Vor Installation der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 1 hat
der AN vom AG die Freigabe dazu einzuholen.
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99.07 02 Z Planung der Bewasserungsanlage Nr. 2

Fachtechnische Planung der automatischen Bewédsserungsanlage Nr. 2 fiir die kontinuierliche
Bewdasserung der errichteten Begriinungsflache nach dem System "3D-Stahlgitter” im Bereich der
Spritzbetonwand Nr. 3 (Abschnitt 2 mit Bereich der Ankerbalken).

Auf Grundlage der Planunterlagen (siehe hierzu Ansicht fir die Spritzbetonwand Nr. 3) sind im
Abschnitt 2 insgesamt ca. 5 einzelne und unabhangige Bewasserungskreislaufe tber die
Tropfschlauche vorgesehen. Ein Bewasserungskreislauf besteht dabei aus Tropfschlauchen mit
einer Gesamtldnge von max. 100m. Idealerweise sollte der Wasserdruck an den
Tropfschlauchen der einzelnen Bewasserungskreislaufe ca. 0,5 bar betragen. Die
Bewdasserungsanlage muss eine kontinuierliche, zentrale und automatische Steuerung der
einzelnen Bewasserungskreislaufe Uber eine entsprechende Steuerungseinheit sicherstellen.

Der Wasseranschluss fiir die Bewésserungsanlage Nr. 2 ist beim bestehenden
ASFINAG-Hydranten im unmittelbaren Ein- und Ausfahrtsbereich der Autobahnmeisterei moglich.
Zwecks Erfassung der fur die Bewasserung erforderlichen Wassermengen ist hier auf
Veranlassung des AN durch die Gemeinde Steinach am Brenner (Wassermeister Herr Andreas
Réttinger, Mobil-Nr. +43 664 4001718) ein Wasserzahler zu installieren. Die fur den Anschluss
erforderlichen Leistungen der Gemeinde Steinach sind durch den AN zu beauftragen und
abzugelten. Dazu wird auf den beiliegenden Lageplan "Ubersicht" verwiesen, auf welchem auch
eine magliche Fuhrung der Verteilerleitungen fiir die Bewasserungsanlage Nr. 2 dargestellt ist.
Der ASFINAG-Hydrant liegt auf einer Héhe von ca. 1201 m G.A. Der vorhandene Wasserdruck
am Hydranten ist fUr die Durchfihrung und Steuerung der Bewasserung jedenfalls ausreichend.
Allfallig hier erforderliche Druckreduzierer sind durch den AN vorzusehen. Die Fiihrung der
Versorgungsleitung(en) zum Abschnitt 2 (Begriinung mit 3D-Stahlgittersystem) der
Spritzbetonwand Nr. 3 hat dermaf3en zu erfolgen, dass die vorhandene Garageneinfahrt beim
ASFINAG-Gebaude dadurch keine Einschrankung in deren Nutzung erleidet.

Rechtzeitig vor Leitungsanschluss beim Hydranten sowie der Verlegung der
Versorgungsleitung(en) hat diesbzgl. durch den AN auch eine Mitteilung an den Autobahnmeister,
Herrn Betram GrieRer (Mobil-Nr. +43 664 60108392) zu erfolgen.

Das automatische Bewasserungssystem hat im Wesentlichen aus nachfolgenden Bestandteilen
zu bestehen:

» Tropfschlauche fiir alle Bewasserungskreislaufe von ca. 2 Ifm/ m2 mit Tropfstellen alle 30
cm fr 2 I/h und einschlief3lich aller Verbinder, Anschlussstiicke, Endverschliissen und
Befestigungsmittel fur die knickfreie Befestigung der Rohre an der
3D-Stahlgitterkonstruktion (Kabelbinder, Rohrhaltespiesse),

« erforderliche Zu- und Verteilerleitungen, Druckreduzierer, Wasserzahler (wird durch
Gemeinde Steinach beigestellt), Magnetventile fiir alle Bewasserungskreislaufe inkl. deren
Anschlusse Uber T — Stiicke und Winkeln sowie auch Entleerungsventilen,

 zentrales Batterie-betriebenes Steuerungseinheit (wie beispielsweise
Rainbird-Sterungseinheit der Serie WP oder Gleichwertiges) fur die automatische
Steuerung aller Bewasserungskreislaufe inkl. Regensensor, Verteiler- und Steuerkabel
(Impulsleitungen in entsprechenden Langen), Anschliissen, Ventilen und Kugelhéhnen.

- flir das Steuerungsgeréat ist eine entsprechende witterungsgeschitzte Einhausung
vorzusehen und in der Planung mit zu beriicksichtigen,

Die automatische Bewasserungsanlage Nr. 2 ist durch den AN auf Grundlage nachfolgender
Parameter zu planen:
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« vorhandener Wasserdruck beim Hydranten: jedenfalls ausreichend fiir die Bewéasserung,

« Hohenlage des ASFINAG-Hydranten im Bereich der Ein- und Ausfahrt Autobahnmeisterei:
ca. 1201 m u.A. (=H6he FuRpkt. Hydrant),

» Hohenlage vom Abschnitt 2 (3D-Stahlgittersystem) bei der Spritzbetonwand Nr. 3 auf
FOK der temp. Autobahnauffahrt A13 (Fahrtrichtung Brenner / Rampe 200): von ca.
1191,5m U.A. bis ca. 1196m {.A.

Die fachtechnische Planung fir die automatische Bewé&sserungsanlage Nr.2 ist durch den AN
zeitgerecht vor der Installation dem AG bzw. dessen Vertreter vor Ort in 2-facher Ausfertigung zu
Ubergeben und zu erlautern. Vor Installation der automatischen Bewasserungsanlage Nr.2 hat
der AN vom AG die Freigabe dazu einzuholen.

.................................... 1 PA

99.07 03 Z Startbewdasserung durch Oberflachenbenetzung

Durchfiihrung einer Startbewasserung in Form einer Oberflachen-Wasserbespriihung bei den
Begrinungsabschnitten nach dem 3D-Stahlgittersystem. Diese ist in den ersten 3 Wochen nach
dem Zeitpunkt der Ansaat vorgesehen, um eine bestmdgliche Entwicklung des Saatguts zu
ermdglichen.

Mit dieser Startbewasserung ist im jeweiligen Begrinungsabschnitt unmittelbar nach der
Aufbringung des Hydrosaatgutes zu beginnen. Die Wasserbespriihung an der Oberflache hat
dabei so zu erfolgen, dass es zu keinen Auswaschungen des Hydrosaatgutes an der Oberflache
kommt. Wasserdruck und Disenwahl haben entsprechend zu erfolgen.

Die Intensitat bzw. die Intervalle fur die Startbewasserung der einzelnen Begriinungsabschnitte
werden durch den AG bzw. durch dessen Vertreter (BOKU Wien) kurzfristig festgelegt und
hangen insbesondere von der Witterung (Wetterprognosen) ab. Aufgrund der gewonnenen
Erfahrungen kann an heiRen Sommertagen bis zu 3x taglich eine entsprechende
Oberflachen-Wasserbesprithung erforderlich werden.

Mit der fur die Oberflachen-Wasserbesprihung zum Einsatz kommenden mobilen Geratschaft
muss vom AN sicher gestellt werden, dass alle nach dem 3D-Stahlgittersystem hergestellten
Begrunungsflachen fir die Wasserbenetzung problemlos erreicht werden kénnen. Auch eine
Flexibilitat betreffend den Einsatzzeiten (auch an Wochenenden oder Feiertagen) muss
gewahrleistet sein.

Der Leistungsabruf erfolgt ausschlie3lich durch den AG. Die anfallenden Einsatzstunden sind
durch den AN fortlaufend zu dokumentieren und vom AG bestéatigen zu lassen. Zur Vergitung
gelangen die durch den AG bestatigten Einsatzstunden.

.................................... 100,00 h

99.07 04 Z Installation und Inbetriebnahme Bewadasserungsanlage Nr. 1

Installation und Inbetriebnahme der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 1 zwecks
Sicherstellung einer gezielten und kontinuierlichen Bewasserung der errichteten
Begrinungsflachen nach dem System "3D-Stahlgitter" im Bereich der Spritzbetonwéande Nr. 4
und 5 sowie auch bei den bereits im Sommer 2015 errichteten 3 Versuchsflachen bei der
Spritzbetonwand 2.

Voraussetzung fir die Installation der Bewasserungsanlage Nr. 1 ist die vorliegende Freigabe des
AG fur die durch den AN (gemaf LV-Position 99.07 01) beizubringenden Planung hierfur. Die
Mindestausstattung dieser Bewasserungsanlage hat der Beschreibung in LV-Position 99.07 01 zu
entsprechen.
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Die Installation durch den AN hat dabei gestaffelt fir die jeweiligen Begriinungsabschnitte so
rechtzeitig zu erfolgen, dass eine gezielte kontinuierliche Bewésserung unmittelbar nach
Fertigstellung der jeweiligen Begruinungsabschnitte (mit Aufbringen des Hydrosaatgutes und der
Abdeckung mittels Geogitter) ermdglicht wird. Hierzu wird auch auf den Anhang FI "Bauzeitplan”
verwiesen. Dementsprechend hat auch die Inbetriebnahme der Bewésserungsanlage Nr. 1
gestaffelt zu erfolgen. Die zueinander unabhéngigen Bewasserungszeiten fur die rd. 35+3
Bewdasserungskreislaufe (Tropfschlauche) gemal Vorgabe des AG bzw. durch dessen Vertreter
(BOKU Wien) sind bei den jeweiligen Teilinbetriebnahmen der Bewasserungsanlage
entsprechend zu berticksichtigen.

Die Inbetriebnahme der 3 Bewésserungskreislaufe bei den Versuchsflachen der Spritzbetonwand
2 hat bereits mit Beginn der Vegetationsperiode (VP) Mitte Mai zu erfolgen.

Hinweis:

Die max. Lange der Tropfschlduche pro Bewasserungskreislauf ist mit 100m beschrénkt. In
dieser Lange nicht inkludiert sind die erforderlichen Verteilerschlauche bis zum jeweiligen
Bewdasserungskreislauf.

Mit ggst. Position als abgegolten gilt:

« Mindestausstattung gemanR Beschreibung in der LV-Position 99.07 01.

« Samtliche Aufwendungen und MalRnahmen zur Herstellung der erforderlichen
Leitungsquerungen an Stralen und Wegen (wie z.B. bei der Ndsslacher Gemeindestral3e).

« Samtliche Aufwendungen im Rahmen der gestaffelten Installation und den
Teilinbetriebnahmen der Bewasserungsanlage.

« Samtliche Aufwendungen mit Inbetriebnahme zur Sicherstellung der gezielten und
automatischen Steuerung der Bewésserungsanlage.

« Samtliche Aufwendungen im Rahmen der Adaptierung und Inbetriebnahme der bereits
bestehenden Bewésserungsanlage fir die 3 Versuchsflachen.

« Samtliche Aufwendungen im Rahmen der fur die Installation und Inbetriebnahme
erforderlichen Abstimmung mit Dritten (wie z.B. ASFINAG, Gemeinde Steinach am
Brenner, etc.).

.................................... 1 PA

99.07 05 Z Installation und Inbetriebnahme Bewasserungsanlage Nr. 2

Installation und Inbetriebnahme der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 2 zwecks
Sicherstellung einer gezielten und kontinuierlichen Bewasserung der errichteten
Begriinungsflache nach dem System "3D-Stahlgitter” im Abschnitt 2 der Spritzbetonwand Nr. 3.

Voraussetzung fir die Installation der Bewasserungsanlage Nr. 2 ist die vorliegende Freigabe des
AG fir die durch den AN (gemaf LV-Position 99.07 02) beizubringenden Planung hierfiir. Die
Mindestausstattung dieser Bewasserungsanlage hat der Beschreibung in LV-Position 99.07 02 zu
entsprechen.

Die Installation durch den AN hat fiir diesen Abschnitt 2 so rechtzeitig zu erfolgen, dass eine
gezielte kontinuierliche Bewasserung unmittelbar nach Fertigstellung dieses
Begrinungsabschnittes (mit Aufbringen des Hydrosaatgutes und der Abdeckung mittels
Geogitter) ermdglicht wird. Hierzu wird auch auf den Anhang FI "Bauzeitplan” verwiesen.
Dementsprechend hat auch die Inbetriebnahme der Bewadsserungsanlage Nr. 2 zeitgerecht
unmittelbar nach Fertigstellung dieses Begriinungsabschnittes zu erfolgen. Die
Bewdasserungszeiten fir die in diesem Begrinungsabschnitt erforderlichen und zueinander
unabhéangigen Bewasserungskreislaufe (Tropfschlauche) haben gemafr Vorgabe des AG bzw.
durch dessen Vertreter (BOKU Wien) zu erfolgen.
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Hinweis:

Die max. Lange der Tropfschlauche pro Bewasserungskreislauf ist mit 100m beschrankt. In
dieser Lange nicht inkludiert sind die erforderlichen Verteilerschlauche bis zum jeweiligen
Bewasserungskreislauf.

Mit ggst. Position als abgegolten gilt:

« Mindestausstattung geman Beschreibung in der LV-Position 99.07 02.

« Samtliche Aufwendungen zur Herstellung des Wasseranschluss am bestehenden
ASFINAG-Hydranten im unmittelbaren Ein- und Ausfahrtsbereich der Autobahnmeisterei
Plon. Dazu zahlen auch die im Zuge des herzustellenden Wasseranschlusses im Auftrag
des AN durch die Gemeinde Steinach zu erbringenden Leistungen (wie Einbau
Wasserzahler).

« Samtliche Aufwendungen und Maf3nahmen im Rahmen der Fihrung und Verlegung der
Versorgungsleitung(en) von der Wasseranschlussstelle zum Abschnitt 2 der
Spritzbetonwand Nr. 3 (wie z.B. Querung Garageneinfahrt ASFINAG-Gebaude).

» Samtliche Aufwendungen mit Inbetriebnahme zur Sicherstellung der gezielten und
automatischen Steuerung der Bewasserungsanlage.

« Samtliche Aufwendungen im Rahmen der fur die Installation und Inbetriebnahme
erforderlichen Abstimmung mit Dritten (wie z.B. ASFINAG, Gemeinde Steinach am
Brenner, etc.).

.................................... 1 PA

99.07 06 Z Betrieb. u. instandhalten d. Bew.-Anlagen wahr. erster VP

Betreiben und instandhalten der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 1 und Nr. 2 wéhrend
der ersten Vegetationsperiode (VP) 2016.

Der AN hat den laufenden einwandfreien Betrieb der Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) ab
deren Inbetriebnahme bis zum Ende der 1. Vegetationsperiode (bis Ende September) sicher zu
stellen. Die Beistellung des Wassers fiir beide Bewasserungsanlagen (Wasserzins der Gemeinde
Steinach am Brenner) sowie der Energieversorgung fir die Bewasserungsanlage Nr. 1
(230V-Anschluss) erfolgt durch den AG.

Allfallige schadhaften bzw. nicht mehr funktionstiichtigen Anlagenteile an den
Bewasserungsanlagen sind durch den AN umgehend und auf seine Kosten auszutauschen.

Es ist auch zu berticksichtigen, dass in Abhangigkeit zum jeweiligen Anwuchserfolg bei den
einzelnen Bewdasserungsabschnitten und auch der Witterung (Sommerhitze, etc.) auf Abruf des
AG bzw. dessen Vertreter (BOKU Wien) mit einer mehrmaligen Anpassung der
Bewasserungszeiten an den beiden Steuerungseinheiten fir die einzelnen
Bewasserungskreislaufe zu rechnen ist. Die diesbzgl. Adaptierungen der Steuerung sind durch
den AN auf Anforderung binnen 48 Stunden nach erfolgter Aufforderung durchzuftihren.

Der AN hat sich wahrend der ersten Vegetationsperiode (VP) zumindest 1x wdchentlich direkt vor
Ort die ordnungsgemalfie automatische Steuerung und den einwandfreien Betrieb der
Bewasserungsanlage durch eine Inspektion zu kontrollieren. Die durchgefiihrten Inspektionen
sind zu dokumentieren und dem AG 1x monatlich bekannt zu geben. Allfallige Deffekte bzw.
Ausfalle sind dem AG bzw. dessen Vertreter (BOKU Wien) sofort mitzuteilen und ebenfalls zu
dokumentieren (mit eindeutiger Zuordnung zur jeweiligen Bewéasserungsanlage und zum
jeweiligen Bewasserungskreislauf).

Mit ggst. Position als abgegolten gilt:

« Wdchentliche Inspektion bzw. Kontrolle der Funktionstichtigkeit der
Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) samt Dokumentationsaufwand.
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» Samtliche Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung und des kontinuierlichen
Betriebes der beiden Bewasserungsanlagen (einzige Ausnahme: Energiebeistellung des
AG fur die Bewasserungsanlage Nr. 1 sowie Wasserbeistellung durch den AG fur beide
Bewasserungsanlagen).

Gesondert vergutet wird:

« die fachgerechte Aul3erbetriebnahme der beiden Bewé&sserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2)
sowie die fachgerechte Entleerung aller unabhéangigen Bewasserungskreislaufe (auch far
Versuchsflachen) mit Ende der Vegetationsperiode (per Ende September)

« die fachgerechte Uberwinterung aller witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.)

.................................... 19,00 Wo

99.07 07 Z AuBerbetriebnah. der Bew.-Anlagen Nr.1 u. Nr. 2 Ende VP 2016

AufRerbetriebnahme der beiden Bewéasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) mit fachgerechter
Entleerung samtlicher Leitungen (Tropferschlauche, Verteilerleitungen, etc.) mit Ende der
jeweiligen Vegetationsperiode 2016. Beim Entleerungsvorgang ist durch den AN sicher zu stellen,
dass kein Restwasser in den Leitungen verbleibt.

Weiters sind durch den AN alle witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.) fachgerecht zu demontieren und entsprechend trocken
bis zum Beginn der nachsten Vegetationsperiode trocken zwischenzulagern. Der Ort der
Einlagerung (Raumlichkeit) kann vom AN frei gewahlt werden.

Voriges gilt auch fur die 3 Versuchsflachen.

Mit ggst. Position auch als abgegolten gilt:

« der Transport zum Ort der Einlagerung bzw. Uberwinterung der wasserempfindlichen
Anlagenteile

.................................... 1 PA

99.08 Z Bewasser. Begru. 3D-Stahlgitter wahrend den VP 2017 u. 2018

Bewasserung der Begriinung nach dem 3D-Stahlgittersystem an den Spritzbetonwéanden in Plon
wahrend den beiden Vegetationsperioden 2017 sowie 2018. Die Bewasserungsintensitat hangt
dabei wesentlich von der Witterung und auch vom jeweiligen Anwuchserfolg ab.

99.08 01 Z Inbetriebnah. der Bew.-Anl. Nr.1 u. Nr. 2 Anfang VP 2017

Inbetriebnahme der beiden Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) mit Beginn der
Vegetationsperiode (VP) 2017 (ca. Mitte Mai) mit fachgerechter Einstellung und Programmierung
der beiden zentralen Steuerungseinheiten.

Hierzu sind durch den AN vorab alle witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.) wieder fachgerecht zu installieren.

Voriges gilt auch fir die 3 Versuchsflachen.

Mit ggst. Position auch als abgegolten gilt:
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99.08 02 z

- allfallig erforderlicher Antransport der trocken eingelagerten Anlagenteile vom Ort der
Einlagerung (Raumlichkeit)

.................................... 1 PA

Betrieb. u. instandhalten d. Bew.-Anlagen wéhr. der VP2017

Betreiben und instandhalten der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 1 und Nr. 2 wahrend
der zweiten Vegetationsperiode (VP) 2017.

Mit Beginn der Vegetationsperiode (VP) 2017 (ca. Mitte Mai) hat der AN den laufenden
einwandfreien Betrieb der Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) bis zum Ende dieser
Vegetationsperiode (bis Ende September) sicher zu stellen. Die Beistellung des Wassers flr
beide Bewasserungsanlagen (Wasserzins der Gemeinde Steinach am Brenner) sowie der
Energieversorgung flr die Bewasserungsanlage Nr. 1 (230V-Anschluss) erfolgt durch den AG.

Allfallige schadhaften bzw. nicht mehr funktionstiichtigen Anlagenteile an den
Bewasserungsanlagen sind durch den AN umgehend auf eigene Kosten auszutauschen.

Es ist auch zu bericksichtigen, dass in Abhangigkeit zur jeweiligen Witterung (Sommerhitze, etc.)
als auch zum Anwuchserfolg bei den einzelnen Bewéasserungsabschnitten auf Abruf des AG bzw.
dessen Vertreter (BOKU Wien) mit einer mehrmaligen Anpassung der Bewé&sserungszeiten an
den beiden Steuerungseinheiten fir die einzelnen Bewéasserungskreislaufe zu rechnen ist. Die
diesbzgl. Adaptierungen der Steuerung sind durch den AN auf Anforderung binnen 48 Stunden
nach erfolgter Aufforderung durchzufihren.

Der AN hat wahrend der Vegetationsperiode (VP) zumindest 1x wdchentlich direkt vor Ort die
ordnungsgemalle automatische Steuerung und den einwandfreien Betrieb der
Bewdasserungsanlage durch eine Inspektion zu kontrollieren. Die durchgefihrten Inspektionen
sind zu dokumentieren und dem AG 1x monatlich bekannt zu geben. Allféllige Deffekte bzw.
Ausfélle sind dem AG bzw. dessen Vertreter (BOKU Wien) sofort mitzuteilen und ebenfalls zu
dokumentieren (mit eindeutiger Zuordnung zur jeweiligen Bewésserungsanlage und zum
jeweiligen Bewasserungskreislauf).

Mit ggst. Position als abgegolten gilt:

* Wadchentliche Inspektion bzw. Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der
Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) samt Dokumentationsaufwand.

» Samtliche Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung und des kontinuierlichen
Betriebes der beiden Bewasserungsanlagen (einzige Ausnahme: Energiebeistellung des
AG fur die Bewasserungsanlage Nr. 1 sowie Wasserbeistellung durch den AG fir beide
Bewasserungsanlagen).

Gesondert vergutet wird:

« die fachgerechte AuRerbetriebnahme der beiden Bewadsserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2)
sowie die fachgerechte Entleerung aller unabhéngigen Bewéasserungskreislaufe mit Ende
der Vegetationsperiode (per Ende September)

« die fachgerechte Uberwinterung aller witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.)

.................................... 19,00 Wo
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99.08 03 Z AulBerbetriebnah. der Bew.-Anlagen Nr.1 u. Nr. 2 Ende VP 2017

Aul3erbetriebnahme der beiden Bewéasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) mit fachgerechter
Entleerung samtlicher Leitungen (Tropferschlauche, Verteilerleitungen, etc.) mit Ende der
jeweiligen Vegetationsperiode 2017. Beim Entleerungsvorgang ist durch den AN sicher zu stellen,
dass kein Restwasser in den Leitungen verbleibt.

Weiters sind durch den AN alle witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.) fachgerecht zu demontieren und entsprechend trocken
bis zum Beginn der n&chsten Vegetationsperiode trocken zwischenzulagern. Der Ort der
Einlagerung (Raumlichkeit) kann vom AN frei gewahlt werden.

Voriges gilt auch fur die 3 Versuchsflachen.

Mit ggst. Position auch als abgegolten gilt:

« der Transport zum Ort der Einlagerung bzw. Uberwinterung der wasserempfindlichen
Anlagenteile

.................................... 1 PA

99.08 04 Z Inbetriebnah. der Bew.-Anl. Nr.1 u. Nr. 2 Anfang VP 2018

Inbetriebnahme der beiden Bewéasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) mit Beginn der
Vegetationsperiode (VP) 2018 (ca. Mitte Mai) mit fachgerechter Einstellung und Programmierung
der beiden zentralen Steuerungseinheiten.

Hierzu sind durch den AN vorab alle witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.) wieder fachgerecht zu installieren.

Mit ggst. Position auch als abgegolten gilt:

- allfallig erforderlicher Antransport der trocken eingelagerten Anlagenteile vom Ort der
Einlagerung (Raumlichkeit)

.................................... 1 PA

99.08 05 Z Betrieb. u. instandhalten d. Bew.-Anlagen wahr. der VP2018

Betreiben und instandhalten der automatischen Bewasserungsanlage Nr. 1 und Nr. 2 wahrend
der zweiten Vegetationsperiode (VP) 2018.

Mit Beginn der Vegetationsperiode (VP) 2018 (ca. Mitte Mai) hat der AN den laufenden
einwandfreien Betrieb der Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) bis zum Ende dieser
Vegetationsperiode (bis Ende September) sicher zu stellen. Die Beistellung des Wassers flr
beide Bewasserungsanlagen (Wasserzins der Gemeinde Steinach am Brenner) sowie der
Energieversorgung fir die Bewasserungsanlage Nr. 1 (230V-Anschluss) erfolgt durch den AG.

Allfallige schadhaften bzw. nicht mehr funktionstiichtigen Anlagenteile an den
Bewasserungsanlagen sind durch den AN umgehend auf eigene Kosten auszutauschen.

Es ist auch zu bericksichtigen, dass in Abhangigkeit zur jeweiligen Witterung (Sommerhitze, etc.)
als auch zum Anwuchserfolg bei den einzelnen Bewéasserungsabschnitten auf Abruf des AG bzw.
dessen Vertreter (BOKU Wien) mit einer mehrmaligen Anpassung der Bewé&sserungszeiten an
den beiden Steuerungseinheiten fir die einzelnen Bewéasserungskreislaufe zu rechnen ist. Die
diesbzgl. Adaptierungen der Steuerung sind durch den AN auf Anforderung binnen 48 Stunden
nach erfolgter Aufforderung durchzufihren.
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Der AN hat wahrend der Vegetationsperiode (VP) zumindest 1x wochentlich direkt vor Ort die
ordnungsgemalle automatische Steuerung und den einwandfreien Betrieb der
Bewasserungsanlage durch eine Inspektion zu kontrollieren. Die durchgefiihrten Inspektionen
sind zu dokumentieren und dem AG 1x monatlich bekannt zu geben. Allfallige Deffekte bzw.
Ausfélle sind dem AG bzw. dessen Vertreter (BOKU Wien) sofort mitzuteilen und ebenfalls zu
dokumentieren (mit eindeutiger Zuordnung zur jeweiligen Bewéasserungsanlage und zum
jeweiligen Bewasserungskreislauf).
Mit ggst. Position als abgegolten gilt:
« Wdchentliche Inspektion bzw. Kontrolle der Funktionstichtigkeit der
Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) samt Dokumentationsaufwand.
« Samtliche Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung und des kontinuierlichen
Betriebes der beiden Bewasserungsanlagen (einzige Ausnahme: Energiebeistellung des
AG fir die Bewasserungsanlage Nr. 1 sowie Wasserbeistellung durch den AG fir beide
Bewasserungsanlagen).
Gesondert vergutet wird:
« die fachgerechte AuRerbetriebnahme der beiden Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2)
sowie die fachgerechte Entleerung der aller unabhangigen Bewasserungskreislaufe mit
Ende der Vegetationsperiode (per Ende September)
« die fachgerechte Uberwinterung aller witterungsempfindlichen Anlagenteile (wie u.a.
Steuerungseinheiten, Magnetventile, etc.)
.................................... 19,00 Wo
99.0806  Z Aulerbetriebn.+Abbau der Bew.-Anl. Nr.1 u. 2 Ende VP 2018
AufRerbetriebnahme und Rickbau der beiden Bewasserungsanlagen (Nr. 1 + Nr. 2) mit Ende der
jeweiligen Vegetationsperiode 2018.
Dabei sind durch den AN alle sichtbaren Anlagenteile (wie u.a. Steuerungseinheiten,
Einhausungen, Energieversorgung, Magnetventile, Verteilerleitungen, etc.) fachgerecht zu
demontieren.
Diese Anlagenteile gehen in das Eigentum des AN uber.
.................................... 1 PA
99.09 Z PflegemalBnahmen Begriinungsflachen 3D-Stahlgitter
Pflegemaflinahmen bei den Begrunungsflachen der Spritzbetonwande in Plon nach dem
3D-Stahlgittersystem.
99.09 01 Z Maharbeiten Begrunungsflachen 3D-Stahlgittersystem

Abmahen der Vegetation (Graser u. Krauter) mit einer Wuchshdhe zwischen 15 und 20 cm auf
eine Schnitthéhe von minimal 4cm (keinesfalls tiefer).

Das Abméhen der Vegetationsflachen hat dabei mittels Schnur- oder Kreiselmaher zu erfolgen.
Vorgesehene Intervalle: von 2016-2018 jeweils 2 Mal pro Jahr
Die Vergiitung erfolgt pro Mahdurchgang, wobei 1 Mahdurchgang das Abmaéahen aller
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LGPosNr. Z [Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis
oG 01 Begriinungssystem 3D-Stahlgitter LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
vorhandenen Begrunungsflachen (3D-Stahlgittersystem) umfasst.
Die Leistungsanordnung erfolgt durch den AG bzw. durch dessen Vertreter vor Ort.
.................................... 6 Stk
99.09 02 Z Aufbringen Flussigdiinger Begrinungsfl. 3D-Stahlgittersystem
Aufbringen eines Flussigdingers auf alle Begriinungsflachen (3D-Stahlgittersystem) durch
Aufspritzen.
Vorgesehene Intervalle: von 2016-2018 bei Bedarf jeweils 1 Mal pro Jahr
Die Vergiitung erfolgt pro Durchgang, wobei 1 Durchgang das Aufbringen eines Flissigdingers
auf alle vorhandenen Begrinungsflachen (3D-Stahlgittersystem) umfasst.
Die Leistungsanordnung erfolgt durch den AG bzw. durch dessen Vertreter vor Ort.
.................................... 3 Stk
LG 99 Begriinungssystem 3D-Stahlgitter Summe ... ...
oG 01 Begriinungssystem 3D-Stahlgitter Summe ... ..
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99 Z Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz
Begriinung der Spritzbetonwénde mit Kletterpflanzen und Drahtnetzen.
99.01 Z Begriunungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz
Als Kletterhilfe fur Kletterpflanzen wird an allen Spritzbetonmauern, welche eine Hohe von 3 m
nicht Uberschreiten, ein verzinktes Stahlnetz angebracht.
Siehe dazu nachfolgende Planunterlagen:
« Detail Drahtnetz Schnitt+Ansicht
« Ansicht Spritzbetonwand Nr. 1+2; Teil 1
« Ansicht Spritzbetonmauer Nr. 3 (und hier Abschnitt 1 sowie Abschnitt 3)
99.01 01 Z Liefern und Montieren des Drahtnetzes
Liefern, einbauen und Befestigung eines verzinkten Netzes aus Stahl mittels Spreizanker (2
Stk/Ifm) auf nachfolgenden Spritzbetonwéanden:
 im Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 1+2,
 im Abschnitt 1 sowie 3 bei der Spritzbetonwand Nr. 3 (Bereich temp. Autobahnauffahrt A13
/ Spur 200)
Stahldrahtnetz Maschenweite ca. 50 x 50 mm, hergestellt aus Stahldraht Kern 2,0 mm gesamt
2,50 mm, verzinkt und grau gesintert einschlie3lich der notwendigen Uberlappung der Bahnen,
der notwendigen Klammern, Nahdrahte und Befestigungselemente.
Die technischen Datenblatter fur die fir den Einbau vorgesehenen Befestigungsmittel
(Spreizanker) sind durch den AN zeitgerecht vor Leistungsbeginn dem AG zwecks Freigabe zum
Einbau zu Ubergeben.
Siehe dazu nachfolgende Planunterlage:
¢ Detail Drahtnetz Schnitt+Ansicht
.................................... 370,00 m?
99.01 02 Z Liefern und Einbau von Erdankern
Liefern und Einbau von Erdankern.
Dabei wird das Drahtnetz 0,50 m uber die Maueroberkante der Spritzbetonwand gezogen und im
Boden mit einem (wasserdicht abgeschlossenen) Erdanker | = 0,40 m (1 Stk per Ifm) verankert.
Siehe dazu nachfolgende Planunterlage:
* Detail Drahtnetz Schnitt+Ansicht
.................................... 150 Stk
99.0103 Z 30cm uber dem durch Erdanker befestigten Drahtnetzende sind abwechselnd Kletterpflanzen der

Arten Parthenocissus quinquefolia (Selbstkletternde Jungfernrebe), Parthenocissus tricuspidata
(Dreispitzige Jungfernrebe) und Hedera helix (Gemeiner Efeu) (2 Stk. per Ifm) zu liefern und zu
setzen. Fur jede Pflanze ist ein Pflanzloch der GroRRe 0,50 x 0,50 x 0,50 m auszuheben und mit
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OG 02 Begrunungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz LB-FSV-V1-002 Preisangaben in EUR

gut gelockertem Erdmaterial zu beftillen.
Zusétzlich ist eine Diingertablette in das Pflanzloch einzulegen.

99.01 03A Z Pflanzen Hedera helix

Hedera helix, Kletterpflanzen, 2 x v mit Topfballen, mindestens 3 Sprosse mit 60 - 80 cm Lénge

.................................... 100 Stk

99.01 03B Z Pflanzen Parth. tricuspidata

Parth. tricuspidata, Kletterpflanzen, 2 x v mit Topfballen, mindestens 3 Sprosse mit 60 - 80 cm
Lange

.................................... 100 Stk

99.01 03C Z Pflanzen Parth. quinquefolia

Parth. quinquefolia, Kletterpflanzen; 2 x v mit Topfballen, mindestens 3 Sprosse mit 60 - 80 cm
Lange

.................................... 100 Stk

99.09 Z PflegemalBnahmen Begriinung Kletterpflanzen

Pflegemaflinahmen bei der Begriinung der Spritzbetonwande in Plon mittels Kletterplanzen (Efeu,
wilder Wein).

99.09 01 Z Bewasserung der Kletterpflanzen

Bewdasserung der Kletterpflanzen. Dabei sind die Planzlécher ausreichend zu durchfeuchten.

Dabei sind bei einem Bewasserungsdurchgang sowohl die durch den AN gemalf den
LV-Positionen 02 99.0103A-B gesetzten Kletterpflanzen als auch die auf den jeweiligen
Mauerkronen der Spritzbetonwande bereits im Jahre 2015 durch einen anderen AN des AG
gesetzten Kletterpflanzen (Efeu, wilder Wein) entsprechend zu bewéssern. Das dazu
erforderliche Wasser ist durch den AN zu besorgen. Die Bewasserung der Kletterpflanzen ist
durch den AN entsprechend zu dokumentieren (Foto mit Datum). Diese Dokumentation ist dem
AG zu ubergeben.

Die Leistungsanordnung erfolgt durch den AG bzw. dessen Vertreter vor Ort.
Die Vergiitung erfolgt pro Bewasserungsdurchgang.

.................................... 4 Stk
LG 99 Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz Summe ...
0G 02 Begriinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz Summe ...
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LG BEZEICHNUNG | Summe
OG 00 Baustellengemeinkosten LB-VI-002

02 Baustellengemeinkosten EUR

03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten L. EUR

98 Regiearbeiten EUR
OG 00 Baustellengemeinkosten EUR
OG 01 Begrinungssystem 3D-Stahlgitter LB-VI-002

99 Begrunungssystem 3D-Stahlgitter L oL EUR
0OG 01 Begrinungssystem 3D-Stahlgitter Lo EUR
0G 02 Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz  LB-VI002

99 Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz ... L. EUR
0G 02 Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz ... . L. EUR
Summe LV EUR
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oG BEZEICHNUNG Summe
00 Baustellengemeinkosten LB-VI-002 ... EUR
01 Begrunungssystem 3D-Stahlgitter LB-VI-002 ... EUR
02 Begrunungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz LB-VI-002 ... EUR
Summe LV EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR

Bss-ABK-LV V7.9b-5602-hf Brenner Basistunnel BBT SE



LV\V53\AP228 V03
Vorlos Wolf / Autobahnanschluss Plon
BEGRUNUNG DER SPRITZBETONWANDE IN PLON

Seite 47

LV-Version: 03.12.2015

Geschlossenes LV
INHALTSVERZEICHNIS

gedruckt am 03.12.2015

LG |BEZEICHNUNG Seite
OG 00 Baustellengemeinkosten 1
Standige Vorbemerkung der LB 1

02 Baustellengemeinkosten 4

03 Vor-, Abtrags- und Erdarbeiten 9

98 Regiearbeiten 12
OG 01 Begriinungssystem 3D-Stahlgitter 16
99 Begrunungssystem 3D-Stahlgitter 16

OG 02 Begrinungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz 42
99 Begrunungssystem Kletterpflanzen mit Drahtnetz 42
Zusammenstellung der Leistungsgruppen 44
Zusammenstellung der Obergruppen 45
Schlussblatt 46

Bss-ABK-LV V7.9b-5602-hf

Brenner Basistunnel BBT SE





