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VERTRAG
CONTRATTO D*APPALTO

Eisenbahnachse Miinchen — Verona Asse ferroviario Monaco — Verona

Brenner Basistunnel Galleria di Base del Brennero
Sicherheitskoordination o in der  Coordinamento per la sicurezza in fase di
Ausfuhrungsphase fir die Arbeiten zur esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-3". costruttivo “Mules 2 3“

Auftrag Nr. Contratto Nr.

Zwischen / Fra

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE
BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Bahnhofplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen — Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione /
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes

nato a/ geb. in il / am
e /und nato a/ geb. in il / am ,
che firmano congiuntamente il presente contratto in qualita di legali rappresentanti della predetta Societa

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag
unterfertigen

UND/E

Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft
Societa/ R.T.P.
mit Sitz in / con sede in
Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA

in persona del sig. / vertreten durch Herrn nato a/ geb. in il / am
che agisce nella sua qualita di della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli da
in seiner Funktion als des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die
erteilten Vollmacht
in data / am

e in qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
und als federfihrendes Unternehmen der Bietergemeinschaft

costituito con le imprese come da atto di mandato collettivo speciale con
bestehend aus den Unternehmen gem. kollektiver Sondervollmacht mit
rappresentanza del racc. del Notaio di ;

Vertretungsvollmacht des Notars vom ;
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti
Betreff: D —  Sicherheitskoordination in  der Oggetto: D — Coordinamento per la sicurezza in fase di
Ausfuhrungsphase fur die Arbeiten zur Errichtung esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
des Bauloses ,Mauls 2-3“ costruttivo “Mules 2 3“
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Vorausgeschickt Premesso
- dass mit Beschaffungsbeschluss Nr. ..... des - che con determina a contrarre n. ..... del Consiglio
Vorstandes der Galleria di Base del Brennero di Gestione della Galleria di Base del Brennero
Brennerbasistunnel BBT SE vom ...... die Einleitung  Brennerbasistunnel BBT SE in data ...... ha

des Ausschreibungsverfahrens betreffend die
Leistungen der Sicherheitskoordination in der
Ausfihrungsphase fir die Arbeiten zur Errichtung
des Bauloses ,Mauls 2-3" genehmigt wurde;

- dass die Gesellschaft/zeitweilige
Bietergemeinschaft/ / gemall Schreiben des
Verfahrensverantwortlichen vom im

Anschluss an das mit Veroffentlichung der
Ausschreibung im  Amtsblatt der EU am
eingeleitete offene Verfahren das
wirtschaftlich giinstigste Angebot gelegt hat;
- dass der Vorstand der Galleria di Base del
Brennero Brennerbasistunnel BBT SE, mit der
endgiltigen Zuschlagsentscheidung Nr. ... vom ....
beschlossen hat, den Auftrag betreffend die
Leistungen der Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase fiir die Arbeiten zur Errichtung

des Bauloses .Mauls 2-3" an diese
Gesellschaft/Bietergemeinschaft/ Zu
vergeben;

- dass die Uberprifung der Erfullung der
Anforderungen durch den Auftragnehmer mit

wie aus dem
Verfahrensverantwortlichen  Nr.
vom hervorgeht, mit daraus
folgender Wirksamkeit der definitiven
Zuschlagserteilung gemald Artikel 11, Absatz 8 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 von 2006;
all dies vorausgeschickt

positivem Ausgang erfolgt ist,
Schreiben des

wird zwischen der Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend ,BBT
SE* oder ,Auftraggeber,;

und
der Gesellschaft/zeitweiligen
Bietergemeinschaft/./ , im
Folgenden ,Auftragnehmer” genannt;

FOLGENDES VEREINBART

Art. 1
Vertragsunterlagen

Der Vertrag besteht aus den folgenden
Vertragsunterlagen, die in nachstehender
Reihenfolge Gilltigkeit haben:

- vorliegendes Vertragsschema, ausgefullt

und unterfertigt;
- Leistungsbeschreibung;

autorizzato I'avvio della procedura di gara avente ad
oggetto i servizi di Coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione del
lotto costruttivo “Mules 2 3%
- che in seguito alla procedura aperta avviata con la
pubblicazione del bando di gara nella GUUE in data
, la Societa/R.T.P./ | & risultata
aver formulato I'offerta economicamente piu
vantaggiosa, come attestato dal responsabile del
Procedimento con nota del ;

- che il Consiglio di Gestione della Galleria di Base
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, con atto
di aggiudicaazione definitiva n. ... del ..... ha deciso
di affidare a detta Societa/R.T.P./ I'appalto
avente ad oggetto i servizi di Coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2 3%;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore é stato
verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data

, con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’articolo
11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

tutto cio premesso

la Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata “BBT
SE” 0 “committente”;

e

la Societa/R.T.P./
denominata “appaltatore®;

, di seguito

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO
SEGUE

Art. 1
Documentazione contrattuale
Il contratto d’appalto € costituito dai documenti di
seguito elencati, secondo I'ordine di priorita indicato:

- presente Schema di contratto compilato e
sottoscritto;
- Descrizione delle prestazioni;



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
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Betreff: D - Sicherheitskoordination in  der
Ausfuhrungsphase fur die Arbeiten zur Errichtung
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Leistungsvertrag
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D___ — Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
costruttivo “Mules 2 3“
Contratto d’appalto

- Allgemeine Vertragsbedingungen laut
italienischem Recht fur die o6ffentlichen
Dienstleistungsauftrage der Brenner
Basistunnel-Gesellschatft;

- Gemeinsame Vorgehensweise fiur die
Finanziberwachung des Projektes gemaf
Art. 36 des G.v.D. Nr. 90/2014;

- Ethisches Protokoll zur Legalitat,
abgeschlossen zwischen der BBT SE und
dem Regierungskommissariat der Provinz
Bozen;

- Ethikkodex der BBT SE;

- Teilnahmeantrag und entsprechende
Erklarungen, die vom Bieter im Rahmen des
Wettbewerbs eingereicht werden;

- Namensliste der Fachleute, aus denen sich
die Organisationsstruktur zusammensetzt,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht wird

- Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im
Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird;

- Unterlagen zum technischen Angebot, die
vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

- vom Bieter vorgelegte Kaution auf
Vertragsdauer und Versicherungspolizzen;

- (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung
des Angebots, die vom Bieter im Rahmen
des Wettbewerbs zwecks Bewertung der
Angemessenheit des Angebots eingereicht
werden.

Art. 2
Vertragsgegenstand

(1) Auftragsgegenstand sind die Leistungen der
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase fir
die Arbeiten zur Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-
3%, wie sie im beigeflgten Leistungsverzeichnis
beschrieben sind.

Gegenstand der Bauausschreibung ist die Errichtung
des Bauloses Mauls 2-3, das den Hauptteil des
italienischen Abschnittes des Brenner Basistunnels
bildet. Das Baulos umfasst:

- Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-Brenner)

- Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls  bis zur  Staatsgrenze
(Baulosgrenze Pfons-Brenner)

- Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls in Richtung Baulosgrenze
"Eisackunterquerung"

- Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieBlich des entsprechenden
Zufahrtstunnels.

- Condizioni generali di contratto secondo il
diritto italiano per gli appalti pubblici di
servizi della Galleria di Base del Brennero
(C.G.C.S)

- Protocollo operativo per il monitoraggio
finanziario relativo al progetto ex art. 36 del
decreto-legge n. 90/2014;

- Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE
ed il Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano;

- Codice di comportamento BBT SE;

- Istanza di ammissione alla gara e
dichiarazioni a corredo presentate in sede di
gara dal concorrente;

- Elenco nominativo dei professionisti che
compongono la struttura organizzativa
presentato in sede di gara dal concorrente;

- Offerta economica presentata in _sede di
gara dal concorrente;

- Documentazione relativa all’'offerta tecnica
presentata in sede di gara dal concorrente;

- Cauzione definitiva e Polizze assicurative
presentate dal contraente;

- (eventuale) Documentazione a
giustificazione dell'offerta presentata in sede

di gara dal concorrente ai fini della
valutazione della congruita dell’offerta.
Art. 2
Oggetto del contratto
(1) I contratto ha ad oggetto i servizi di
Coordinamento per la sicurezza in fase di

esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
costruttivo  “Mules 2 3%, cosi come descritti
nell’allegato Capitolato delle prestazioni.

L’appalto di lavori ha ad oggetto la realizzazione del
lotto di costruzione Mules 2-3, che costituisce la
parte principale del versante italiano della Galleria di
Base del Brennero. Le opere oggetto di detto lotto di
costruzione consistono in:

- scavo e rivestimento del Cunicolo
esplorativo da Mules verso il confine di Stato
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

- scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

- scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco

- scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D___ — Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
costruttivo “Mules 2 3“
Contratto d’appalto

- Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden

- optionale Bauleistungen 1 - ZufahrtsstraRen
zur Baustelle Hinterrigger;

- optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstral3en zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und

Unterquerung Bahndamm fiir Ablusskanal.

Die exakte Beschreibung und die technischen
Merkmale der Leistungen und der Arbeiten, die
Gegenstand des o. g. Bauloses sind, ist in den
Projektunterlagen enthalten, die dem Auftragnehmer
des gegenstandlichen  Dienstleistungsauftrags,
zusammen mit dem vom Bauauftragnehmer bei der
Angebotslegung in der entsprechenden
Ausschreibung eingereichten technischen und
zeitlichen Angebot, zur Ganze zur Verfligung gestellt
wurden.

Die vertragsgegenstandlichen Leistungen der
Sicherheitskoordination betreffen sowohl die o. g.
fixen als auch die optionalen Bauwerke, sofern
Letztere errichtet werden.

(2) Ohne vorherige schriftiche Zustimmung seitens
der BBT SE kann der Auftragnehmer des
gegenstandlichen Vertrages keine Anderungen der
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchfiihren.
(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner zur
Durchflihrung samtlicher Leistungen der
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase,
die fur die etwaige Ausfuihrung der vom Bauleiter in
der Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten  festgestellten  Bauarbeiten  geringen
Ausmalies erforderlich sind, sowie zur Durchfiihrung
der fur die Abnahmetétigkeiten  zwingend
erforderlichen Leistungen, bis zur Ausstellung der
Abnahmebescheinigung.
Art. 3
Durchfiihrung der Leistungen

(1) Wie im Leistungsverzeichnis vorgesehen, muss
der Auftragnehmer die vertragsgegenstandlichen
Leistungen gem. einem
Qualitdtsmanagementsystem durchfihren, das der
Norm Uni EN ISO 9001:2008 entspricht oder
gleichwertig ist. Er muss dabei jedenfalls die
hochsten Standards anwenden, damit er unter
anderem keine Verlangsamung oder Verzégerungen
der Arbeiten verursacht.

(2) Der AN muss jedenfalls alle Leistungen
jedweder Art ausfiihren, die, auch wenn sie nicht
explizit im Vertrag aufgefuhrt sind, zur Ausfihrung
der angegebenen Leistungen dienen und zur
korrekten und kompletten Ausfiihrung notwendig

- rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules |

- Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

- Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

L'esatta descrizione e le caratteristiche tecniche
delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del
suddetto Lotto di costruzione si trovano nella
documentazione di progetto messa integralmente a
disposizione dell’Appaltatore del presente appalto di
servizi, unitamente all’'offerta tecnica e temporale
presentata dall'appaltatore dei lavori in sede di
offerta nella relativa gara d’'appalto.

| servizi di coordinamento per la sicurezza oggetto
del presente contratto hanno ad oggetto sia le
suddette opere certe che quelle opzionali, qualora
queste ultime siano realizzate.

(2) Nessuna variazione delle prestazioni previste da
contratto pud, per qualsivoglia motivo, essere
eseguita dall’'affidatario del presente contratto senza
il preventivo ordine scritto di BBT SE.

(3) L'appaltatore si obbliga ad effettuare, inoltre,
tutte le prestazioni di coordinamento per la sicurezza
in fase di esecuzione che dovessero essere
necessarie per [I'eventuale realizzazione delle
lavorazioni di piccole entita accertate dal Direttore
dei Lavori nel certificato di ultimazione dei lavori
nonché ad effettuare quelle strettamente necessarie
alle operazioni di collaudo, fino alla emissione del
certificato di collaudo.

Art. 3
Esecuzione delle prestazioni

(1) L'appaltatore dovra eseguire le prestazioni
oggetto del contratto d’appalto secondo un Sistema
di Gestione per la Qualita conforme alla Norma Uni
EN 1SO 9001:2008 o equivalente, come previsto dal
“Capitolato  delle prestazioni” e comunque
avvalendosi dei piu elevati standard, in modo tale,
tra l'altro, da non comportare rallentamenti o ritardi
nei lavori.

(2) L'appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i
relativi oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’'espletamento di
tutte le prestazioni di qualunque genere che,
sebbene non espressamente previste nel contratto,
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D___ — Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
costruttivo “Mules 2 3“
Contratto d’appalto

sind; die entsprechenden Kosten und Aufwendungen
sind mit der Vergiitung abgegolten.

(3) Zu Lasten des Auftragnehmers gehen alle Sach-
und organisatorischen Kosten, die fur die
Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten notwendig
sind; diese beinhalten ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit:

- Betriebskosten;

- Arbeitsplatze;

- Sekretariatsarbeiten,
Dolmetschdienste;

- Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

Ubersetzungen  und

- Zuschlage fur Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage, Reisegeld-
Vergutung fur Heimfahrten, Kosten fir Personal bei
Austausch wegen Krankheit oder Urlaub etc.;

- Samtliche Sachkosten und dazugehorige
Betriebskosten, die durch die Ausfihrung der
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere  die  Kosten fir  Fahrzeuge,
Mobiltelefone, Bulroausstattung wie Computer,
Software, Schreibmaschinen, etc., Datentrager,
Fotoapparate, etc.

- alle zur Ausfuhrung der vorgesehenen Leistungen
notwendigen R&aumlichkeiten (mit Ausnahme der
Baubdiros).

- zweisprachige (deutsch und italienisch) Erstellung
der gesamten Unterlagen in einer zweispaltigen
Vorlage, wie sie vom Auftraggeber BBT SE benutzt
wird;

- die  jederzeitige @ Gewadhrleistung eines
angemessenen sowohl schriftichen als auch
mindlichen Kommunikationsniveaus in  der

vertragsrelevanten Sprache (ltalienisch) mit dem
Auftragnehmer und den Behorden, offentlichen
Stellen, sowie der BBT SE oder von der BBT SE
benannten Diritter.

Ausgeschlossen sind ausschlie3lich die Kosten fir
die Baustellenbiros. Dem OBA-Auftragnehmer
werden  kostenfrei geeignete  Baubiros  zur
Verflgung gestellt, die aus einer den operativen
Anforderungen entsprechenden Anzahl von Raumen
bestehen, inkl. ein Besprechungszimmer, das uber
eine far die Abwicklung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen ausreichende
GrolRe verfugt.

(4) Die Koordinationssitzungen kénnen in den Biros
der BBT SE in Franzensfeste bzw. Bozen
abgehalten werden.

(5) Die im Organigramm der Organisationsstruktur

risultino comunque strumentali e/o consequenziali a
quelle indicate e/o comunque necessarie per la
corretta e completa esecuzione dei servizi, in
relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi
sono destinati.

(3) Sono a carico dell'appaltatore e ricompresi quindi
nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali
ed organizzativi necessari per I'espletamento delle
attivita contrattuali, compresi a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

- le utenze;

- le postazioni di lavoro;

- i servizi di segreteria e di interpretariato/traduzioni;

- lacquisizione di eventuali diritti di licenza e/o
brevetti;

- le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere ed
altre indennita, indennita di trasferta, indennita
trasferimento, indennita per ritorno a casa, costi per
il personale in caso di sostituzione per malattia o
ferie etc;

- tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse  conseguenti all'esecuzione  delle
prestazioni necessarie per una corretta esecuzione
delle attivita compresi gli strumenti aziendali
necessari (ad es. autovetture, cellulari, strumenti
d'ufficio quali computer, dotazioni informatiche con
software, macchine da scrivere, ecc., supporto dati,
macchine fotografiche, etc.);

- tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi
previsti (ad eccezione degli uffici di cantiere).

- la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente a quello utilizzato dal Committente
BBT SE, di tutta la documentazione prodotta;

- la garanzia di un livello adeguato di comunicazione
nella lingua di riferimento del contratto (italiano), sia
scritta che orale, nei rapporti tra I'appaltatore e le
autorita, le amministrazioni, nonché BBT SE o terzi
designati dal Committente BBT SE.

Restano esclusi unicamente gli oneri relativi agli
uffici di cantiere. All'Affidatario CSE verranno messi
a disposizione, a titolo gratuito, idonei uffici di
cantiere costituiti da un numero di vani adeguato alle
esigenze operative, compresa una sala riunioni, di
dimensioni sufficienti per I'espletamento delle attivita
del presente contratto.

(4) Le riunioni di coordinamento potranno essere
condotte presso gli uffici di BBT SE di Fortezza (BZ)
e/o Bolzano.

(5) | professionisti inseriti nell’'organigramma della
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Contratto d’appalto

angefihrten Fachleute mussen:

- die tatsachliche Anwesenheit auf der Baustelle
gem. den Vorgaben der einschlagigen geltenden
Bestimmungen u/o des Leistungsverzeichnisses u/o
im vom Auftragnehmer erstellten technischen
Angebot gewahrleisten;

- sich fur jeden Tag der tatséchlichen Prasenz auf
der Baustelle zwingend in das Anwesenheitsregister
der Baustelle eintragen, wobei Datum und Uhrzeit
bei Betreten und Verlassen der Baustelle anzugeben
sind; dieses Register liegt im Blro des
Baustellenleiters auf.

(6) Urlaube bzw. geplante Abwesenheiten der
Komponenten der Organisationsstruktur sind vom
AN schriftlich und mindestens 7 (sieben) Arbeitstage
vorher der BBT SE zu melden.

(7) Krankheitsbedingte bzw. unvorhergesehene
Abwesenheiten der Komponenten der
Organisationsstruktur sind unverziglich schriftlich
dem Verfahrensverantwortlichen zu melden.

(8) Bei vorubergehender Abwesenheit der Mitglieder
der Organisationsstruktur muss der Auftragnehmer
innerhalb von 24 Stunden Ersatzpersonal ernennen,
das zumindest Uber die gleichen Anforderungen und
die gleichen beruflichen Fahigkeiten wie die ersetzte
Person verfugt. Ferner muss er der BBT SE (welche
die entsprechende Genehmigung erteilen muss),
sofern maglich, unverziglich die Notwendigkeit einer
angemessenen Einarbeitungszeit mitteilen und diese
rechtzeitig organisieren.

(9) Der Zuschlagsempfanger der ggst.
Ausschreibung oder, im Fall einer
Bietergemeinschaft, jedes einzelne Mitglied (und
eventuelle Subauftragnehmer) sowie die fir die
Durchflihrung der Leistungen angefihrten
Fachleute/Teilnehmer missen, sobald die ldentitat
des Auftragnehmers der Bauausschreibung bekannt
ist und fur die gesamte Vertragsdauer, das Bestehen
oder Entstehen jeglicher Form von Arbeitsverhaltnis,
Zusammenarbeit, Gemeinschafts-, Teilnahme-,
Abhéangigkeits- oder Verbindungsverhaltnis mit
diesem Auftragnehmer melden.

Bei Meldung des Bestehens oder Entstehens einer
dieser Beziehungen wird die BBT SE den
gegenstandlichen Vertrag auflésen und den
Zuschlag dem zweitgereihten Bieter erteilen, das
Vadium einbehalten und den Ersatz von allen
weiteren eventuellen Schaden verlangen, wenn die
Firma den hier verlangten volligen
Unabhangigkeitsstatus nicht sofort wiederherstellt.

struttura organizzativa dovranno:

- garantire il rispetto della effettiva presenza in
cantiere in base a quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia e/o dal capitolato prestazionale e/o
indicato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

- per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere,
firmare obbligatoriamente un registro delle presenze
in cantiere depositato presso I'Ufficio del Direttore
Lavori, indicando la data e l'orario di entrata e
uscita.

(6) L'appaltatore deve comunicare a BBT SE per
iscritto con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi le assenze per ferie elo
comunque previste dei componenti la Struttura
organizzativa.

(7) Le assenze per malattia e/o per cause impreviste
dei componenti la Struttura organizzativa vanno
immediatamente  segnalate  per iscritto  al
Responsabile del Procedimento.

(8) In caso di momentanea assenza dei componenti
la Struttura organizzativa I'appaltatore deve
provvedere a nominare personale supplente in
possesso almeno degli stessi requisiti e capacita
professionali del sostituito entro 24 ore, avendo cura
altresi di comunicare immediatamente a BBT SE
(che deve fornire idonea autorizzazione) e
organizzare per tempo, ove possibile, un adeguato
periodo di affiancamento.

(9) L'aggiudicatario del presente contratto o, nel
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tutti i singoli componenti, (nonché eventuali sub-
affidatari) e i professionisti candidati all'esecuzione
delle prestazioni oggetto del presente appalto
avra/avranno l'obbligo, una volta conosciuta
l'identita dell'affidatario dell’appalto di lavori e per
tutta la durata del presente contratto, di dichiarare
I'esistenza o il venire in essere di qualsiasi rapporto
lavorativo, collaborativo, professionale, associativo,
partecipativo, di controllo o di collegamento con il
medesimo affidatario della gara di appalto dei lavori.
Nel caso in cui venisse segnalata l'esistenza o il
venire in essere dei suddetti rapporti BBT SE
risolvera il presente contratto e procedera
all'aggiudicazione a favore del secondo classificato
con escussione della cauzione e risarcimento di tutti
gli eventuali ulteriori danni, salvo che il soggetto non
ripristini immediatamente la condizione di assoluta
autonomia qui richiesta.
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti
Betreff: D —  Sicherheitskoordination in  der Oggetto: D — Coordinamento per la sicurezza in fase di
Ausfuhrungsphase fur die Arbeiten zur Errichtung esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
des Bauloses ,Mauls 2-3“ costruttivo “Mules 2 3“
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
Art. 4 Art. 4
Namensliste der Fachleute der Elenco nominativo dei professionisti costituenti
Organisationsstruktur la struttura organizzativa
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die (1) L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per

Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung
in der Namensliste der Fachleute angefiihrten
Personen der Organisationsstruktur durchzufthren.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese
Organisationsstruktur nicht zu &ndern und keine
Komponenten im Laufe der Leistungsausfiihrung
endglltig auszutauschen, aul3er bei hdherer Gewalt,
die auf objektive Grinde zuriickzufihren und auf
geeignete Art und Weise zu dokumentieren ist.
Wenn die BBT SE nach eigenem Ermessen
befindet, dass derartige objektive Griinde vorliegen,
ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, innerhalb
von 10 Tagen diese Personen durch Fachleute zu
ersetzen, deren berufliche Fahigkeiten zumindest
jenen der ersetzten Personen entsprechen.

(3) Die BBT SE behalt sich jedenfalls das Recht vor,
den Ersatz auch durch Fachleute zu genehmigen,
die nicht Uber dieselben Anforderungen und
fachlichen F&higkeiten verfigen, in diesem Fall
kommen jedoch die Vertragsstrafen gem. Punkt 8.2
zur Anwendung.

(4) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt
aus gerechtfertigten Griinden, die mit der fachlichen
Eignung des mit der Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beauftragten
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch
dieses Personals zu fordern, der AN kann aufgrund
dieser Tatsache keinerlei Anspriiche gegenlber der
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags
seitens der BBT SE durchfiihren.

(5) Der nichterfolgte Austausch des Personals
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine
schwerwiegende Vertragsverletzung dar.

In Bezug auf alle Aspekte, die nicht ausdrtcklich in

diesem Artikel behandelt sind, wird auf die
Allgemeinen Vertragsbestimmungen nach
italienischem Recht far die offentlichen

Dienstleistungsauftrdge der Brenner Basistunnel-
Gesellschaft verwiesen.
Art. 5

Bereitschaftsdienst
Es besteht die Pflicht zum Bereitschaftsdienst des
SKA oder seines Stellvertreters: dies bedeutet, dass
die OBA bzw. der Auftraggeber bzw. die
Auftragnehmerfirma, falls notwendig, die
Anwesenheit des SKA mit Dringlichkeit verlangen
kénnen und dass der SKA dazu verpflichtet ist,
spatestens innerhalb von 120 Minuten nach dem
Anruf auf der Baustelle einzutreffen.

mezzo dei soggetti indicati in sede di partecipazione
alla gara nell’Elenco nominativo dei professionisti
costituenti la struttura organizzativa.

(2) L'appaltatore si impegna a non modificare tale
struttura organizzativa e a non sostituirne
definitivamente i componenti nel corso
dell’esecuzione del servizio, se non per cause di
forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive
ed idoneamente documentate. Ove a proprio
insindacabile giudizio BBT SE ritenga sussistenti tali
oggettive motivazioni, costituisce obbligo
dell'appaltatore procedere alla sostituzione entro 10
giorni e con personale che possieda requisiti e
capacita professionale non inferiori a quelli dei
soggetti sostituiti.

(3) BBT SE comunque si riserva la facolta di
autorizzare la sostituzione anche con professionisti
non in possesso dei medesimi requisiti e capacita
professionali, in tal caso pero si applicano le penalita
contrattuali indicate nell’art. 8.2

(4) BBT SE ha facolta di chiedere in qualsiasi
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del
personale incaricato  dell’espletamento  delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione
dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE;
nel caso in cui venga richiesta la sostituzione,
I'appaltatore dovra procedere alla medesima entro
30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
formale richiesta da parte di BBT SE.

(5) La mancata sostituzione del personale nel
termine  sopra indicato  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato nel
presente articolo si rimanda alla lettura delle
Condizioni generali di contratto secondo il diritto
italiano per gli appalti pubblici di servizi della Galleria
di Base del Brennero

Art. 5
Reperibilita
E previsto I'obbligo di reperibilita del CSE o del Suo
sostituto: vale a dire che qualora necessario, la
Direzione Lavori e/o la Committenza e/o I'impresa
appaltatrice potranno richiedere la presenza del
CSE in via d'urgenza e il CSE sara obbligato a
raggiungere il cantiere entro massimo di 120 minuti
dalla chiamata.



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/Pagina 8 von/di 22

Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti

Betreff: D —  Sicherheitskoordination in  der Oggetto: D — Coordinamento per la sicurezza in fase di
Ausfuhrungsphase fur die Arbeiten zur Errichtung esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
des Bauloses ,Mauls 2-3“ costruttivo “Mules 2 3*
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

Die Pflicht zum Bereitschaftsdienst kann bei L'obbligo di reperibilita pud essere garantito

begriindeter Verhinderung oder in Abwesenheit des
SKA vom Vertreter des SKA garantiert werden.
Art. 6

Vertragsdauer
(1) Die geschéatzte Dauer des ggst. Vertrags
entspricht der Dauer der Arbeiten laut Schétzung
des Ausfiuihrungsprojektes, d. h. 108
(einhundertacht) Monaten.
Die exakte Dauer wird der Dauer der Ausfiihrung der
Arbeiten entsprechen
Die geschatzte Dauer der Arbeiten kann infolge des
Abschlusses der bis dato noch laufenden
Bauausschreibung, in deren Rahmen die Bieter eine
Reduzierung der Bauausfuhrungszeit von maximal
730 Kalendertagen auf der Grundlage einer im
Ausfuhrungsprojekt  auf 3285  Kalendertage
geschéatzten Fertigstellungsfrist/Dauer der
Arbeiten/Leistungen bieten kdnnen, variieren.

Nach dem Abschluss der Arbeiten muss der
Auftragnehmer ferner, wahrend der erforderlichen
Zeit, die im Art. 2 Absatz (3) des vorliegenden
Vertrags genannten Leistungen ausfihren.

(2) Die Ausflihrung des Vertrags beginnt binnen 180
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder
durch Versenden einer entsprechenden schriftlichen
Anordnung durch die BBT SE formalisiert. Im Falle
einer  Verzdgerung der  Vertragsabwicklung
gegeniiber der vorgenannten Frist kommen die
Bestimmungen gem. Abs. 2 und 3 des Art. 305 des
D.P.R. 207/2010 zur Anwendung.

(3) Vorbehaltlich der vorgenannten Bestimmung
kann der AN keinerlei Anspriiche beziglich
Mehrkosten und Entschadigungen aufgrund der
Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Beginn
der Leistungserbringung geltend machen.

Art. 7
Auftragssumme und Zahlung der Vergutung

(1) Gemal dem bei der Ausschreibung vorgelegten
Angebot betragt die geschatzte Gesamtsumme des
ggst. Auftrags €
exkl. MwSt. und Sozialabgaben.

Der monatliche Einheitspreis fur die Leistungen
belauft sich auf der Grundlage des vom Bieter bei
der Ausschreibung vorgelegten wirtschaftlichen
Angebotes auf €

Die Bezahlung dieses Betrags erfolgt nach

mediante il Sostituto del CSE in caso di motivata
impossibilita od assenza del CSE.
Art. 6
Durata del contratto
(1) La durata stimata del presente contratto, € pari
alla durata dei lavori cosi come stimata nel progetto
esecutivo, vale a dire pari a 108 (centootto) mesi.

L'esatta durata sara, comungue, corrispondente a
quella dell’esecuzione dei lavori.

La durata stimata dei lavori potra subire una
variazione a seguito della conclusione della gara dei
lavori, a tutt’oggi in corso, nell'ambito della quale alle
imprese offerenti & consentito offrire una riduzione
del tempo di esecuzione dei lavori pari a massimo
730 giorni naturali e consecutivi su un Tempo utile di

ultimazione/durata  delle  lavorazioni/prestazioni
stimato nel progetto esecutivo in 3285 giorni
naturali e consecutivi.

L'appaltatore dovra, inoltre, eseguire,

successivamente alla conclusione dei lavori, per il
tempo necessario, le prestazioni di cui all'art. 2
paragrafo (3) del presente contratto.

(2) L'awvio dell’esecuzione del contratto avverra
entro 180 giorni dalla stipula del contratto e sara
formalizzato mediante la redazione di un apposito
verbale o I'invio di un apposito ordine scritto da parte
di BBT SE. Nel caso in cui l'avvio dell’esecuzione
del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto
termine trovera applicazione quanto previsto ai
commi 2 e 3 dell’art. 305 del D.P.R. 207/2010.

(3) Salvo quanto indicato nel precedente comma,
nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di
maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque
denominati, potra essere avanzata dall’appaltatore
in conseguenza del tempo intercorso tra la data di
stipula del contratto e l'inizio delle attivita.
Art. 7
Importo di contratto e liquidazione del
corrispettivo
(1) Limporto complessivo stimato del
contratto é stabilito in €
iva e oneri previdenziali esclusi, come da offerta
presentata in sede di gara.
(2) Il corrispettivo unitario mensile relativo alle
prestazioni, risultante  dall'offerta  economica
presentata dal contraente in sede di gara, € di €

presente

Tale importo  verra liguidato _a misura,

Aufmall monatlich, nach Ablauf eines jeden

mensilmente, alla scadenza di ogni mese di

Kalendermonats, fiir jeden Monat, in dem eine

calendario_per _ogni_mese di_effettivo_regolare

effektive und ordnungsgemalfe

adempimento delle prestazioni.

Leistungserbringung erfolgte.
(3) Die monatliche Einheitsvergiitung beinhaltet alle

(3) Il corrispettivo unitario mensile & comprensivo di
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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti

Betreff: D —  Sicherheitskoordination in  der Oggetto: D — Coordinamento per la sicurezza in fase di
Ausfuhrungsphase fur die Arbeiten zur Errichtung esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
des Bauloses ,Mauls 2-3“ costruttivo “Mules 2 3“
Leistungsvertrag Contratto d’appalto

zur genauen Durchfiihrung der tutti gli oneri e/o costi necessari all'esatto

vertragsgegenstandlichen Leistungen durch den AN
notwendigen Aufwendungen und Kosten und deckt
weiters alle zusétzlichen Leistungen ab, die fur die
genaue Leistungserbringung durch den AN
notwendig sind (auch wenn diese nicht explizit im
Leistungsverzeichnis und in den anderen
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind).

Im Betrag, der dem Auftragnehmer laut den obigen
Angaben ausbezahlt wird, muss auch die Vergiitung
der Leistungen enthalten sein, die nach dem
Abschluss der Arbeiten gemaR Art. 2 Abschnitt (3)
ausgeftihrt wurden und fir die keine gesonderte
Vergiltung vorgesehen ist.

Mit dem Betrag, der dem Auftragnehmer laut den
obigen Angaben ausbezahlt wird, muss weiters auch
die Vergitung der fur die Errichtung der a)
Optionalen Arbeiten 1 - Zufahrtsstrallen zur
Baustelle Hinterrigger und der b) Optionalen
Arbeiten 2 - Schutzbauwerke, Zufahrtsstrafen zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Entwasserungsstollen notwendigen Leistungen der
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
abgegolten sein. In diesem Fall muss der
Auftragnehmer des gegenstandlichen Vertrags die
Leistungen der Sicherheitskoordination in der
Ausfuhrungsphase auch mit Bezug auf diese
optionalen Leistungen ausfiihren, ohne dass ihm
daraus, aus welchem Grund auch immer,
Mehrkosten oder sonstige Vergitungen zuerkannt
werden, falls diese Option von der BBT SE im
Rahmen des Bauauftrags ausgeubt wird.

(4) Bei einer eventuellen Reduzierung des
Leistungszeitraums fir die Arbeiten des Sub-
Bauloses "Vorbereitende Bauwerke" und/oder des
Sub-Bauloses "Hauptbauwerke" gegeniber den im
Formular F geschatzten und angegebenen Fristen,
die auf Anderungen des Zeitplans infolge der
Vergabe der integralen funktionalen
Bauausschreibung, auf die Erstellung und die
Genehmigung des Ausfuihrungsprojektes bzw. auf
die vorgezogene Fertigstellung der Bauwerke
zurlckzufihren sind, wird die o0.g. monatliche
umfassende Vergitung ausbezahlt, und zwar nur fur
die Monate der effektiven Leistungserbringung, ohne
dass der Auftragnehmer daraus Anspriche auf
weitere Betrage, Zuerkennungen, Entgeltzahlungen,
Vergltungen oder sonstige Entschadigungen
geltend machen kann.

(5) Wenn die Tatigkeit im Laufe des Monats beginnt
oder endet, eingestellt oder wiederaufgenommen
wird, so wird die Vergutung im Verhéltnis zu den
Tagen der tatsachlichen Leistungserbringung
abgerechnet.

(6) Bei eventuellen Verlangerungen der Bauzeit im

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto
da parte dell'appaltatore e remunerativo, altresi, di
tutte le prestazioni accessorie (anche se non
descritte  esplicitamente nel capitolato delle
prestazioni e negli altri atti di gara) necessarie per
lesatto adempimento dei servizi da parte
dell'appaltatore.

Nell'importo che sara liquidato all’appaltatore come
sopra indicato, dovra ritenersi compresa anche la
remunerazione delle prestazioni successive alla
conclusione di lavori di cui all’art. 2 paragrafo (3) del
presente contratto che non trovano remunerazione
separata.

Nell'importo che sara liquidato all’appaltatore come
sopra indicato, dovra, inoltre, ritenersi compresa
anche la remunerazione delle prestazioni di
coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione necessarie per la realizzazione dei a)
Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al cantiere di
Hinterrigger e dei b) Lavori opzionali 2 - opere di
difesa, viabilita di accesso al cantiere di Genauen 2,
pista ciclabile e tombino ferroviario. In tal caso,
'appaltatore del presente contratto sara tenuto ad
effettuare le prestazioni di servizio di coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione anche con
riferimento a dette opere opzionali senza che allo
stesso siano riconosciute ulteriori somme o
compensi a qualsivoglia titolo o ragione nel caso in
cui venga esercitata tale opzione da parte di BBT
SE nell'ambito del contrato d’appalto di lavori.

(4) Eventuali riduzioni del tempo di esecuzione dei
lavori, dovute a variazioni del cronoprogramma
conseguenti all'affidamento dell’'appalto dei lavori,
ovvero ad anticipata ultimazione delle opere,
comporteranno, il pagamento del corrispettivo
mensile onnicomprensivo sopra indicato per i soli
mesi di effettivo adempimento delle prestazioni
senza che per tale motivo l'appaltatore possa
richiedere a qualsivoglia titolo o ragione la
corresponsione di ulteriori somme anche in ordine a
riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti
comungue denominati.

......

ripresa durante il corso del mese il corrispettivo
viene contabilizzato in misura proporzionale ai giorni
di effettivo servizio.

(6) Eventuali estensioni del tempo di esecuzione dei
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D___ — Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto
costruttivo “Mules 2 3“
Contratto d’appalto

Vergleich zu den geschatzten Zeiten, die auf
Anderungen des Zeitplans infolge von Varianten im
Zuge der Bauausfuhrung bzw. auf Verzégerungen
bei der Durchfiihrung der Arbeiten, die nicht in den
Verantwortungsbereich des AN des
gegenstandlichen Vertrages fallen, oder auf einen
von der BBT SE genehmigten Aufschub
zurickzufiihren sind, kommt nur die monatliche
umfassende Vergitung zur Auszahlung, die fur die
weiteren zur vollstdndigen Durchfihrung der
Leistungen notwendigen Monate angeboten wurde;

der AN kann daraus keine Anspriche auf
Entgeltzahlungen, Mehrkosten  oder  sonstige
Vergltungen bzw. Entschadigungen geltend
machen.

(7) Eventuelle Anderungen bei der Auftragssumme
der Arbeiten fiihren in keinem Fall zu einer Anderung
der Auftragssumme des gegenstandlichen
Vertrages.

(8) Eventuelle Einstellungen der Arbeiten, fir welche
die Anwesenheit des SKA nicht erforderlich ist,
fuhren zu keinen Anderungen der Vergiitung und
bedingen die Einstellung der Zahlungen fir den
entsprechenden Zeitabschnitt.

(9) Eventuelle Einstellungen der Arbeiten, fir
welche die Anwesenheit des SKA erforderlich ist,
werden gesondert vergutet.

Art. 8
Vertragsstrafen
8.1 Vertragsstrafen
(1) Unbeschadet aller anderen in diesem
Schriftstick bzw. in den Vertragsunterlagen

vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug
des AN eine Vertragsstrafe von  0,1%o
(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme
netto fir jeden Tag Verzug in allen Fallen einer
verspateten Erfullung der im vorliegenden Vertrag
oder im  Leistungsverzeichnis  vorgesehenen
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT
SE im Rahmen der Durchflhrung gemachten
Vorschriften zur Anwendung.

(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Falle von
Verzug des Auftragnehmers bleiben davon
unberihrt.

(3) Das Recht der BBT SE, fir den erlittenen
héheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls
unbeschadet.

8.2 Vertragsstrafen in Bezug auf Fachleute, die
zur Organisationsstruktur gehdren

lavori, rispetto ai tempi stimati, dovute a variazioni
del cronoprogramma stabiliti a seguito di varianti in
corso d'opera, ovvero a ritardi in sede di
esecuzione lavori per fatto non imputabile
all'affidatario del presente contratto, oppure ad una
proroga autorizzata da BBT SE, comporteranno
unicamente il pagamento del corrispettivo mensile
onnicomprensivo offerto per gli ulteriori mesi
necessari alla completa esecuzione dei lavori, senza
che per tale motivo I'appaltatore possa richiedere a
qualsivoglia titolo o ragione la corresponsione di
ulteriori somme anche in ordine a riconoscimenti,
compensi, indennizzi o risarcimenti comunque
denominati.

(7) Eventuali variazioni dell'importo del contratto dei
lavori non comporteranno in ogni caso alcuna
variazione del corrispettivo del presente contratto.

(8) Eventuali sospensioni dei lavori che non
richiedano la presenza del CSE non comporteranno
alcuna modifica del corrispettivo e comporteranno la
sospensione dei pagamenti per il periodo relativo.

(9) Eventuali sospensioni dei lavori, totali o parziali,
che richiedano la presenza del CSE verranno
compensate a parte.

Art. 8
Penali

8.1 Penali per ritardo

(1) Ferme restando le eventuali penalita
ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti
contrattuali, I'appaltatore sara considerato in mora,
con applicazione di una penale pari allo 0,1%o
(zerovirgolaunopermille)  dell'importo  netto  del
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o
a quanto offerto dall’appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che
dovessero essere fissate dal Responsabile del
Procedimento o comunque da BBT SE in corso di
esecuzione.

(2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui I'appaltatore
possa essere considerato in mora a termini di legge.

(3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di
agire per il risarcimento dell’'eventuale maggior
danno subito.

8.2 Penali in materia di professionisti
compongono la struttura organizzativa

che
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(1) Im Falle eines nicht auf hodhere Gewalt
zuriickzufuhrenden Fernbleibens eines Fachmannes
der Organisationsstruktur in  Hinblick auf die
vorgeschriebene bzw. vom AN bei Abgabe des
technischen  Angebots  garantierte  effektive
Mindestanwesenheit auf der Baustelle kommt eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 500,00 fur jeden Tag
der Abwesenheit zur Anwendung (im Falle eines
nicht auf hohere Gewalt zuriickzufihrenden
Fernbleiben des Sicherheitskoordinators wird die
Vertragsstrafe verdreifacht).

(2) Bezugnehmend auf den Art. 4.2 des
gegenstandlichen Vertrages wird festgehalten, dass,
wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb der von der
BBT SE angegebenen Fristen die Fachleute ersetzt
bzw. die beruflichen Fahigkeiten der eingesetzten
Fachleute nach eigenem Ermessen der BBT SE
nicht mindestens jenen der ersetzten Person
entsprechen, muss der Auftragnehmer, in
Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 22.4
der Allgemeinen Vertragsbedingungen fir 6ffentliche
Dienstleistungsauftrdge der BBT-SE fiir jeden Tag
Verzug im Vergleich zu der von der BBT SE zum
Ersatz der Fachleute angegebenen Frist eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 5.000,00 pro Tag
bezahlen. Der nicht erfolgte ordnungsgemaie
Austausch des Personals binnen 100 Tagen ab
Ablauf der von der BBT SE festgelegten Frist zum
Austausch des Personals stellt eine
schwerwiegende  Vertragsverletzung dar und
berechtigt die BBT SE zur Vertragsauflosung.

(3) Die Nichteinhaltung der Bestimmungen des Art.
3.8 des vorliegenden Vertragsschemas fuhrt zur
Verhangung einer Vertragsstrafe von € 500,00 pro
Tag.

8.3 Vertragsstrafen in Bezug auf die Bereitschaft

Falls die im Art. 5 des vorliegenden Vertrags
angefiihrten Fristen nicht eingehalten werden,
kommen die folgenden Vertragsstrafen zur
Anwendung:

- Euro 500,00 (funfhundert/00), die von den
Zwischenzahlungen der Leistung abgezogen
werden, pro 60 Minuten oder anteilsméaRiger
Verspatung nach Verstreichen der o. g. 120 Minuten;

Falls der Gesamtbetrag der Vertragsstrafe aus
diesem Grund Euro 5.000,00 (funftausend/00)
Ubersteigt, kann der Auftraggeber den Vertrag mit
dem Auftragnehmer unverziglich, durch einfache
Mitteilung per Fax oder zertifizierter E-Mail auflésen.
Etwaige Mehrforderungen fiir Folgeschéden bleiben
davon unbeschadet, ohne dass dem Auftragnehmer
jegliche Anspriiche entstehen.

() In caso di assenza non dovuta a causa di forza
maggiore di ciascun professionista componente la
struttura  organizzativa rispetto alla effettiva
presenza minima in cantiere prescritta e/o garantita
dall’'appaltatore in sede di offerta tecnica, si applica
una penale di € 500,00 per ogni giorno di assenza
(in caso di assenza non dovuta a causa di forza
maggiore del coordinatore per la sicurezza la penale
e triplicata).

(2) In relazione a quanto previsto dall'art. 4.2 del
presente contratto, ove l'appaltatore non provveda
alla sostituzione entro i termini indicati da BBT SE
ovvero non provveda ad effettuare la sostituzione
con personale che, ad insindacabile giudizio di BBT
SE, non possieda requisiti e capacita professionali
almeno pari a quelli del sostituito, in deroga a
quanto riportato all’'art. 22.4 delle Condizioni generali
di contratto per gli appalti pubblici di servizi della
BBT-SE [l'appaltatore sara tenuto a corrispondere,
per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine
indicato da BBT SE per [leffettuazione della
sostituzione, una penale pari a € 5.000,00 al giorno.
La mancata regolare sostituzione entro il termine di
100 giorni decorrenti dalla scadenza del termine
fissato da BBT SE perché tale sostituzione sia
effettuata  costituisce  grave  inadempimento
contrattuale e BBT SE potra procedere alla
risoluzione del contratto.

(3) La mancata osservanza di quanto previsto
nellart. 3.8 del presente schema di contratto
comportera I'applicazione di una penale di € 500,00
per ogni giorno di ritardo.

8.3 Penali in materia di reperibilita

Qualora non vengano rispettati i termini indicati
all'art. 5 del presente contratto, verranno applicate
le seguenti penali:

- Euro 500,00 (cinquecento/00), trattenuti dai
pagamenti intermedi della prestazione, per ogni 60
minuti o frazione di 60 minuti di ritardo rispetto ai
120 minuti sopra citati;

Qualora per detta causa, I'importo complessivo della
penale superi Euro 5.000,00 (cinquemila/00) la
Committente avra facolta di risolvere senza indugio
il contratto con [Iaffidatario, mediante semplice
comunicazione trasmessa via fax o PEC, fatta salva
la richiesta di eventuali maggiori danni, senza che
I'affidatario abbia alcunché a pretendere.
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8.4. Anwendung der Vertragsstrafe

(1) Die Poénalen finden bis zu einem Gesamtwert
von maximal 20% des Netto-Auftragswerts
Anwendung.

(2) Der Ersatz etwaiger weiterer Schaden, die dem
Auftraggeber entstanden sind, sowie die Anwendung
der Bestimmungen betreffend die Vertragsauflésung
bleiben von der Anwendung der Vertragsstrafen
unberihrt.

(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird, im
Ermessen der BBT SE, durch Einbehalt der Kaution
auf Vertragsdauer (mit der Verpflichtung zur
unverziglichen Wiederaufstockung derselben) oder
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche
Nichterfillung folgenden Abschlagszahlung
eingehoben.
Art. 9

Zahlung der Vergutung
(1) Die Zahlung der Vergitung erfolgt, nach den im
Art. 36 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir
Dienstleistungsauftrdge angefiihrten Modalitaten,
monatlich Uber Vorauszahlungen aufgrund der vom
Verfahrensverantwortlichen wahrend der
Leistungserbringung bezahlten Betrage.
Vor Durchfiihrung einer jeden Zahlung wird die BBT
SE die ordnungsgemafRe  Abfihrung der
ordnungsgemafien Beitragslage (Steuern,
Sozialabgaben, Lohne und Gehélter) uberprifen;
zum Zweck dieser Uberprifung muss der
Auftragnehmer den "Zusammenfassenden
Lohnzettel" abgeben, in dem alle in den einzelnen
Lohnzetteln der Arbeitnehmer enthaltenen Summen,
in Gesamtwerten - in Bezug auf das
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden
Bankbelege zusammengefasst sind.

Zwecks Nachweis der ordnungsgemalien
Beitragslage werden, zusatzlich zu den oben
genannten Unterlagen, die Entlastungserklarungen
von etwaigen im Team mitwirkenden Beratern bzw.
des angegebenen Schlisselpersonals (wenn nicht
im  Angestelltenverhéltnis  beschaftigt) verlangt
werden.
(2) Samtliche Rechnungen sind einzureichen bei:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Bahnhofsplatz 1
[-39100 BOZEN
UID 02431150214
im Original und in Kopie einzureichen.
(3) Die Anerkennung von  Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistung dar.
(4) Die Mengen- oder
Leistungsumfangfeststellungen der Teilrechnungen
gelten immer vorbehaltlich der Legung bzw. Priifung

8.4 Applicazione penali
(1) L'importo massimo delle penalita contrattuali
ammonta al 20% dell'importo netto contrattuale.

(2) L'applicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla
committente nonché I'applicazione delle norme in
materia di risoluzione del contratto.

(3) L'importo delle penalita contrattuali verra
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure
mediante trattenuta in sede di liquidazione del

pagamento dell'acconto immediatamente
successivo al verificarsi dell'inadempimento.
Art. 9

Pagamento del corrispettivo

(1) I pagamento del corrispettivo avviene, nei modi
indicati nell'art. 36 delle C.G.C.S , attraverso
pagamenti in acconto effettuati in base agli importi
liquidati dal Responsabile del Procedimento nel
corso dell'esecuzione delle prestazioni con cadenza
mensile.

Prima del pagamento di ogni fattura BBT-SE
eseguira l'accertamento della regolarita contributiva
assicurativa e retributiva; ai fini della verifica
retributiva I'appaltatore dovra fornire il “cedolone
riepilogativo”, in cui sono aggregati tutti i valori
contenuti nei singoli cedolini dei dipendenti,
mostrandoli per totali, relativo al personale
impiegato sul cantiere e le relative contabili
bancarie.

Ai fini della regolarita retributiva, oltre a quanto
sopra, verranno richieste le dichiarazioni liberatorie
di eventuali consulenti che facciano parte del gruppo
di lavoro e del personale chiave indicato (se
personale non dipendente).

(2)Tutte le fatture devono essere presentati a:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Piazza Stazione 1
1-39100 BOLZANO
partita iva 02431150214
in originale e in semplice copia.
(3) Il riconoscimento di pagamenti parziali
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in
alcun modo accettazione della prestazione.
(4) Le determinazioni delle quantita o dell’entita delle
prestazioni nelle fatture parziali si intendono valide
sempre con riserva di emissione e di verifica della
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der Schlussrechnung.

(5) In diesem Sinn sind auch allfallig getroffene
Abrechnungsvereinbarungen
(Abrechnungsvermerke) immer vorbehaltlich der
Schlussrechnungspriifung zu sehen.

(6) Im Falle eines Einspruches hinsichtlich der Hohe
bzw. des Zustehens der Zahlungen wird die
Zahlungsfrist fur den beanstandeten Teil der
Zahlung ausgesetzt.

(7) Der AN kann in keinem Fall die Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen  Leistungen ablehnen,
einstellen oder verzdgern, indem er eventuelle
Abweichungen bzw. Beanstandungen Uber das
Zustehen oder die Hohe der Zahlungen geltend
macht.

(8) Die Schlussrechnung folgt auf die
Endabrechnung und die von der BBT SE
angenommene technisch-administrative Abnahme.
(9) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die
Uberweisung der Vergiitungen nur zugunsten des
federfuhrenden Unternehmens der
Bietergemeinschaft durchzufiihren, missen die
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne
Beeintrachtigung ihrer  solidarischen  Haftung
gegeniber dem Auftraggeber inkl. der
Bestimmungen gem. Art. 37, Abs. 5, G.v.D.
163/2006 ihre tatsachlich durchgefiihrten Leistungen
anteilsmafiig abrechnen. Die Mitglieder der
Bietergemeinschaft konnen nur die tatsachlich
durchgefiihrten Leistungen abrechnen, die mit den in
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen
Ubereinstimmen und aus dem Grindungsakt der
Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federfiihrende
Unternehmen der Bietergemeinschaft ist verpflichtet,
die Rechnungen der von den
zusammengeschlossenen Unternehmen
durchgefiihrten Leistungen einheitlich und unter
vorheriger  Erstellung  einer  entsprechenden
Zusammenstellung der Leistungen und des
entstandenen Aufwands zu Ubermitteln.

Art. 10
Zinsen fir verspatete Zahlungen

10.1 Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und
nachfolgende Anderungen und Integrierungen zahlt
BBT SE bei verspateter Zahlung der Anzahlungen
oder der abschlielenden Zahlung Verzugszinsen
zum gesetzlichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt gultig
war, als die Zahlung ausgefuhrt werden sollte.

10.2. In Bezug auf die im obigen Absatz 10.1
vorgesehenen Ausfihrungen, unter ausdricklicher
Bezugnahme auf die Fristen in den vorhergehenden
Artikel 10.1, und - letztlich - in Bezug auf alle

fattura finale.

(5) In questo senso anche i riepiloghi di
contabilita di prestazioni eventualmente concluse si
intendono validi sempre con riserva di verifica in
fase di fattura finale.

(6) In caso di contestazione in ordine alla entita e/o
spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte
dell'importo oggetto di contestazione.

(7) L'appaltatore non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali
divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei
pagamenti o sull’entita dei medesimi.

(8) La fattura finale (saldo) seguira la contabilita
finale e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori
affidati approvato da BBT SE.

(9) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in lItalia) Con
riguardo all’obbligatorieta del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societa mandataria del Raggruppamento, i
singoli operatori economici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso
quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n.
163/2006, dovranno provvedere ciascuno alla
fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente
prestate. Gli operatori economici componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
€ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all'attivita svolta dagli
operatori economici raggruppati.

Art. 10
Interessi per ritardato pagamento

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d. Igs. n.
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di ritardo nella corresponsione
sia degli acconti che della rata di saldo, BBT SE
corrispondera all’Appaltatore interessi di mora pari al
tasso legale in vigore al momento in cui il
pagamento doveva essere effettuato.

10.2. In relazione a quanto previsto nel precedente
comma 10.1, con espresso riferimento ai termini di
cui al precedente art. 9 ed — infine — a tutti i termini
di pagamento o di erogazione all'Appaltatore di
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Zahlungs- oder Ruckerstattungsfristen von  somme di danaro, poiché il finanziamento dell’Opera
Geldbetragen an den Auftragnehmer, da die oggetto del presente contratto €& assicurato da
Finanzierung des vertragsgegenstandlichen  Soggetti terzi, ai fini del calcolo degli eventuali

Bauwerks durch Dritte gewahrleistet wird, werden fir
die Berechnung allfalliger Zinsen infolge eines
Zahlungsverzuges die Tage zwischen dem
vorgesehenen Lieferdatum und dem tatséchlichen
Lieferdatum an die BBT SE durch Dritte nicht
bertcksichtigt; deshalb gilt fir die Berechnung von
eventuell anfallenden Zinsen aufgrund einer
verspateten Zahlung der aufgrund der ausgestellten
Zahlungszertifikate geschuldeten Betrage
ausschlie@Blich das Datum des tatsachlichen
Zahlungseingangs der erforderlichen Zahlungen von
Seiten Dritter bei der BBT SE. Dabei ist
vertragsgemal zu bericksichtigen, dass die
Zahlungsfrist ausschlielich ab dem Datum des
tatsachlichen Zahlungseingangs bei der BBT SE zu
laufen beginnt.
Art. 11
Nachvollziehbarkeit der Geldflisse

Um die Nachvollziehbarkeit der Geldflisse
gewahrleisten zu koénnen, kommen auf den
gegenstandlichen Vertrag die Bestimmungen des
CIPE-Beschlusses Nr.15/2015, verdffentlicht im

Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom
07.07.2015, sowie die dem gegenstandlichen
Vertrag beiliegenden Bestimmungen der

Gemeinsamen Vorgehensweise betreffend die
Nachvollziehbarkeit der Finanzflisse zur
Anwendung. Ferner findet das Gesetz Nr. 136/2010
sowie die Bestimmungen des Protokolls zur Legalitat
Anwendung, das zwischen der BBT-SE und der
Prafektur Bozen unterfertigt wurde.
Art. 12
Einheitliche Projektnummer (CUP) und
Aktenzeichen (CIG)

In Bezug auf den gegensténdlichen Auftrag werden
die Einheitliche Projektnummer (CUP):

interessi di ritardato pagamento, non si terra conto
dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta della
somministrazione e quella della effettiva
somministrazione da parte dei Soggetti terzi alla
BBT SE; pertanto, ai fini del calcolo degli eventuali
interessi per il ritardato pagamento dei certificati di
pagamento fara fede solo ed esclusivamente la data
di effettivo accredito alla BBT SE dei necessari
finanziamenti da parte dei Soggetti terzi, dovendosi
convenzionalmente considerare che il termine per il
pagamento decorra solo ed esclusivamente dalla
indicata data di effettivo accredito alla BBT SE.

Art. 11
Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari, al
presente contratto, si applica quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155
del 07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo
Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato al
presente contratto. Si applica altresi la legge
136/2010 e le disposizioni contenute nel protocollo
di legalita sottoscritto tra BBT-SE e la Prefettura di
Bolzano.

Art. 12
Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice
Identificativo Gara (CIG)

In relazione al presente contratto si comunicano il
Codice Unico di Progetto (CUP):

141305000020005
sowie das Aktenzeichen (CIG) mitgeteilt: nonché il Codice Identificativo Gara (CIG):
6417980CA1
Der Auftragnehmer muss die Einheitliche L'affidatario € tenuto a riportare il CUP sulla
Projekthummer (CUP) auf den  documentazione riferita al presente contratto , ed in

vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere
auf den Rechnungen, angeben.

Die  Einheitliche  Projekthummer und das
Aktenzeichen sind vom Auftragnehmer ferner im
Sinne des Gesetzes Nr. 136/2010 idgF und flr die
darin vorgesehenen Zwecke zu verwenden.

Art. 13
Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen

In Bezug auf den ggst. Vertrag werden, abgesehen
von den Bestimmungen der Allgemeinen

particolare sulle fatture.

CUP e CIG dovranno inoltre essere utilizzati
dall'affidatario ai sensi e per gli scopi di cui alla
legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 13
Garanzie e coperture assicurative richieste

In relazione al presente contratto, oltre a quanto
previsto nel documento C.G.C.S., sono richieste le
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Vertragsbestimmungen fir Dienstleistungsauftrage,
folgende Versicherungen gefordert:

- Berufshaftpflichtversicherung far den
Sicherheitskoordinator in der Ausfiihrungsphase;

- Haftpflichtversicherung gegen Schaden Dritter bei
der Leistungserbringung (R.C.T.);
- Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O).

(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter
Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze
aufzunehmen.

(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten
Versicherungspolizzen beschrénkt keinesfalls die
Haftung des Auftragnehmers im Sinne der
vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten.
Daher haftet dieser fir Schaden, die zur Ganze oder
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt
werden, einschlielBlich der Mdglichkeit, die oben
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen
Griinden auszusetzen.

(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN
der BBT SE, zur Genehmigung derselbigen, einen
Abzug der Polizzen zu Ubermitteln.

(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften
der unterfertigten Polizzen missen, nachdem die
BBT SE ihre Zustimmung gedulert hat, vor
Vertragsabschluss an die BBT SE ubermittelt
werden.

(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss
und endet mit dem Datum der Erstellung der
Abnahmebescheinigung der Arbeiten.

(6) Diese Polizzen mussen klare, spezifische
Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen:

e Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf
das Eintrittsrecht gegenuiber der BBT SE
und ihren Dienstnehmern und/oder
sonstigen Mitarbeitern;

o Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft,
der BBT SE oder Dritten Schadenersatz
abzuglich  etwaiger Selbstbehalte und
Gebihren zu leisten;

e FErklarung der Versicherungsgesellschaft,
dass der Auftragnehmer den Nachweis,
auch in Dokumentform, erbracht hat, dass
samtliche Bedingungen, die von den
einschlagigen Vorschriften fir die sofortige
Wirksamkeit der Versicherung als notwendig
erachtet werden, erfullt sind,;

e Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss
der urspringlichen Versicherung, der fir
jeden Abschnitt der Polizze geschuldeten
Pramie, vorbehaltlich einer vereinbarten
Ratenzahlung;

e Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft

seguenti coperture assicurative:

- polizza per la responsabilita professionale (R.C.P.)
del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

- polizza per responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);

- polizza per responsabilita civile verso prestatori di
lavoro (R.C.O.).

(1) E facolta dellappaltatore includere, nel rispetto
delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni
in un’unica polizza.

(2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dellappaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette
garanzie assicurative.

(3) L'appaltatore e tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare delle
stipulande polizze.

(4) Loriginale o copia autentica delle polizze
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE
medesima prima della stipula del contratto.

(5) La copertura assicurativa decorre dalla data di

stipulazione del contratto e cessa alla data di

redazione del certificato di collaudo dei lavori.

(6) Dette polizze dovranno contenere chiare e

specifiche clausole con le quali siano previsti:

e la rinuncia della compagnia assicuratrice al
diritto di surrogazione nei confronti di BBT SE e
dei suoi dipendenti e/o collaboratori;

e I'obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE o0 a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e
scoperti;

e la dichiarazione della compagnia assicuratrice
che l'appaltatore ha fornito la dimostrazione,
anche documentale, che ricorrono tutte le
condizioni che la normativa in materia considera

necessarie per I'operativita immediata
dell’'assicurazione;
e il pagamento, in unica soluzione, contestuale

alla stipula della copertura assicurativa iniziale,
del premio dovuto per ogni sezione della
polizza, salva rateizzazione convenzionale;

e I'obbligo per la compagnia assicuratrice di
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die BBT SE mittels Einschreiben mit
Ruckschein oder Uber einen anderen Weg,
mit dem die Versendung nachgewiesen
werden kann, Uber jeden Aspekt zu
informieren, der die Glltigkeit und
Wirksamkeit der Garantie beeintrachtigen
kann, einschlie3lich der nicht erfolgten bzw.
verspateten Zahlung der
Versicherungspramie. In diesem Fall muss
die Versicherung um 60 Tage ab
Benachrichtigung Uber die nicht erfolgte
oder die verspatete Zahlung verlangert
werden, um dem Auftraggeber zu
ermoglichen an Stelle des Auftragnehmers
die Zahlung der Pramie =zu tétigen (in
diesem Fall wird die BBT SE den bezahlten
Betrag vom Auftragnehmer einfordern).
(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder
Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen
ausschlief3lich zu Lasten des Auftragnehmers.
(8) Der Auftragnehmer erméchtigt die BBT SE mit
Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchfiihrung
der ErsatzmaBnhahmen, die zur vollstandigen
Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten
Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den
Verbindlichkeiten vergitet, die gegenliber dem
Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags
oder aus anderen Titeln bestehen.

(9) Bei der Berufshaftpflichtversicherung ist ein
Deckungsbetrag von € 2.500.000,00
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne

Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person vorzusehen sowie die gleiche
Mindestgrenze fir Schaden an Gegenstanden und
Tieren. Die Versicherungsgesellschaft hat sich, im
Falle eines erfolgten Schadenersatzes, zur
Beibehaltung des Deckungsbetrags zu verpflichten.
(10) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schaden Dritter
bei der Leistungserbringung sind:

e ein Deckungsbetrag von € 5.000.000 (Euro
funf  Millionen)  (Deckungsbetrag  pro
Schadensfall ohne Einschrankung pro
Versicherungsjahr) pro geschadigter Person
sowie die (gleiche Mindestgrenze fir
Schaden an Gegenstanden und Tieren ohne
Einschrankung der Anzahl vorzusehen,;

o die Verpflichtung seitens der
Versicherungsgesellschaft vorzusehen, den
Deckungsbetrag im Falle eines erfolgten
Schadenersatzes beizubehalten;

e abgesehen vom Auftragnehmer,
gegebenenfalls auch an den Orten der
Bauausfiihrung anwesende

Subauftragnehmer oder Lieferanten sowie
die BBT SE als Versicherungsnehmer

avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro
mezzo di cui sia possibile documentare la
spedizione, di qualsiasi elemento che possa
inficiare la validita e I'efficacia della garanzia, ivi
compreso il caso di omesso e/o ritardato
pagamento del premio. In tale ipotesi la
copertura assicurativa dovra essere comunque

prolungata per 60 giorni dalla notifica
dellomesso o ritardato pagamento, onde
consentire al committente di subentrare

all'appaltatore nel pagamento del premio (in tal
caso BBT SE si rivarra sull’appaltatore per
l'importo pagato).

(7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
qualsiasi conseguenza derivante
dall'inottemperanza a disposizioni di legge o
regolamentari o di contratto al momento del sinistro.
(8) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
coperture assicurative di cui al presente articolo,
mediante compensazione con quanto ad esso
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

(9) La polizza per responsabilita professionale
(R.C.P.) dovra prevedere un massimale pari a €
2.500.000,00 (massimale/sinistro senza limite per
anno assicurativo) per persona danneggiata e con
pari limite minimo per danni a cose ed animali, e
I'obbligo della compagnia assicuratrice di reintegrare
il massimale in caso di avvenuto indennizzo di un
sinistro.

(10) La polizza per responsabilita civile per danni a
terzi nellesecuzione delle prestazioni (R.C.T.)
dovra;

e prevedere un massimale pari a € 5.000.000
(euro cinque milioni) (massimale/sinistro
senza limite per anno assicurativo) per
persona danneggiata e con pari limite
minimo per danni a cose ed animali senza
limitazioni di numero;

e prevedere I'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in
caso di avvenuto indennizzo di un sinistro;

e indicare, quali assicurati, oltre
all'appaltatore, anche eventuali subaffidatari
0 subappaltatori o fornitori presenti nei
luoghi di esecuzione dei lavori, nonché BBT
SE;
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anzufihren;
e eine .Klausel der kombinierten e prevedere, con una clausola di

Haftpflicht* vorzusehen, womit die BBT SE
und jeder einzelne Versicherte zwecks
Gewahrleistung den anderen Versicherten
gegeniiber als Dritter gilt, so als ob eine
gesonderte Versicherung abgeschlossen
worden ware (als Dritte gegeniber den
anderen Versicherten werden weiters all
jene Personen betrachtet, die in einem,
wenn auch nur funktionellen Dienstverhaltnis
mit einem der anderen
Versicherungsnehmer stehen);

e Risiken/Schaden, die durch vorsatzliche
Handlung von Dienstnehmern und/oder
Mitarbeitern der Versicherten verursacht
wurden, zu enthalten.

(11) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein
Deckungsbetrag von € 5.000.000,00
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne
Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person ohne Einschrankung der
Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft
hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes,
zur  Beibehaltung des Deckungsbetrags zu
verpflichten.

Art. 14
Uberpriifung der Durchfiihrung der Tatigkeiten

(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als
auch dber wvon ihr beauftragte Dritte alle
umfangreichen Pruf- und Kontrolltatigkeiten tber die
Tatigkeit des Auftragnehmers u/o séamtlicher mit der
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen beauftragten Subjekte durchzufiihren,
ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses
Umstandes Anspriiche jeglicher Art der BBT SE
gegeniber geltend machen kann.

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der
BBT SE durchgefiihrten Uberpriifungen ulo
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw.
eine Beschrankung der Pflichten und
Verantwortlichkeiten fur den Auftragnehmer. Sollte

daher, auch nach der Durchfuhrung der
Uberprifungen, die Nichtkonformitat der vom
Auftragnehmer ausgeilibten Tatigkeit mit den

Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss
dieser jedenfalls auf eigene Kosten samtliche
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die
ansonsten notwendigen MalRnahmen durchflhren,
um die Tatigkeit wieder mit den oben genannten
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen.

3) Die BBT SE ist befugt, jederzeit und in
Bezug auf die Art der durchgefiihrten Téatigkeit die
berufliche Eignung des Bauleiters, des SKA und der
Mitglieder der Organisationseinheit zu Uberprifen
und im Falle einer Nichteignung alle entsprechenden

“responsabilita civile incrociata”, che BBT
SE e ciascuno degli assicurati, ai fini della
garanzia, sia considerato terzo rispetto agli
altri assicurati, come se avesse stipulato
una separata assicurazione (saranno inoltre
considerati terzi, relativamente a ciascun
assicurato, le persone che siano in rapporto
di dipendenza, anche solo funzionale, con
uno degli altri assicurati);

e contenere la copertura dei rischi/danni
dovuti a dolo di dipendenti e/o collaboratori
degli assicurati.

(11) La polizza per la copertura della responsabilita
civile verso prestatori di lavoro (R.C.0.) dovra
prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00
(massimale/sinistro  senza  limite  per anno
assicurativo) per persona danneggiata senza
limitazioni di numero, e I'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso di
avvenuto indennizzo di un sinistro.

Art. 14
Verifiche sullo svolgimento delle attivita

(1) BBT SE ha facolta di esercitare, sia direttamente
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati,
ogni piu ampia attivita di verifica e controllo
sulloperato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE.

(2) L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né
limita in ogni caso I'appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita; qualora, pertanto, anche
successivamente all'effettuazione delle verifiche
stesse, venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall'appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Committente o, comunque, occorrente
al fine di ricondurre [lattivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

(38) E in facolta di BBT SE di accertare in ogni
tempo, ed in relazione alla natura dell'attivita svolta,
la idoneita professionale del CSE, e, comunque, dei
componenti la struttura organizzativa e di assumere,
in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
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MaRnahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist der
Auftragnehmer verpflichtet, der BBT SE die
Durchfiihrung von Uberpriifungen und Inspektionen
zu gewdhren und ihr sadmtliche Unterlagen und
Informationen bereit zu stellen, die eventuell verlangt
werden und notwendig sind, um die Eignung dieser
Subjekte zur Durchfihrung der Tatigkeiten zu
bewerten, die ihnen unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen zur Kontrolle der Arbeit sowie des
Schutzes und der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugewiesen wurden.
(4) Die eventuelle Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen durch weitere
u/o andere Subjekte ohne die vorherige
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere
vertragliche Nichterfullung des Auftragnehmers dar
und muss unverziglich und génzlich zu Lasten des
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne
dass der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes
Anspriiche jeglicher Art geltend machen kann. Das
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemaRi
nachfolgendem Artikel 14 aufzulésen, bleibt
jedenfalls aufrecht.
(5) Die vollstdndige  Verantwortung  des
Auftragnehmers fiir die perfekte und punktliche
Erfullung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
sowie fur die Erfullung samtlicher vertragsgemaf auf
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt
jedenfalls unberihrt.
Art. 15

Vertragsauflésung
(1) Neben den weiteren, im vorliegenden
Vertragsschema und in den  Allgemeinen
Vertragsbestimmungen fiir Dienstleistungsauftrage
vorgesehenen Mdglichkeiten und vorbehaltlich
Schadenersatz wird die Vertragsauflosung in den
folgenden Fallen rechtswirksam:

- Nichterflllung der Leistungen, was die
Anwendung von Vertragsstrafen in einem
Ausmall von mehr als 20% (zwanzig
Prozent) des vertraglichen Entgelts nach
sich ziehen wiirde;

(2) Bei Eintritt des im vorhergehenden Absatz
genannten Ereignisses gilt der Vertrag von Rechts
wegen als aufgelost, sobald die BBT SE dem
Auftragnehmer mit gesonderter, per Einschreiben
mit Rickschein oder per zertifizierter E-Mail zu
versendender Ankindigung des Rucktritts, ihre
Absicht mitgeteilt hat, die ausdriickliche, zum
ausschlieBlichen  Vorteil des Auftragnehmers
festgelegte Aufhebungsklausel anzuwenden.
(3) Die BBT-SE behalt sich ferner das Recht vor,
den Vertrag in den folgenden Fallen aufzul6sen:
- wenn die Anzahl der ungerechtfertigten
Abwesenheiten des Sicherheitskoordinators
in der Ausflihrungsphase von der Baustelle,

provvedimenti; a tal fine, I'appaltatore sara tenuto a
consentire a BBT SE I'effettuazione di verifiche ed
ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della
idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita
ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme
in materia di controllo dell'attivita lavorativa nonché
di tutela e trattamento dei dati personali.

(4) L'eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE
costituira  grave inadempimento  contrattuale
dellAppaltatore e dovra essere immediatamente
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo,
senza che in conseguenza di tale circostanza
l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in
ogni caso ferma la facolta del Committente di
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del
successivo articolo 14.

(5) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
l'integrale responsabilita dell’appaltatore per |l
perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto nonché per 'adempimento di
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di
contratto.

Art. 15
Risoluzione del contratto

(1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi previste nel
presente schema di contratto e nel documento
C.G.C.S,, e fatto salvo il risarcimento del danno, la
risoluzione del contratto operera di diritto in caso di :

- inadempimento delle prestazioni che
comporterebbe I'applicazione di penali di
ammontare superiore al 20% (venti per
cento) del corrispettivo contrattuale;

(2) Al verificarsi dellevento di cui al precedente
comma il contratto s’intendera risolto di diritto non
appena BBT SE avra dichiarato all’appaltatore,
mediante apposito awviso di risoluzione da inviarsi
con raccomandata a.r. o PEC, Tlintenzione di
avvalersi della clausola risolutiva espressa che e
stabilita ad esclusivo beneficio del committente.

(3) BBT-SE si riserva altresi il diritto di risolvere il
contratto, in ciascuno dei seguenti casi :

- numero di assenze ingiustificate in cantiere

del coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, superiore a 5, rispetto a quanto
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die in den einschlagigen geltenden
Bestimmungen u/o im Leistungsverzeichnis
u/o in dem vom Auftragnehmer erstellten
technischen Angebot vorgesehene Anzahl
um 5 Ubersteigt;

- wenn die Anzahl der ungerechtfertigten
Abwesenheiten des Personals der
Organisationsstruktur von der Baustelle die
in den einschléagigen geltenden
Bestimmungen u/o im Leistungsverzeichnis
u/o in dem vom Auftragnehmer erstellten
technischen Angebot vorgesehene Anzahl
um insgesamt mehr als 15 Ubersteigt;

- aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug

auf einen, wenn auch leichten VerstoR3
gegen die Bestimmungen der
Ausschreibungs- und der

Vertragsunterlagen (einschlieBlich der vom
Auftragnehmer selbst bei Erstellung des
technischen Angebotes gemachten
Angaben) bzw. gegen die Vorschriften, die
ggf. vom Verfahrensverantwortlichen oder
von der BBT SE im Zuge der
Leistungserbringung festgelegt werden;
- fehlender Austausch eines Fachmanns
innerhalb der im Art. 4.2 angeflihrten Frist.
(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten
Fallen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per
Einschreiben mit Rickschein oder per zertifizierter
E-Mail eine Aufforderung zur Vertragserfullung mit
einer Mindestfrist von 15 (fiinfzehn)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen senden. Fir
den Fall, dass der Auftragnehmer dieser nicht
innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird der
Vertrag automatisch aufgeldst.
(5) Innerhalb einer Frist von 30 (dreifig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der
Aufforderung zur Vertragserfillung muss der
Auftragnehmer der BBT SE séamtliche Plane und

sonstigen Unterlagen aushéndigen, welche die
Ausfihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen  betreffen oder mit dieser in

Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch
immer er Gber diese verfugt.

(6) Jegliche Beanstandung beziiglich der formellen
bzw. der materiellen Ordnungsgemalheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erflllung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder zu hinauszuzogern.

(7) Zum Zeitpunkt des Rucktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschlief3lichen
Eigentums an samtlichen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausfiihrung

richiesto dalle norme vigenti in materia e/o
dal capitolato prestazionale e/o garantito
dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

- numero di assenze ingiustificate in cantiere
relativamente a tutto il personale costituente
la  struttura  organizzativa,  superiore
complessivamente a 15 rispetto a quanto
richiesto dalle norme vigenti in materia e/o
dal capitolato prestazionale e/o garantito
dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

- a seqguito di n. 3 contestazioni di
inadempimento anche di lieve gravita alle
prescrizioni della documentazione di gara e
di contratto (compreso quanto indicato
dall'appaltatore stesso in sede di offerta
tecnica) o a quelle che dovessero essere
fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE nel corso
dell'esecuzione della prestazione;

- mancata sostituzione di un professionista
nel termine indicato nell'art. 4.2.

(4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT
SE inviera all’Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r. o PEC, diffida ad adempiere con
un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e
consecutivi e qualora I'Appaltatore non adempia
entro il termine indicato, il contratto sara
automaticamente risolto.

(5) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi  decorrenti dal ricevimento della
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida
I'appaltatore dovra procedere a consegnare a BBT
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, a qualunque titolo detenuti.

(6) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
0 sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall’appaltatore per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al
precedente comma.

(7) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in
ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva di
tutti i documenti e gli elaborati eventualmente
prodotti dall’appaltatore, dai suoi ausiliari e dai
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o
in connessione con I'espletamento delle attivita
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der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese
Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer
Anspriche jeglicher Art auch in Bezug auf
Anerkennungen, Vergutungen oder
Entschadigungen jedweder Art, geltend machen
kann.

(8) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die
zum Datum der Vertragsauflosung laufenden
Leistungen fertig zu stellen.

Art. 16
Erklarung zur Preistransparenz

Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen
Vertrags erklart der Auftragnehmer ausdrticklich:

a) dass die Vergabe des gegenstandlichen Vertrags
nicht durch Vermittlung oder andere Aktivitaten
Dritter zustande kam;

b) dass er an niemanden direkt oder (ber beteiligte

Unternehmen oder Tochtergesellschaften
Geldbetrage oder andere Vergutungen fir die
Vermittlung  oder  &dhnliche  Aktivitdten  zur

Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst
Uberwiesen oder versprochen hat;

¢) dass er sich verpflichtet, niemandem, aus keinem
Grund, Geldbetrage zu Uberweisen, um die
Durchfiihrung bzw. die Abwicklung des
gegenstandlichen Vertrags in Hinblick auf die damit
verbundenen Verpflichtungen zu erleichtern bzw.
kostenglinstiger zu gestalten und keine Aktivitaten
durchzufiihren, die demselben Zweck dienen.

oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

(8) L'appaltatore &€, comunque, obbligato a portare a
compimento i servizi in corso alla data di risoluzione
del contratto.
Art. 16
Dichiarazione di trasparenza dei prezzi

Con la sottoscrizione del presente contratto
'appaltatore espressamente dichiara:

a) che non vi & stata mediazione o altra opera di
terzi per I'affidamento del presente contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
societa collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e
comunque volte a facilitare [Iaffidamento del
contratto stesso;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
presente contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di gestione

Fur den Auftragnehmer / per I'Appaltatore

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma
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Erklérung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des

italienischen ZGB

Hiermit wird bestatigt, die im gegenstandlichen
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Génze
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben,
und diesen insbesondere gemaf Art. 1341 und 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt,
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:

3 ,Durchfiihrung der Leistungen®,

4 ,Namensliste der Fachleute der

Organisationsstruktur*,
6 ,Vertragsdauer”,

7 ,Auftragssumme und Zahlung der Vergutung",

8 ,Vertragsstrafen”,
9 ,Zahlung der Vergitung®,
11 ,Nachvollziehbarkeit der Geldfliisse",

13 .Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen®,
15 ,Erklarung zur Preistransparenz",

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del

codice civile italiano

Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scienza delle clausole di cui al presente contratto di
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In
particolare si approvano le clausole di cui agli
articoli :

3 “Esecuzione delle prestazioni*,

4 “Elenco nominativo dei professionisti costituenti la
struttura organizzativa“,
6 “Durata del contratto”,

7 “Importo di contratto e
corrispettivo®,

8 “Penali“,

liquidazione del

9 “Pagamento del corrispettivo®,
11 “Tracciabilita dei flussi finanziari*,

13 “Garanzie e coperture assicurative richieste",

15 “Dichiarazione di trasparenza dei prezzi“,

Fur den Auftragnehmer / per I'affidatario

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma



