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" LEISTUNGSBESCHREIBUNG
'DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. UBERBLICK UBER DIE
TATIGKEITEN

1.1. Gegenstand der Leistung

Auftragsgegenstand sind die
Ingenieurdienstleistungen far die
Sicherheitskoordination in der Ausfihrungsphase
des Bauloses ,Mauls 2-3“ des Brenner Basistunnels.

Das Baulos ,Mauls 2-3“ bildet den letzten
Bauabschnitt des Brenner Basistunnels in Italien
und erstreckt sich von der Ortschaft Mauls bis zur
italienischen Staatsgrenze (Brenner) in der Provinz
Bozen.

Das Baulos umfasst:

e Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-
Brenner;)

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls bis zur  Staatsgrenze
(Baulosgrenze Pfons-Brenner);

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls in Richtung Baulosgrenze
"Eisackunterquerung";

e Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieBlich des entsprechenden
Zufahrtstunnels;

e Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden;

Gegenstand der oben
Bauausschreibung

angefihrten

sind weiters folgende Leistungen:

a) optionale Bauleistungen 1 - Zufahrtsstral3en
zur Baustelle Hinterrigger;

b) optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstral3en zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung Bahndamm fir Abflusskanal.

Im Vertrag sind die folgenden Hauptleistungen

AP229

1. INQUADRAMENTO GENERALE
DELLE ATTIVITA

1.1. Oggetto della prestazione

Il contratto ha per oggetto i servizi di ingegneria
relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase
esecutiva del lotto di costruzione “Mules 2 3” della
Galleria di Base del Brennero.

Il lotto di costruzione “ Mules 2 3 ” costituisce la parte
finale di costruzione della Galleria di Base del
Brennero su territorio italiano e si estende dalla
localita di Mules fino al confine di Stato Italiano
(Brennero) in Provincia di Bolzano.

Le opere oggetto di detto lotto di costruzione
consistono in:
e scavo e rivestimento del Cunicolo esplorativo
da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco;

e scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso;

e rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules I;

Costituiscono oggetto del suddetto appalto di
costruzione anche le seguenti prestazioni:

a) Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

b) Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni principali:
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG

'DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AP229

vorgesehen:

Fixe  sowie optionale Leistungen der
Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase samtlicher Bauwerke des
Bauloses ,Mauls 2-3%;

Aktualisierung des Sicherheits- und
Koordinierungsplans des Bauwerks auf der
Grundlage des technischen Angebotes, das der
Zuschlagsempfanger der derzeit laufenden
baulosgegenstandlichen Ausschreibung
eingereicht hat und mit dem die BBT SE den
entsprechenden Bauauftrag abschlief3en wird;

Erarbeitung der Aktualisierungen des
Sicherheitsplans in der Ausfiihrungsphase des
Bauwerks in Bezug auf die etwaigen Varianten
im Zuge der Bauausfiihrung;

Aktualisierung der Sicherheitsbestimmungen
wahrend der Wartungsarbeiten in Bezug auf die
etwaigen Varianten im Zuge der Bauausfihrung;

Erstellung samtlicher von den einschlagigen
Bestimmungen und vom vorliegenden
Dokument vorgesehenen Protokolle oder
Dokumente jedweder Art in Bezug auf die
Sicherheit;

Alles, was nicht ausdriicklich im vorliegenden
Dokument angefiihrt und von den einschlagigen
geltenden Gesetzesbestimmungen vorgesehen
ist.

Genehmigung der von Subunternehmern,
Dienstleistern, Lieferanten, Selbststédndigen und
Auftragnehmern der direkt von der BBT-SE
ermittelten  Zusatzleistungen  eingereichten
Sicherheitsunterlagen;

Die Durchfuhrung samtlicher Leistungen der
Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase, die fur die etwaige
Ausfihrung der vom Bauleiter in der
Bescheinigung (Uber die Fertigstellung der
Arbeiten festgestellten Bauarbeiten geringen
Ausmafles erforderlich sind, sowie die
Durchfihrung der fir die Abnahmetatigkeiten
zwingend erforderlichen Leistungen, bis zur
Ausstellung der Abnahmebescheinigung.

Unterstitzung der BBT SE bei der Erarbeitung
und der Uberprifung der Sicherheitsunterlagen
fur die externen Besucher.

Servizio di Coordinamento della Sicurezza in
fase Esecutiva di tutte le opere che costituiscono
il lotto costruttivo “Mules 2 3", sia certe che
opzionali;

Aggiornamento del Piano di Sicurezza e
Coordinamento dell'opera in base alla offerta
tecnica presentata in gara dal soggetto che
risultera aggiudicatario della gara attualmente in
corso avente ad oggetto il lotto di costruzione e
con il quale BBT Se stipulera il relativo contratto
d’appalto di lavori;

Redazione degli aggiornamenti del piano della
Sicurezza in fase Esecutiva dell’'opera in relazione
alle eventuali varianti in corso d’'opera;

Aggiornamento del Fascicolo dellopera in
relazione alle eventuali varianti in corso d’opera,;

Redazione di tutti i verbali o atti di qualsivoglia
tipologia relativi alla sicurezza previsti dalla
normativa in materia e dal presente documento;

Tutto quanto non espressamente indicato nel
presente documento e previsto dalla normativa
vigente in materia.

Approvazione dei documenti relativi alla sicurezza
presentati da subappaltatori, prestatori di servizi,
fornitori, lavoratori autonomi, affidatari dei servizi
accessori individuati direttamente da BBT — SE;

Tutte le prestazioni di coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione che dovessero
essere necessarie per l'eventuale realizzazione
delle lavorazioni di piccole entita accertate dal
Direttore dei Lavori nel certificato di ultimazione
dei lavori nonché ad effettuare quelle strettamente
necessarie alle operazioni di collaudo, fino alla
emissione del certificato di collaudo.

Supportare BBT-SE nella redazione e nella
verifica della documentazione di sicurezza per i
visitatori esterni.
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'DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.2. Definitionen

Im Sinne dieses Vertrages
Begriffsbestimmungen:

e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT
SE bezeichnet;

e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-
AN) wird der Auftragnehmer des
Bauauftrags des Loses ,Mauls 2-3*
bezeichnet.

e Mit dem Begriff SKA-Auftragnehmer wird
der Erbringer der in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrten
Dienstleistungen bezeichnet;

e Mit dem Begriff  VV  wird der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausfuhrungsphase bezeichnet.

gelten folgende

1.3. Leistungsbeschreibung

Der SKA-Auftragnehmer der Sicherheitskoordination
in der Ausfihrungsphase ist der Vertreter des
Auftraggebers (BBT SE) gegeniber dem
Auftragnehmer, an den die Ausflhrung der
Bauwerke des Bauloses ,Mauls 2-3“ vergeben
wurde.

Der SKA-Auftragnehmer hat fur die unmittelbare und
laufende Uberwachung der Bauleistungen in Bezug
auf die Sicherheit zu sorgen und all jene Aufgaben
zu erfillen, die ihm per Gesetz bzw. auf Grund von
entsprechenden Verordnungen Ubertragen wurden,
auch wenn diese nicht in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung gesondert angefihrt oder
hervorgehoben wurden und erst nach Abschluss
des Vertrags Gultigkeit erlangten. Die
entsprechenden Kosten gelten stets als in den
Einheitspreisen enthalten und mit diesen vergitet.

Der SKA-Auftragnehmer muss samtliche Unterlagen
erstellen, die far die zweisprachige
Auftragsausfuhrung  (Italienisch  und  Deutsch)
notwendig sind.

AP229

1.2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:
e con il termine Committente si intende la BBT
SE;
e con il termine Appaltatore si definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione del
lotto “Mules 2-37;

e con il termine Affidatario CSE si individua
I'esecutore delle prestazioni di servizi di cui
al presente capitolato;

e con il termine RP si individua il Responsabile
del Procedimento per la fase esecutiva.

1.3. Descrizione della prestazione

L‘affidatario CSE del Coordinamento della Sicurezza
in fase Esecutiva ¢ il rappresentante del Committente
(BBT SE) nei confronti dellAppaltatore a cui €&
affidata in appalto l‘esecuzione delle opere che
costituiscono il lotto” Mules 2 3”

L'affidatario CSE deve provvedere alla sorveglianza
immediata e continua delle prestazioni di costruzioni
in relazione alla Sicurezza, nonché assolvere ogni
compito ad esso demandato da leggi e/o regolamenti
in materia, anche se non specificatamente richiamati
od evidenziati nel presente capitolato, nonché anche
successivi alla stipula del presente incarico, i cui
oneri si intendono sempre compresi e compensati
con i prezzi offerti.

L'affidatario CSE dovra redigere tutta la
documentazione necessaria all'espletamento
dell'incarico in doppia lingua (italiano e tedesco).
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" LEISTUNGSBESCHREIBUNG
'DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.4. Festlegung der Organisationsstruktur

Der SKA-AN hat die nachfolgend genannten
Fachleute zu beschéftigen, die die in der
gegenstandlichen Leistungsbeschreibung
festgelegten bzw. gemaR Gesetzen, Verordnungen
oder anderen  diesbezlglichen  Vorschriften
Ubertragenen Aufgaben auszufiihren haben.

Die Organisation des SKA-Auftragnehmers muss so
strukturiert sein, dass die Ausfuhrung der folgenden
Leistungen mdglich ist:

e Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
des Bauloses ,Mauls 2-3"

e Erstellung samtlicher Planunterlagen, die fur die
Aktualisierung des Sicherheitsplans in Bezug auf
die Ausfiihrung der Arbeiten notwendig sind;

e Aktualisierung der Sicherheitsbestimmungen
wahrend der Wartungsarbeiten auf der
Grundlage der tatsachlichen Bauausfiihrung;

e Erstellung der Protokolle Uber die Prifungen, die
Begehungen und die Koordinierungssitzungen;

e Ubermittlung aller verlangten Reports an den
Auftraggeber;

e Erstellung samtlicher von den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen und von etwaigen

Anderungen bzw. Erganzungen verlangten
Dokumente.
Fur die Durchfihrung der Leistung der

Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
des Bauloses muss die Arbeitsgruppe zumindest
aus den folgenden Personen bestehen:

e Nr. 1 Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase;

e Nr. 1 Ersatzperson des Sicherheitskoordinators
in der Ausfiihrungsphase;

e Nr. 4 Inspektoren (Mitarbeiter) des SKA, die von
ihm fir die durchzufihrenden Tatigkeiten ernannt
wurden, dem SKA unterstehen und mit den
folgenden Aufgaben betraut werden:

o Aufsicht Gber die Bauarbeiten;

o Entwicklung und Koordinierung
einschlagiger spezifischer
Tatigkeiten im Zusammenhang mit
der Sicherheit in der
Ausfiihrungsphase.

AP229

1.4. Definizione della struttura
organizzativa

L'Affidatario CSE €& costituito dalle figure
professionali, nel seguito riportate, a cui spettano i
compiti specifici individuati dal presente capitolato e/o
comungue attribuiti da leggi, regolamenti e
disposizioni in materia.

L'organizzazione dell'Affidatario CSE deve essere
strutturata per svolgere le seguenti prestazioni:

e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
del Lotto costruttivo Mules 2 3;

e Redazione di tutti gli elaborati necessari per
'aggiornamento del Piano di Sicurezza in
relazione all’esecuzione dei lavori;

e Aggiornamento del Fascicolo dell’'opera sulla base
dell'effetttiva realizzazione dell'opera;

e Redazione dei verbali delle verifiche e
sopralluoghi e delle riunioni di coordinamento;

e Trasmissione al Committente di tutti i report
richiesti;
e Redazione di tutto cid che é richiesto dalla

normativa vigente e da eventuali successive
modifiche e/o integrazioni.

Per lo svolgimento del servizio di coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva del Lotto € necessario
che il gruppo di lavoro sia composto almeno dalle
seguenti figure professionali:

e N. 1 Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva;

e N. 1 Sostituto del Coordinatore della Sicurezza in
fase esecutiva;

e N. 4 Ispettori collaboratori del CSE da lui nominati
per le attivita da svolgere che, alle sue
dipendenze, saranno incaricati di;

o0 sovraintendere alle
costruzione;

0 sviluppare e coordinare specifiche
attivita di settore in materia di
sicurezza in fase esecutiva.

attivita ~ di
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" LEISTUNGSBESCHREIBUNG
'DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sofern der SKA-AN, zwecks Austbung der ihm
Ubertragenen  Funktionen  zusatzliches, nicht
ausdrucklich in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrtes Personal
benétigt, gelten diese Leistungen jedenfalls als in
den im Vertrag vorgesehenen Angebotspreisen
enthalten und vergutet.

1.5. Funktionsweise und Organisation der
Struktur des SKA

Die Organisationsstruktur des SKA-Auftragnehmers
wird von dem im Organigramm als
Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
angefihrten Fachexperten koordiniert.

Der SKA st gegeniber dem Auftraggeber als
Einziger fir die Ausfiihrung des gegenstandlichen
Auftrags verantwortlich und das einzige Subjekt, das
formell dazu befahigt ist, im Namen und im Auftrag
des Auftraggebers die Schnittstellenfunktion mit dem
Auftragnehmer zu Sicherheitszwecken auszutben.

Der SKA st die einzige Person, die fir die
Organisation der Tatigkeiten der diversen Mitglieder
der Gruppe des SKA-Auftragnehmers verantwortlich
ist, wobei ausgeschlossen wird, dass die BBT SE -
aus operativen Erfordernissen - mit den einzelnen
Mitgliedern der Gruppe Ricksprache halten muss.

Bei Teilleistungen, fur die nicht unbedingt die direkte
intellektuelle Leistung oder die fachliche und
berufliche Vorbereitung des SKA bzw. keine
speziellen technischen Kenntnisse erforderlich sind,
kann der SKA auf eigene Mitarbeiter oder Bearbeiter
zurlickgreifen; Jedenfalls erbringen diese Mitarbeiter
oder Bearbeiter ihre Tatigkeit unter der direkten und
persodnlichen Verantwortung des SKA , der in jeder
Hinsicht und ohne Vorbehalte dafiir haftet.

Der Auftraggeber kann nach seinem Ermessen
verlangen, jeden einzelnen Mitarbeiter des SKA-AN
zu einem Treffen aufzufordern bzw. sich von diesem
Bericht erstatten zu lassen.

Auf Antrag des Auftraggebers hat der SKA-AN an
jeder Sitzung teilzunehmen und dabei die
gewiinschten Tatigkeiten und die fachliche Beratung
zu erbringen. Zudem hat das Arbeitsteam auf
einfachen Wunsch des Auftraggebers hin all jene
Tatigkeiten zu erbringen, die vom Auftraggeber im
Rahmen des gegensténdlichen Auftrags als nutzlich
und erforderlich angesehen werden.

Wenn aus unvorhersehbaren Griinden (Krankheit

AP229

Qualora I'Affidatario CSE, per assolvere le funzioni
delegate, debba avvalersi di personale non
esplicitamente previsto tra le figure individuate nel
presente disciplinare, tali prestazioni si intendono
comunque comprese € compensate con i prezzi
offerti ed assunti in contratto.

1.5. Funzionamento e organizzazione
della struttura del CSE

La struttura organizzativa dell'Affidatario CSE €
coordinata dal professionista indicato
nell’organigramma come Coordinatore Sicurezza in
fase Esecutiva.

I CSE & Responsabile unico nei confronti del
Committente per I'espletamento del presente incarico
e l'unico soggetto formalmente accreditato a svolgere
in nome e per conto del Committente il ruolo di
interfaccia con I'appaltatore ai fini della sicurezza.

Il CSE €& [l'unico soggetto responsabile
dell'organizzazione dell’attivita dei diversi componenti
del gruppo dell'Affidatario CSE, rimanendo escluso
che BBT SE debba — per necessita operative —
interfacciarsi con i singoli componenti del gruppo
stesso.

Il CSE, per parte delle prestazioni che non richiedano
obbligatoriamente la sua specifica opera intellettuale
ovvero la sua preparazione tecnica e professionale, e
che possono prescindere da apprezzamenti o
valutazioni attinenti la discrezionalita tecnica
specialistica, pud avvalersi di propri collaboratori o
delegati; in ogni caso [lattivita dei suddetti
collaboratori o delegati avviene sotto la sua stretta e
personale responsabilita e ne risponde sotto ogni
profilo e senza alcuna riserva.

I Committente avra comunque diritto, a sua
discrezione, di convocare e/o chiedere di relazionarsi
con ogni altro professionista dell’ Affidatario CSE.

L'affidatario CSE nel suo complesso, su richiesta del
Committente ha I'obbligo di partecipare e prestare la
propria attivitd e consulenza specialistica ad ogni
riunione, nonché di svolgere quant’altro ritenuto utile
e necessario dal Committente nellambito del
presente incarico su semplice richiesta della stessa.

Qualora per cause impreviste (malattia, ecc.)
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etc.) irgendein  Mitglied des Bilros der
Sicherheitskoordination vorubergehend seine
Tatigkeit nicht ausliben kann, muss der SKA eine
Vertretung ernennen und dem Auftraggeber, der
dazu seine Einwilligung geben muss, dariber eine
begrundete schriftliche Mitteilung zukommen lassen.

1.6. Pflichten und Zustandigkeiten

Wahrend der Bauabwicklung hat der SKA dem
Auftraggeber die Namen der laufend auf der
Baustelle anwesenden Mitglieder der Sicherheits-
Organisationsstruktur mitzuteilen.

Der SKA muss eine Ersatzperson ernennen, der die
selben Verantwortlichkeiten des SKA in dessen
Abwesenheit hat.

Den ausfilhrenden Unternehmen sind ausschlief3lich
die vom SKA-AN aktualisierten und genehmigten
Projektunterlagen, in einem von der BBT SE
vidierten Arbeitsexemplar, zu tibergeben.

Auf der Baustelle muss die laufende Anwesenheit
von mindestens einem der Mitglieder der
Organisationsstruktur, rund um die Uhr, sieben
Tage die Woche, garantiert werden.

Es wird ersucht, dass der SKA und seine
Ersatzperson die Anwesenheit von mindestens einer
dieser zwei Personen auf der Baustelle mindestens
5 Tage pro Woche, 46 Wochen pro Jahr,
sicherstellen.

Es wird weiters festgehalten, dass der SKA und
seine Ersatzperson ohne schriftliche Genehmigung
der BBT SE nicht mehr als 2 Tage gleichzeitig
abwesend sein dirfen.

Die Anwesenheit des SKA wird mindestens 2 Tage
pro Woche verlangt.

Etwaige Abweichungen von den in diesem Artikel
genannten Anwesenheiten werden vom VV auf der
Grundlage der tatsachlichen Baustellenerfordernisse
festgelegt.

1.7. Sicherheitskoordinator in der
Ausfliihrungsphase

Der Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
(SKA) wird alle von den geltenden
Gesetzeshestimmungen (Gesetzesvertretendes
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gualsiasi componente dell'ufficio del Coordinamento
della sicurezza non possa momentaneamente
prestare la propria attivita, il CSE provvedera alla
nomina di un sostituto, dandone comunicazione
scritta motivata al Committente che deve in tal senso
dare la propria approvazione.

1.6. Obblighi e competenze

Nel corso delle fasi costruttive alla CSE e fatto
obbligo di comunicare al Committente i nominativi dei
componenti la struttura organizzativa per la sicurezza
presenti in modo continuativo sul cantiere.

Il CSE dovra nominare un suo Sostituto che abbia le
stesse responsabilita del CSE stesso in sua assenza.

Alle imprese esecutrici devono essere consegnati
esclusivamente i documenti progettuali per la
sicurezza aggiornati e approvati dall’Affidatario CSE,
in copia di lavoro vidimata da BBT SE.

Si richiede venga assicurata la presenza continua in
cantiere di almeno uno dei componenti della struttura
organizzativa sette giorni la settimana e 24 ore su
24,

Si richiede che il CSE e il suo Sostituto assicurino la
presenza di almeno uno dei due soggetti in cantiere
per almeno 5 giorni la settimana, per 46 settimane
'anno.

Si precisa che il CSE ed il suo Sostituto, non
potranno assentarsi contemporaneamente per oltre 2
giorni senza l'approvazione scritta da parte di BBT-
SE.

E richiesta la presenza del CSE per almeno 2 _giorni
la settimana.

Eventuali deroghe alle presenze indicate nel presente
articolo verranno stabilite dal RP in base alle effettive
esigenze del cantiere.

1.7. Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione (CSE)

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
(CSE) provvedera a svolgere tutti i compiti previsti
dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 9 aprile
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Dekret Nr. 81 vom 9. April 2008, mit den
Ergéanzungen und Berichtigungen des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 106 i.d.g.F. vom
2. August 2009) und vom Vergabevertrag der
Leistungen vorgesehenen Aufgaben durchfiihren,
darunter insbesondere die folgenden:

e die Anwendung der in den von den
geltenden Gesetzeshestimmungen
vorgesehenen Sicherheitsplanen
enthaltenen Bestimmungen, durch geeignete
Koordinierungsmafl3nahmen, sicherstellen;

e die Einhaltung der in den Sicherheitsplanen
enthaltenen Bestimmungen Uberprifen;

e die 0. g. gesetzlich vorgesehenen Plane und
die dazugehoérigen Unterlagen an die
Entwicklung der Bauarbeiten und an evtl.
vorgenommene  Anderungen (Varianten)
anpassen;

e im Fall von schwerwiegenden VersttRen
gegen die Baustellensicherheitsvorschriften:
Vorschlag an den Auftraggeber BBT SE, die
Arbeiten einzustellen, die Unternehmen oder
die Freiberufler von der Baustelle zu
entfernen oder den Vertrag aufzuldsen;

e bei grol3er Gefahr bzw. Gefahr in Verzug:
Veranlassung der Unterbrechung
einzelner Arbeiten bis zur schriftlichen
Mitteilung der erfolgten Anpassungen
durch den Auftragnehmer. Die
Einstellung der Arbeiten oder einer
einzelnen Tatigkeit kann vom SKA oder

von der Ersatzperson des SKA
angeordnet werden, waéhrend die
Wiederaufnahme der Arbeiten

ausschlie3lich vom SKA, nach vorheriger
Uberpriifung des Wegfalls samtlicher
Risiken, die zur Einstellung gefihrt
haben, genehmigt werden kann. Die
beiden Dokumente bedirfen jedenfalls
der Schriftform und der Unterschrift
jener, die die entsprechende
Anordnung erlassen haben;

e Sicherstellung der Einhaltung der
Bestimmungen gemafl Art. 131 des G.v.D.
Nr. 163/2006 i.d.g.F.;

e den Sicherheits-Notfallplan prifen und bei
den zustandigen Behorden (Freiwillige
Feuerwehr, Zivilschutz etc.) fir die
Genehmigung des Planes eintreten;

e sicherstellen, dass der AN auch die
Lieferanten der BBT-SE, die Zugang zu den
Baustellenbereichen haben, von den
spezifischen Risiken in Kenntnis setzt und

AP229

2008, n°81 cosi come integrato e corretto con |l
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e
ss.mm.ii.), dal contratto di affidamento delle
prestazioni ed in particolare, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, ai seguenti adempimenti:

e assicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, I'applicazione delle disposizioni
contenute nei piani della sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

o verificare il rispetto delle disposizioni contenute
nei piani della sicurezza;

e adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo
previsti dalla normativa stessa in relazione alla
evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
(varianti) intervenute;

e proporre al Committente BBT SE, in caso di
gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza dei cantieri, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto;

e sospendere, in caso di pericolo grave ed
imminente, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione scritta degli avvenuti
adeguamenti effettuati dall’Appaltatore. La
sospensione dei lavori, o di una singola
lavorazione, potra essere disposta dal CSE o |l
Sostituto del CSE, mentre la ripresa potra
essere unicamente autorizzata dal CSE previa
verifica dell’eliminazione di tutti i rischi che
hanno comportato la sospensione stessa. | due
atti dovranno comunque essere in forma scritta
e firmati da coloro che ne hanno dato
disposizione;

e assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
allart. 131 del D.Lgs. n° 163 del 2006 e
ss.mm.ii.;

e verificare e promuovere la condivisione del
Piano di Emergenza per la sicurezza con le
autorita competenti (VVFF, Protezione Civile,
ecc);

e garantire che I'Appaltatore trasmetta anche ai
fornitori di BBT SE che accedono alle aree di
cantiere, i rischi specifici ed effettui il relativo
coordinamento previsto dal D.Lgs.81/2008;
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dass er die laut G.v.D. 81/2008 vorgesehene
Koordinierung durchfiihrt;

mindestens alle vierzehn Tage
Koordinierungssitzungen und  sonstige
Besprechungen fir die Tatigkeiten im
Zusammenhang mit  der Sicherheit
einberufen, bei welchen der Leiter der OBA,
der Auftragnehmer und die weiteren
Personen, die nach Ermessen des SKA in
die Problematiken involviert sind, anwesend
sind;

die in den von etwaigen Subunternehmern
und/oder Lieferanten und/oder anderen von
der BBT-SE ermittelten Auftragnehmern
erstellten Sicherheitsplanen vorgesehenen
Sicherheitsbestimmungen Uberprufen.

Der Sicherheitskoordinator in der Ausflhrungsphase

einer seiner Bevollmachtigten aus der

Organisationsstruktur hat, auf Antrag der BBT SE,
die folgenden Pflichten:

Teilnahme an den Tatigkeiten der
Beobachtungsstelle  fur  Umwelt und
Arbeitssicherheit;

Funktion als Ansprechpartner fir alle
Themen betreffend die Baustellensicherheit;

Erstellung etwaiger Multimedia-
Prasentationen, die die BBT SE zur
Prasentation der Sicherheitsaspekte auf den
Baustellen sowie bei  Haupt- und
Nebensitzen von Unternehmen benétigt;

Alle zwei Monate Erstellung und Ubergabe
von technischen Kurzberichten (inkl. eines
Jahreskurzberichts) an die BBT SE, welche
fur die Tatigkeit des SKA und fir den
Sicherheitsverlauf auf den Baustellen
(Organigramme, laufende Tatigkeiten und
tatige Unternehmen, Unfalldaten,
Unfallanalysen und -statistiken,
Nichtkonformitaten, Verfahren, Vorschriften,
Dienstanweisungen, Aktualisierungen des
Sicherheits-  und Koordinierungsplans,
Koordinationssitzungen, Begehungen,
Bewertungen des operativen
Sicherheitsplans, aufgetretene
Schwierigkeiten, kritische Bereiche und
Verbesserungsvorschlage, Leitlinien fur die
Planung etc.) reprasentativ sind.

Der SKA muss auf Anfrage der BBT SE so schnell
wie mdoglich und jedenfalls binnen 30 (drei3ig)
Kalendertagen ab der besagten Anfrage vertiefende
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Indire riunioni di coordinamento e cooperazione
per le attivita di sicurezza con la presenza del
D.L. e dellAppaltatore e degli altri soggetti
ritenuti, a discrezione del CSE, coinvolti nelle
problematiche, almeno ogni quindici giorni;

Verificare le disposizioni sulla sicurezza previste
nei Piani di Sicurezza predisposti da eventuali
subappaltatori e/o fornitori e altri affidatari
individuati da BBT-SE .

Il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, o un

delegato facente parte della struttura

organizzativa, su richiesta di BBT SE, & tenuto a:

partecipare alle attivita dell'Osservatorio
Ambientale e per la Sicurezza del Lavoro;

fungere da relatore per tutte le tematiche
inerenti la sicurezza dei cantieri;

predisporre presentazioni multimediali
eventualmente necessarie a BBT SE per
presentare gli aspetti di sicurezza nei cantieri,
nelle sedi istituzionali e non;

elaborare e consegnare a BBT SE,
report/relazioni tecniche di sintesi con cadenza
bimestrale (compreso un report/relazione
tecnica di sintesi annuale), rappresentativi
dell'attivith del CSE stesso e dell’andamento
della sicurezza nei cantieri (organigrammi,
attivita in corso e imprese operanti, dati
incidentali, analisi e statistiche infortuni,
inadempienze, procedure, prescrizioni, ordini di
servizio, aggiornamenti al PSC, riunioni di
coordinamento, sopralluoghi, valutazioni POS,
problemi riscontrati, aree di criticita e proposte
migliorative, linee guida per la pianificazione,
ecc.).

Il CSE dovra fornire a BBT SE il prima possibile, e
comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni n.c.
dalla richiesta di BBT-SE, note di approfondimento e
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Analysen zu Themenbereichen liefern, die fir die
Arbeitssicherheit von Interesse sind.

In einigen spezifischen Fallen kann die BBT-SE die
verpflichtende Anwesenheit des SKA bei anderen
Sitzungen oder Meetings verlangen.

1.8. Ersatzperson des
Sicherheitskoordinators in der
Ausfihrungsphase

Der vertretende Inspektor des
Sicherheitskoordinators in der Ausfuhrungsphase
wird, abgesehen von der Durchfihrung der im
nachfolgenden Absatz beschriebenen Aufgaben der
Inspektoren, bei Abwesenheit des SKA alle fiir ihn
von den geltenden Gesetzeshestimmungen
(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 81 vom 9. April
2008 id.g.F., mit den Erganzungen und
Berichtigungen des Gesetzesvertretenden Dekrets
Nr. 106 vom 3. August 2009 i.d.g.F.) vorgesehenen
Aufgaben Ubernehmen.

Dieser muss uber eine entsprechende Vollmacht fir
die Auslibung der ihm vom SKA-Auftragnehmer
zugewiesenen Funktion verfligen.

1.9. Inspektoren (Mitarbeiter) des SKA

Die Inspektoren (Mitarbeiter) des SKA haben die
folgenden Pflichten:

e Anwesenheit auf der Baustelle wahrend der
Ausfiihrung der Arbeiten;

o Uberpriifung der Einhaltung der
Sicherheitsplane seitens des
Auftragnehmers sowie der auf der Baustelle
anwesenden Subunternehmer, Lieferanten
und Freiberufler;

e Uberprufung der Eignung der fir die
Ausfuhrung der Arbeiten verwendeten
Instrumente und Ausrustungen;

o Uberprifung der korrekten Verwendung der
Instrumente und Ausristungen.

e Samtliche Bestimmungen des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 vom 9.
April 2008, mit den Erganzungen und
Berichtigungen des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 106 i.d.g.F. vom 3. August 2009.
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di analisi su tematiche ritenute di interesse
nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

In alcuni specifici casi, BBT SE potra richiedere la
presenza obbligatoria del CSE ad altre riunioni o
meeting.

1.8. Sostituto del Coordinatore della
Sicurezza in fase esecutiva

L’ispettore sostituto del Coordinatore della Sicurezza
in fase esecutiva, oltre a svolgere i compiti previsti
per gli ispettori descritti al paragrafo successivo,
svolgera tutti i compiti previsti dalla normativa vigente
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 cosi come
integrato e corretto con il Decreto Legislativo 3
agosto 2009, n. 106 e ss.mm.ii.) per il CSE, in
assenza del CSE stesso.

Dovra essere munito di apposita delega per lo
svolgimento del ruolo coneferitagli dall’Affidatario
CSE.

1.9. Ispettori collaboratori del CSE

Gli ispettori collaboratori del CSE dovranno:

e [Essere presenti in cantiere durante lo
svolgimento delle lavorazioni;

e Verificare il rispetto dei Piani di Sicurezza da
parte dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei
fornitori e dei lavoratori autonomi presenti in
cantiere;

e Verificare lidoneita dei mezzi e delle
attrezzature utilizzate per I'esecuzione dei
lavori;

e Verificare il corretto utilizzo di mezzi e
attrezzature.

e Tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n°81 cosi come integrato e
corretto con il Decreto Legislativo 3 agosto
2009, n. 106 e ss.mm.ii.
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2. QUALITATSMANAGEMENT

2.1. Tatigkeiten des SKA-AN

Nachfolgende  Vorschriften  gelten  fur alle
Tatigkeitsbereiche der Sicherheitskoordination in der
Ausfiihrungsphase, die Gegenstand der
Vertragsleistung sind.

2.2. Qualitatssicherungssystem

Der Auftragnehmer fir die SK muss die
vertragsgegenstandlichen Téatigkeiten auf Basis
eines Qualitatsmanagementsystems durchfiihren,
welches der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den
Vertragsbestimmungen entspricht.

Der Auftragnehmer (SKA-AN) muss die fur die
Ausfiihrung des Vertrags notwendigen Tatigkeiten
auf geplante, kontrollierte und dokumentierte Art und
Weise, gemall den Angaben des Qualitatsplans
(QP) und der weiteren von der Norm und vom
Vertrag verlangten Unterlagen organisieren.

Die Unterlagen, die das Qualitatssicherheitssystem
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende:

e Qualitdtshandbuch

e Qualitatsplan

e Prozessanweisungen des
Qualitdtsmanagementsystems;

e Technische
Bestimmungen;

Anweisungen und  operative

e Qualitatserfassungen
Nichtkonformitaten, usw.).

(Versuchsnachweise,

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen,
Planunterlagen, Berichte, Fax-Nachrichten, Dateien,
usw.) miussen zur schnellen Ermittlung, Archivierung
und Nachverfolgbarkeit codiert werden.

Der Auftragnehmer (SKA-AN) muss Uber geeignete
Formulare verfiigen, mit welchen dieser die
Anwendung des eigenen
Qualitatssicherheitssystems dokumentiert.

Der Auftraggeber (BBT) kann Erganzungen bzw.
Anderungen am Inhalt der oben genannten
Unterlagen verlangen. Der Auftragnehmer (SKA)
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2. SISTEMA QUALITA

2.1. Attivita dell‘affidario CSE

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la
totalita degli ambiti di attivita del servizio di
Coordinamento della Sicurezza in Fase di
Esecuzione oggetto della prestazione in contratto.

2.2. Sistema qualita

Per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente
contratto, I'Affidatario CSE deve operare con un
sistema di gestione della qualita conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 coerente con le
prescrizioni di contratto.

L'Affidatario CSE e tenuto ad organizzare le attivita
necessarie all'esecuzione del contratto in modo
pianificato, controllato, documentato, secondo
guanto indicato dal piano della qualita (PdQ) e
dagli altri documenti richiesti dalla normativa e dalle
specifiche di capitolato.

I documenti che disciplinano il sistema di qualita
sono:

e Manuale della Qualita;

e Piano della Qualita;

e Procedure del sistema di gestione qualita;

e Istruzioni tecniche e disposizioni operative;

e Registrazioni della qualita (certificati di prova,
non conformita, ecc.).

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici,
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati al
fine di una loro rapida identificazione, archiviazione
e rintracciabilita.

L'Affidatario CSE dovra disporre di adeguata

modulistica per la documentazione degli atti
connessi all'applicazione del proprio sistema qualita.

Tutta la documentazione dovra essere inviata al
Committente per approvazione.
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hat diese innerhalb der darauffolgenden 15
(funfzehn) Tagen umzusetzen.

Die Unterlagen betreffend das
Qualitatssicherungssystem mussen laufend und
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Anderung
bzw. Ergdnzung als Fortschreibung gekennzeichnet
werden.

Verzégerungen gegeniber den vom Auftraggeber
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der
Erstellung der Unterlagen oder dem Erhalt der
Zertifizierung fihren zu einer Geldstrafe von 500
Euro pro Tag.

2.3. Qualitatsplan

Der  Auftragnehmer  (SKA-AN) muss im
Qualitatsplan die eigene Organisation, die zu
befolgenden Regeln sowie die Téatigkeiten, die er
zur Einhaltung der Fristen, Kosten und erwarteten
Leistungen durchfiihren will, beschreiben.

Im Qualitatsplan (QP) miissen insbesondere die
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten der
betroffenen Personen innerhalb des Unternehmens
sowie die internen und externen Schnittstellen, der
Tatigkeitsplan, die Prozesse, die geplanten
Qualitatskontrollen, die zur Erreichung der

ausschreibungs- und gesetzesmaligen
Leistungsanforderungen der herzustellenden
Bauten, das Management allfalliger

Nichtkonformitaten und deren Behebung sowie die
zum Nachweis der Anforderungsentsprechung
notwendigen Erfassungen beschrieben werden.

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30
Tagen ab Vertragsabschluss, samt entsprechenden
Prozessanweisungen und/oder
Arbeitsanweisungen, vorgelegt werden.

2.4. Archivierung

Der  SKA-Auftragnehmer  muss  fur  jedes
Bauwerk/Bauwerksteil/WBS separate
Sicherheitsunterlagen gemafR den Bestimmungen
des mit dem Bau-Auftragnehmer abgeschlossenen
Vertrages erstellen und diese aktualisieren.

Diese Unterlagen missen stets auf Anfrage des
Auftraggebers zur Verfigung stehen und kdnnen
jederzeit vom Auftraggeber auszugsweise in Kopie
verlangt werden.
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I Committente potra richiedere integrazioni o
modifiche che I'Affidatario CSE dovra recepire entro
i successivi 15 (quindici) giorni.

La documentazione del sistema qualita dovra essere
progressivamente e tempestivamente aggiornata,
emessa in successiva revisione ad ogni modifica e/o
integrazione apportata.

Il ritardo nella redazione della documentazione
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal
Committente o nell’acquisizione della certificazione
comportera I'apertura di una non conformita.

2.3. Piano della qualita

L'Affidatario CSE deve descrivere nel piano della
qualita la propria organizzazione, le regole da
seguire, le attivita che intende mettere in atto per
garantire il rispetto di tempi, costi e prestazioni
attese.

I Piano della Qualita (PdQ) dovra specificare in
particolare compiti, ruoli, responsabilita delle figure
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la
pianificazione delle attivita, le procedure, i controlli di
qualita previsti, le risorse necessarie per garantire il
conseguimento dei requisiti prestazionali di capitolato
e di legge delle opere da realizzare, la gestione delle
non conformita e loro risoluzione, le registrazioni
necessarie a fornire evidenza della conformita ai
requisiti richiesti.

Il PdQ dovra essere presentato al Committente entro
30 gg dalla data di stipulazione del contratto,
corredato dalle relative procedure ef/o istruzioni di
lavoro.

2.4. Archiviazione

L'Affidatario CSE dovra comporre e tenere
aggiornato per ciascuna opera/parte d’opera/WBS
apposito dossier di sicurezza costituito secondo i
contenuti indicati negli elaborati di Contratto con
I'Appaltatore.

Tali dossier dovranno essere sempre disponibili a

richiesta del Committente che pud liberamente
richiederne stralci in copia.
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Die Unterlagen missen auf koharente, eindeutige
und nachvollziehbare Art und Weise sowie geman
den detaillierten Kriterien, welche in einer separaten
Prozessanweisung gemeinsam mit dem
Auftraggeber (BBT-SE) festgelegt wurden, archiviert
werden.

Die analogen und digitalen Archive miussen auf
koharente Art und Weise organisiert werden. Die
elektronische Archivierung muss auf der Grundlage
des selben Kriteriums erfolgen, welches fur die
analoge Archivierung angewendet wird.

Die vom SKA-Auftragnehmer ausgearbeitete
Prozessanweisung fur die Archivierung muss auch
die Vorgehensweisen zum internen EDV-Schutz
(Passwort), externen EDV-Schutz  (Antivirus,
Firewall) und zur Datensicherung (z.B. Haufigkeit
des Back up) sowie die Namhaftmachung des
verantwortlichen Bearbeiters beinhalten.

2.5. Format fur die Erstellung der
Unterlagen

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Diagramme, Akte,
Berichte, Fotos, usw.), welche im Rahmen des ggst.
Auftrages sowie im Rahmen des Auftrages mit dem
Auftragnehmer ausgearbeitet werden, missen
sowohl analog als auch digital erstellt werden.

Alle Unterlagen sind von den zustandigen Personen
zu datieren und zu unterzeichnen. Die BBT wird dem
SKA alle bereits in der Projektphase von der BBT
erstellten Projektunterlagen und den Sicherheitsplan
zur Verfligung stellen.

2.6. Software

Die allféllig vom Sicherheitskoordinator im Rahmen
der Ausfihrung der ggst. Leistung verwendeten
Softwareprogramme mussen vorab und regelméaRig
entsprechend validiert werden, damit das Ergebnis
des Softwareprogramms mit jenem der manuellen
Rechnung Ubereinstimmt.

Das Validierungsverfahren der einzelnen
Softwareprogramme muss vom Verantwortlichen der
betroffenen SKA-Funktion formal dokumentiert
werden.
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La documentazione dovra essere archiviata in modo
coerente, inequivoco e comprensibile, secondo criteri
di dettaglio definiti in accordo con il Committente
(BBT-SE) con apposita procedura.

Gli archivi di tipo cartaceo e di tipo elettronico
dovranno  essere  coerentemente  organizzati.
L'archiviazione elettronica deve seguire il medesimo
criterio di archiviazione del formato cartaceo.

La procedura di archiviazione redatta dall’Affidatario
CSE dovra indicare anche le modalita informatiche di
protezione interna (password), esterna (antivirus,
firewall) e di salvataggio dei dati (p.e. frequenza dei
back-up), nonché individuare il gestore responsabile.

2.5. Formato elaborazione documenti

Tutti i documenti (disegni, diagrammi, atti, relazioni,
foto, etc.) elaborati e sviluppati nellambito del
contratto in oggetto e in quello con I'Appaltatore
dovranno essere predisposti sia in formato cartaceo,
sia in formato digitale.

Ogni documento dovra essere datato e firmato dalle
funzioni competenti. BBT mettera a disposizione del
CSE tutti gli elaborati progettuali e il piano della
sicurezza gia redatti in fase di progetto da parte della
societa BBT.

2.6. Software

| programmi di software eventualmente utilizzati da
Coordinatore della Sicurezza nell’ambito
dell’esecuzione della prestazione in oggetto,
dovranno essere corredati da apposita validazione
preliminare e periodica, al fine di convalidare il
risultato ottenuto dal programma con quello
desumibile dal procedimento analitico di calcolo
manuale.

Il procedimento di validazione di ciascun software

dovra essere formalmente documentato dal
responsabile della funzione di CSE interessata.
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2.7. Kontrollen und Versuche

Der SKA-Auftragnehmer muss die Kontrollen uber
die Sicherheit der Arbeiten téaglich, fir den gesamten
Zeitraum der Bauwerkserrichtung, bis zur Erklarung
Uber den Abschluss der Bauarbeiten durch den
Leiter der OBA, durchfiilhren und dariiber einen
Tagesbericht verfassen, der den Verantwortlichen
der BBT-SE per E-Mail an die Adressen versendet
wird, die noch bekannt gegeben werden.

2.8. Ubergabe der Unterlagen:

Alle im Rahmen der ggst. Leistung ausgearbeiteten
Unterlagen mussen sowohl digital als auch in
Papierform eingereicht werden.

Bei jeder Abgabe der erstellten Unterlagen muss
auch die in Excel-Dateien unterteilte Liste der
Unterlagen abgegeben werden.

Die Unterlagen in Papierform dirfen nur als
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weil3-Kopien
diurfen nur auf ausdrickliche Anfrage des
Auftragnehmers und mit formeller Genehmigung der
BBT SE angefertigt werden.

Die digitalen Unterlagen missen in den fur den
Ausdruck des  Papierformates  verwendeten,
veranderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF, .PLT) Formaten geliefert
werden. Eine Ausfertigung der PDF/A Unterlagen
muss digital unterzeichnet werden.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier-
und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf DVD
und/oder CD-ROM oder auf einem anderen von
der BBT SE akzeptierten System, einschlieflich
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren
Dateien, sowie der digital unterzeichneten
Unterlagen.

2.9. EDV-Plattform

Samtliche  Unterlagen  betreffend  Protokolle,
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und
Mitteilungen mit dem Auftragnehmer etc. miissen auf
Italienisch und Deutsch verfasst und in eine (zu
einem spateren Zeitpunkt von der BBT SE bekannt
gegebene) Plattform  eingefigt und/oder in
Papierform archiviert werden und muissen jedenfalls
stets mit der Unterschrift und dem Stempel des SKA-
Auftragnehmers versehen werden.
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2.7. Tempistica dei controlli

E fatto obbligo allAffidatario CSE di eseguire
giornalmente, per tutto il periodo di realizzazione
delle opere, fino alla dichiarazione di Fine lavori da
parte del D.L., i controlli afferenti la Sicurezza delle
lavorazioni e stilarne un report giornaliero da inviare
via Mail ai responsabili di BBT SE agli indirizzi che
saranno comunicati in seguito.

2.8. Consegna della documentazione:

Tutta la documentazione elaborata nell’ambito della
prestazione in oggetto dovra essere consegnata sia
Su supporto cartaceo sia su supporto digitale.

In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati
prodotti dovra essere consegnato il relativo elenco
elaborati, strutturato in file Excel.

La consegna cartacea dovra contenere copie
realizzate esclusivamente a colori. Copie in bianco e
nero possono essere realizzate unicamente su
espressa richiesta dell’Appaltatore e su deroga
formale concessa dal BBT SE.

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non
modificabili ((PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file
.PDF/A firmata digitalmente.

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare &
disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 1 (una) copia

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto
DVD e/lo CD-ROM o altro diversa sistema
accettato da BBT SE comprensive dei file
modificabili e non, nonché della documentazione
con sottoscrizione mediante firma digitale.

2.9. Piattaforma informatica

Tutti i documenti afferenti verbali, riunioni di
coordinamento, disposizioni, e comuicazioni con
I’Appaltatore, ecc. dovranno essere stilati in italiano e
tedesco e inseriti in piattaforma (comunicata
successivamente da BBT SE) e/o archiviati in
cartaceo, e comungue dovranno essere sempre
firmati e timbrati dall’Affidatario CSE.
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