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Eisenbahnachse Miinchen — Verona
Brenner Basistunnel

Ersatzwasserversorgung Pfitschtal
Ausschreibung AP 240

Das vorliegende Dokument beschreibt die von
der Prifkommission im Zusammenhang mit
dem ggst. Ausschreibungsverfahren
durchgefiuhrten Tatigkeiten zur Ermittlung des
besten Angebotes, unter Einhaltung der
anwendbaren Rechtsvorschriften und der in den
Ausschreibungsunterlagen verlangten
Bedingungen.

Die Priufkommission versammelt sich am 7.
November 2017 um 13.00 Uhr zur Sitzung unter
Ausschluss der Offentlichkeit im Sitzungssaal
der BBT SE in Bozen.

Die Kommission besteht aus:

- Ing. David Marini — Vorsitzender;
- Ing. Marco Loffredo - Mitglied;

- Ing. Eligio Rughetti — Mitglied;

Infolge der 5. Sitzung vom 12. Oktober 2017
(Prot. 03681i vom 12. Oktober 2017) hat es die
Prafkommission fur notwendig erachtet, vom
Bieter 3  Wipptalerbau S.p.a. einige
Klarstellungen einzufordern.

Mit Schreiben Prot. 32449A vom 16.10.2017 hat
der Verfahrensverantwortliche avv. Arturo Piero
Mazzucato vom besagten Bieter gefordert, die
besagten Klarstellungen bis zum 25. Oktober
2017 einzubringen.

Am 25. Oktober 2017 hat die Wipptalerbau
S.p.a. mit dem Schreiben Prot. 84515E die

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

Approvvigionamento idrico sostitutivo Val di
Vizze

Appalto Nr. AP240

Il presente documento descrive le attivita svolte
dalla Commissione di gara in relazione alla
procedura in oggetto, nel rispetto della
normativa applicabile e delle condizioni poste
dalla documentazione d’appalto, per
l'individuazione della migliore offerta.

La Commissione giudicatrice si riunisce in
seduta riservata nella sala riunioni degli Uffici di
BBT SE di Fortezza il giorno 7 novembre 2017
alle ore 13:00.

La Commissione & cosi composta:
- Ing. David Marini — Presidente;
- Ing. Marco Loffredo — Membro;
- Ing. Eligio Rughetti - Membro;

A seguito della riunione no. 5 del 12 ottobre
2017 (prot. 03681i del 12 ottobre 2017) la
Commissione di gara riteneva necessario che il
Concorrente 3 Wipptalerbau S.p.a. fornisse
alcuni chiarimenti.

Con nota prot 32449A del 16.10.2017 il
responsabile del procedimento Awv. Arturo
Piero Mazzucato ha richiesto a detta impresa di
fornire i predetti chiarimenti entro il 25 ottobre
2017.

In data 25 ottobre 2017con nota prot. 84515E é
pervenuta da parte di Wipptalerbau S.p.a. |
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documentazione a riscontro di detta richiesta di
chiarimento.

geforderten Unterlagen Gbermittelt.

All dies vorausgeschickt,

Die Prufkommission beginnt die Sitzung unter
Ausschluss der Offentlichkeit und tberprift (mit
positivem Ergebnis)

e dass die Ubermittelten erganzenden
Unterlagen die Elemente zur

Erlauterung des eingereichten
Angebots enthalten;

e dass der Bieter 3 die in der
Ausschreibung  unter Punkt 5.3

geforderte wirtschaftliche und finanzielle
sowie die technische und berufliche
Leistungsfahigkeit aufweist.

ist die Kommission angesichts der vom Bieter
eingereichten Unterlagen und der Ergebnisse
der Uberprifungen daher der Ansicht, dass das
eingereichte Angebot als angemessen erachtet
werden kann.

Unter Berucksichtigung der obigen
Ausflhrungen schlagt die Prifungskommission
vor, den Zuschlag an die Wipptalerbau S.p.a zu
erteilen.

Der Bieter hat in den Unterlagen, zwecks
Schutz der Privatsphare gemaR den
Bestimmungen im Bereich Datenschutz, die

Namen seiner Angesteliten  unkenntlich
gemacht.

Aus  diesem Grund empfiehlt  die
Prifungskommission, dass im Fall einer

Akteneinsicht seitens dritter Bieter lediglich die
0.g. Unterlagen ausgehandigt werden.

Insbesondere  sind die  Anlagen V8
Asphaltmischwerk Gasteig und V8 Schotterwerk
Gasteig der Einreichung Prot. 82497E vom 5.
September 2017 mit der Anlage C4 der
Unterlagen, die mit Prot. 84515E

25.10.2017 Uubermittelt wurden, zu ersetzen.

vom

Tutto ci6 premesso

La Commissione di gara inizia la seduta

riservata e verifica, con esito positivo

e che gli elementi integrativi richiesti a
giustificazione dell’offerta sono presenti
nella documentazione fornita.

e che il Concorrente no. 3 & in possesso
dei requisiti attinenti la capacita
economica e finanziaria, e le capacita
tecniche e professionali richiesti nel
bando di gara al punto 5.3.

La Commissione, alla luce della
documentazione prodotta dall'offerente e delle
risultanze delie verifiche effettuate, ritiene quindi
che [lofferta presentata possa considerarsi
congrua.

In considerazione di quanto sopra la
Commissione di gara propone I'aggiudicazione
della gara all'impresa Wipptalerbau S.p.a.

Il Concorrente ha fornito la documentazione con
oscurati i nomi dei dipendenti al fine di garantire
il rispetto della normativa in materia di tutela
della privacy.

Pertanto la Commissione si raccomanda che in
caso di accesso agli atti venga fornita ai
concorrenti terzi soltanto la  suddetta
documentazione.

Nello specifico gli allegati V8 Impianto asfalti
Casateia e V8 Impianto inerti Casateia della
cosegna identificata con prot. 82497E del 5.
settembre 2017 sono da sostiuire con l'allegato
C4 della documentazione trasmessa con
protocollo 84515E del 25.10.2017.
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Das gegenstandliche Protokoll wird an den Si inoltra il presente verbale al Responsabile del
Verfahrensverantwortlichen fiir die Procedimento per la fase di aggiudicazione, per

Vergabephase zur weiteren Verwendung ! Seguito di competenza.
weitergeleitet.

Die Sitzung endet um 17.00 Uhr. La seduta si chiude alle ore 17:00.

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Die Priufkommission / la commissione di gara
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