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1. UBERBLICK UBER DIE
TATIGKEITEN

1.1. Gegenstand der Leistung

Auftragsgegenstand sind die Leistungen fir die
statische Abnahme der Arbeiten zur Errichtung des
Bauloses ,Mauls 2-3“.

1.2. Definitionen

Im Sinne dieses Vertrages
Begriffsbestimmungen:

e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT
SE bezeichnet;

e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-
AN) wird der Auftragnehmer des
Bauauftrags des Loses ,Mauls 2-3“
bezeichnet.

e Mit dem Begriff Auftragnehmer/statischer
Abnahmeprufer wird der Erbringer der in der
gegenstandlichen  Leistungsbeschreibung
angefihrten Dienstleistungen bezeichnet;

e Mit dem Begriff  VV  wird der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausfiihrungsphase des Bauloses ,Mauls 2-
3“ bezeichnet.

e Mit dem Begriff OBA wird die “Ortliche
Bauaufsicht® des Bauloses Mauls 2-3
bezeichnet.

gelten folgende

1.3. Beschreibung der Arbeiten betreffend
die Errichtung des Bauloses ,, Mauls 2-

3.
Das Baulos ,Mauls 2-3“ bildet den letzten
Bauabschnitt des Brenner Basistunnels auf

italienischem Staatsgebiet und erstreckt sich von der
Ortschaft Mauls bis zur italienischen Staatsgrenze
(Brenner) in der Provinz Bozen.

Das Baulos umfasst die folgenden Baumalfinahmen:

e Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-
Brenner;)

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls his zur  Staatsgrenze
(Baulosgrenze Pfons-Brenner);

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel

1. INQUADRAMENTO GENERALE
DELLE ATTIVITA

1.1. Oggetto della prestazione

Il contratto ha per oggetto le prestazioni per il
collaudo Statico dei lavori di realizzazione del lotto
costruttivo “Mules 2-3“

1.2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:
e con il termine Committente si intende la BBT
SE;
e con il termine Appaltatore si definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione del
lotto “Mules 2-3";

e con il termine Affidatario Collaudatore
Statico si individua I'esecutore delle
prestazioni di servizi di cui al presente
capitolato;

e con il termine RP si individua il Responsabile
del Procedimento per la fase esecutiva del
lotto di costruzione “Mules 2-3”

e con il termine DL si individua il Direttore dei
Lavori del lotto di costruzione “Mules 2-3".

1.3. Descrizione dei lavori inerenti
I'intervento di costruzione del lotto
“Mules 2-3".

Il lotto di costruzione “ Mules 2-3 ” costituisce la parte
finale di costruzione della Galleria di Base del
Brennero su territorio italiano e si estende dalla
localita di Mules fino al confine di Stato Italiano
(Brennero) in Provincia di Bolzano.
Le opere oggetto di detto lotto di costruzione
consistono in:
e scavo e rivestimento del Cunicolo
esplorativo da Mules verso il confine di Stato
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
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von Mauls in Richtung Baulosgrenze
"Eisackunterquerung";

e Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieBlich des entsprechenden
Zufahrtstunnels;

e Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden;

e optionale Bauleistungen 1 - ZufahrtsstraRen
zur Baustelle Hinterrigger;

e oOptionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstral3en zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung Bahndamm fir Abflusskanal.

1.4. Beschreibung der
ausschreibungsgegenstandlichen
Leistungen.

Die  auftragsgegenstandliche = Abnahmetatigkeit
betrifft die Beurteilung des Verhaltens und die
Leistungen jener  Bauwerksteile, die eine
Tragwerksfunktion haben.

Bei der STATISCHEN ABNAHME muss der
Auftragnehmer die folgenden Aufgaben ausfuhren:

e auf Verlangen des Auftraggebers, Abgabe
einer eigenen Stellungnahme zu eventuellen
TECHNISCHEN UND/ODER
STRUKTURELLEN Varianten;

e Erstellung und Ubermittlung der Unterlagen
an die Kommission fir die technisch-
administrative Abnahme;

e Anordnung etwaiger Arbeiten, die aufgrund
festgestellter geringfligiger Mangel oder
Versaumnisse erforderlich werden, von
denen man der Ansicht ist, dass sie
innerhalb kurzer Zeit behoben werden
koénnen, und Festlegung der
entsprechenden Fristen, sowie  die
abschlieBende Prifung der korrekten
Ausfiihrung dieser Arbeiten;

e Kontrolle der vorgegebenen Anforderungen
fur Bauwerke, die sowohl mit vom DPR Nr.
380 vom 6.6.2001 und von den Gesetzen
Nr. 1086/71 und Nr. 64/74 geregelten
Materialien als auch mit anderen Materialien
ausgefiihrt werden;

e Inspektion des Bauwerks in den
verschiedenen Bauphasen in Hinblick auf

da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco;

e scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso;

e rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules |;

e Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

e Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

1.4. Descrizione dei servizi del presente
appalto.

Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei
servizi in argomento, riguardano il giudizio sul
comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera
che svolgono funzione portante.

In sede di COLLAUDO STATICO, l'affidatario dovra
eseguire, i seguenti compiti:

e esprimersi, su richiesta della stazione
appaltante, con proprio parere su eventuali

varianti TECNICHE E/O STRUTTURALLI;

e Trasmettere la documentazione redatta alla

Commissione di Collaudo Tecnico
Amministrativo;
e prescrivere eventuali lavorazioni ritenute

necessarie a seguito del riscontro di difetti o
di mancanze di piccola entita considerate
riparabili in breve tempo e del tempo per
eseguirle, nonché la finale verifica della loro
corretta esecuzione;

e controllare quanto prescritto per le opere
eseguite sia con materiali regolamentati dal
DPR 6.6.2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n.
64/74 sia con materiali diversi;

o Effettuare lispezione dell’opera nelle varie
fasi costruttive degli elementi strutturali e
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die Strukturelemente, , und des gesamten
Bauwerks, mit besonderer Bezugnahme auf
die wichtigsten Strukturteile

Prufung der Nachweise der

Materialprifungen, wie folgt gegliedert

o in die Uberprifung der Anzahl der
durchgefiihrten Probenahmen und
deren Ubereinstimmung mit den im

Kap. 11 der NTC (Technische
Baunormen) 2008  enthaltenen
Vorgaben;

o in die Uberprifung, dass die

Versuchsergebnisse mit den im
Kap. 11 der NTC (Technische
Baunormen) 2008 festgelegten
Annahmekriterien kompatibel sind;

Prifung der im Kap. 1 der NTC 2008
vorgesehenen Nachweise aus den
Kontrollen im Werk und im
Produktionszyklus;

Kontrolle der Protokolle und der Ergebnisse
der etwaigen von der OBA in Auftrag
gegebenen Lastversuche

Prufung des geplanten Bauvorhabens, der
allgemeinen Vorgehensweise, der
strukturellen und geotechnischen Aspekte
der Planung, der Rechenschemata und der
bertcksichtigten MalZnahmen

Prufung der in der Planungs- und Bauphase
durchgefiihrten Untersuchungen, so wie es
in den NTC (Technische Baunormen) 2008
festgelegt ist

Priifung des Berichtes der OBA zu den
vollendeten Bauwerken

Beantragung der Durchfiihrung samtlicher
Uberpriifungen, Studien, Untersuchungen,
Experimente und Recherchen, die nitzlich

sind, um sich von der Sicherheit, der
Dauerhaftigkeit und der Abnahmeféahigkeit
des Bauwerks zZu Uberzeugen,
insbesondere:

o Lastversuche;

o Prifungen am eingebauten Material,
auch mit zerstorungsfreien
Methoden;

relevanter

0 geplantes Monitoring

dellopera nel suo complesso, con
particolare riguardo alle parti strutturali piu
importanti

Svolgere I'esame dei certificati delle prove
sui materiali, consistente:

0 nellaccertamento del numero dei
prelievi effettuati e della sua
conformit alle prescrizioni contenute
al Cap. 11 delle NTC 2008;

0 nel controllo che i risultati ottenuti
delle prove siano compatibili con i
criteri di accettazione fissati nel Cap.
11 delle NTC 2008 ;

esaminare i certificati di cui ai controlli in
stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al
Cap. 11 delle NTC2008

controllare i verbali e i risultati delle eventuali
prove di carico fatte eseguire dal Direttore
dei lavori

esaminare il progetto dell'opera,
limpostazione generale della progettazione
nei suoi aspetti strutturali e geotecnici, gli
schemi di calcolo e le azioni considerate

esaminare le indagini eseguite nelle fasi di
progettazione e costruzione come prescritte
nelle NTC 2008

esaminare la relazione a strutture ultimate
del Direttore dei lavori

richiedere di effettuare tutti quegli
accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni
e ricerche utili per formarsi il convincimento
della sicurezza, della durabilitd e della
collaudabilita dell'opera, quali in particolare:

o0 prove di carico;

O prove sui materiali messi in opera,
anche mediante  metodi non
distruttivi;

0 monitoraggio programmato di
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GroRen des Bauwerksverhaltens,
das eventuell auch nach der
Abnahme des Bauwerks
fortzusetzen ist

e Auf Verlangen des Auftraggebers muss er
etwaige ~ Abnahmebescheinigungen  flr
Bauwerksteile verfassen.

e Und im Allgemeinen, samtliche von den
geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen
Bestimmungen, die in der vorliegenden
Aufastellungen nicht explizit angegeben
werden, erflillen

1.5. Pflichten

Die Begehung und die Anwesenheit, sowie die
erforderlichen Ortsbesichtigungen auf der Baustelle
durch den als statischen  Abnahmeprifer
angegebenen Fachmann sind wahrend der
gesamten Dauer der Arbeiten vorgesehen und zwar
mindestens einmal monatlich und jedes Mal dann,
wenn er dies fur erforderlich erachtet; dies gilt
besonders fir jene Arbeitsphasen, die nach der
Ausfiihrung nicht mehr prifbar sind und, im
erforderlichen Ausmal3, nach eigenem Gutdiinken.
Auf jeden Fall muss, wéhrend der Ausfiihrung der
Arbeiten, die - wenn auch nicht durchgehende -
Anwesenheit garantiert werden, und zwar jedes Mal
dann, wenn Arbeiten an Bauwerken und/oder Teilen
davon ausgefihrt werden und wenn der VV oder der
Leiter der OBA es verlangt; dies gilt auch fir
samtliche Tatigkeiten, die aufgrund technisch-
operativer  Erfordernisse im  Durchlaufbetrieb
ausgefuhrt werden und/oder von langerer Dauer sind
etc. (z. B. Einbau von Bauwerken, Anlagen, die in
spéateren Phasen nicht mehr geprift werden kénnen
etc.);

Waéhrend der Ausfihrung der Arbeiten und jedes
Mal, wenn es erforderlich ist, muss der
Auftragnehmer/statischer ~ Abnahmeprifer  vom
technischen Fachpersonal des Bau-Auftragnehmers
und/oder dessen Subauftragnehmer, entsprechende
Unterstitzung bei der Sammlung von Probekérpern
und/oder bei der Durchfihrung samtlicher
erforderlichen Versuche verlangen (z. B. PK-
Gewinnung,  Uberpriifungen,  Eichungen  und
Einstellungen der Geréte, die notwendig sind, um die
einwandfreie Funktionstiichtigkeit und Fahigkeit der
Anlagen festzustellen und, mit der verlangten
Genauigkeit, die in den Vertragsdokumenten
vorgeschriebenen Leistungsstandards zu liefern,

grandezze significative del
comportamento dell'opera da
proseguire, eventualmente, anche
dopo il collaudo della stessa

e Su richiesta del committente dovra redigere
eventuali certificati di collaudo per parti
d’'opera,

e ed in generale, ottemperare a tutto quanto
previsto dalla normativa vigente in materia e
non specificatamente citato nel presente
elenco.

1.5. Obblighi

Il professionista indicato come Collaudatore Statico,
durante lo svolgimento delle proprie attivita, dovra
svolgere Visite di collaudo, accedendo e
presenziando nel cantiere per tutta la durata dei
lavori, almeno una volta al mese, e, comunque,
ogni volta che lo ritenga necessario,con particolare
riferimento alle fasi di lavorazione che presentino
aspetti non piu ispezionabili una volta eseguite e,
comungue nella misura occorrente, secondo |l
proprio apprezzamento.

In ogni caso, durante I'esecuzione dei Lavori, deve
essere garantita la presenza anche non continuativa,
ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti
opere d’'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo
richieda il RP o il DL, compresa ogni attivita
prolungata nell'arco delle 24 ore per esigenze
tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere darte,
impianti non piu ispezionabili in fasi successive,
ecc.);

Durante I'esecuzione dei lavori e comunque quando
necessario, l'affidatario Collaudatore Statico dovra
richiedere al personale tecnico specializzato
dell'appaltatore dei lavori di costruzione e/o dei suoi
subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di
provini e/o I'effettuazione di tutte le necessarie prove
(es: estrazione di provini, verifica degli impianti,
necessaria per stabilire se gli stessi sono
perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado
di fornire, con la precisione richiesta, i requisiti
prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, ,
etc.).



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/Pagina 6 von/di 9

Bereich: Beschaffung Settore: Approvvigionamenti

Betreff: Statische Abnahme der Arbeiten zur Errichtung des Oggetto: Collaudo Statico dei lavori di realizzazione del
Bauloses ,Mauls 2 - 3" lotto costruttivo “Mules 2-3*
Leistungsbheschreibung Descrizione delle prestazioni

etc.)

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer muss,
zusatzlich  zur  Einhaltung  samtlicher vom
vorliegenden Dokument und von den geltenden
Rechtsvorschriften vorgesehenen Bestimmungen,
gemal den nachfolgend beschriebenen Methoden
und Fristen, eine Stellungnahme zu folgenden
Themen abgeben:

a) Varianten im Zuge der Bauausfilhrung - der
Auftragnehmer/statischer ~ Abnahmeprufer
muss, wenn dies verlangt wird, innerhalb

von 10 aufeinander folgenden
Kalendertagen ab dem Erhalt der

Unterlagen der OBA eine Stellungnahme
dem Grunde nach zu samtlichen Varianten
abgeben.

Alle oben genannten Unterlagen werden dem
Auftragnehmer/statischer Abnahmepriifer tber eine
von der BBT-SE bereit gestellte EDV-Plattform,
deren Zugangsdaten und Eigenschaften zu einem
spateren Zeitpunkt bekannt gegeben werden, zur
Verflgung gestellt.

1.6. AUFWENDUNGEN

Bei der Ausfiuhrung aller Leistungen der
vorliegenden Leistungsbeschreibung gehen
samtliche Kosten, Pflichten und die fur die eigene
Abnahmetatigkeit im Zuge und bis Abschluss der
Bauausfiihrung erforderlichen Kosten, ausschlief3lich
Zu Lasten des Auftragnehmers/statischer
Abnahmeoprtfer.

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer wird
die  vertragsgegenstandlichen  Leistungen in
Absprache mit dem OBA-Biro, mit dem Bau-
Auftragnehmer, mit dem VV und ggf. mit den von
Letzterem angegebenen Personen ausfihren.

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer muss
jedenfalls (da die entsprechenden Aufwendungen,
Pflichten und Kosten mit der Vergitung abgegolten
sind) samtliche Leistungen jedweder Art ausfiihren,
die, auch wenn sie nicht explizit im Vertrag
vorgesehen sind, zur Ausflihrung der angegebenen
Leistungen dienen und/oder fir die korrekte und
vollstandige  Ausfiihrung der gegenstandlichen
Leistungen, in Hinblick auf ihren Zweck und auf ihre
Funktion, notwendig sind.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers/statischer
Abnahmeprufer gehen alle Sach- und
organisatorischen Kosten, die fur die Abwicklung der
vertraglichen Tatigkeiten notwendig sind. Davon

E’ fatto obbligo per I'affidatario Collaudatore Statico,
oltre a tutto quanto previsto dal presente documento
e dalla normativa vigente, esprimere un proprio
parere sui seguenti argomenti, secondo le modalita e
nei tempi di seguito descritti:

a) Varianti in corso d'opera - [laffidatario
Collaudatore statico, quando richiesto, deve
esprimere un proprio parere con istanza
motivata su tutte le varianti entro e non oltre
10 giorni naturali e consecutivi dalla data
di ricezione della documentazione della DL.

Tutti i documenti di cui sopra verranno messi a
disposizione dell'affidatario Collaudatore Statico
anche mediante piattaforma informatica messa a
disposizione da BBT-SE, le cui credenziali e
caratteristiche verranno comunicate in seguito.

1.6. ONERI

Nell’'esecuzione dei servizi di collaudo del presente
capitolato prestazionale, saranno ad esclusivo carico
dell'affidatario Collaudatore Statico, tutti gli oneri, gli
obblighi e le spese occorrenti per la propria attivita di
collaudo in corso d'opera e finale.

L'Affidatario Collaudatore Statico svolgera i Servizi
oggetto del contratto interfacciandosi con ['ufficio
direzione lavori, con I'Appaltatore dei Lavori, con il
RP e con i soggetti dal medesimo eventualmente
indicati.

L'Affidatario Collaudatore Statico sara in ogni caso
tenuto (essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel corrispettivo)
all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque
genere che, sebbene non espressamente previste
nel contratto, risultino comunque strumentali e/o
consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie per la corretta e completa esecuzione dei
servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla
funzione cui i medesimi servizi sono destinati.

Sono inoltre a carico dell’Affidatario Collaudatore
Statico tutti gli oneri strumentali ed organizzativi
necessari per l'espletamento delle attivita
contrattuali, con esclusione degli oneri relativi
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ausgenommen sind die Kosten fiir die Baublros
samt Betriebskosten, die vom Bau-Auftragnehmer
zur Verfligung gestellt werden.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers/ statischer
Abnahmeprifer gehen etwaige Kosten fir
Verpflegung, Unterkunft und Transport.

Bei der Ausfihrung der vertraglich festgelegten
Tatigkeiten halt sich der Auftragnehmer/ statischer
Abnahmeprufer an folgende Grundsétze:

e Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bau-
Auftragnehmer, mit dem Auftraggeber, mit
dem VV und mit der OBA;

e Vollstandigkeit der Unterlagen bei der
Erstellung der Begehungsprotokolle und der
eigenen Berichte wahrend der Ausfiihrung
der Arbeiten und bei deren Abschluss;

e Vollstandigkeit und rechtzeitige Ubermittlung
der Begehungsprotokolle an den
Auftraggeber/an den VV bzw. an die OBA;

e Sorgfalt bei der Aufsicht und Inspektion des
Bauwerks in den verschiedenen Bauphasen,
mit besonderer Bezugnahme auf die
Strukturelemente und auf jene Struktur- und
Anlagenteile, deren Uberpriifung nach der
Errichtung schwer und/oder aufwéndig ist.

e Auf Verlangen des Auftraggebers muss er
etwaige = Abnahmebescheinigungen  fir
Bauwerksteile verfassen.

1.7. Zusammenarbeit - Weitervergaben

Seine direkte  Verantwortung und  Garantie
gegeniiber der Vergabestelle bleiben davon
unberthrt. Weitervergaben sind nicht zuléssig. Der
Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer kann (fir
fachspezifische  Uberpriifungen) jedenfalls die
Unterstitzung  etwaiger  Mitarbeiter/Konsulenten
seiner eigenen Organisationsstruktur in Anspruch
nehmen, die Uber die notwendigen technischen
Fachkompetenzen verfliigen und eine Versicherung
zur Abdeckung der Berufsrisiken abgeschlossen
haben.

Es gilt als vereinbart, dass der etwaige Einsatz und
die Mitarbeit von hinzugezogenem Hilfspersonal
wahrend der Abnahmephasen im Zuge der
Bauausfihrung und fir samtliche von der
gegenstandlichen Vergabe betroffene Tatigkeiten
Uber direkte und ausschlieliche Absprachen
zwischen dem Auftragnehmer/statischer
Abnahmeprifer und den betroffenen Personen
geregelt wird, deren Vergitung zur Ganze zu Lasten

all'apprestamento degli uffici di cantiere incluse le
spese utenze, che saranno messi a disposizione
dall’Appaltatore dei Lavori.

Rimangono altresi a carico dell'Affidatario
Collaudatore Statico, eventuali oneri per il vitto,
I'alloggio ed il trasporto.

L'Affidatario Collaudatore Statico procedera allo
svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei
seguenti principi:

e tempestivita nei contatti con I'appaltatore dei
lavori, con il committente, con il RP e con il
DL;

e completezza documentale nella stesura dei
verbali di sopralluogo e delle proprie
relazioni durante I'andamento dei Lavori e
finale;

e completezza e tempestivita nella
trasmissione al committente/RP/DL dei
verbali di sopralluogo;

o diligenza nella vigilanza ed ispezione
dell'opera nelle varie fasi costruttive, con
particolare riguardo agli elementi strutturali e
a quelle parti di struttura ed impianti di
difficile e/od onerosa verifica dopo la loro
realizzazione.

e Su richiesta del committente dovra redigere
eventuali certificati di collaudo per parti
d’'opera,

1.7. Collaborazioni - subappalti

Ferma ed impregiudicata la propria diretta
responsabilita e garanzia nei riguardi della Stazione
Appaltante  non sono ammessi subappalti.
L'affidatario Collaudatore Statico potra avvalersi (per
attivita di verifica specialistica) comunque del
supporto di eventuali collaboratori/consulenti facenti
parte della propria struttura organizzativa aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, muniti di polizza assicurativa a copertura dei
rischi di natura professionale.

Resta inteso che [I'utilizzo e la collaborazione di
eventuale personale di assistenza durante le fasi di
collaudo in corso d'opera e per tutte le operazioni
oggetto del presente affidamento, saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra I'Affidatario
Collaudatore Statico e gli interessati, le cui
competenze saranno a totale carico e spese del
medesimo.
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des Letzteren geht.

Der Auftraggeber  wird von jeglicher Haftung
entbunden und erkennt den
Auftragnehmer/statischer Abnahmeprufer als
einzigen Vertragspartner an.

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer muss
den VV vorab uUber die Ernennung der oben
genannten  Mitarbeiter/Konsulenten informieren,
damit er seine Zustimmung erteilen kann.

Die Vergitung der etwaigen Mitarbeiter/Konsulenten
geht ausschliel3lich zZu Lasten des
Auftragnehmers/statischer Abnahmeprifer. Diesen
Mitarbeitern/Konsulenten steht keine Vergitung
seitens des Auftraggebers zu.

1.8. Archivierung

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmepriifer muss
fur jedes Bauwerk/Bauwerksteil/WBS separate
Sicherheitsdossiers gemall den Bestimmungen des
mit dem Bau-Auftragnehmer abgeschlossenen
Vertrages erstellen und diese aktualisieren.

Diese Unterlagen missen stets auf Anfrage des
Auftraggebers zur Verfligung stehen und kdnnen
jederzeit vom Auftraggeber auszugsweise in Kopie
verlangt werden.

Die Unterlagen missen auf koharente, eindeutige
und nachvollziehbare Art und Weise sowie gemani
den detaillierten Kriterien, welche in einer separaten
Prozessanweisung gemeinsam mit dem
Auftraggeber (BBT-SE) festgelegt wurden, archiviert
werden.

Die analogen und digitalen Archive missen auf
koharente Art und Weise organisiert werden. Die
elektronische Archivierung muss auf der Grundlage
desselben Kriteriums erfolgen, welches fur die
analoge Archivierung angewendet wird.

Der Auftragnehmer/statischer Abnahmeprifer muss
eine Prozessanweisung fir die Archivierung
ausarbeiten, welche die Vorgehensweisen zum
internen EDV-Schutz (Passwort), zum externen
EDV-Schutz  (Antivirus,  Firewall) und  zur
Datensicherung (z.B. Haufigkeit des Back up) sowie
die Namhaftmachung des  verantwortlichen
Bearbeiters beinhalten muss.

1.9. Format fur die Erstellung der
Unterlagen

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Diagramme, Akte,
Berichte, Fotos, usw.), welche im Rahmen des ggst.

I Committente sara esonerata da ogni tipo di
responsabilita, riconoscendo come unica controparte
il soggetto Affidatario Collaudatore Statico.

Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui
sopra, I'Affidatario Collaudatore Statico & tenuto a
darne preventiva comunicazione al RP, per
I'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali
collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico
dell'Affidatario Collaudatore Statico e per la loro
attivita, nulla sara dovuto.

1.8. Archiviazione

L'Affidatario Collaudatore Statico dovra comporre e
tenere aggiornato per ciascuna operal/parte
d’'opera/WBS apposito dossier in tema di sicurezza
costituito secondo i contenuti indicati negli elaborati
di Contratto con I'’Appaltatore.

Tali dossier dovranno essere sempre disponibili a
richiesta del Committente che pud liberamente
richiederne stralci in copia.

La documentazione dovra essere archiviata in modo
coerente, inequivoco e comprensibile, secondo criteri
di dettaglio definiti in accordo con il Committente
(BBT-SE) con apposita procedura.

Gli archivi di tipo cartaceo e di tipo elettronico
dovranno essere  coerentemente  organizzati.
L'archiviazione elettronica deve seguire il medesimo
criterio di archiviazione del formato cartaceo.

L' Affidatario/Collaudatore Statico dovra redigere una
procedura di archiviazione nella quale dovra indicare
anche le modalita informatiche di protezione interna
(password), esterna (antivirus, firewall) e di
salvataggio dei dati (p.e. frequenza dei back-up),
nonché individuare il gestore responsabile.

1.9. Formato elaborazione documenti

Tutti i documenti (disegni, diagrammi, atti, relazioni,
foto, etc.) elaborati e sviluppati nelllambito del
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Auftrages ausgearbeitet werden, missen sowohl
analog als auch digital erstellt werden.

Alle Unterlagen sind von den zustandigen Personen
zu datieren und zu unterzeichnen. Die BBT SE wird
dem Auftragnehmer/statischer Abnahmeprufer alle
Projektunterlagen zur Verfligung stellen.

1.10.Ubergabe der Unterlagen:

Alle im Rahmen der ggst. Leistungen
ausgearbeiteten Unterlagen missen sowohl digital
als auch in Papierform eingereicht werden.

Die Unterlagen in Papierform durfen nur als
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weil3-
Kopien dirfen nur auf ausdrickliche Anfrage des
Auftragnehmers und mit formeller Genehmigung der
BBT SE angefertigt werden.

Die digitalen Unterlagen missen in den fir den
Ausdruck des Papierformates  verwendeten,
veranderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF/A, .PLT) Formaten geliefert
werden. Eine Ausfertigung der PDF/A Unterlagen
muss digital unterzeichnet werden.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier-
und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf DVD
und/oder CD-ROM oder auf einem anderen von
der BBT SE akzeptierten System, einschlief3lich
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren
Dateien, sowie der digital unterzeichneten
Unterlagen.

1.11.EDV-Plattform

Samtliche  Unterlagen  betreffend  Protokolle,
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und
Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer etc. missen
auf Italienisch und Deutsch verfasst und in eine (zu
einem spateren Zeitpunkt von der BBT SE bekannt
gegebene) Plattform eingefiigt und in Papierform
archiviert werden und mussen jedenfalls stets mit
der Unterschrit und dem  Stempel des
Auftragnehmers/statischer Abnahmeprifer versehen
werden.

contratto in oggetto dovranno essere predisposti sia
in formato cartaceo, sia in formato digitale.

Ogni documento dovra essere datato e firmato dalle
funzioni competenti. BBT mettera a disposizione del
Collaudatore T/A tutti gli elaborati progettuali.

1.10.Consegna della documentazione:

Tutta la documentazione elaborata nell’lambito della
prestazione in oggetto dovra essere consegnata sia
Su supporto cartaceo sia su supporto digitale.

La consegna cartacea dovra contenere copie
realizzate esclusivamente a colori. Copie in bianco e
nero possono essere realizzate unicamente su
espressa richiesta dell’Appaltatore e su deroga
formale concessa dal BBT SE.

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non
modificabili (PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file
.PDF/A firmata digitalmente.

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare
e disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 1 (una) copia

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto
DVD e/o CD-ROM o altro diversa sistema
accettato da BBT SE comprensive dei file
modificabili e non, nonché della documentazione
con sottoscrizione mediante firma digitale.

1.11.Piattaforma informatica

Tutti i documenti afferenti verbali, riunioni di
coordinamento, disposizioni, € comunicazioni con
I’Appaltatore, ecc. dovranno essere stilati in italiano e
tedesco e inseriti in piattaforma (comunicata
successivamente da BBT SE) e archiviati in
cartaceo, e comungque dovranno essere sempre
firmati e timbrati dall’Affidatario Collaudatore Statico



