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Standige Vorbemerkung der LB

Standige Vorbemerkungen
1. Allgemeines
1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den
entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung fur beiderlei Geschlecht
aufzufassen bzw. auszulegen.

1.3 Geltungsbereich

Die "Standigen Vorbemerkungen LB" gelten fir alle Leistungsgruppen. Standige
Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur fir die jeweilige
Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften fur das Strallenwesen
(RVS) sowie die technischen Richtlinien und Vorschriften fir das Eisenbahnwesen (RVE).

1.5 Qualitatsnachweise

Prufungen, die gemal den technischen Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prufstelle
vorbehalten sind, dirfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern
unabhéngigen Prufstelle vorgenommen werden.

1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung
1.6.1 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht auf der Baustelle oder nach Weisung des
Auftraggebers aul3erhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer fur deren
Verwertung im Sinne des Osterreichischen Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellenwerte der
Baurestmassentrennverordnung Uberschritten werden, sind fir jede Stoffgruppe dem
Auftraggeber Nachweise Uber deren Verwendung (Verbleib) zu Ubergeben.

1.6.2 Recycling-Baustoffe

Bei der Durchfihrung kénnen die fir die jeweiligen Leistungen geeigneten Recycling-Baustoffe
verwendet werden. Fir diese missen die erforderlichen Qualitatsnachweise erbracht werden und
miissen den Anforderungen der Richtlinie fir Recycling-Baustoffe des Osterreichischen
Glteschutzverbandes entsprechen.

1.6.3 Verwertung von Boden

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Béden ist nach dem Merkblatt
"Wiederverwendung/Verwertung von Bodenaushubmaterial”, herausgegeben vom
Osterreichischen Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, www.brv.at,
vorzugehen.

1.6.4 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.2 oder 1.6.3. angefiihrter
Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan 2006 (BAWP 2006), herausgeben vom
BMLFUW, Abteilung VI/3, www.bundesabfallwirtschaftsplan.at, vorzugehen.

1.6.5 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate der
Deponieklasse (Deponieverordnung, BGBI 11 39/2008, in der jeweils gliltigen Fassung) des
Aushub- und Abbruchmaterials nicht nachteilig verandert werden. Weiters hat der Auftragnehmer
Sorge zu tragen, dass der Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent mit
mineralischen Baurestmassen verunreinigt wird. Allfallige Kosten aus derartigen Veranderungen
gehen, wie z.B. Altlastensanierungsgesetz, Altlastenbeitrage, zulasten des Auftragnehmers.
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Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der Auftragnehmer der Verpflichtung, der
Wiederverwendung verwertbarer Materialien Vorrang einzuraumen. Instrumentarien dieser
Aufgabe sind die Baurestmassentrennverordnung, die Deponieverordnung und das
Wasserrechtsgesetz. Fir den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden
Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Bérse Bau"
(http://recycling.or.at) zur Verfigung.

1.6.6 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen fiir das Sammeln oder
Behandeln den Nachweis der Innehabung einer Berechtigung gemar Paragraf 24 AWG fir nicht
gefahrliche Abfalle, und gemaR Paragraf 25 AWG fir gefahrliche Abfalle zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat einen Nachweis fir die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung
vorzulegen. Fur den Fall der Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zuséatzlich die
Genehmigungen nach Paragraf 52 AWG vorzulegen.

1.7 Gesteinskdrnungen

Unter Gesteinskdrnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung naturlicher,
industriell hergestellter oder recyclierter Materialien gewonnen werden.

1.8 Glltigkeit bei Widerspriichen

Bei Widerspruchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position

2. Vorbemerkungen der zugehdrigen Unterleistungsgruppe inkl. Regelblatter

3. Vorbemerkungen der zugehorigen Leistungsgruppe inkl. Regelblatter

4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung fur Verkehrsinfrastruktur (LB-VI)
1.9 Regelblatter, Regelplane, Regelzeichnungen

Die in der LB angeflihrten Regelblatter, Regelplane und Regelzeichnungen sind auf der
Homepage der FSV "www.fsv.at/Leistungsbeschreibungen” zu finden.

2. Begriffsbestimmungen
2.1 Abnahme

Der in dieser Leistungsbeschreibung, in den Richtlinien und Vorschriften fur das Stralenwesen
(RVS) und das Eisenbahnwesen (RVE) bzw. den ONORMEN verwendete Begriff Abnahme ist als
Sammelbegriff fir einen in der Regel abschlielenden Prufvorgang eines Bauteiles bzw. eines
Bauwerkes zu verstehen und nicht als Ubernahme im rechtlichen Sinn. Die Abnahme Iést daher
weder den Beginn einer Gewahrleistungsfrist noch einen Risikolbergang aus.

2.2 Baustelle

Baustellen sind die vom Auftraggeber (AG) zur Erfullung der geschuldeten Leistung beigestellten
und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

2.3 Baustellenbereich

Baustellenbereich ist die Baustelle und zuséatzlich von AG beigestellte, in den
Ausschreibungsunterlagen definierte Flachen und Raume.

Beispiele sind zusatzlich zur Baustelle vom AG zur Verfligung gestellte Arbeitsplatze oder
Lagerungsmaglichkeiten.

2.4 Beistellen

Das "Beistellen” im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Antransport zur
Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geréate, Fahrzeuge, Anlagen,
Geristungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschlielich aller
Ladearbeiten.

2.5 Beistellungen Auftraggeber

Vom Auftraggeber beigestellt beinhaltet die Ubernahme der vom Auftraggeber frei Bau
beigestellten Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten
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und den Transport zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.
2.6 Bereithalten

Das "Bereithalten" beinhaltet Zur-Verfligung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren
der Geréte, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und
Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und
Generaliiberholung. Bei Geraten, Fahrzeugen, Gerustungen etc. beinhaltet das Bereithalten die
Gesamtgeratekosten gemal dsterreichischer Baugerateliste mit Ausnahme der Bedienung.

2.7 Gesonderte Positionen

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angefiihrt wird, so sind
unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

2.8 Herstellen

Das Herstellen umfasst alle Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollsténdigen Erbringung der
geforderten Leistung notwendig sind. Soweit hieflr Materialien erforderlich sind, ist die Lieferung
dieser Materialien inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach
gesonderten Positionen zu liefern sind.

2.9 Laden

Als Laden gilt die Ladetatigkeit auf ein Transportgerat. Das Laden beinhaltet nicht die Beistellung
des Transportgerates durch den Auftragnehmer wahrend der Ladetétigkeit.

2.10 Lagerungsstelle

Als Lagerungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material bis zum
Transport an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

2.11 Liefern

Das Liefern beinhaltet den Erwerb, den Antransport zur Verwendungsstelle oder zur
angegebenen Lagerungsstelle und das Abladen von Materialien, Werkstiicken u.dgl., die dazu
bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers tberzugehen.

2.12 Seitlich lagern

Das seitliche Lagern im Sinne der Leistungsbeschreibung beinhaltet den Transport der zur
Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis
zur nachstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis
zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerates.

2.13 Verfihren im Baustellenbereich

Das "Verfiihren im Baustellenbereich” beinhaltet die fur die jeweiligen Positionen erforderlichen
Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und
wieder abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verfiihrt, auch wenn der Transportweg
streckenweise auRerhalb des Baustellenbereiches verlauft. Das Verfuhren im Baustellbereich
beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens sowie das Abladen.
Das Laden wird gesondert vergiitet.

2.14 Verwendungsstelle

Als Verwendungsstelle wird jener Ort bezeichnet, an dem das betreffende Material eingebaut
bzw. verarbeitet wird.

2.15 Wegschaffen

Das "Wegschaffen" umfasst das zweckdienliche Verwerten, unabhangig davon, ob innerhalb oder
auBerhalb des Baustellenbereiches und erforderlichenfalls auch das Entsorgen von Materialien
auf vom Auftragnehmer beigestellten Deponien bzw. das Behandeln in dazu genehmigten
Abfallbehandlungsanlagen einschlie3lich des Transportes, des Abladens, jedoch nicht das Laden.
Das Wegschaffen beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerates wahrend des Ladens.
Sofern nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsiibergang des
Materials in das Eigentum des Auftragnehmers (AN) statt.

3. Preishildung und Abrechnung
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3.1 Allgemeines

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und
im LV keine diesbeziiglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfélligen
Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkirzt angefiihrt, gilt
diese Aufzahlung fiur alle Positionen, deren Positionsnummern in den angefiihrten Stellen
Ubereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbetrdgen entsprechend dem Ausmalf der hieftir
erbrachten Leistungen vergutet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30
Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit
sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

3.1.4 Einrichten und Raumen der Baustelle

Die Kosten fur das Einrichten und Raumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die
zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten.
Sind hierfur keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbeziiglichen Kosten mit den
ausgeschriebenen Leistungspositionen abgegolten.

3.2 Nebenleistungen

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der
Nebenleistungen der ONORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen
und der nachfolgenden angefiihrten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zustandigen Stellen bei Arbeiten im
Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und
Baugrubensicherungsplanen u. dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die MaBnahmen fir die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschlie3lich dessen
Entwasserung auch wahrend der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer
zu vertreten sind.

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, MaBnahmen zur Vermeidung von
Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten 6ffentlichen und privaten Strafl3en.

4. Angefiihrte Normen und Richtlinien
ONORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen fiir Bauleistungen - Werkvertragsnorm"

Untergrunderkundungen

Standige Vorbemerkungen

1. Aligemeines

Ziel von Untergrunderkundungen ist das Schaffen von Ergebnisunterlagen mittels geeigneter
Methoden sowie die Darstellung der Ergebnisse in Form von Planen, Bohrprofilen, technischen
Berichten u.dgl.

2. Aufbau der Leistungsgruppe
Die erforderlichen Leistungspositionen fir Untergrunderkundungen sind in gegenstandlicher LG
enthalten, fiir Regiearbeiten gilt die LG 98 (Regiearbeiten).

3. Umwelt- und Grundwasserschutz

Uber gesetzliche Bestimmungen hinaus gehende Vorschreibungen sind den
Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen und mit den entsprechenden LV-Positionen
abgegolten.

4. Kalkulationsgrundlagen
Die Kalkulation hat auf Basis der Beschreibung und/oder der Pléne zu erfolgen welche die
Stationierung der Aufschlusspunkte darstellen.
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26.01

26.01 03

5. Aufstellungen
KleinrAumige, der jeweiligen Umgebung angepasste Verschiebungen der Aufschliisse sind nach
Genehmigung des Auftraggebers zulassig.

Die Herstellung allféllig notwendiger Zufahrten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

6. Dokumentation ) ) )
Die Dokumentation hat gem&f ONORM B 4401-3, ONORM B 4401-4 und ONORM B 4419 zu
erfolgen.

7. Freilassungserklarung
Nach Beendigung der Arbeiten ist durch den Auftragnehmer von jedem involvierten
Grundeigentimer eine Freilassungserklarung zu erwirken und dem Auftraggeber vorzulegen.

8. Verrechnung bei Tiefenstufen
Sind Leistungen nach Tiefenstufen gestaffelt, so gilt der Einheitspreis fur die jeweilige, jedoch
nicht fur die dartiberliegenden Tiefenstufen.

9. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

10. In dieser LG angeflihrte Richtlinien und Normen

ONORM B 2205 Erdarbeiten Werkvertragsnorm;

ONORM B 2601 WassererschlieBung - Brunnen, Planung, Bau und Betrieb;

ONORM B 4401-3 Erkundung durch Schiirfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben -
Protokollierung;

ONORM B 4401-4 Erkundung durch Schiirfe und Bohrungen sowie Entnahme von Proben -
Zeichnerische Darstellung der Ergebnisse;

ONORM B 4419 Geotechnik - Besondere Rammsondierverfahren;

ONORM EN ISO 22475-1 Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen Teil 1: Technische Grundlagen der
Ausfiihrung;

ONORM EN ISO 22476-2 Geotechnische Erkundung und Untersuchung - Felduntersuchungen -
Teil 2: Rammsondierungen

ONORMEN B 2279 Spezialtiefbauarbeiten - Aufschluss-, Brunnen- und Grundbauarbeiten -
Werkvertragsnorm;

Empfehlung Nr. 8-9: Dilatometer- und Wasserdruckversuch in Fels (Sonderdruck aus
BAUTECHNIK 4/1984) der Deutschen Gesellschaft fir Geotechnik e.V. (www.dggt.de).

Einr.u.zeitgebund. Kosten f. Untergrunderkundung

Standige Vorbemerkungen
Baustelleneinrichtung und zeitgebundene Kosten fir Untergrunderkundungung.

Stillliegezeit fur eine Geréateeinheit, samt Zubehor, Versuchseinrichtungen, etc. einschliel3lich
Bedienpersonal fir jene Stilliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer
ununterbrochenen Stillliegedauer bis zu zwei Arbeitstagen.

Arbeitsunterbrechungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind
und/oder die sich aus der Art des Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb, vom Auftraggeber
angeordnete Versuchsdurchflihrungen) ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinn dieser
Position.

Stillliegezeiten unter einer Stunde werden nicht vergitet (Dauert die Stillliegezeit langer als eine
Stunde, so wird die eine Stunde Uberschreitende Zeit vergiitet).

Verrechnet wird:

« die Stillliegezeit, unter Berticksichtigung der Einstunden-Grenze, héchstens aber zehn
Stunden je Arbeitstag.
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26.01 03B

26.01 04

26.01 04B

26.01 05

z

Stillliegezeit Gerat u. Bed. Rotationskernb

Die Leistung beinhaltet auch:
« die Stillliegezeit einer allfalligen Polymer- und/oder Bentonitspiilanlage.

.................................... 16,00 h

Stillliegezeit fur eine Geréateeinheit samt Zubehor, Versuchseinrichtungen, u.dgl. ohne
Bedienpersonal fir jene Stilliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, bei einer
ununterbrochenen Stillliegedauer tiber zwei Arbeitstagen.

Arbeitsunterbrechungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind
und/oder die sich aus der Art des

Arbeitseinsatzes (z.B. Bahnbetrieb, vom Auftraggeber angeordnete Versuchsdurchfiihrungen)
ergeben, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinn dieser Position.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die allfallige Personaldisposition zu anderen Arbeitseinsatzen.
Verrechnet wird:

« in Arbeitstagen.

Stillliegezeiten Gerat Rotationskernbohrung

Die Leistung beinhaltet auch:
« die Stillliegezeit einer allfalligen Polymer- und/oder Bentonitspulanlage.

.................................... 2,00 d

An- und Abtransport sowie betriebsbereites Aufstellen der Gerate, Werkzeuge und sonstiger
Betriebsmittel (einschlie3lich Bohrgeréte), die zur vertragsgemalen Durchfiihrung der
Bauleistungen notwendig sind.

Baustelleneinrichtung Bohrstellen einschlief3lich:

" Einrichtung und Erhaltung der Bohr- und Lagerungsflachen sowie der Zufahrtswege und
-strassen (Erd-, Reinigungs-, Absicherungsarbeiten, etc.)

" Entfernung von Kriegsrelikten
" Antransport, Aufbau und Inbetriebnahme aller nétigen Gerate

(Anmerkung: die Kosten fiir Vorhalten, Instandhalten und Betreiben der Gerate und Anlagen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. sind nicht in diese Pauschale, sondern in die
Einheitspreise der Bohrungen einzurechnen)

" Raumung der Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen u. dgl.
" Herstellung des urspriinglichen Zustands von benutzten Flachen und Wegen
" Beseitigung von Verunreinigungen aller Art (Abfélle etc.)

" Erhebungen und Entschadigungen fir das Betreten fremder Grundstiicke, fur die Benutzung
von Zufahrten, Arbeits- und Lagerplatzen, Beschadigungen an Zaunen und Flurschaden sind
einzurechnen.

" Umweltbelastungsmindernde MalRnahmen (z.B. Einhausen der Bohrstelle fir Larmschutz und
zur Staubreduktion) und/oder SchutzmafRnahmen vor Naturgefahren

" Herstellen von Suchschlitzen am Bohransatzpunkt durch handische Aufgrabung

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203
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26.01 056A Z
26.0105B Z
26.0105C Z

" Lagen- und Hohenmessung der Bohrstelle und der eventuellen Grenzfixpunkte der
Katasterparzellen, die beschadigt werden kénnten und gegebenenfalls deren Wiederaufbau.
Auswertung der Daten und graphische Darstellung im Maf3stab 1:1000. Lieferung der Daten auf
Papier und auf digitalem Datentrager gemaR den Anweisungen der OBA.

Vergutung:

50 % der Pauschale je "Baustelleneinrichtung Bohrstellen" werden vergitet, wenn das Bohrgeréat
den Bohrbetrieb aufgenommen hat. Weitere 30% werden verguitet, wenn 50% der geplanten
Endteufe der Bohrung erreicht wurden. 20% werden nach Rdumung der Bohrstelle vergutet.

Mit dieser Position werden auch die Leistungen zum Nachweis des Nichtvorhandenseins von
Kriegsrelikten auf den Vertikalen der Bohrung unter Verwendung eines Metalldetektors bis zu
einer Tiefe von 5 m unter der Gelandeoberflache vergutet.

Baustellenzufahrten (Wegbau zu den Bohrstellen) herstellen, auf Baudauer bereithalten. Die
Zufahrten sind so anzulegen und auszustatten, dass die ausschreibungsgeméafle Herstellung des
Bauwerkes mdoglich ist.

Die Leistung beinhaltet auch:

« alliféllig erforderliche Sicherungsmalinahmen

« aliféllige Entwasserungsmalinahmen,

« sonstige Freimachungen (Versetzen von Z&aunen, Verlegen von Leitungen u.dgl.),
» Wiederherstellen des urspriinglichen Zustandes.

Die Rodung fiir die Zufahrten und Bohraufstandsflachen wird vom AG durchgefihrt.

Auf- und Abbau sowie allfalliges Umstellen der Rotationskernbohranlage von einer Bohrstelle zur
nachsten samt aller erforderlichen Einrichtungen, Geréte, Verrohrungen, Werkzeuge, Mulden und
Materialien.

Die jeweiligen Aufstellpositionen gelten fiir alle Bohrlochdurchmesser.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Absicherung des Arbeitsbereiches durch entsprechende MaRnahmen (Mobilzaun mit 2
m Hoéhe, Verkehrszeichen u.dgl.),

« die gesicherte Lagerung des Aushubmaterials,

« die Abgeltung und/oder Beseitigung von Flurschaden

Baustelleneinrichtung St-B-32/16 W

.................................... 1 PA

Baustelleneinrichtung St-B-33/16

.................................... 1 PA

Baustelleneinrichtung St-B-34/16

.................................... 1 PA
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26.01 05D Z Baustelleneinrichtung St-B-34B/16

.................................... 1 PA
26.01 05  Z Baustelleneinrichtung St-B-35/16

.................................... 1 PA
26.01 O5F Z Baustelleneinrichtung St-B-36/16

.................................... 1 PA
26.01 05G Z Baustelleneinrichtung St-B-37/16

.................................... 1 PA
26.01 05H Z Baustelleneinrichtung St-B-38/16

.................................... 1 PA
26.01 05l Z Baustelleneinrichtung St-B-39/16

.................................... 1 PA

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203

Brenner Basistunnel BBT SE



LV\BEREICH 0A\AP245 V02 AT Seite 9
Sondaggi corti

Kurzbohrungen Baureifmachung Deponien 2016 LV-Version: 19.05.2016
Geschlossenes LV gedruckt am 19.05.2016
LGPosSNr. Z |Beschreibung der Leistung W
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis Menge EH Positionspreis

LB-FSV-VI-002 Preisangaben in EUR
26.01 05J Z Baustelleneinrichtung St-B-40/16

26.01 05K Z
26.0105L Z
26.0105M Z
26.03

.................................... 1 PA
Baustelleneinrichtung St-B-41/xx W

.................................... 1 PA
Baustelleneinrichtung As-B-10/16

.................................... 1 PA
Baustelleneinrichtung As-B-11/16 W

.................................... 1 PA

Bohrungen fur Untergrunderkundungen

Standige Vorbemerkungen

1. Aligemeines

Die Durchmesser der Verrohrungen sind vom Auftragnehmer so zu wahlen, dass die vom
Auftraggeber vorgegebene Endtiefe mit dem festgelegten Bohrenddurchmesser bzw.
Kerndurchmesser erreicht werden und die vorgesehenen Versuche sowie der Bohrlochausbau
durchgefiihrt werden kénnen. Wesentliche Uberschreitungen des Bohrdurchmessers bediirfen
jeweils der Genehmigung durch den Auftraggeber. Sollte das geforderte Erkundungsziel nicht
erreicht werden, so ist die Bohrung bis zur beanstandeten Tiefe durch den Auftragnehmer auf
seine Kosten nochmals abzuteufen. Die Tiefenstufen beziehen sich auf die Gelandeoberkante.
Verluste von Werkzeugen und Geraten im Bohrloch und eventuelle Fangarbeiten gehen zulasten
des Auftragnehmers. Sollte die Bergung verlorener Werkzeuge, Gerate bzw. Gerateteile im
Bohrloch wirtschaftlich nicht sinnvoll sein oder keinen Erfolg bringen, kdnnen die Fangarbeiten im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber abgebrochen werden. Die Art und Lage der verbleibenden
Teile ist schriftlich und planlich zu dokumentieren. Bis zu einer Tiefe von 2,0 m unter Gelande
sind jedenfalls alle Teile zu entfernen. Ein Grundbruch ist tunlichst zu vermeiden. Das daflr
erforderliche Liefern und Einbauen von Wasser und das Bohren mit Wasserauflast ist mit den
Einheitspreisen abgegolten. Bei unerwartetem Antreffen von Artesern, Gasen u.dgl. sind ohne
gesonderte Anordnung alle geeigneten Maf3nahmen zu treffen, um einen méglichen Schaden zu
minimieren. Der Auftraggeber ist in solchen Fallen umgehend zu verstandigen. Die Vergutung fur
Erschwernisse erfolgt gesondert.

2. Dokumentation

Gewonnene Kerne sind fachgerecht in Kern/Facherkisten samt Deckel aus neuwertigem Vollholz
folienummantelt (transparente Folie Mindeststarke von 0,1 mm) zu lagern. Die maximale
AufRRenbreite der Kern/Féacherkisten darf an keiner Stelle 40 cm Uberschreiten, die Innenlédnge hat
mind. 100 cm jedoch max. 105 cm zu betragen. Die Beschriftung hat an der Langs- und Stirnseite
zu erfolgen. Entnahmetiefen, Schichtgrenze, Grundwasser, etc. sind auf den Kisten festzuhalten.

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203
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26.03 05 4

Die Kern/Facherkisten sind mit folgenden Merkmalen digital (im JPG-Format) zu fotografieren:

« die Facher/Kernkisten sind teufengerecht mit 0,00 m beginnend als durchgehendes Profil
mit entsprechender Beschriftung und aus einer zentrischen Position bei gleichem Abstand
abzubilden,

eine angemessene Raum-/Lichtaufteilung,

eine gute Aufnahmequalitat (Farbneutral, Auflésung mind. 6 Mio. Pixel effektiv) mit:
Datum der Aufnahme,

Baustellenbezeichnung,

Aufschlussbezeichnung,

Tiefenangaben,

Farbkeil,

Graukeil,

Metermalf3stab.

Die Fotodokumentation ist entsprechend aufbereitet und wenn nicht anders vereinbart dreifach
als Farbausdruck (DIN A4) den Ergebnisdarstellungen anzuschlieRen. Alle Ergebnisdarstellungen
sind auch in digitaler Form dem Auftraggeber zu liefern.

3. Leistungsabgrenzung
Die Leistung beinhaltet auch:

« das Liefern der Kern/Facherkisten,

« ein allfallig erforderliches zweimaliges Auflegen der Kern/Fécherkisten an der Bohrstelle,

« den allfallig erforderlichen Transport der Facherkisten in ein Lager des Auftragnehmers
und/oder Auftraggebers,

« das allfallig erforderliche Laden und Wegschaffen der Kern/Facherkisten samt Inhalt,

« die Dokumentation.

Gesondert vergitet wird:
« ein zusatzliches Auflegen der Kern/Facherkisten ab dem dritten Mal in Regie.

4. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungenvorgesehen.

Rotationskernbohrung Lockergestein (RKB, Lockergestein, Tiefenstufe)

Rotationskernbohrungen lotrecht mit laufender Kerngewinnung im Boden jeder Art aulRer Fels.
Ein durchgehender Kerngewinn ist vorgeschrieben.

Der Bohrlochmindestdurchmesser darf bei Lockermaterial 176 mm nicht unterschreiten. Der
Bohrdurchmesser ist jedenfalls auch so zu wéhlen, dass bei Bohrungen bis 120m der Einbau
eines 4" Pegels mdglich ist. Der Mindestbohrkerndurchmesser darf 96 mm nicht unterschreiten.

Eine wahrend des Bohrfortschrittes im nicht standfesten Gebirge erforderliche Verrohrung ist
beizustellen, einzubauen, zu ziehen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Kerngewinn:

Es werden nur jene Langen der Rotationskernbohrungen anerkannt und bezahlt, bei denen das
Kerngut so ausgebracht wird, dass es die natirliche Konsistenz der durchbohrten Schichten in
weitgehend unverfalschtem Zustand wiedergibt und eine geologische Aussage ermdglicht. Die
OBA stellt fest, ob die Kernqualitat und das prozentuelle Verhaltnis des Kerngewinns zur
Gesamtbohrung angemessen ist.

Spllzusatze:
Zur Verbesserung der Bohrkernqualitat kann die OBA die Verwendung von Spiilzusatzen bei der

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203
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Bohrung in bindigen Béden anordnen.

Einzurechnende Leistungen:

In die Preise fur Bohrleistungen sind insbesondere auch folgende direkte und indirekte Kosten
einzukalkulieren:

" Erstellung der Tagesberichte und Bohrberichte
" Erstellung der technischen Daten der Bohrung und der Bohrprofile

" je Schicht durchzufuhrende Routinemessungen (z.B. Wasserstandsmessung, elektr.
Leitfahigkeit, Temperatur, Gasfihrung, Radioaktivitat und Radon)

" Messgerate, Eichung und Auswertung der Daten
" Verwendung der Spulzusatze
" Bohrungen bis zu einer Neigung von 5 Grad von der Lotrechten

26.0305A Z RKB, LG, 0-10m

.................................... 130,00 m
26.0305B Z RKB, LG, 10-20m

.................................... 120,00 m
26.0305C Z RKB, LG, 20-30m W

.................................... 100,00 m
26.0305D Z RKB, LG, 30-40m

.................................... 60,00 m
26.0305E Z RKB, LG, 40-50m

.................................... 50,00 m
26.0305F Z RKB, LG, 50-60m

.................................... 50,00 m
26.0305G Z RKB, LG, 60-70m

.................................... 15,00 m

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6203 Brenner Basistunnel BBT SE
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26.0305H Z RKB, LG, 70-80m

.................................... 500 m
26.03 07 Z Rotationskernbohrung Festgestein (RKB, Festgestein, Tiefenstufe)

Rotationskernbohrungen lotrecht mit laufender Kerngewinnung im Fels. Ein durchgehender
Kerngewinn ist vorgeschrieben.

Der Bohrlochmindestdurchmesser darf bei Fels 146 mm nicht unterschreiten. Der
Bohrdurchmesser ist jedenfalls auch so zu wahlen, dass bei Bohrungen bis 120m der Einbau
eines 4" Pegels maoglich ist. Der Mindestbohrkerndurchmesser darf 96 mm nicht unterschreiten.

Eine wahrend des Bohrfortschrittes im nicht standfesten Gebirge erforderliche Verrohrung ist
beizustellen, einzubauen, zu ziehen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Kerngewinn:

Es werden nur jene Léngen der Rotationskernbohrungen anerkannt und bezahlt, bei denen das
Kerngut so ausgebracht wird, dass es die natirliche Konsistenz der durchbohrten Schichten in
weitgehend unverfalschtem Zustand wiedergibt und eine geologische Aussage ermdglicht. Die
OBA stellt fest, ob die Kernqualitat und das prozentuelle Verhaltnis des Kerngewinns zur
Gesamtbohrung angemessen ist.

Spllzusétze:

Zur Verbesserung der Bohrkernqualitat kann die OBA die Verwendung von Spiilzusatzen
anordnen.

Einzurechnende Leistungen:

In die Preise fir Bohrleistungen sind insbesondere auch folgende direkte und indirekte Kosten
einzukalkulieren:

" Erstellung der Tagesberichte und Bohrberichte
" Erstellung der technischen Daten der Bohrung und der Bohrprofile

" je Schicht durchzufihrende Routinemessungen (z.B. Wasserstandsmessung, elektr.
Leitfahigkeit, Temperatur, Gasfilhrung, Radioaktivitdt und Radon)

" Messgeréate, Eichung und Auswertung der Daten
" Verwendung der Spulzuséatze
" Bohrungen bis zu einer Neigung von 5 Grad von der Lotrechten

26.0307A Z RKB, FG, 0-10m

.................................... 500 m

26.0307B Z RKB, FG, 10-20m

.................................... 500 m

Bss-ABK-LV V7.9c¢-6203 Brenner Basistunnel BBT SE



LV\BEREICH 0A\AP245 V02 AT
Sondaggi corti
Kurzbohrungen Baureifmachung Deponien 2016

Seite 13

LV-Version: 19.05.2016

Geschlossenes LV

gedruckt am 19.05.2016

LGPosNr.  Z |Beschreibung der Leistung
Pzzv Lohn Sonstiges Einheitspreis

Menge EH

W
Positionspreis

LB-FSV-VI-002

Preisangaben in EUR

26.0307C Z RKB, FG, 20-30m

26.0307D Z RKB, FG, 30-40m

26.0307E Z RKB, FG, 40-50m

26.0307F Z RKB, FG, 50-60m

26.0307G Z RKB, FG, 60-70m

26.0307H Z RKB, FG, 70-80m

26.03 071 Z RKB, FG, 80-90m

26.03 07J Z RKB, FG, 90-100m

26.0307K Z RKB, FG, 100-110m

26.03 07L Z RKB, FG, 110-120m

500 m

20,00 m

15,00 m

500 m

35,00 m

40,00 m

20,00 m

10,00 m

10,00 m

10,00 m
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26.04

Verflllen u. Ausbauen fur Untergrunderkund.

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Die Verfillung des Bohrloches/Schachtes oder Schurfes hat, sofern kein anderer Riickbau oder
Ausbau festgelegt wird, fachgerecht mit dem erbohrten Aushubmaterial gemaR ONORM EN ISO
22475-1 zu erfolgen.

Der Leistungsentfall fir das Verfillen der Bohrung/Schachtung etc. mit Aushubmaterial ist bei der
Preisbildung der folgenden Positionen zu beriicksichtigen. Die Trennung der
Grundwasserhorizonte ist zu gewahrleisten.

2. Leistungsabgrenzung
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Lieferung und den fachgerechten Einbau der Einbaumaterialien in Schachte/Schurfe
und Bohrungen,

« die Lieferung und der fachgerechte Einbau von Pegel- bzw. Brunnenrohren gemafr den
ONORMEN B 2279 und B 2601 in die hergestellten Bohrungen,

« die Stillstandszeiten von Geréat und Mannschaft, welche beim Erhérten bzw. Quellen u.dgl.
der Einbaumaterialien anfallen,

« das Laden und Wegschaffen des Uberschissigen Aushubmaterials,

» sadmtliche Kosten fur die fachgerechte Entsorgung von anfallendem Aushubmaterial bis zu
den Anforderungen der Baurestmassendeponie gemal3 Deponieverordnung,

« die Kosten fur die Trennung von anfallenden Materialien (gemaf Verordnung tber die
Trennung von bei Bautétigkeit anfallenden Materialien),

» den Einbau aller Ausbaustoffe in allen angegebenen Tiefenstufen,

« die Erstellung eines mafistablichen Pegel- Brunnenausbauvorschlages -
"Pegel-Brunnenausbau-SOLL-Skizze" (Tiefenmalf3stab 1:100 Breitenmalf3stab 1:25) mit
den Rohrschissen, Bodenschichten u.dgl.,

« die Erstellung einer maf3stablichen "Pegel-/Brunnenausbau-IST-Skizze" mit Rohrschissen,
Bodenschichten u.dgl.,

« das Reinspiilen und Entsanden des Bohrloches vor dem Einbau des Pegel-/Brunnenrohres
in das Bohrloch - Wassertausch im Bohrloch,

« die Abfuhr des Spulwassers,

» zugfeste und wasserdichte Rohrverbindungen,

« die Abstimmung der Einbaulédngen zwischen den Sumpfrohr, Filterrohren, Vollwandrohren,
Abschlussrohr,

« den zentrierten Einbau der Pegel/Brunnenrohre unter Verwendung von Abstandhaltern in
ausreichender Anzahl,

« die dauerhafte Beschriftung des Pegels/Brunnens samt Herstellen einer Messmarkierung,

« die Reinigung des Pegelrohres und StralBenkastens nach durchgefiihrtem Einbau.

Verrechnet wird bei Schachten/Schirfen:
Das zu verfillende Volumen. Eventuelle Einbauten, Fundamentvorspriinge/-rickspriinge bleiben,
sofern sich der Schacht/Schurfquerschnitt am Ansatzpunkt nicht andert, unberiicksichtigt.

Verrechnet wird bei Bohrungen:

Das zu verfillende Volumen. Die Errechnung der Verfillmaterialien erfolgt entsprechend dem aus
dem jeweiligen Bohrverfahren geforderten Enddurchmesser errechneten Volumen gemafn
nachfolgender Tabelle:

Bohrlochdurchmesser / verrechenbare Volumina: (mm) M3/M1
101 0,008
116 0,011
146 0,017
168 0,022
196 0,030
219 0,038
250 0,049
273 0,059
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300 0,071

324 0,082

400 0,126

600 0,283

880 0,608

1180 1,094

Einbauten (z.B. Pegelrohre etc.) im Bohrloch bis zu einem Einzelvolumen von 3 m3/m (entspricht
einem 2-Zoll Rohr) bleiben unbericksichtigt. Einbauten gré3erer Abmessungen verringern das
verrechenbare Volumen der Einbaumaterialien. Das abzuziehende Volumen wird aus
nachfolgender Tabelle entnommen. Bei Sonderquerschnitten wird das verdrangte Volumen
abgezogen.

Nennweite Pegel-/Brunnenrohre / abzuziehende Volumina: (mm) M3/M
80 0,005

100 0,008

125 0,012

150 0,018

300 0,071

600 0,283

3. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
26.04 01 Liefern und Einbauen (Verfullen) von Material.

26.04 01H Zement-Bentonit Bohrloch

Herstellen und fachgerechtes Einbauen einer Zement-Bentonit-Suspension im Verhaltnis ca.
1:10. Das Bentonit ist den Herstellerangaben entsprechend aufzubereiten und zu verarbeiten.

.................................... 50,00 m
26.04 04 Z Pegelvollrohr 4 Zoll aus PVC
Vorbereitung und Einbau von Pegelvollrohren 4 Zoll aus PVC.
26.0404C Z Peg. Vollr. 4 Zoll PVC 0-50 m
.................................... 100,00 m
26.0404D Z Peg. Vollr. 4 Zoll PVC 50-100 m
.................................... 100,00 m
26.04 06 Z Pegelfilterrohr 4 Zoll aus PVC
Vorbereitung und Einbau von Pegelfilterrohren 4 Zoll aus PVC.
26.04 06C Z Peg. Filterrohr 4 Zoll PVC 0-50 m
.................................... 100,00 m
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26.04 06D Z Peg. Filterrohr 4 Zoll PVC 50-100 m

26.04 08A Z
26.04088 Z
26.04 10A Z
26.0410B Z

.................................... 100,00 m

Kopfausbildung fir GWM

Kopfausbildung fiir Grundwassermessstellen (GWM)

Lieferung und Einbau des Pegelabschlussrohres aus Stahl verzinkt mit Innendurchmesser 150
mm zu je 2m Lange und der dazupassenden KlappabschluBkappe (KAK), inkl. entsprechend
dauerhafter Abdichtung der Bohrlécher nach Angabe des AG; versperrbar inkl. 2 Schlisseln.

Das Rohr ist mit Betonierpratzen zu versehen und in ein Betonfundament mit mindestens 50 x 50
cm und 80 cm Tiefe einzubetonieren. Die Verbindungen der Pegelabschlussrohre sind auf die
jeweiligen Filter- und Vollrohre abzustimmen.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Betonierpratzen,
» das Herstellen des Betonfundamentes.

.................................... 2 Stk

Aufpreis fur Kopfausbildung GWM bei Arteser

Aufpreis fur Kopfausbildung bei artesischen Druckverhltnissen

Die Kopfausbildung enthalt eine fir den Pegelrohrdurchmesser passenden Kugelhahn, einen
Zapfhahn zur Probenahme, ein analoges, gefriersicheres Manometer (Anzeigebereich nach
Erfordernis der herrschenden Druckverhaltnisse), einen Anschluf fir ein digitales Manometer
sowie eine KlappabschluRBkappe (KAK).

Vergutung:
Die Vergitung erfolgt pauschal pro Stiick Kopfausbildung

.................................... 1 Stk

Unterflurausfihrung W

Unterflurausfiihrung mit standfest fundierter Hydrantenstral3enkappe Durchmesser ca. 30cm.
Eine gute Bedienbarkeit und eine Sickerpackung aus Kies sind vorzusehen. Die
Klappabschlusskappe ist versperrbar inkl. 2 Schliisseln auszufuhren.

.................................... 8 Stk

Schacht W

Lieferung und Einbau eines wasserdichten Schachts

"DN 150 cm" mind. 2,00 m tief, exzentrische Einstiegstffnung und Schachtabdeckung 80 cm,
Schachtabdeckung aus PVC (D400), fix montierte Einstiegsleiter

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203
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26.04 21

26.04 23

Vergitung:
Die Vergiitung erfolgt pauschal pro Stiick Schacht.

.................................... 1 Stk

Auf- u. Abb. Einrichtung Inklinometer

Auf- und Abbau sowie Beistellen von Geraten, Werkzeugen und Messeinrichtungen fir das
Versetzen von Inklinometerrohren.

Die Leistung beinhaltet auch:

« die Beistellung einer Injektionspumpe inkl. Druckiberwachung,
» das Liefern und Einbauen des erforderlichen Wassers.

Verrechnet wird:
« je Inklinometermessstelle.

.................................... 2 Stk

Liefern und Einbauen von quadratischen 4-ziligigen oder 4-, 6- oder 8-zligigen runden
Inlinometerrohren in einer Tiefe von x-x Metern.

Die Rohre haben den statischen und hydraulischen Erfordernissen zu entsprechen. Die
Ausfiihrung hat derart zu erfolgen, dass eine einwandfreie Befahrung mit der angegebenen
Messsonde erfolgen kann. Die Verfullung des Ringraumes hat hohlraumfrei mit einer
Injektionsmischung bestehend aus Zement CEM Il 32,5N, Na-Bentonit sowie Zusatzstoffen zu
erfolgen. Die Herstellung des Injektionsgutes hat mittels Turbomischer zu erfolgen. Es ist ein
stahlerner Fu3schuh zu liefern und einzubauen. Die Verbindungen sind durch Blindnieten zugfest
zu gestalten und durch Klebebander derart abzudichten, dass kein Injektionsgut in das
Inklinometerrohr eindringen kann. Der Betrieb der Injektionspumpe hat mit Druckiiberwachung zu
erfolgen.

Die Leistung beinhaltet auch:

das Reinigen des Bohrloches vor dem Einbau,

die Hilfsmittel zum fachgerechten Einbau des Inklinometerrohres,

die fachgerechte Zentrierung mittels Abstandhalter,

das Liefern und Einbauen der Injektionsschlauche,

das Beistellen und Einbauen des erforderlichen Wassers,

die Verflllmaterialien inklusive deren Einbau im Ringraum, eingebracht von unten nach
oben (Kontraktorverfahren),

« die Befahrung mit der Blindsonde,

« die Nullmessung inkl. deren Dokumentation.

Gesondert vergutet wird:

« die Bohrung.
Verrechnet wird:

* je Ifm Inklinometerrohr.
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26.04 23C

26.04 23D

26.04 23G

26.04 25

26.04 42

z

Inkl.rohr Kunstst. rund 0-50 m W

Inklinometerrohre aus Kunststoff.
Geeignet fir die Messsonde: Typ GlotzI NMG oder vergleichbare Messsonde.
Anzahl der Zlge: 4.

Inkl.rohr Kunstst. rund 50-100 m

Inklinometerrohre aus Kunststoff.
Geeignet fir die Messsonde: Typ GlotzI NMG oder vergleichbare Messsonde.
Anzahl der Zuge: 4.

.................................... 125,00 m

Inkl.rohr Kunstst. rund 100-150 m

Inklinometerrohre aus Kunststoff.
Geeignet fiir die Messsonde: Typ Glotzl NMG oder vergleichbare Messsonde.
Anzahl der Ziige: 4.

Inklinometer Uberschubrohr

Liefern und standsicheres Versetzen eines Uberschubrohres tiber das Inklinometerrohr
bestehend aus einem verzinkten Stahlrohr mit Lange 2,0 m, DN 150 mm samt
Sicherheitsverschluss mit innenliegender Flinfkantschraube samt Schlissel.

.................................... 2 Stk

Installation Klarpumpen

Installation aller erforderlichen Einrichtungen fur das Klarpumpen des Pegels/Brunnens nach
schriftlicher Anordnung des Auftraggebers.

Die Leistung beinhaltet auch:

¢ das Ein- und Ausbauen der Pumpe,

« die Steigleitung,

« das Liefern, Verlegen, Demontieren und Wegschaffen der Abflussleitung,
« die Dokumentation.

Verrechnet wird:
* je Installation am Pegel/Brunnen.

.................................... 10 Stk
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26.04 43

26.08

26.08 02 z
26.08 28 4
26.08 30 4

Durchfuhrung Klarpumpen

Fachgerechtes Klarpumpen nach schriftlicher Anordnung des Auftraggebers.
Die Leistung beinhaltet auch:

« die Betriebsmittel,
« das Laden und Wegschaffen des anfallenden verunreinigten Materials,
« die laufende Protokollierung.

Gesondert vergiitet werden:

- allfallige Kanaleinleitungsgebihren.
Verrechnet wird:

* je Betriebsstunde.

Diverse Arbeiten fur Untergrunderkundungen

Standige Vorbemerkungen

1. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Unterleistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

Einmessen der Grundwasser-/Inklinometer-messstelle

Einmessen nach Lage, GOK, ROK nach Abschluss der Bohrarbeiten (unausgebaute Bohrung)
und des Ausbaus, gemaf Kapitel C.

.................................... 13 Stk

Transport der Bohrkerne W

Transport der Kernkisten in das Bohrkernlager des AG nach Franzensfeste (im Bahnhofsgelande
unmittelbar stdlich des Bahnhofgebaudes). Der Transport nach Franzensfeste erfolgt nach
Abschluss der Bohrkernaufnahme und Beprobung durch den AG und dessen Beauftragten.

Mit dieser Position sind samtliche anfallende Kosten fiir Gerate (z.B. geeigneter Stapler im
Zwischenlager), Werkzeuge, Materialien (Europaletten, etc.), das Personal und die Manipulation
fir das Einraumen gem. Lagerungsplan (Stapler im Bohrkernlager Franzensfeste wird vom AG
beigestellt, ohne Fahrer) abgegolten.

Das Auslegen, Fotografieren sowie der Transport ins Zwischenlager wird mit den bestehenden
Leistungspositionen (26 03) abgegolten.

Vergutung:
Vergitet werden die Laufmeter gelagerten Bohrkerne.

.................................... 695,00 m

Monatspauschale fiir den Geologen W

Primére Aufgabe des Geologen sind die Ansprache und detaillierte Aufnahme der Bohrkerne
sowie die termingerechte Ausarbeitung der Bohrprofile. Die stratigraphische Ansprache wird von
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26.08 31

26.09

z

z

der BBT SE zugeliefert.

Auf3erdem obliegt dem Geologen Organisation und Koordination der Versuche und etwaigen
Probennahmen.

Der Geologe ist verantwortlich fiir die termingerechte und ordnungsgeméafRe Ubergabe der
Versuchsergebnisse sowie der gesamten Dokumentation.

Zudem hat der Geologe das aus den Bohrungen und Grundwassermessstellen gepumpte
Wasser zu Uberwachen und zu prufen.

Des Weiteren hat der Geologe der Bohrfirma bei geologischen Fragen eine beratende Funktion.

Der Geologe hat an den Baubesprechungen bzw. an gesondert angeordneten technischen
Besprechungen teilzunehmen. Der Geologe muss telefonisch an Arbeitstagen in der Zeit von 8:00
bis 18:00 erreichbar sein.

Vergutung:

Vergiitet wird der Zeitraum von Beginn der Bohrarbeiten bis zum vertragsgemaf vorgesehenen
Termin fir die Abgabe der Schlussdokumentation. Witterungsbedingt kann es zu
Unterbrechungen der Bohrarbeiten kommen. Diese Zeit wird nicht vergltet.

Einzelne Tage zu Beginn und am Ende des Leistungszeitraumes werden mit 1/30 der
Monatspauschale (MO) vergutet.

.................................... 6,00 Mo

Schlussbericht W

Endbericht und Dokumentation der Bohrungen, der Bohrlochversuche und -untersuchungen gem.
Anlagenverzeichnis der BBT SE. Fir jede Bohrung ist ein gesonderter Bericht zu erstellen, wobei
ein Bericht aus max. folgenden Berichtsteilen besteht (abh&ngig von den durchgefuhrten
Bohrlochversuchen und -messungen):

01 Allgemeiner Bericht 02 Tagliche Messungen an der Bohrstelle 03 Bohrprofil 04 Bohrkernfotos
05 Bohrlochgeophysikalische Messungen 06 Vermessung der Pegel bzw. Aufschlussstelle

Zusammenstellung aller Messdaten und Aufnahmen je Bohrung in einheitlicher Form mit
korrelativen Interpretationen und Auswertungen. 2-fache Ausfertigung farbig als Hardcopy (2x
spiralgebunden) und in 2-facher digitaler Form (1x pdf-Format, 1x veranderbare Formate),
zwei-sprachige Dokumentation auf Italienisch und Deutsch (gem. Vorlage der BBT SE
zweispaltig, links Deutsch, rechts Italienisch) gemaf Ausfuhrungen im Teil C, Pkt. 9.

Die Vergiitung fur die Dokumentation erfolgt pro Bohrung.

.................................... 13 Stk

Versuche im Bohrloch und Pegel

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Die Versuche sind im Zuge der Untergrunderkundungen durchzuftihren.

2. Art der Versuche
2.1 Mechanische Versuche

* Rammsondierung-BRS-G: Bohrlochrammsondierung mit der Standardsonde entsprechend
ONORM B 4419

Bss-ABK-LV V7.9¢-6203
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2.2 Hydraulische Versuche

e Pumpversuch,
* Pegelpumpversuch,
 Eingiel3- und Ausspiegelungsversuch,

Verhéltnis Pegelrohrdurchmesser zu Forderleistung und Foérderhdhe: Die Anforderungen an den
Durchmesser der Rohre, in welche die Pumpen fur Pegelpumpversuche einzubauen sind, sind
durch folgende Forderleistungen und Férderhéhen gegeben:

DN(ID) Leistung Héhe
4" 2 1/sek. 40 m

Die Leistung beinhaltet auch:

» das Beobachten und Aufzeichnen des Grundwasserspiegels mit einer Genauigkeit von
zumindest +/- 10 mm mittels Datenlogger,

* T, elektr. LF Messungen des gepumpten H20

« die Messung und Erfassung der Durchflussmenge mit einer Genauigkeit von 3% der
Wassermenge.

2.3 Geophysikalische Versuche

* Messung der Gammastrahlung,
4-Arm-Kalibersonde,
Wassertemperaturmessung,
Leitfahigkeitsmessung,

Sonic Log

 akustischer Struktur-Log.
3. Leistungsabgrenzung
Die Leistung beinhaltet auch:

allféllige Behinderungen und Stillstande der Bohrarbeiten durch die Bohrlochversuche,
das Einbauen und Ausbauen der Versuchs- und Messeinrichtung,

die erforderliche Energieversorgung,

die Fiihrung eines Versuchsprotokolls,

die elektronische Aufzeichnung und Dokumentation der Messdaten. Diese sind in digitaler
und analoger Form spétestens 14 Tage nach Abschluss des jeweiligen Versuchs dem
Auftraggeber zu Gbermitteln,

« die Messprotokolle.

26.09 01 Z Standard Penetration Test (SPT)

Standard-Penetration-Test
Versuch gemalR ONORM B 4419 in angeordneter Tiefe durchfiihren.

.................................... 20 Stk

26.09 02 Z Versickerungsversuch (VV)
Bereitstellen, Einrichten, Abbau und Transport der Gerate, Durchfiihrung des Versuchs und
Bewertung der Ergebnisse gemaf3 den Technischen Spezifikationen des Teils C, Pkt. 7.1.1 der
Ausschreibungsunterlagen und Protokollierung des Versuchs.

26.09 02A  Z VV konst. Bel.

.................................... 1 Stk
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26.0902B Z VV variable Bel.
.................................... 1 Stk

26.09 03 Z KPV
Kurzpumpversuch (KPV)

Einrichten, Durchfiihren und Auswerten gemaf technischen Vertragsbestimmungen Teil C, Pkt.
7.2.1.
.................................... 10 Stk

26.09 04 Z PPV
Pegelpumpversuch (PPV)

Einrichten einschlie3lich der Entsandung vor und nach dem Versuch, Durchfihrung und
Auswertung It. Technischen Vertragsbestimmungen, Teil C, Pkt. 7.2.2.
.................................... 10 Stk

26.10 Z BGM STANDARD
Standard-Geophysikalische Messungen (BGM) in offenen, unverrohrten, teilverrohrten bzw.
ausgebauten Bohrungen.

26.10 01 Z BGM - Mobilisierung zur Durchfiihrung W
An- und Abtransport aller fir die Messdurchfiihrung erforderlichen Ausriistungen fur einen
komplexen Messeinsatz in den offenen, unverrohrten oder teilverrohrten Bohrungen,
einschlieBlich aller Kosten fur An- und Abfahrt des Messpersonals sowie Aufbau und Abbau an
der Bohrstelle.

.................................... 6 Stk

26.10 02 Z BGM - Umstellen der Versuchseinrichtung W

Umstellen der gesamten Versuchseinrichtung von Bohrpunkt zu Bohrpunkt innerhalb eines
Messeinsatzes, einschlief3lich aller Kosten fur An- und Abfahrt des Messpersonals.

.................................... 12 Stk
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26.10 03

26.10 04

26.10 05

26.10 06

26.10 07

26.10 08

Temperaturmessungen

Messung und Auswertung der Temperatur im Bohrloch.
Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.

.................................... 700,00 m

Messung der elektr. Leitfahigkeit

Messung und Auswertung der elektrischen Leitfahigkeit im Bohrloch.
Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.

.................................... 700,00 m
Messung der Gamma-Strahlung
Messung und Auswertung der natirlichen Gamma-Strahlung.
Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.
.................................... 700,00 m

Kalibermessung

Messung und Auswertung der richtungsorientierten 4-Arm-Kalibrierung des Bohrlochs.
Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.

.................................... 50,00 m

Akustische BL-Messung (Full Wave Sonic Log)

Messung und Auswertung des Akustischen Logs (Full Wave Sonic Log) des wassergefiliten
Bohrlochs.

Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.

.................................... 200,00 m

Milieuparametermessungen

Messung und Auswertung von pH-Wert, Redoxpotential und O2-Gehalt und -séattigung im
Bohrloch.
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26.11

26.11 01

26.11 02

26.11 03

Verrechnet wird:
* je Ifm Messung.

STRUKTURLOGS

beinhalten Logs mit akkustischem Scanner

Strukturlogs-Mobilisierung zur Durchfuihrung W

An- und Abtransport aller fir die Messdurchfiihrung erforderlichen Ausriistungen fur einen
komplexen Messeinsatz in den offenen, unverrohrten, teilverrohrten Bohrungen einschlief3lich
aller Kosten fir An- und Abfahrt des Messpersonals sowie Aufbau und Abbau an der Bohrstelle.

.................................... 2 Stk

Strukturlogs-Umstellung d. Vers.einrichtung

Umstellung der gesamten Versuchseinrichtung von Bohrpunkt zu Bohrpunkt innerhalb eines
Messeinsatzes, einschlief3lich aller Kosten fur An- und Abfahrt des Messpersonals.

.................................... 1 Stk

ABF - Durchfiihrung der Messungen
Messungen mit akustischem Bohrlochfernsehen (ABF) gemaR Teil C, Pkt. 8.3.1.

Aufnahme der Bohrlochwand im wassergeftillten Bohrloch.
Die Leistung beinhaltet auch:

« eine tabellarische Zusammenfassung aller Strukturdaten wie Teufe, Sprunghdhe,
Richtung, Neigung, Richtungs- und Neigungskorrektur sowie Angaben zur Art der
Trennflache,

« eine grafische Darstellung der Trennflachen als Abwicklung Uber die Bohrlochwandung in
Pol- und Kreisdiagrammen bzw. als Kluftrosen und Tabpole-Darstellungen mit Angaben
und Darstellungen der Trennflachenhaufigkeit je Laufmeter,

« die Pseudokerndarstellung der Images inklusive Langsschnitt durch die Kernachse,

« die Pseudokerndarstellung der Spuren der Trennflachen inklusive Langsschnitten durch
die Kernachse.

Verrechnet wird:
« je Ifm gescanntes Bohrloch.
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26.12 Z Datensammlersysteme

An allen zu erstellenden Grundwassermessstellen und Tiefbrunnen sind Gerate zur
automatischen Erfassung des Wasserstandes / Wasserdruckes, sowie der Wassertemperatur
und elektrischen Leitfahigkeit in Form von Sonden (Datensammlersystemen) zu installieren.

Die Datensammlersysteme sind vom AN zu liefern und einzubauen. Die Auslesesoftware
(Auslese- und Bediensoftware) und die erforderlichen Kabel zum Auslesen der Daten sind vom
AN beizustellen.

Die Datensammlersysteme haben folgende Erfordernisse zu erfllen:
* Anpassung auf die Eigenschaften des zu tberwachenden Wassers bzw. in der Messstelle.

« Anpassung an die Rahmenbedingungen des Projektgebietes, dahingehend im speziellen auf die
Hoéhenlage der Messstellen, deren Exposition und der Gefahr durch Blitzschlag.

« Anpassung an die meteorologischen Gegebenheiten und der wahrscheinlichen groRen
Schneehdhen sowie

« der Zuganglichkeiten der Messstellen

« ausreichende Langzeitstabilitat und Grundgenauigkeit, um u.a. die Wartungsintervalle grol3 zu
halten

« Anpassung der Datensammlersysteme an die Messziele
Es dirfen keine Reaktionen zwischen Datensammlersystem und Wasser stattfinden.
Die Trinkwassertauglichkeit des eingebauten Systems muss garantiert werden.

Die eingebauten Datensammlersysteme werden mit den Grundwassermessstellen und
Tiefbrunnen vom AG Ubernommen, unterliegen somit auch den Abnahmekriterien, diesbezlglich
der Prifung des ordnungsgemaRen Einbau und der Funktionstiichtigkeit.

26.12 01 Z Lieferung Datensammlersystem W

Lieferung von Datensammersystemen
Das DS-System besteht aus:

» Multiparameter Messsonde mit definierten Einbautiefen bis 150m mit Drucksensor,
Temperatursensor und elektrische Leitfahigkeit-Sensor

« Aufzeichnungsgeréat fur die spezifizierten Sensoren (Druck, Temperatur und elektrische
Leitfahigkeit) inklusive Einhangevorrichtung, Aufzeichnungshardware, Multifunktionsanzeigen (um
die Parameter auch ohne Auslesung abfragen zu kénnen), spritzwasserdichtem und
schlagfestem Ausbau, Schnittstelle fiir PC Auslesung, Batterieversorgung bzw. alternative
Energieversorgung, u.a.

MafRgeblich fir die Zuordnung der Tiefenstufe ist die Unterkante der Messsonde.

Der Einheitspreis/Stiick gilt fur eine Einbautiefe bis zu 150m.

.................................... 4 Stk

26.12 02 Z Kabel GWM (inklusive Kupplung zur Verlangerung) W

Entsprechend der Einbautiefe geeignetes (Wasserdruck, Zuglast), wasserdichtes
Verbindungskabel zwischen Multiparametersonde und Datensammler mit definierter Einbautiefe
inklusive Kupplung zur Verlédngerung.
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Das Kabel muss den Anforderungen eines mehrmaligen Ein- und Ausbaus standhalten, die
erforderliche Langsstabilitat und Tragfahigkeit aufweisen, sowie einen ausreichend abriebfesten
Kabelmantel aufweisen.

Das Messkabel muss fir eine eventuelle Tieferlegung der Messortes (Einbautiefe der
Messsonde) z.B. im Zuge des Tunnelvortriebs verlangerbar sein.

.................................... 130,00 m
26.12 03 Z Einbau Datensammlersystem W

Fachtechnischer Ersteinbau des kompletten Datensammlersystems (MPM) inklusive logistischen
Notwendigkeiten, Test Ablesung und Testauslesung

.................................... 4 Stk

LG 26 Untergrunderkundungen Summe
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98 Regiearbeiten

Standige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergiitung fur den Einsatz der Arbeitskrafte und der Geréate erfolgt nur fur die tatsachliche
Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allféllige Zeit fir Zu- und Abgang der Arbeitskrafte bzw. Zu-
und Abtransport der Gerate).

Die Kosten fur das Auf- und Abladen sowie fur den An- und Abtransport von Geréten (z. B.
Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmal’ zu vergiten, als dies fur den Einsatz in Regie erforderlich
ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand fur den An- und Abtransport von
Geraten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausfuhren der Regieleistungen
bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall
angenommen, dass sich das jeweilige Gerat auf der Baustelle befindet bzw. dass fr
Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung
Mit den Regiepreisen fir Regieleistungen sind abgegolten:

« der Regielohnpreis gemal ONORM B 2061,

« die Kosten fir die erforderliche Arbeitsvorbereitung,

« die Kosten fiir das Beistellen der Kleingerate, Kleingeriiste und Werkzeuge,

« die Kosten fir den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschlei3 von Werkzeugen (z.B.
Bohrer, Meil3el, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten fur die erforderliche Aufsichtstatigkeit sowie fir die Leistungen der in unmittelbarem
Zusammenhang damit tatigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehangten
Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbststandigen
Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen
Fur diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.
4. Angefiihrte Richtlinien und Normen

OBGL: C)sterreichischg Baugerateliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen
Bauunternehmungen Osterreichs,

ONORM B 2061: Preisermittlung fiir Bauleistungen.

98.01 Regie Arbeiter

Standige Vorbemerkungen

1. Allgemeines
Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschaftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergltet,
welche der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Uberstundenvergitung )
Bei vom Auftraggeber angeordneten Uberstunden erfolgt die Vergltung wie folgt:
Die tatsachliche, aul3erhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenzahl wird bei

a) l:.:Jberstunden mit 50-%igem Zuschlag gemanR Kollektivvertrag mit 4/3,
b) Uberstunden mit 100-%igem Zuschlag gemaf? Kollektivvertrag mit 5/3,
c¢) Ersatzruhepflichtigen Uberstunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverandert.
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98.01 23 Spezialtiefbauer und Baugrunderkunder
Einsatz von Spezialtiefbauarbeitern und Baugrunderkundern ohne Unterscheidung der
Beschaftigungsgruppe.
.................................... 20,00 h
98.03 Regie Baustofflieferungen, Fremdleistungen
Standige Vorbemerkungen
1. Verrechnung
Die Verrechnung erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die Verrechnungsmenge entspricht
dem Rechnungsbetrag in EUR (ohne Ust.), welcher vom Auftragnehmer fiir die Lieferung von
Baumaterialien frei Verwendungsstelle bzw. fiir Fremdleistungen aufgewendet wird.
Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allféllige
gewahrte Rabatte beriicksichtigen. Skonti (Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen fur
verspétete Zahlungen bleiben unberticksichtigt.
98.03 01 Baustofflieferungen
Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten.
.................................... 2.000,00 VE
LG 98 Regiearbeiten Summe ... ...
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LG BEZEICHNUNG FSV-VI-002 Summe
26 Untergrunderkundungen EUR
98 Regiearbeiten EUR
Summe LV EUR
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SCHLUSSBLATT
Bezeichnung Gesamt
SummelLvV EUR
Summe Aufschlage/Nachlasse EUR
Gesamtpreis EUR
zuziaglich . ... %uUst. EUR
Angebotspreis EUR
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