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Nr. A U S M A S S E

TARIF BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
gl. Tl. länge breite H/gewicht

Ü B E R T R A G 

ARBEITEN AUF MAß

1 Messung des externen Lärmpegels über 7 Tage. Ständig überwachte kontinuierliche Messung im
NP.PA.01 Freien und 24-stündige Messung des internen Pegels.Die Preise beinhalten und vergüten die

allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 1,00

Corso d'opera
Gruppo A  *(gl. Tl.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. Tl.=2*1) 2,00 2,00

SUMMIEREN psch 11,00

2 Messung des externen Lärmpegels über 24 Stunden. Kontinuierliche Messung im Freien über 24
NP.PA.02 Stunden und 24-stündige Messung des internen Pegels..Die Preise beinhalten und vergüten die

allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 9,00

Corso d'opera
Gruppo A *(gl. Tl.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. Tl.=4*1) 4,00 4,00
Gruppo C *(gl. Tl.=7*4+7*3) 49,00 49,00

SUMMIEREN psch 70,00

3 Einwöchige Erhebung des Straßenlärmpegels. Die Messung des Verkehrs sieht Erhebungen an den
NP.PA.03 Baustellenzufahrten über eine Dauer von 7 Tagen rund um die Uhr vor.Die Preise beinhalten und

vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera
Gruppo D - misura ogni 6 mesi 4,00

SUMMIEREN psch 4,00

4 Messung des Lärmpegels von Baustellenanlagen über eine Dauer von mindestens 15 Minuten. Die
NP.PA.04 Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und

-betriebsaufwendungen
Corso d'opera *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00

SUMMIEREN psch 8,00

5 Einwöchige Messung der Vibration. Die Leistung wird pro Woche kontinuierlicher Messung der
NP.PA.05 Vibration an einem Messgerät mit Daten-Fernübertragung und Meldung von Überschreitungen

innerhalb von 24 Stunden vergütet. Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00

ricettori gruppo A - 2 punti misura *(gl. Tl.=2,00*2) 4,00 4,00
ricettori gruppo B - 7 punti misura *(gl. Tl.=1,00*7) 7,00 7,00

SUMMIEREN psch 15,00

6 Jeweils einwöchige Messkampagne für PTS, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und
NP.PA.06 atmosphärische Parameter.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen,

die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00

4 settimane per primo mese 4,00
2 settimane ogni bimestre per 6 mesi *(gl. Tl.=2*6/2) 6,00 6,00
restante periodo *(gl. Tl.=2*3) 6,00 6,00

SUMMIEREN psch 20,00

BAUHERR: Galleria di Base del Brennero Brennere Basistunnel BBT-SE

Ü B E R T R A G 



seite 4

Nr. A U S M A S S E

TARIF BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
gl. Tl. länge breite H/gewicht

Ü B E R T R A G 

7 Jeweils einwöchige Messkampagne des Gesamt-Staubniederschlags.Die Preise beinhalten und
NP.PA.07 vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -

betriebsaufwendungen
primo anno - campagna 2 settimane ogni 6 mesi nei punti di analisi *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00
restante periodo - 2 settimane all'anno *(gl. Tl.=2*2) 4,00 4,00

SUMMIEREN psch 12,00

8 Die Vergütung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Quarz im Staub an einem Messgerät im
NP.PA.08 Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphäre laut Überwachungsplan.Die Preise beinhalten

und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen

1,00

SUMMIEREN psch 1,00

9 Die Vergütung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung der PAK an einem Messgerät im Zuge einer
NP.PA.09 Kampagne zur Messung der Atmosphäre laut Überwachungsplan.Die Preise beinhalten und vergüten

die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00

SUMMIEREN psch 1,00

10 Die Vergütung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Metallen (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) an
NP.PA.10 einem Messgerät im Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphäre laut

Überwachungsplan..Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen

1,00

SUMMIEREN psch 1,00

11  Die Vergütung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Toluol und Xylol an einem Messgerät im
NP.PA.11 Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphäre laut Überwachungsplan..Die Preise beinhalten

und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen

1,00

SUMMIEREN psch 1,00

12 Jährliche Kontrolle der quantifizierbaren Parameter nach den Vorgaben des Überwachungsplans für
NP.PA.12 das gesamte Untersuchungsgebiet. Quantifizierbare Parameter Siedlungsgebiet jährliche Kontrolle des

gesamten Untersuchungsgebiets.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
ante Operam 1,00
Corso d'opera 2,00

SUMMIEREN psch 3,00

13  Jährliche Kontrolle der Meldungen nach den Vorgaben des Überwachungsplans für das gesamte
NP.PA.13 Untersuchungsgebiet. Die Leistung umfasst die monatliche Kontrolle von mindestens 15

Veröffentlichungen sowie die Analyse von Artikeln und die entsprechende Berichterstattung.
Presseschau und monatliche Kontrolle im gesamten Untersuchungsgebiet..Die Preise beinhalten und
vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera-mensile 24,00

SUMMIEREN psch 24,00

14 Die Leistungen werden pro Lokalaugenschein an im Überwachungsplan für Umweltbelastung
NP.PA.14 angeführten Gebäuden in allen von den Arbeiten betroffenen Gebieten vergütet. Für jedes Gebäude

muss ein kurzes Datenblatt erstellt werden, in dem allfällige Erhebungen festgehalten und mit den
Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Lokalaugenschein in
denkmalgeschützten Gebäuden im gesamten Untersuchungsgebiet.Die Preise beinhalten und vergüten
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die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Corso d'opera
visita sopralluogo semestrale a edifici indicati 4,00

SUMMIEREN psch 4,00

15 24-stündige Messung der Werte des Niederfrequenz-Magnetfelds. Die Überwachung sieht eine
NP.PA.15 Messung von 24 Stunden pro Jahr vor.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen

Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 5,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=5*2) 10,00 10,00

SUMMIEREN psch 15,00

16 Messung der Beleuchtung an Gebäuden, Straßen, Baustellen und sensiblen Bereichen:  pro Punkt. Die
NP.PA.16 Leistungen werden pro Messung pro Punkt inklusive Berichterstattung vergütet.Die Preise beinhalten

und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Ante Operam 3,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=3*2) 6,00 6,00

SUMMIEREN psch 9,00

17  Jährliche periodische Inspektion der Beleuchtung. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
NP.PA.17 vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfällige

Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-Ispezione 2,00

SUMMIEREN psch 2,00

18 Lokalaugenschein für die Komponente Boden. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergütet.
NP.PA.18 Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfällige Erhebungen

festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen
werden.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera (ogni 14 gg/tage) *(gl. Tl.=2*24) 48,00 48,00

SUMMIEREN psch 49,00

19 Inspektion mit Foto-Dokumentation und schriftlichem Bericht. Die Leistung wird pro
NP.PA.19 Baustelleninspektion vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in

dem allfällige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden. Es wird ein Bericht verfasst, der alle im Laufe der Inspektion
ermittelten Ergebnisse und Sachbestände enthält und fotografisch angemessen dokumentiert.Die
Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und
-betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera 4,00

SUMMIEREN psch 5,00

20 Erhebungen von Grundwasser im Feld. Die Leistung wird pro Piezometermessung im Feld mit
NP.PA.20 Erstellung einer Übersicht der Ergebnisse nach den Erhebungen gemäß den Vorgaben des

Überwachungsplans für Umweltbelastung vergütet. Die Preise beinhalten und vergüten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera su 2 stazioni di base trimestrale *(gl. Tl.=2*6) 12,00 12,00

SUMMIEREN psch 14,00
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21 Stichprobenentnahme und Basisanalyse auf Grundwasser. Die Leistung wird pro Piezometermessung
NP.PA.21 im Feld und den entsprechenden Feld- und/oder Laboranalysen mit Ausgabe eines Zertifikats nach der

Basisanalyse vergütet.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera su 2 stazioni con base semestrale *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00

SUMMIEREN psch 10,00

22 Erhebungen pro Abschnitt des Eisack und Anwendung des Index der ökologischen
NP.PA.22 Gewässerfunktionalität I.F.F. für Oberflächengewässer. Die Leistung wird pro analysierten Abschnitt

des Flusses Eisack mit Anwendung des geforderten Index nach den Vorgaben des
Überwachungsplans für Umweltbelastung vergütet.Die Preise beinhalten und vergüten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera rilievo su base annuale *(gl. Tl.=2*2) 4,00 4,00

SUMMIEREN psch 6,00

23  Messung von Fördervolumen, Temperatur und Wasserleitfähigkeit der Gewässer. Die Leistung
NP.PA.23 umfasst die Messung des Fördervolumens (Angabe des hydrogeologischen Verlaufs des

Wasserflusses). Preis nach Leistung.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera verifica ogni 14 giorni *(gl. Tl.=2*24) 48,00 48,00

SUMMIEREN psch 49,00

24 Lokalaugenschein zur Ermittlung der Gewässerqualität. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
NP.PA.24 vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfällige

Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Monatliche Berichterstattung.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
Verifica ogni 14 gg/tage *(gl. Tl.=2*24) 48,00 48,00

SUMMIEREN psch 49,00

25 Stichprobenentnahme und chemische sowie bakteriologische Oberflächenwasseranalysen des Eisack.
NP.PA.25 Die Leistungen werden pro Eisack-Flussabschnitt, welches durch Anwendung der erforderten Indexe

(I.B.E. - Dichte und Biomasse der makrozoobenthonischen Gemeinschaft - STAR_ICMi (MacrOper)
- Index ICMi für Kieselalgen - SECA) erhoben wurde, laut Kapitel 8.6 des Überwachungsplans,
vergütet. Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -Betreibsaufwendungen
Ante Operam 2,00
Corso d'opera
semestrale - 2 tratti *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00

SUMMIEREN psch 10,00

26 Oberflächenwasseranalysenmessungen pro Abschnitt des Eisack."Die Leistungen werden pro Eisack-
NP.PA.26 Flussabschnitt, welches durch Anwendung der erforderten Indexe (I.B.E. - Dichte und Biomasse der

makrozoobenthonischen Gemeinschaft - STAR_ICMi (MacrOper) - Index ICMi für Kieselalgen -
SECA) erhoben wurde, laut Kapitel 8.6 des Überwachungsplans, vergütet. Die Preise beinhalten und
vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
Betreibsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera
semestrale - 2 tratti *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00

SUMMIEREN psch 10,00

27 Periodische Inspektion. Inspektion des landschaftlichen Kontexts vor Ort mit lokalen Bezügen und
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NP.PA.27 Schwerpunkt auf den eingegrenzten und markierten Gebieten. Die Leistung wird pro
Baustelleninspektion vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in
dem allfällige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
mensile 24,00

SUMMIEREN psch 25,00

28  Bewertung und Erhebung des landschaftlichen Kontexts mit regionalen Bezügen in Verbindung mit
NP.PA.28 dem umliegenden Siedlungsgebiet. Die Leistung wird pro Inspektion jeder Baustelle vergütet.

Halbjährlich wird der landschaftliche Kontext in seinen Grundzügen für die allgemeine
Berichterstattung über die Kontrollen zusammengefasst.Die Preise beinhalten und vergüten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-semestrale 4,00

SUMMIEREN psch 5,00

29 Periodische Inspektion der Flora. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergütet. Pro Inspektion
NP.PA.29 wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfällige Erhebungen festgehalten und

mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Es wird
davon ausgegangen, dass die erforderlichen Lokalaugenscheine zusammen mit den übrigen
Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen werden, um Kosten zu sparen.Die Preise
beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=2*24) 48,00 48,00

SUMMIEREN psch 49,00

30 Periodische Inspektion von Habitat und Ökosystemen. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
NP.PA.30 vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfällige

Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen Lokalaugenscheine
zusammen mit den übrigen Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen werden, um Kosten
zu sparen.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-ogni 2 settimane *(gl. Tl.=2*24) 48,00 48,00

SUMMIEREN psch 49,00

31  Faunaüberwachung mit Erhebung der Leitarten - Vögel (nach Transekt). Erhebung der Spezies der
NP.PA.31 Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die

Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam *(gl. Tl.=2*3*1) 6,00 6,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=2*3*1) 6,00 6,00

SUMMIEREN psch 12,00

32 Umfassende Faunaüberwachung mit Erhebung der Leitarten - Kriechtiere (nach Transekt). Erhebung
NP.PA.32 der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen

Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam *(gl. Tl.=3*5*1) 15,00 15,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=3*5*1) 15,00 15,00

SUMMIEREN psch 30,00

33 Umfassende Faunaüberwachung mit Erhebung der Leitarten - Tagfalter (nach Transekt). Erhebung
NP.PA.33 der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen

Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
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Ante Operam *(gl. Tl.=2*6*1) 12,00 12,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=2*6*1) 12,00 12,00

SUMMIEREN psch 24,00

34 Untersuchung mittels Elektrofischerei an einem repräsentativen 100 m langen Abschnitt des Eisack.
NP.PA.34 Die Leistung wird pro Abschnitt des Flusslaufs mit 100 m Länge, an dem eine Untersuchung mittels

Elektrofischerei laut den Vorgaben des Überwachungsplans für Umweltbelastung vorgenommen
wurde, vergütet.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera *(gl. Tl.=2*4) 8,00 8,00

SUMMIEREN psch 10,00

35  Lokalaugenschein an operativen Baustellen für Komponente Abfall. Die Leistung wird pro Inspektion
NP.PA.35 an operativen Baustellen vergütet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht

verfasst, in dem allfällige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den
Arbeiten durch Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-mensile 24,00

SUMMIEREN psch 24,00

36 Halbjährliche Analyse und Berichterstattung. Halbjährlich wird für alle operativen Baustellen und
NP.PA.36 Basislager eine Analyse aller verfügbaren Daten zum Abfall durchgeführt.Die Preise beinhalten und

vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-semestrale 4,00

SUMMIEREN psch 4,00

37 Schnellprüfungen. Die Schnellmessungen an Erdreich und Gestein aus Aushüben müssen nach den
NP.PA.37 Vorgaben des Überwachungsplans für Umweltbelastung und des Handbuchs zur

Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen für Erdreich und Grundwasser von BBT
vorgenommen werden. Die Berichterstattung zu den Analysen muss nach den Angaben im
Standardbericht gemäß UNI EN ISO 17025 besagten Handbuchs eingereicht werden.Die Preise
beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.

40,00

SUMMIEREN psch 40,00

38 Auslaugtest.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
NP.PA.38 Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

10,00

SUMMIEREN psch 10,00

39 Zusätzliche Analyse des enthaltenen Metalls.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen
NP.PA.39 Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

4,00

SUMMIEREN psch 4,00

40 Monatspreis für die wöchentliche Aktualisierung der Messdaten im System 2doc. Alle
NP.PA.42 Messergebnisse und die Daten der Erhebungen müssen zusammen mit den erforderlichen Daten und

Informationen durch den Auftragnehmer innerhalb einer Woche nach deren Aufnahme ins von BBT
bereitgestellte Datenverwaltungssystem 2doc eingegeben werden. Das Verwaltungssystem ermöglicht
auch die Archivierung der Verarbeitung der ursprünglichen Daten (PDF, JPG, Scans, etc.), die vom
Auftragnehmer laut Sonderleistungsverzeichnis für Umweltkontrollen vorgenommen wurden. Der
Auftragnehmer muss die Vollständigkeit und Gültigkeit der von ihm ins Datenverwaltungssystem
eingespeisten Daten prüfen.Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
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die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
24,00

SUMMIEREN psch 24,00

41 Bestimmung des gesiebten Materials. Bestimmung des gesiebten Materials - Parametersatz A
NP.PA.40 (einzelne Verbindungen der Tabelle 2 BdLR Nr. 1072 vom 4. April 2005 und nachf. Änderungen

GvD 152/06)Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

38,00

SUMMIEREN psch 38,00

42 Durchführung von quantitativer Bestimmung der Prozentsätze an anthropogenen Elementen, also die
NP.PA.41 Überprüfung eines etwaigen Gehalts an anthropogenen Fremdelementen (PVC, GFK, Zement etc.).

Die Preise beinhalten und vergüten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten
und -betriebsaufwendungen.

2,00

SUMMIEREN psch 2,00
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BAUHERR: Galleria di Base del Brennero Brennere Basistunnel BBT-SE
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