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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
gl. TL. linge breite | H/gewicht
UBERTRAG
ARBEITEN AUF MAR
1 Messung des externen Larmpegels iiber 7 Tage. Sténdig iiberwachte kontinuierliche Messung im
NP.PA.O1 Freien und 24-stiindige Messung des internen Pegels.Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
Gruppo A *(gl. TL.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. TL.=2*1) 2,00 2,00
SUMMIEREN psch 11,00
2 Messung des externen Larmpegels iiber 24 Stunden. Kontinuierliche Messung im Freien iiber 24
NP.PA.02 Stunden und 24-stiindige Messung des internen Pegels..Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 9,00
Corso d'opera
Gruppo A *(gl. TL.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. TL.=4*1) 4,00 4,00
Gruppo C *(gl. TL=7*4+7%*3) 49,00 49,00
SUMMIEREN psch 70,00
3 Einwochige Erhebung des Straenldrmpegels. Die Messung des Verkehrs sieht Erhebungen an den
NP.PA.03 Baustellenzufahrten iiber eine Dauer von 7 Tagen rund um die Uhr vor.Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera
Gruppo D - misura ogni 6 mesi 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
4 Messung des Larmpegels von Baustellenanlagen tiber eine Dauer von mindestens 15 Minuten. Die
NP.PA.04 Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und
-betriebsaufwendungen
Corso d'opera *(gl. T1.=2*4) 8,00 8,00
SUMMIEREN psch 8,00
5 Einwochige Messung der Vibration. Die Leistung wird pro Woche kontinuierlicher Messung der
NP.PA.05 |Vibration an einem Messgerit mit Daten-Ferniibertragung und Meldung von Uberschreitungen
innerhalb von 24 Stunden vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00
ricettori gruppo A - 2 punti misura *(gl. TL=2,00%2) 4,00 4,00
ricettori gruppo B - 7 punti misura *(gl. TL.=1,00*7) 7,00 7,00
SUMMIEREN psch 15,00
6 Jeweils einwochige Messkampagne fiir PTS, PM 10, NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und
NP.PA.06 atmosphérische Parameter.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00
4 settimane per primo mese 4,00
2 settimane ogni bimestre per 6 mesi *(gl. TL.=2%6/2) 6,00 6,00
restante periodo *(gl. TL.=2%*3) 6,00 6,00
SUMMIEREN psch 20,00
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
7 Jeweils einw6chige Messkampagne des Gesamt-Staubniederschlags.Die Preise beinhalten und
NP.PA.07 |vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
primo anno - campagna 2 settimane ogni 6 mesi nei punti di analisi *(gl. TL=2%*4) 8,00 8,00
restante periodo - 2 settimane all'anno *(gl. TL=2%*2) 4,00 4,00
SUMMIEREN psch 12,00
8 Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Quarz im Staub an einem Messgerét im
NP.PA.08 Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphire laut Uberwachungsplan.Die Preise beinhalten
und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
9 Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung der PAK an einem Messgerit im Zuge einer
NP.PA.09 Kampagne zur Messung der Atmosphire laut Uberwachungsplan.Die Preise beinhalten und vergiiten
die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
10 Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Metallen (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) an
NP.PA.10 einem Messgeriat im Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphére laut
Uberwachungsplan..Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
11 Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von Toluol und Xylol an einem Messgerét im
NP.PA.11 Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphire laut Uberwachungsplan. Die Preise beinhalten
und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
12 Jahrliche Kontrolle der quantifizierbaren Parameter nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir
NP.PA.12 das gesamte Untersuchungsgebiet. Quantifizierbare Parameter Siedlungsgebiet jahrliche Kontrolle des
gesamten Untersuchungsgebiets.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
ante Operam 1,00
Corso d'opera 2,00
SUMMIEREN psch 3,00
13 Jihrliche Kontrolle der Meldungen nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir das gesamte
NP.PA.13 Untersuchungsgebiet. Die Leistung umfasst die monatliche Kontrolle von mindestens 15
Veroffentlichungen sowie die Analyse von Artikeln und die entsprechende Berichterstattung.
Presseschau und monatliche Kontrolle im gesamten Untersuchungsgebiet..Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera-mensile 24,00
SUMMIEREN psch 24,00
14 Die Leistungen werden pro Lokalaugenschein an im Uberwachungsplan fiir Umweltbelastung
NP.PA.14 angefiihrten Gebduden in allen von den Arbeiten betroffenen Gebieten vergiitet. Fiir jedes Gebaude

muss ein kurzes Datenblatt erstellt werden, in dem allféllige Erhebungen festgehalten und mit den
Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Lokalaugenschein in
denkmalgeschiitzten Gebduden im gesamten Untersuchungsgebiet.Die Preise beinhalten und vergiiten|
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Corso d'opera
visita sopralluogo semestrale a edifici indicati 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
15 24-stiindige Messung der Werte des Niederfrequenz-Magnetfelds. Die Uberwachung sieht eine
NP.PA.15 |Messung von 24 Stunden pro Jahr vor.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 5,00
Corso d'opera *(gl. TL.=5%2) 10,00 10,00
SUMMIEREN psch 15,00
16 Messung der Beleuchtung an Gebduden, Straen, Baustellen und sensiblen Bereichen: pro Punkt. Die
NP.PA.16 Leistungen werden pro Messung pro Punkt inklusive Berichterstattung vergiitet.Die Preise beinhalten
und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Ante Operam 3,00
Corso d'opera *(gl. T1.=3*2) 6,00 6,00
SUMMIEREN psch 9,00
17 Jahrliche periodische Inspektion der Beleuchtung. Die Leistung wird pro Baustelleninspektior
NP.PA.17  |vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfillige
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-Ispezione 2,00
SUMMIEREN psch 2,00
18 Lokalaugenschein fiir die Komponente Boden. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergiitet.
NP.PA.18 Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige Erhebungen
festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen
werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera (ogni 14 gg/tage) *(gl. T1.=2*24) 48,00 48,00
SUMMIEREN psch 49,00
19 Inspektion mit Foto-Dokumentation und schriftlichem Bericht. Die Leistung wird pro
NP.PA.19  |Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in
dem allfdllige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden. Es wird ein Bericht verfasst, der alle im Laufe der Inspektion
ermittelten Ergebnisse und Sachbestidnde enthélt und fotografisch angemessen dokumentiert.Die
Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und
-betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera 4,00
SUMMIEREN psch 5,00
20 Erhebungen von Grundwasser im Feld. Die Leistung wird pro Piezometermessung im Feld mit
NP.PA.20  |Erstellung einer Ubersicht der Ergebnisse nach den Erhebungen gemif den Vorgaben des
Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera su 2 stazioni di base trimestrale *(gl. TL=2%6) 12,00 12,00
SUMMIEREN psch 14,00
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Nr.
TARIF

AUSMASSE

BEZEICHNUNG DER ARBEITEN

gl. TL.

linge

breite

H/gewicht

Menge

UBERTRAG

21
NP.PA.21

22
NP.PA.22

23
NP.PA.23

24
NP.PA.24

25
NP.PA.25

26
NP.PA.26

27

Stichprobenentnahme und Basisanalyse auf Grundwasser. Die Leistung wird pro Piezometermessung
im Feld und den entsprechenden Feld- und/oder Laboranalysen mit Ausgabe eines Zertifikats nach de;
Basisanalyse vergiitet.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera su 2 stazioni con base semestrale *(gl. TL=2%4)

SUMMIEREN psch

Erhebungen pro Abschnitt des Eisack und Anwendung des Index der 6kologischen
Gewasserfunktionalitét I.F.F. fiir Oberflaichengewisser. Die Leistung wird pro analysierten Abschnitt
des Flusses Eisack mit Anwendung des geforderten Index nach den Vorgaben des
Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera rilievo su base annuale *(gl. T1.=2*2)

SUMMIEREN psch

Messung von Fordervolumen, Temperatur und Wasserleitfahigkeit der Gewésser. Die Leistung
umfasst die Messung des Fordervolumens (Angabe des hydrogeologischen Verlaufs des
Wasserflusses). Preis nach Leistung.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam
Corso d'opera verifica ogni 14 giorni *(gl. TL.=2%*24)

SUMMIEREN psch

Lokalaugenschein zur Ermittlung der Gewésserqualitit. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Monatliche Berichterstattung.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

Verifica ogni 14 gg/tage *(gl. TL=2%24)

SUMMIEREN psch

Stichprobenentnahme und chemische sowie bakteriologische Oberfldchenwasseranalysen des Eisack.
Die Leistungen werden pro Eisack-Flussabschnitt, welches durch Anwendung der erforderten Indexe
(I.B.E. - Dichte und Biomasse der makrozoobenthonischen Gemeinschaft - STAR ICMi (MacrOper)
- Index ICMi fiir Kieselalgen - SECA) erhoben wurde, laut Kapitel 8.6 des Uberwachungsplans,
vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -Betreibsaufwendungen

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(gl. TL=2%4)

SUMMIEREN psch

Oberflachenwasseranalysenmessungen pro Abschnitt des Eisack."Die Leistungen werden pro Eisack-
Flussabschnitt, welches durch Anwendung der erforderten Indexe (I.B.E. - Dichte und Biomasse der
makrozoobenthonischen Gemeinschaft - STAR_ICMi (MacrOper) - Index ICMi fiir Kieselalgen -
SECA) erhoben wurde, laut Kapitel 8.6 des Uberwachungsplans, vergiitet. Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
Betreibsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(gl. TL=2%4)

SUMMIEREN psch

Periodische Inspektion. Inspektion des landschaftlichen Kontexts vor Ort mit lokalen Beziigen und

4,00

48,00

48,00

2,00
8,00

10,00

2,00
4,00

6,00

1,00
48,00

49,00

1,00
48,00

49,00
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Nr.
TARIF

AUSMASSE

BEZEICHNUNG DER ARBEITEN

gl. TL.

linge

breite

H/gewicht

Menge

UBERTRAG

NP.PA.27

28
NP.PA.28

29
NP.PA.29

30
NP.PA.30

31
NP.PA.31

32
NP.PA.32

33
NP.PA.33

Schwerpunkt auf den eingegrenzten und markierten Gebieten. Die Leistung wird pro
Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in
dem allfdllige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

mensile

SUMMIEREN psch

Bewertung und Erhebung des landschaftlichen Kontexts mit regionalen Beziigen in Verbindung mit
dem umliegenden Siedlungsgebiet. Die Leistung wird pro Inspektion jeder Baustelle vergiitet.
Halbjdhrlich wird der landschaftliche Kontext in seinen Grundziigen fiir die allgemeine
Berichterstattung tiber die Kontrollen zusammengefasst.Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam
Corso d'opera-semestrale

SUMMIEREN psch

Periodische Inspektion der Flora. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion
wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfillige Erhebungen festgehalten und
mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Es wird
davon ausgegangen, dass die erforderlichen Lokalaugenscheine zusammen mit den iibrigen
Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen werden, um Kosten zu sparen.Die Preise
beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera *(gl. TL.=2*24)

SUMMIEREN psch

Periodische Inspektion von Habitat und Okosystemen. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen Lokalaugenscheine
zusammen mit den iibrigen Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen werden, um Kosten
zu sparen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera-ogni 2 settimane *(gl. T1.=2%24)

SUMMIEREN psch

Faunaiiberwachung mit Erhebung der Leitarten - Vogel (nach Transekt). Erhebung der Spezies der
Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam *(gl. TL=2*3*1)
Corso d'opera *(gl. TL=2*3*1)

SUMMIEREN psch

Umfassende Faunaiiberwachung mit Erhebung der Leitarten - Kriechtiere (nach Transekt). Erhebung
der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam *(gl. T1.=3*5*1)

Corso d'opera *(gl. TL.=3*5*1)

SUMMIEREN psch
Umfassende Faunaiiberwachung mit Erhebung der Leitarten - Tagfalter (nach Transekt). Erhebung

der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

48,00

48,00

6,00
6,00

15,00
15,00

1,00
48,00

49,00

1,00
48,00

49,00

6,00
6,00

12,00

15,00
15,00

30,00
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
Ante Operam *(gl. TL.=2*%6*1) 12,00 12,00
Corso d'opera *(gl. TL.=2*6*1) 12,00 12,00
SUMMIEREN psch 24,00
34 Untersuchung mittels Elektrofischerei an einem représentativen 100 m langen Abschnitt des Eisack.
NP.PA.34  |Die Leistung wird pro Abschnitt des Flusslaufs mit 100 m Léange, an dem eine Untersuchung mittels
Elektrofischerei laut den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vorgenommen
wurde, vergiitet.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera *(gl. TL.=2*4) 8,00 8,00
SUMMIEREN psch 10,00
35 Lokalaugenschein an operativen Baustellen fiir Komponente Abfall. Die Leistung wird pro Inspektios
NP.PA.35 an operativen Baustellen vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht
verfasst, in dem allféllige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor der|
Arbeiten durch Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-mensile 24,00
SUMMIEREN psch 24,00
36 Halbjéhrliche Analyse und Berichterstattung. Halbjdhrlich wird fiir alle operativen Baustellen und
NP.PA.36  |Basislager eine Analyse aller verfiigbaren Daten zum Abfall durchgefiihrt.Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-semestrale 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
37 Schnellpriifungen. Die Schnellmessungen an Erdreich und Gestein aus Aushiiben miissen nach den
NP.PA.37 Vorgaben des Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung und des Handbuchs zur
Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir Erdreich und Grundwasser von BBT
vorgenommen werden. Die Berichterstattung zu den Analysen muss nach den Angaben im
Standardbericht gemafl UNI EN ISO 17025 besagten Handbuchs eingereicht werden.Die Preise
beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
40,00
SUMMIEREN psch 40,00
38 Auslaugtest.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
NP.PA.38 Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
10,00
SUMMIEREN psch 10,00
39 Zusitzliche Analyse des enthaltenen Metalls.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
NP.PA.39 Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
4,00
SUMMIEREN psch 4,00
40 Monatspreis fiir die wochentliche Aktualisierung der Messdaten im System 2doc. Alle
NP.PA.42 Messergebnisse und die Daten der Erhebungen miissen zusammen mit den erforderlichen Daten und

Informationen durch den Auftragnehmer innerhalb einer Woche nach deren Aufnahme ins von BBT
bereitgestellte Datenverwaltungssystem 2doc eingegeben werden. Das Verwaltungssystem ermoglicht
auch die Archivierung der Verarbeitung der urspriinglichen Daten (PDF, JPG, Scans, etc.), die vom
Auftragnehmer laut Sonderleistungsverzeichnis fiir Umweltkontrollen vorgenommen wurden. Der
Auftragnehmer muss die Vollstdndigkeit und Giiltigkeit der von ihm ins Datenverwaltungssystem
eingespeisten Daten priifen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
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AUSMASSE

T/TA‘\II;IF BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
gl. TL. linge breite | H/gewicht
UBERTRAG
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
24,00
SUMMIEREN psch 24,00
41 Bestimmung des gesiebten Materials. Bestimmung des gesiebten Materials - Parametersatz A
NP.PA.40 (einzelne Verbindungen der Tabelle 2 BALR Nr. 1072 vom 4. April 2005 und nachf. Anderungen
GvD 152/06)Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
38,00
SUMMIEREN psch 38,00
42 Durchfiihrung von quantitativer Bestimmung der Prozentsétze an anthropogenen Elementen, also die
NP.PA .41 Uberpriifung eines etwaigen Gehalts an anthropogenen Fremdelementen (PVC, GFK, Zement etc.).
Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten|
und -betriebsaufwendungen.
2,00
SUMMIEREN psch 2,00
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