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Num.Ord DIMENSIONI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Misura del rumore esterna di 7 giorni. Misura esterna all'aperto di sette giorni in continuo presenziata,
NP.PA.O1 con abbinata misura interna di 24 ore.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni
quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
Gruppo A *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(par.ug.=2*1) 2,00 2,00
SOMMANO cad 11,00
2 Misurazione del rumore esterna di 24 ore. Misura esterna di 24 ore in continuo, con abbinata misura
NP.PA.02 interna di 24 ore.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 9,00
Corso d'opera
Gruppo A *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(par.ug.=4*1) 4,00 4,00
Gruppo C *(par.ug.=7*4+7*3) 49,00 49,00
SOMMANO cad 70,00
3 Misurazione di durata settimanale traffico stradale. La misurazione del traffico settimanale prevede 7
NP.PA.03 giorni di misure in corrispondenza dellingresso ai cantieri, 24 ore al giorno. I prezzi comprendono e
compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la
sicurezza
Corso d'opera
Gruppo D - misura ogni 6 mesi 4,00
SOMMANO cad 4,00
4 Misure di rumore di impianti di cantiere di almeno 15 minuti.I prezzi comprendono e compensano
NP.PA.04 inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Corso d'opera *(par.ug.=2%*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 8,00
5 Misurazione settimanale delle vibrazioni. Le prestazioni saranno compensate per ogni settimana di
NP.PA.05 misurazione in continuo delle vibrazioni presso un ricettore con trasmissione dei dati in remoto e
comunicazione dei superamenti entro le 24 ore.I prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 4,00
ricettori gruppo A - 2 punti misura *(par.ug.=2,00*2) 4,00 4,00
ricettori gruppo B - 7 punti misura *(par.ug.=1,00*7) 7,00 7,00
SOMMANO cad 15,00
6 Campagna di misura atmosfera alla settimana PTS, PM10, NO, NO2, SO2, Pb, benzene, CO e
NP.PA.06 parametri atmosferici.l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i
costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 4,00
4 settimane per primo mese 4,00
2 settimane ogni bimestre per 6 mesi *(par.ug.=2*6/2) 6,00 6,00
restante periodo *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
SOMMANO cad 20,00
7 Campagna di misura atmosfera alla settimana Polvere Sedimentabili Totali.I prezzi comprendono e
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DIMENSIONI

Num.Ord. o
um.Ord DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
NP.PA.07 compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la
sicurezza
primo anno - campagna 2 settimane ogni 6 mesi nei punti di analisi *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
restante periodo - 2 settimane all'anno *(par.ug.=2*2) 4,00 4,00
SOMMANO cad 12,00
8 Misura atmosfera Quarzo. Le prestazioni saranno compensate per ogni determinazione di quarzo nelle
NP.PA.08 polveri presso un ricettore da eseguirsi in concomitanza con una campagna di misura atmosfera, come
previsto dal progetto di monitoraggio. I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni
quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
1,00
SOMMANO cad 1,00
9 Misura atmosfera IPA. Le prestazioni saranno compensate per determinazione degli IPA presso un
NP.PA.09 ricettore, da eseguirsi in concomitanza con una campagna di misura atmosfera, come previsto dal
progetto di monitoraggio.l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i
costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
1,00
SOMMANO cad 1,00
10 Misura atmosfera metalli. Le prestazioni saranno compensate per ogni determinazione dei metalli
NP.PA.10 (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) presso un ricettore da eseguirsi in concomitanza con una campagna di
misura atmosfera, come previsto dal progetto di monitoraggio.l prezzi comprendono e compensano
inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
1,00
SOMMANO cad 1,00
11 Misura atmosfera toluene e xilene. Le prestazioni saranno compensate per ogni determinazione di
NP.PA.11 toluene e xilene presso un ricettore da eseguirsi in concomitanza con una campagna di misura
atmosfera, come previsto dal progetto di monitoraggio.l prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
1,00
SOMMANO cad 1,00
12 Controllo su base annuale dei parametri quantificabili secondo quanto prescritto dal progetto di
NP.PA.12 monitoraggio. Parametri quantificabili ambiente sociale controllo annuale per tutta I'area di indagine.l
prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza
ante Operam 1,00
Corso d'opera 2,00
SOMMANO cad 3,00
13 Controllo delle segnalazioni secondo quanto prescritto dal progetto di monitoraggio. La prestazione
NP.PA.13 comprende il monitoraggio mensile di almeno 15 pubblicazioni e 1'analisi degli articoli e la
restituzione dell'analisi (relazione). Rassegna stampa e monitoraggio mensile per tutta l'area di
indagine.l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori ¢
gli oneri aziendali per la sicurezza
Corso d'opera-mensile 24,00
SOMMANO cad 24,00
14 Patrimonio culturale, beni archeologici. Sopralluogo semestrale presso gli edifici tutelati perché di
NP.PA.14 valore storico per tutta I'area di indagine.Le prestazioni saranno compensate per sopralluogo presso gl

edifici elencati nel Progetto di Monitoraggio Ambientale in tutte le aree di indagine interessate dai
lavori. Per ogni edificio dovra essere compilata una breve scheda che registri eventuali rilievi e il
confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito da terzi in ante operam.I prezzi comprendono e
compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la
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Num.Ord DIMENSIONI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
sicurezza
Corso d'opera
visita sopralluogo semestrale a edifici indicati 4,00
SOMMANO cad 4,00
15 Misura di 24h delle grandezze caratterizzanti il campo elettromagnetico in bassa frequenza. Il
NP.PA.15  |monitoraggio prevede una misura allanno di 24 ore.I prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 5,00
Corso d'opera *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00
SOMMANO cad 15,00
16 Misura di illuminamento presso edifici, strade, aree di cantiere e aree sensibili: per punto. Le
NP.PA.16  |prestazioni saranno compensate per misura di illuminamento per punto compresa la reportistica.l
prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza
Ante Operam 3,00
Corso d'opera *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00
SOMMANO cad 9,00
17 Le prestazioni saranno compensate per ispezione dell'area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere
NP.PA.17 compilato un breve rapporto riassuntivo, che registri eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello
stato di fatto eseguito in ante operam. I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni
quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Corso d'opera-Ispezione 2,00
SOMMANO cad 2,00
18 Sopralluogo per la componente suolo. Le prestazioni saranno compensate per ispezione dell'area di
NP.PA.18 cantiere. Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto riassuntivo, che registri
eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante operam. I prezzi
comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera (ogni 14 gg/tage) *(par.ug.=2*24) 48,00 48,00
SOMMANO cad 49,00
19 Ispezione componente sottosuolo area di cantiere con documentazione fotografica e relazione scritta.
NP.PA.19  |Le prestazioni saranno compensate per ispezione dell'area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere
redatta una relazione corredata di documentazione fotografica e del confronto con il rilievo dello stato
di fatto eseguito in ante operam. Dovra essere redatta una relazione, che contenga le risultanze e le
evidenze riscontrate nel corso del sopralluogo documentando il tutto con un adeguato servizio
fotografico. I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera 4,00
SOMMANO cad 5,00
20 Rilievi di base in campo per acque di falda. Le prestazioni saranno compensate per piezometro
NP.PA.20  |rilevato in campo con emissione di un sommario dei risultati secondo i rilievi di base in conformita ai
contenuti del Progetto di Monitoraggio Ambientale.l prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 2,00
Corso d'opera su 2 stazioni di base trimestrale *(par.ug.=2*6) 12,00 12,00
SOMMANO cad 14,00
21 Campionamento e analisi di base per acque di falda eseguito sia in conformita del Progetto di
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

RIPORTO

NP.PA.21

22
NP.PA.22

23
NP.PA.23

24
NP.PA.24

25
NP.PA.25

26
NP.PA.26

27
NP.PA.27

Monitoraggio ambientale che del Manuale di protocollo di campionamento e analisi per le matrici
ambientali terreni e acque sotterranee di BBT.. Le prestazioni saranno compensate per piezometro
campionato e relative analisi di campo e/o di laboratorio con emissione di certificato, secondo le
analisi di base.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza

Ante Operam

Corso d'opera su 2 stazioni con base semestrale *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad

Rilievo per tratto Isarco e applicazione dell'indice L.F.F delle acque superficiali. Le prestazioni saranni
compensate per ogni tratto di fiume Isarco rilevato con applicazione dell'indice richiesto, in
conformita ai contenuti del progetto di monitoraggio.l prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza

Ante Operam

Corso d'opera rilievo su base annuale *(par.ug.=2*2)

SOMMANO cad

Controllo della portata, temperatura e conducibilita delle acque superficiali. Le prestazioni prevedono
la misura della portata (indicazione della fase idrogeologica del corso d'acqua). Prezzo a prestazione.l
prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza

Ante Operam

Corso d'opera verifica ogni 14 giorni *(par.ug.=2%24)

SOMMANO cad

Sopralluogo per la qualita delle acque superficiali. Le prestazioni saranno compensate per ispezione
dell'area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto riassuntivo che
registri eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante operam.
Redazione rapporto mensile.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro
generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza

Ante Operam

Corso d'opera

Verifica ogni 14 gg/tage *(par.ug.=2*24)

SOMMANO cad

Campionamento e analisi chimiche e batteriologiche. Le prestazioni saranno compensate per ogni
analisi chimica e batteriologica di campione d’acqua del fiume Isarco, secondo i parametri qualitativi
richiesti, in conformita ai contenuti di cui al capitolo 8.6 del Progetto di Monitoraggio Ambientale
(Paragrafo 8.6.3). I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza.

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad

Rilievo acque superficiali del tratto Isarco. Le prestazioni saranno compensate per ogni tratto di fiume
Isarco rilevato con applicazione degli indici richiesti (I.B.E. - STAR _ICMi (MacrOper)) - Indice ICM|
per le diatomee - SECA) in conformita ai contenuti, di cui al capitolo 8.6 del progetto di monitoraggic
. I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli
oneri aziendali per la sicurezza.

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(par.ug.=2*4)

SOMMANO cad
Ispezione mensile. Ispezione in cantiere del Contesto paesaggistico riferimenti locali con

focalizzazione delle aree delimitate e marcate. Le prestazioni saranno compensate per ispezione di
ogni area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto riassuntivo, che

4,00

48,00

48,00

2,00
8,00

10,00

2,00
4,00

6,00

1,00
48,00

49,00

1,00
48,00

49,00
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
registri eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante operam.I prezzi
comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
mensile 24,00
SOMMANO cad 25,00
28 Valutazione e rilievo del contesto paesaggistico riferimenti regionali connessi al circostante ambiente
NP.PA.28 sociale. Le prestazioni saranno compensate per ispezione di ogni area di cantiere. Semestralmente
nellambito della reportistica generale sui monitoraggi viene riassunto il contesto paesaggistico nei
contenuti essenziali.l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-semestrale 4,00
SOMMANO cad 5,00
29 Ispezione periodica della flora. Le prestazioni saranno compensate per ispezione dell'area di cantiere.
NP.PA.29 Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto riassuntivo, che registri eventuali rilievi ¢
il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante operam. Si parte dal presupposto che i
sopralluoghi necessari vengano condotti in combinazione con gli altri sopralluoghi previsti con
frequenza ogni due settimane, in modo da ottimizzare i costi.I prezzi comprendono e compensano
inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera *(par.ug.=2*24) 48,00 48,00
SOMMANO cad 49,00
30 Ispezione periodica fauna, habitat ed ecosistemi. Le prestazioni saranno compensate per ispezione
NP.PA.30 dell'area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto riassuntivo, che
registri eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante operam. Si
parte dal presupposto che i sopralluoghi necessari vengano condotti in combinazione con gli altri
sopralluoghi previsti con frequenza ogni due settimane, in modo da ottimizzare i costi.I prezzi
comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri
aziendali per la sicurezza
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-ogni 2 settimane *(par.ug.=2%24) 48,00 48,00
SOMMANO cad 49,00
31 Monitoraggio della fauna con rilevamento delle specie indicatrici - Uccelli (per transetto).
NP.PA.31 Rilevamento delle specie dei gruppi indicatori.l prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam *(par.ug.=2*3*1) 6,00 6,00
Corso d'opera *(par.ug.=2*3*1) 6,00 6,00
SOMMANO cad 12,00
32 Monitoraggio completo della fauna con rilevamento delle specie indicatrici - Erpetofauna (per
NP.PA.32 transetto). Rilevamento delle specie dei gruppi indicatori.I prezzi comprendono e compensano inoltre
le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam *(par.ug.=3*5*1) 15,00 15,00
Corso d'opera *(par.ug.=3*5*1) 15,00 15,00
SOMMANO cad 30,00
33 Monitoraggio completo della fauna con rilevamento delle specie indicatrici - Farfalle diurne (per
NP.PA.33 transetto). Rilevamento delle specie dei gruppi indicatori.l prezzi comprendono e compensano inoltre
le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam *(par.ug.=2*6*1) 12,00 12,00
Corso d'opera *(par.ug.=2*6*1) 12,00 12,00
A RIPORTARE 24,00
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DIMENSIONI

Num.Ord. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 24,00
SOMMANO cad 24,00
34 Indagine col metodo della pesca elettrica un tratto rappresentativo di lunghezza di ca. 100 m
NP.PA.34 dell'Isarco. Le prestazioni verranno compensate per ogni tratto di lunghezza 100 metri di corso
fluviale dove sara stata eseguita unindagine col metodo della pesca elettrica, secondo quanto previsto
dal Progetto di monitoraggio.l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro
generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Ante Operam 2,00
Corso d'opera *(par.ug.=2*4) 8,00 8,00
SOMMANO cad 10,00
35 Sopralluogo cantiere mensile per la componente rifiuti. Le prestazioni saranno compensate per
NP.PA.35 ispezione dell'area di cantiere. Per ogni ispezione dovra essere compilato un breve rapporto
riassuntivo che registri eventuali rilievi e il confronto con il rilievo dello stato di fatto eseguito in ante
operam.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e
gli oneri aziendali per la sicurezza
Corso d'opera-mensile 24,00
SOMMANO cad 24,00
36 Analisi semestrale e relazione. Su base semestrale verra effettuata un analisi di tutti i dati disponibili
NP.PA.36 in relazione ai rifiuti.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i cost
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
Corso d'opera-semestrale 4,00
SOMMANO cad 4,00
37 Verifiche speditive. Le verifiche speditive sulle terre e rocce da scavo dovranno essere eseguite sia in
NP.PA.37  |conformita del Progetto di Monitoraggio ambientale che del Manuale di protocollo di campionamento
e analisi per le matrici ambientali terreni e acque sotterranee di BBT. I prezzi comprendono e
compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la
sicurezza
40,00
SOMMANO cad 40,00
38 Test di cessione. Dovranno essere eseguiti sia in conformita del Progetto di Monitoraggio ambientale
NP.PA.38 che del Manuale di protocollo di campionamento e analisi per le matrici ambientali terreni e acque
sotterranee di BBT.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali, i costi
accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza.
10,00
SOMMANO cad 10,00
39 Analisi aggiuntiva dei metalli.Dovranno essere eseguiti sia in conformita del Progetto di Monitoraggi(
NP.PA.39 ambientale che del Manuale di protocollo di campionamento e analisi per le matrici ambientali terreni
e acque sotterranee di BBT. I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro
generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
4,00
SOMMANO cad 4,00
40 Prezzo mensile per I'aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc a cadenza settimanale. Tutti i
NP.PA .42 risultati delle misurazioni e i dati derivanti dai rilievi, unitamente ai dati e alle informazioni

necessarie, devono essere inseriti da parte dellaffidatario entro una settimana dalla loro acquisizione
nel sistema 2doc di gestione dei dati predisposto da BBT. Ai fini dellacquisizione nel suddetto sistemg
di archiviazione ¢ necessario che i dati siano trasmessi nei formati successivamente indicati. Il sistemg
di gestione consente altresi larchiviazione delle elaborazioni dei dati originali (PDF, JPG, documenti
scannerizzati, ecc.) realizzate dallaffidatario come da Capitolato Speciale di Appalto per i Monitoragg
Ambientali. L' Affidatario ¢ tenuto a verificare la completezza e validita dei dati da lui inseriti nel
sistema di gestione dei dati.I prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro generali
i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
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Num.Ord DIMENSIONI
. ' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
24,00
SOMMANO cad 24,00
41 Caratterizzazione chimica del passante al vaglio eseguita sia in conformita del Progetto di
NP.PA.40 Monitoraggio ambientale che del Manuale di protocollo di campionamento e analisi per le matrici
ambientali terreni e acque sotterranee di BBT. I prezzi comprendono e compensano inoltre le
prestazioni quadro generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
38,00
SOMMANO cad 38,00
42 Esecuzione di determinazione merceologica quantitativa delle percentuali di materiali antropici
NP.PA .41 (valutazione merceologica ponderale) per la verifica del contenuto residuo degli elementi estranei
(PVC, VTR, cemento, ecc.).)l prezzi comprendono e compensano inoltre le prestazioni quadro
generali, i costi accessori e gli oneri aziendali per la sicurezza
2,00
SOMMANO cad 2,00
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