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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
gl. TL. linge breite | H/gewicht
UBERTRAG
ARBEITEN AUF MAR
1 Messung des externen Larmpegels iiber 7 Tage. Sténdig iiberwachte kontinuierliche Messung im
NP.PA.O1 Freien und 24-stiindige Messung des internen Pegels.Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
Gruppo A *(gl. TL.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. TL.=2*1) 2,00 2,00
SUMMIEREN psch 11,00
2 Messung des externen Larmpegels iiber 24 Stunden. Kontinuierliche Messung im Freien iiber 24
NP.PA.02 Stunden und 24-stiindige Messung des internen Pegels..Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 9,00
Corso d'opera
Gruppo A *(gl. TL.=4*2) 8,00 8,00
Gruppo B *(gl. TL.=4*1) 4,00 4,00
Gruppo C *(gl. TL=7*4+7%*3) 49,00 49,00
SUMMIEREN psch 70,00
3 Einwochige Erhebung des Straenldrmpegels. Die Messung des Verkehrs sieht Erhebungen an den
NP.PA.03 Baustellenzufahrten iiber eine Dauer von 7 Tagen rund um die Uhr vor.Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera
Gruppo D - misura ogni 6 mesi 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
4 Messung des Larmpegels von Baustellenanlagen tiber eine Dauer von mindestens 15 Minuten. Die
NP.PA.04 Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und
-betriebsaufwendungen
Corso d'opera *(gl. T1.=2*4) 8,00 8,00
SUMMIEREN psch 8,00
5 Einwochige Messung der Vibration. Die Leistung wird pro Woche kontinuierlicher Messung der
NP.PA.05 |Vibration an einem Messgerit mit Daten-Ferniibertragung und Meldung von Uberschreitungen
innerhalb von 24 Stunden vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00
ricettori gruppo A - 2 punti misura *(gl. TL=2,00%2) 4,00 4,00
ricettori gruppo B - 7 punti misura *(gl. TL.=1,00*7) 7,00 7,00
SUMMIEREN psch 15,00
6 Jeweils einwochige Messkampagne fiir PTS, PM 10, NO, NO2, SO2, Pb, Benzol, CO und
NP.PA.06 atmosphérische Parameter.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Ante Operam 4,00
4 settimane per primo mese 4,00
2 settimane ogni bimestre per 6 mesi *(gl. TL.=2%6/2) 6,00 6,00
restante periodo *(gl. TL.=2%*3) 6,00 6,00
SUMMIEREN psch 20,00

UBERTRAG
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
7 Jeweils einw6chige Messkampagne des Gesamt-Staubniederschlags.Die Preise beinhalten und
NP.PA.07 |vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
primo anno - campagna 2 settimane ogni 6 mesi nei punti di analisi *(gl. TL=2%*4) 8,00 8,00
restante periodo - 2 settimane all'anno *(gl. TL=2%*2) 4,00 4,00
SUMMIEREN psch 12,00
8 Messkampagne der Atmosphére Quarz. Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung von
NP.PA.08 Quarz im Staub an einem Messgerit im Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphire laut
Uberwachungsplan.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
9 Messkampagne der Atmosphédre PAK. Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung der
NP.PA.09 PAK an einem Messgerit im Zuge einer Kampagne zur Messung der Atmosphire laut
Uberwachungsplan.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
10 Messkampagne der Atmosphére Metallen. Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro Bestimmung vor|
NP.PA.10  |Metallen (Mn, Cd, Cr, Ni, Cu, Mo) an einem Messgerit im Zuge einer Kampagne zur Messung der
Atmosphire laut Uberwachungsplan..Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
11 Messkampagne der Atmosphére Toluol und Xylol. Die Vergiitung der Leistungen erfolgt pro
NP.PA.11 Bestimmung von Toluol und Xylol an einem Messgerit im Zuge einer Kampagne zur Messung der
Atmosphire laut Uberwachungsplan..Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
1,00
SUMMIEREN psch 1,00
12 Jahrliche Kontrolle der quantifizierbaren Parameter nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir
NP.PA.12  |das gesamte Untersuchungsgebiet. Quantifizierbare Parameter Siedlungsgebiet jahrliche Kontrolle des
gesamten Untersuchungsgebiets.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
ante Operam 1,00
Corso d'opera 2,00
SUMMIEREN psch 3,00
13 Jihrliche Kontrolle der Meldungen nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir das gesamte
NP.PA.13 Untersuchungsgebiet. Die Leistung umfasst die monatliche Kontrolle von mindestens 15
Veroffentlichungen sowie die Analyse von Artikeln und die entsprechende Berichterstattung.
Presseschau und monatliche Kontrolle im gesamten Untersuchungsgebiet..Die Preise beinhalten und
vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen
Corso d'opera-mensile 24,00
SUMMIEREN psch 24,00
14 Kulturgiiter, Bodendenkmaler. Halbjahrige Lokalaugenschein in denkmalgeschiitzten Gebduden im
NP.PA.14  |gesamten Untersuchungsgebiet. Die Leistungen werden pro Lokalaugenschein an im

Uberwachungsplan fiir Umweltbelastung angefiihrten Gebéuden in allen von den Arbeiten betroffener
Gebieten vergiitet. Fiir jedes Gebdude muss ein kurzes Datenblatt erstellt werden, in dem allféllige

UBERTRAG
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen
Corso d'opera
visita sopralluogo semestrale a edifici indicati 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
15 24-stiindige Messung der Werte des Niederfrequenz-Magnetfelds. Die Uberwachung sicht eine
NP.PA.15 Messung von 24 Stunden pro Jahr vor.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 5,00
Corso d'opera *(gl. TL.=5%2) 10,00 10,00
SUMMIEREN psch 15,00
16 Messung der Beleuchtung an Gebduden, Straen, Baustellen und sensiblen Bereichen: pro Punkt. Dig
NP.PA.16 Leistungen werden pro Messung pro Punkt inklusive Berichterstattung vergiitet.Die Preise beinhalten
und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Ante Operam 3,00
Corso d'opera *(gl. TL.=3*2) 6,00 6,00
SUMMIEREN psch 9,00
17 Jahrliche periodische Inspektion der Beleuchtung. Die Leistung wird pro Baustelleninspektior
NP.PA.17 vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-Ispezione 2,00
SUMMIEREN psch 2,00
18 Lokalaugenschein fiir die Komponente Boden. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergiitet.
NP.PA.18 Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfillige Erhebungen
festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen
werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera (ogni 14 gg/tage) *(gl. T1.=2*24) 48,00 48,00
SUMMIEREN psch 49,00
19 Baustelleninspektion Komponente Untergrund mit Foto-Dokumentation und schriftlichem Bericht.
NP.PA.19 Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer
zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allfdllige Erhebungen festgehalten und mit den
Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Es wird ein Bericht
verfasst, der alle im Laufe der Inspektion ermittelten Ergebnisse und Sachbestidnde enthélt und
fotografisch angemessen dokumentiert.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera 4,00
SUMMIEREN psch 5,00
20 Erhebungen von Grundwasser im Feld. Die Leistung wird pro Piezometermessung im Feld mit
NP.PA.20 Erstellung einer Ubersicht der Ergebnisse nach den Erhebungen gemiB den Vorgaben des
Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera su 2 stazioni di base trimestrale *(gl. TL.=2*6) 12,00 12,00
SUMMIEREN psch 14,00

UBERTRAG
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Nr.
TARIF

AUSMASSE

BEZEICHNUNG DER ARBEITEN

gl. TL.

linge

breite

H/gewicht

Menge

UBERTRAG

21
NP.PA.21

22
NP.PA.22

23
NP.PA.23

24
NP.PA.24

25
NP.PA.25

26
NP.PA.26

Stichprobenentnahme und Basisanalyse auf Grundwasser nach den Vorgaben des Uberwachungsplans
fiir Umweltbelastung und des Handbuchs zur Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir
Erdreich und Grundwasser von BBT. Die Leistung wird pro Piezometermessung im Feld und den
entsprechenden Feld- und/oder Laboranalysen mit Ausgabe eines Zertifikats nach der Basisanalyse
vergiitet.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera su 2 stazioni con base semestrale *(gl. TL.=2*4)

SUMMIEREN psch

Erhebungen pro Abschnitt des Eisack und Anwendung des Index der 6kologischen
Gewasserfunktionalitdt LE.F. fiir Oberflichengewisser. Die Leistung wird pro analysierten Abschnitt
des Flusses Eisack mit Anwendung des geforderten Index nach den Vorgaben des
Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera rilievo su base annuale *(gl. T1.=2%2)

SUMMIEREN psch

Messung von Foérdervolumen, Temperatur und Wasserleitfahigkeit der Gewdsser. Die Leistung
umfasst die Messung des Fordervolumens (Angabe des hydrogeologischen Verlaufs des
Wasserflusses). Preis nach Leistung.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam
Corso d'opera verifica ogni 14 giorni *(gl. TL=2%24)

SUMMIEREN psch

Lokalaugenschein zur Ermittlung der Gewasserqualitit. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion
vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige
Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte
verglichen werden. Monatliche Berichterstattung.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

Verifica ogni 14 gg/tage *(gl. T1.=2%24)

SUMMIEREN psch

Stichprobenentnahme und chemische sowie bakteriologische Oberflachenwasseranalysen des Eisack.
Die Leistungen werden pro chemische und bakteriologische Wasserprobeanalyse des Eisackflusses,
laut erforderten qualitativen Parametern des Kapitels 8.6 des Uberwachungsplans (Paragraph 8.6.3)
vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und - Betreibsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(gl. T1.=2*4)

SUMMIEREN psch

Oberflachenwasseranalysenmessungen pro Abschnitt des Eisack."Die Leistungen werden pro Eisack-
Flussabschnitt, welches durch Anwendung der erforderten Indexe (I.B.E. - - STAR _ICMi
(MacrOper) - Index ICMi fiir Kieselalgen - SECA) erhoben wurde, laut Kapitel 8.6 des
Uberwachungsplans, vergiitet. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -Betreibsaufwendungen.

Ante Operam

Corso d'opera

semestrale - 2 tratti *(gl. T1.=2*4)

4,00

48,00

48,00

8,00

8,00

2,00
8,00

10,00

2,00
4,00

6,00

1,00
48,00

49,00

2,00
8,00

10,00

2,00

8,00

UBERTRAG

10,00
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG 10,00
SUMMIEREN psch 10,00
27 Monatliche Inspektion. Inspektion des landschaftlichen Kontexts vor Ort mit lokalen Beziigen und
NP.PA.27 Schwerpunkt auf den eingegrenzten und markierten Gebieten. Die Leistung wird pro
Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in
dem allfillige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera
mensile 24,00
SUMMIEREN psch 25,00
28 Bewertung und Erhebung des landschaftlichen Kontexts mit regionalen Beziigen in Verbindung mit
NP.PA.28 dem umliegenden Siedlungsgebiet. Die Leistung wird pro Inspektion jeder Baustelle vergiitet.
Halbjdhrlich wird der landschaftliche Kontext in seinen Grundziigen fiir die allgemeine
Berichterstattung {iber die Kontrollen zusammengefasst.Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-semestrale 4,00
SUMMIEREN psch 5,00
29 Periodische Inspektion der Flora. Die Leistung wird pro Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion
NP.PA.29  |wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem allféllige Erhebungen festgehalten und
mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch Dritte verglichen werden. Es wird
davon ausgegangen, dass die erforderlichen Lokalaugenscheine zusammen mit den iibrigen
Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen werden, um Kosten zu sparen.Die Preise
beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -
betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera *(gl. T1.=2*24) 48,00 48,00
SUMMIEREN psch 49,00
30 Periodische Inspektion von Fauna, Habitat und Okosystemen. Die Leistung wird pro
NP.PA.30  |Baustelleninspektion vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in
dem allfdllige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten
durch Dritte verglichen werden. Es wird davon ausgegangen, dass die erforderlichen
Lokalaugenscheine zusammen mit den iibrigen Lokalaugenscheinen alle zwei Wochen vorgenommen
werden, um Kosten zu sparen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 1,00
Corso d'opera-ogni 2 settimane *(gl. T1.=2%*24) 48,00 48,00
SUMMIEREN psch 49,00
31 Faunatiberwachung mit Erhebung der Leitarten - Vogel (nach Transekt). Erhebung der Spezies der
NP.PA.31 Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam *(gl. TL.=2*3*1) 6,00 6,00
Corso d'opera *(gl. TL.=2*3*1) 6,00 6,00
SUMMIEREN psch 12,00
32 Umfassende Faunaliberwachung mit Erhebung der Leitarten - Kriechtiere (nach Transekt). Erhebung
NP.PA.32 der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam *(gl. TL.=3*5*1) 15,00 15,00
Corso d'opera *(gl. TL.=3*5*1) 15,00 15,00
SUMMIEREN psch 30,00

UBERTRAG
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
¢l. TL lange breite | H/gewicht
UBERTRAG
33 Umfassende Faunaiiberwachung mit Erhebung der Leitarten - Tagfalter (nach Transekt). Erhebung
NP.PA.33 der Spezies der Leitgruppen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam *(gl. TL.=2*6*1) 12,00 12,00
Corso d'opera *(gl. TL=2*%6*1) 12,00 12,00
SUMMIEREN psch 24,00
34 Untersuchung mittels Elektrofischerei an einem reprasentativen 100 m langen Abschnitt des Eisack.
NP.PA.34 Die Leistung wird pro Abschnitt des Flusslaufs mit 100 m Lénge, an dem eine Untersuchung mittels
Elektrofischerei laut den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung vorgenommen
wurde, vergiitet.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Ante Operam 2,00
Corso d'opera *(gl. TL.=2*4) 8,00 8,00
SUMMIEREN psch 10,00
35 Monatlich Lokalaugenschein an Baustellen fiir Komponente Abfall. Die Leistung wird pro Inspektion
NP.PA.35 an Baustelle vergiitet. Pro Inspektion wird ein kurzer zusammenfassender Bericht verfasst, in dem
allfdllige Erhebungen festgehalten und mit den Erhebungen des Sachbestands vor den Arbeiten durch
Dritte verglichen werden.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-mensile 24,00
SUMMIEREN psch 24,00
36 Halbjéhrliche Analyse und Berichterstattung. Halbjdhrlich wird eine Analyse aller verfiigbaren Daten
NP.PA.36 zum Abfall durchgefiihrt. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
Corso d'opera-semestrale 4,00
SUMMIEREN psch 4,00
37 Schnellpriifungen. Die Schnellmessungen an Erdreich und Gestein aus Aushiiben miissen nach den
NP.PA.37 Vorgaben des Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung und des Handbuchs zur
Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir Erdreich und Grundwasser von BBT
vorgenommen werden. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die
Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
40,00
SUMMIEREN psch 40,00
38 Eluattest.Sie miissen nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir Umweltbelastung und des
NP.PA.38 Handbuchs zur Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir Erdreich und Grundwasser von
BBT vorgenommen werden. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
10,00
SUMMIEREN psch 10,00
39 Zusitzliche Analyse des enthaltenen Metalls. Sie miissen nach den Vorgaben des Uberwachungsplans
NP.PA.39  |fiir Umweltbelastung und des Handbuchs zur Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir
Erdreich und Grundwasser von BBT vorgenommen werden. Die Preise beinhalten und vergiiten die
allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
4,00
SUMMIEREN psch 4,00
40 Monatspreis fiir die wochentliche Aktualisierung der Messdaten im System 2doc. Alle
NP.PA.42 Messergebnisse und die Daten der Erhebungen miissen zusammen mit den erforderlichen Daten und

Informationen durch den Auftragnehmer innerhalb einer Woche nach deren Aufnahme ins von BBT

UBERTRAG
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AUSMASSE

Nr. BEZEICHNUNG DER ARBEITEN Menge
TARIF .. .
gl. TL. linge breite | H/gewicht
UBERTRAG
bereitgestellte Datenverwaltungssystem 2doc eingegeben werden. Das Verwaltungssystem ermdglicht
auch die Archivierung der Verarbeitung der urspriinglichen Daten (PDF, JPG, Scans, etc.), die vom
Auftragnehmer laut Sonderleistungsverzeichnis fiir Umweltkontrollen vorgenommen wurden. Der
Auftragnehmer muss die Vollstdndigkeit und Giiltigkeit der von ihm ins Datenverwaltungssystem
eingespeisten Daten priifen.Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen,
die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
24,00
SUMMIEREN psch 24,00
41 Chimische Analyse des gesiebten Materials nach den Vorgaben des Uberwachungsplans fiir
NP.PA.40 Umweltbelastung und des Handbuchs zur Stichprobenentnahme und Analyse der Matrizen fiir
Erdreich und Grundwasser von BBT. Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen
Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten und -betriebsaufwendungen.
38,00
SUMMIEREN psch 38,00
42 Durchfiihrung von quantitativer Bestimmung der Prozentsétze an anthropogenen Elementen, also die
NP.PA .41 Uberpriifung eines etwaigen Gehalts an anthropogenen Fremdelementen (PVC, GFK, Zement etc.).
Die Preise beinhalten und vergiiten die allgemeinen Rahmenbedingungen, die Sicherheitsnebenkosten
und -betriebsaufwendungen.
2,00
SUMMIEREN psch 2,00
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