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BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

1 GEGENSTAND DER LEISTUNGEN

Im Zuge der Errichtung des Brenner Basistunnels wird vor
und begleitend zu den Baumalnahmen  eine
wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchgefihrt.

Vorrangiges Ziel sind dabei Wassermessungen von Quellen,
Gerinnen und Grundwassermessstellen, die Beprobung und
Analyse derselben, die Dokumentation und Darstellung der
Ergebnisse anhand eines umfangreichen
Datenmanagments, sowie die Legung von Berichten.

Bei der Beweissicherung wird grundsatzlich zwischen zwei
Projektgebieten unterschieden:

e Projekigebiet Osterreich
e  Projektgebiet Italien

Die Grenze zwischen den beiden Projektgebieten bildet die
Staatsgrenze zwischen Osterreich und ltalien, welche
entlang des Alpenhauptkammes und den Brennerpass
verlauft.

Die gegenstandliche Beschreibung bezieht sich auf die
wasserwirtschaftliche Beweissicherung im Projektgebiet
Osterreich.

1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Nel corso dei lavori di realizzazione della Galleria di Base del
Brennero dovranno essere eseguite attivitd di monitoraggio
delle risorse idriche prima e durante i lavori.

Obiettivo prioritario saranno le misurazioni dell’acqua presso
sorgenti, corsi d’acqua e piezometri, il campionamento e
'analisi dei campioni prelevati, la documentazione e la
rappresentazione dei risultati mediante un esaustivo sistema
di gestione dati nonché la predisposizione di relazioni.

Per quanto concerne il monitoraggio delle risorse idriche, si
distinguono due aree di progetto:

e Area di progetto Austria
e Area di progetto ltalia

Il confine tra le due aree di progetto € costituito dal Confine
di Stato tra I'Austria e I'ltalia lungo la cresta delle Alpi e il
valico del Brennero.

La presente relazione si riferisce al monitoraggio delle
risorse idriche nell’area di progetto Austria.
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BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

2 PROJEKTHISTORIE

Da der AN eine umfangreiche Dokumentation bereffend der
BBT-SE
Ubergeben bekommt bzw. diese Daten zusammen mit den
neuen Ergebnissen verwalten muss, ist die Kenntnis der
Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung von
Nutzen und Inhalt des folgenden Kapitels.

wasserwirtschaftlichen  Beweissicherung  von

2.1 PROJEKTENTWICKLUNG DER
WASSERWIRTSCHAFTLICHEN
BEWEISSICHERUNG

211 Phase |

Im November 1999 wurde die Brenner Basistunnel EWIV
(BBT EWIV) mit dem Zweck gegriindet, ein baureifes und
genehmigtes Projekt fir die Realisierung des Brenner
Basistunnels als Teilstlick der Nord-Siid Verbindung fiir den
Eisenbahn Hochleistungsverkehr und den kombinierten
Verkehr Berlin — Nirnberg — Minchen - Verona zu
erarbeiten. Dazu war in einer Phase | die
Machbarkeitsstudie Brenner Basistunnel aus dem Jahre
1987 in geologischer, und wirtschaftlicher
Hinsicht zu Gberprifen und zu aktualisieren.

technischer

Diese Projektphase wurde im Juli 2002 abgeschlossen.

In dieser Phase startete bereits die wasserwirtschaftliche
Beweissicherung an o6ffentlich genutzten Quellen, einzelnen
Privatquellen, ausgewahlten freien Austritten und einzelnen
Gerinnen.

2.1.2 Phase

Am 30. April 2004 erfolgte in Wien die Unterzeichnung des
Staatsvertrages zwischen der Republik Osterreich und der
Italienischen Republik mit dem Ziel der Planung und
Errichtung des Brenner Basistunnels.

In der Phase Il erfolgte eine sukzessive Aufstockung des
wasserwirtschaftlichen Beweissicherungsprogrammes,
wobei zum einen Beweissicherungsrdume ausgedehnt und
zum anderen eine Vielzahl von Messstellen in das

Messprogramm aufgenommen wurden.

Im Zuge der Phase Il wurden in weiterer Folge sowohl auf
Osterreichischer  als Seite  die
Genehmigungsverfahren fur den Brenner Basistunnel

auch italienischer

2 STORIA DEL PROGETTO

In considerazione del fatto che I'affidatario ricevera da BBT
SE una documentazione esaustiva del monitoraggio delle
risorse idriche ossia dovra gestire tali dati assieme ai nuovi
risultati, si ritiene opportuno rendere nota I'evoluzione del
monitoraggio delle risorse idriche, di seguito descritta.

2.1 EVOLUZIONE PROGETTUALE DEL
MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE

2.1.1 Fase |

Nel novembre 1999 ¢ stato fondato il GEIE Galleria di Base
del Brennero (GEIE BBT) con lo scopo di elaborare un
progetto autorizzato e pronto per la realizzazione della
Galleria di base del Brennero come parte dell'asse nord-sud
per il trasporto ferroviario ad alta velocita e il trasporto
combinato Berlino-Norimberga-Monaco di Baviera-Verona.
Nella fase | dei lavori & stata prevista la verifica e
'aggiornamento dello Studio di fattibilita della galleria di
base del Brennero del 1987 in termini geologici, tecnici ed
economici.

Questa fase di progetto € stata ultimata nel luglio 2002.

In questa fase veniva gia avviato il monitoraggio delle risorse
idriche di sorgenti pubbliche, singole sorgenti private,
determinate venute d’acqua e singoli corsi d’acqua.

2.1.2 Fase ll

Il 30 aprile 2004 & stato firmato a Vienna il trattato di Stato
stipulato tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica Italiana
con l'obiettivo di progettare e realizzare la Galleria di Base
del Brennero.

Nel corso della Fase Il, il programma di monitoraggio € stato
ampliato continuamente, estendendo le aree di monitoraggio
delle risorse idriche e inserendo numerosi luoghi di

misurazione nel programma.

Durante la fase I, sia da parte italiana sia da parte austriaca
sono state completate con successo le procedure
autorizzative per la Galleria di Base del Brennero.
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BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

erfolgreich abgewickelt.

Fur das genehmigte Projekt liegen folgende Bescheide mit
Bedeutung fir die wasserwirtschaftliche Beweissicherung
Vvor:

e UVP-Bescheid (Innsbruck bis Brenner)

e Eisenbahnrechtlicher Bescheid

Brenner)

(Innsbruck  bis

e  Wasserrechtlicher Bescheid (Innsbruck bis Brenner)

e AWG Bescheide fir die Deponien Ahrental Sid,
Ampass Nord und Sid, Deponie Schénberg,
Deponie Padastertal

e Naturschutzrechtlicher Bescheid

Brenner)

(Innsbruck bis

Die Bescheidauflagen sehen u.a. vor:

e die Fortsetzung der in der Phase Il aufgebauten
umfangreichen Wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung Uber das gesamte Projektgebiet

e die Verdichtung der Wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung in jenen Abschnitten, die durch
den Vortrieb von Tunneln (Erkundungstunnel und
Haupttunnel) betroffen sind.

Die Genehmigungen und Bescheide sind auf der Homepage
der BBT SE (https://www.bbt-
se.com/genehmigungen/)

einsehbar

2.1.3 Phase lla

Vorbereitend fir die Ausfiihrung der Baumafnahmen der
Haupttunnel (Phase lll) wurden im Zuge der Phase lla, die
Baustelleneinrichtungsflachen errichtet,
Zugangstunnels und Abschnitte des Erkundungsstollen
vorab vorgetrieben.

sowie die

Diese Baumalinahmen wurden aus wasserwirtschaftlicher
Sicht mittels verdichteten Messprogrammen begleitet und
Uberwacht.

2.1.4 Phase lll

Am 18.04.2011 wurde die Phase Ill gestartet. In diese Phase
fallen die Errichtung der Haupttunnel und der restlichen

Abschnitte der die Hauptrohren vorauseilenden

Per il progetto approvato sono stati ottenuti i decreti di
seguito indicati, aventi rilevanza per il monitoraggio delle
risorse idriche:

e Decreto VIA (Innsbruck — Brennero)

e Decreto ai sensi del diritto ferroviario austriaco
(Innsbruck — Brennero)

e Decreto ai sensi del diritto austriaco sulle acque
(Innsbruck — Brennero)

e Decreti ai sensi della legge austriaca sullo
smaltimento dei rifiuti (AWG) per i depositi Ahrental

Sud, Ampass Nord e Sud, Schonberg e Padastertal

e Decreto ai sensi del diritto austriaco sulla tutela
della natura (Innsbruck — Brennero)
Le prescrizioni dei decreti prevedono tra I'altro:
e il proseguimento del vasto monitoraggio delle
risorse idriche svolto nel corso della fase I
sullintera area di progetto

e lintensificazione del monitoraggio delle risorse
idriche in quei tratti soggetti allo scavo di cunicoli e

gallerie (cunicoli esplorativi e canne principali).

Le autorizzazioni e i decreti possono essere consultati
presso il sito BBT SE (https://www.bbt-
se.com/it/autorizzazioni/).

internet di

2.1.3 Fase lla

Come misure propedeutiche agli interventi costruttivi delle
gallerie principali (Fase lll), nel corso della Fase Ila sono
state realizzate le aree di cantierizzazione e sono state
scavate preliminarmente le gallerie di accesso e tratti del
cunicolo esplorativo.

Per quanto concerne il monitoraggio delle risorse idriche, tali
interventi costruttivi sono stati accompagnati e monitorati
mediante estesi programmi di misurazione.

2.1.4 Fase Il

La Fase lll é stata avviata in data 18.04.2011. In questa fase
ricade la realizzazione delle gallerie principali e dei tratti
rimanenti dei cunicoli esplorativi preliminari alle canne
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BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

Erkundungsstollen.

Die gegenstandlichen Leistungen der wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung sind somit der Phase Il zugeordnet. Sie
dient dabei zur Dokumentation der wasserwirtschaftlichen
Gegebenheiten:

e vor und wahrend des Baus der den Hauptréhren
vorauseilenden Erkundungsstollenabschnitte,

e vor und wahrend des Baus des

Haupttunnelsystems.

Mit der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung werden
umfangreiche durchgehende und vergleichbare Daten vor
Beginn und wahrend der Hauptbaumaflnahmen gewonnen.
Diese bilden eine fundierte Grundlage zur Beurteilung des
natlrlichen Verhaltens (Schwankungen) sowie allfalliger
Auswirkungen, die von den BaumalRnahmen ausgehen.

Aus diesen Griinden wird das Programm den Vortrieben
raumlich und zeitlich, sowie den Gegebenheiten und
Erfordernissen angepasst.

Die Ergebnisse der Beweissicherung sind fiir das Erreichen
der angefilhrten Projektziele und der erfolgreichen
Projektabwicklung unverzichtbar.

Aufgrund der groRen Bedeutung der Wasserressourcen
fur die Trinkwasserversorgungen, Wassernutzungen, im
Speziellen aber fur die Umwelt und den Tunnelvortrieben
selbst ist die Wasserwirtschaftliche Beweissicherung
beim Projekt Brenner Basistunnel ein Kernelement, das
Basis fur viele Entscheidungsfindungen ist und dem,
von der Gesellschaft BBT SE inklusive den
ausfohrenden Unternehmen, der Bevdlkerung und den
Behdrden grofite Bedeutung beigemessen wird.

2.2 DETAILS DER WASSERWIRTSCHAFTLICHEN
BEWEISSICHERUNG BEZOGEN AUF DIE
PROJEKTPHASEN

2.2.1 Anzahl der Messorte

Ein wesentlicher Bestandteil der "Wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung" der Phase | und Il war die Erhebung von
Messorten und die Uberwachung derselben als Grundlage
fur die Genehmigungsplanung.

principali.

Le prestazioni in oggetto relative al
idriche nella fase I,
documentare lo stato di tali risorse:

monitoraggio delle

risorse servono pertanto a

e prima e durante la costruzione delle varie tratte del
cunicolo precedente alle canne

principali,

esplorativo

e prima e durante
principali.

la costruzione delle gallerie

Il monitoraggio delle risorse idriche consente di ottenere dati
esaustivi, continui e confrontabili prima e durante i lavori
relativi alle opere principali, dati che costituiscono una base
fondamentale per la valutazione del’andamento naturale
(oscillazioni) e delle eventuali ripercussioni dovute ai lavori.

Per questi motivi il programma sara adeguato agli scavi in
termini spaziali e temporali, nonché alle circostanze e
esigenze.

| risultati del monitoraggio delle risorse idriche sono
indispensabili per raggiungere i suddetti obiettivi di progetto
e per uno svolgimento positivo delle fasi di progetto

successive.

Data la notevole importanza delle risorse idriche per la
disponibilita di acqua potabile, per I'utilizzo delle acque
e in particolare per I'ambiente e lo scavo stesso, il
monitoraggio di tali risorse & un elemento chiave del
progetto della Galleria di base del Brennero, il
fondamento di molti processi decisionali e oggetto di
grande attenzione da parte della societa BBT SE,
comprese le imprese esecutrici, da parte della
popolazione e delle autorita.

2.2 DETTAGLI DEL MONITORAGGIO DELLE
RISORSE IDRICHE IN CONSIDERAZIONE DELLE
FASI PROGETTUALI

221 Numero di punti di misurazione

Parte integrante delle attivita svolte nel monitoraggio delle
risorse idriche nella fase | e Il era il rilevamento di punti di
misurazione e il relativo monitoraggio, quale base per la
progettazione autorizzativa.
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BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung wurde in der
Phase | ab 2001 an ca. 350 Messorten (Quellen, Gerinnen,
Grundwassermessstellen) mit Messintervallen von 4 Wochen
durchgefiihrt. Die Beprobung erfolgte vierteljahrlich.

In der Phase Il und zu Beginn der Phase lla (sprich seit ca.
2005) wurde die Anzahl der Messorte durch die
Eingliederung von Privatquellen und
Grundwassermessstellen stufenweise auf knapp 1.350
Messorte erhdht.

Im Wesentlichen beinhaltet das Programm alle Quellen mit
offentlicher Quellnutzung, alle bekannten privat genutzten
Quellen, Tiefbrunnen und Laufbrunnen, Hauptgerinne und
Seen, Niederschlagsmessstellen sowie eine Vielzahl von
unterschiedlich tiefen Grundwassermessstellen. Der GroRteil
der Messorte liegt im Projektraum des BBT, ausgenommen
einzelne Niederschlagsmessstellen und Referenzquellen, die
aullerhalb des Projektraums BBT liegen.

Die Ergebnisse der Beweissicherung seit 2001 sind im
"Schlussbericht 2016 - Wasserwirtschaftliche
Beweissicherung Phase lla und llI" enthalten und bei der
BBT SE einsehbar.

Alle Ergebnisse der seit 2001 ohne Unterbrechung
durchgefiihrten Wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung fiur den Brenner Basis Tunnel werden
mit einem Daten Management System verwaltet, das
standig mit den Ergebnissen der einzelnen Mess- und
Probenahmerunden sowie den Erhebungen vom AN
aktualisiert werden muss.

2.2.2 Stammdatenblatter

Von jeder Messstelle wurde ein Stammdatenblatt erstellt,
aus dem die Beschreibung der Messstelle, dessen Lage, die
Erreichbarkeit und die Besitzer angefihrt sind. In den
Stammdatenblattern sind Fotos der Messorte und der
Umgebung enthalten.

Die Stammdaten mit Stand 2016 sind in der BBT SE
einsehbar.

Die Stammdaten sind im Datenmanagement der
Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung eingearbeitet.

Von eventuell neu hinzukommenden Messorte bzw.

Messstellen sind vom zukinftigen AN die Stammdatenblatter

In seno alla fase |, il monitoraggio delle risorse idriche ¢ stato
eseguito, a partire dal 2001, in circa 350 punti di misurazione
(sorgenti, corsi di acqua, piezometri), con frequenze di
misurazione pari a 4 settimane. La campionatura avveniva
con frequenza trimestrale.

Nella fase Il ed all'inizio della fase lla (quindi dal 2005 circa
in poi), il numero dei punti di
gradualmente aumentato, integrando le sorgenti private e i
piezometri, fino ad arrivare a ca. 1.350 punti di misurazione.

misurazione € stato

Il programma comprende sostanzialmente tutte le sorgenti
pubbliche, tutte le sorgenti note di uso privato, i pozzi e le
fontanelle, i corsi di acqua principali e i laghi, le stazioni
pluviometriche nonché numerosi piezometri a diverse
profondita. La maggior parte dei punti di misurazione si
trova nella zona interessata dal progetto della Galleria base
del Brennero, tranne che per alcune stazioni pluviometriche
e sorgenti di riferimento al di fuori della zona relativa.

| risultati delle misurazioni eseguite dal 2001 sono
illustrati nella “Relazione finale 2016 - Monitoraggio delle
risorse idriche fase lla e llI” consultabile presso BBT SE.

Tutti i risultati del monitoraggio delle risorse idriche
svolto senza interruzioni dal 2001 per la Galleria di Base
del Brennero vengono gestiti con 'ausilio di un sistema
di gestione dati che Il'affidatario dovra correntemente
aggiornare con i risultati ottenuti dai cicli di misurazione
e di prelievo dei campioni nonché dai rilevamenti.

2.2.2 Schede dati base

Per ogni luogo di misurazione & stata elaborata una scheda
dati base da cui risultano la descrizione del luogo di
misurazione, la relativa ubicazione, la raggiungibilita e il
proprietario. La scheda dati base comprende fotografie dei
punti di misurazione e della zona circostante.

Le schede dati stato 2016 sono consultabili presso BBT SE.

Le schede dati vengono inserite nel sistema di gestione dati
del monitoraggio delle risorse idriche.

Per eventuali nuovi luoghi o punti di misurazioni I'affidatario
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zu erstellen bzw. zu aktualisieren.

3 PROJEKTGEBIET BRENNER
BASISTUNNEL

3.1 ALLGEMEINES

Die Trasse des Brenner Basistunnel (BBT) verlauft zwischen
Innsbruck (Osterreich) und Franzensfeste (Italien) und weist
eine Gesamtlange von ca. 55 km auf.

Der Brenner Basistunnel, bestehend aus zwei
Haupttunnelréhren und einem Erkundungsstollen, verlauft
ostlich des Wipptals und des Brennerpasses und quert dabei

den gesamten Alpenhauptkamm.

Die Haupttunnelrohren und der Erkundungsstollen sind iber
drei Zugangstunnels (ZT Ahrental, ZT Wolf, ZT Mauls) mit
der Oberflache verbunden.

Zwischen Franzensfeste und Aicha (ltalien) verlauft zudem
Aicha. Innsbruck-Tulfes
verlauft der Umfahrungstunnel Innsbruck, welcher durch
zwei Verbindungstunnels mit dem BBT verbunden wird.

der Servicetunnel Im Bereich

Der Rettungsstollen, parallel zur Umfahrung Insnbruck, ist
durch den Fensterstollen Ampass mit der Oberflache
verbunden.

Aus der folgenden Abbildung ist die Lage der Tunneltrasse
des Brenner Basistunnels zwischen Innsbruck bzw. Tulfes
(Osterreich)
ersichtlich.

und Franzensfeste bzw. Aicha (ltalien)

Ein Lageplan im Mafstab 1:50.000 fur das Projektgebiet
Osterreich mit Darstellung der Trasse und der
wasserwirtschaftlichen Messstellen liegt im Teil M "Sonstige
Ausschreibungsunterlagen, Plane — Osterreich" bei.

Die Staatsgrenze zwischen Ostereich und ltalien, welche
entlang des Alpenhauptkammes und den Brennerpass fiihrt
bildet die
wasserwirtschaftlichen

beiden
Beweissicherungsrdumen der
Projektgebiete Osterreich und Italien.

Grenze zwischen den

dovra produrre o attualizzare le schede dati base.

3 AREA DI PROGETTO GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

3.1 ASPETTI GENERALI

Il tracciato della Galleria di Base del Brennero si sviluppa tra
Innsbruck (Austria) e Fortezza (ltalia) per una lunghezza
totale di ca. 55 km.

La Galleria di base del Brennero, &€ composta da due canne
principali e un cunicolo esplorativo, si sviluppa ad est della
valle Wipptal e del valico del Brennero e attraversa l'intera
catena principale delle Alpi.

Le canne principali e il cunicolo esplorativo sono collegati
con la superficie mediante tre gallerie di accesso (ZT
Ahrental, ZT Wolf e ZT Mules).

Tra Fortezza e Aica (ltalia) si sviluppa inoltre la galleria di
servizio di Aica. Nellarea Innsbruck-Tulfes si estende la
circonvallazione di Innsbruck che sara allacciata alla Galleria
di Base del Brennero mediante due gallerie di collegamento.

Il cunicolo di soccorso, che si estende parallelamente alla
circonvallazione di Innsbruck, € collegato con la superficie
tramite la finestra di Ampass.

La figura seguente riporta I'ubicazione del tracciato della
Galleria di Base del Brennero tra Innsbruck, ossia Tulfes
(Austria), e Fortezza, ossia Aica (ltalia).

Nella sezione M "Altra documentazione di gara, planimetrie -
Austria" € allegata una planimetria in scala 1:50.000
dell'area di progetto Austria indicante il tracciato e i luoghi di
misurazione del monitoraggio delle risorse idriche.

Il Confine di Stato tra I’Austria e I'ltalia, che si sviluppa lungo
la catena principale delle Alpi e il valico del Brennero,
costituisce il confine tra le due aree di monitoraggio delle
risorse idriche nelle aree di progetto Austria e Italia.
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\

| Abb.1

3.2

Trassenubersicht des BBT: Die gelben Linien stellten die
Trasse des BBT 6stlich des Wipptals mit den
Zugangstunneln dar. In rot ist die Staatsgrenze
zwischen Osterreich und ltalien dargestellt, welche auch
dief Grenze zwischen den beiden Projektgebieten
definiert.

PROJEKTGEBIET BBT OSTERREICH

Das Projektgebiet Osterreich umfasst den Projektraum des
Brenner Basistunnels, inklusive der Baustellenflachen und
Deponiebereiche zwischen Innsbruck/Tulfes im Norden und
der Staatsgrenze (Italien-Osterreich) im Siiden.

Abb. 2

Projektgebiet Osterreich (Ausschnitt aus der

Trassenubersicht des BBT): Die gelben Linien stellten

die Trasse des BBT 6stlich des Wipptals mit den

Zugangstunneln dar. In rot ist die Staatsgrenze

zwischen Osterreich und ltalien dargestellt, welche auch

gief Grenze zwischen den beiden Projektgebieten
efiniert.

3.2

pPanoramica tracciato Galleria di Base del Brennero. La
linea gialla indica il tracciato della Galleria di Base del
Brennero ad est della valle Wipptal con le gallerie di
accesso. La linea rossa rappresenta il Confine di Stato
tra I'Austria e I'ltalia che costituisce anche il confine tra
le due aree di progetto.

AREA DI PROGETTO BBT AUSTRIA

L'area di progetto Austria comprende l'area complessiva
interessata dal progetto della Galleria di base del Brennero,
incluse le aree di cantiere e i depositi tra la citta di Innsbruck
/ Tulfes a nord ed il Confine di Stato (Italia-Austria) a sud.

CETERAEICH ( AUETRLA

[TALIER | ITALLA

Aarea di progetto Austria (estratto dalla panoramica del
tracciato del BBT). La linea gialla indica il tracciato del
BBT ad est della valle Wipptal con le gallerie di accesso.
La linea rossa rappresenta il Confine di Stato tra
I’Austria e I'ltalia che costituisce anche il confine tra le
due aree di progetto.
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3.2.1 Kurzbeschreibung der Trasse im

Osterreichischem Projektgebiet

Nordportal — Bereich Innsbruck

Nérdlich der Nothaltestelle Innsbruck (Erschlossen durch
den Zugangstunnel Ahrental), teilt sich der Brenner
Basistunnel in eine Anbindung an den Hauptbahnhof
Innsbruck fir Reise- und Giterziige und eine Anbindung an
die bestehende Umfahrung Innsbruck (Inntaltunnel) Gber
Verbindungstunnel, hauptsachlich fir Giterzlge.

Die Einfahrt in den Hauptbahnhof Innsbruck wird durch
topographische Gegebenheiten und eine groRe Zahl von
bestehenden Infrastrukturen erschwert: Autobahnen A12 und
A13, die bestehende Brennerbahnlinie, die Stralenbahnlinie
Innsbruck — Igls, die stadtische Bebauung, das bestehende
Sillkraftwerk und den landschaftlich sensiblen Bereich der
Sillschlucht.

Sudlich des Inntals, unterhalb der Mittelgebirgsterrassen und
parallel zur bestehenden Umfahrung Innsbruck verlauft der
Rettungsstollen, der tber den Fesnsterstollen Ampass mit
dem Inntal verbunden ist. Die Umfahrung Innsbruck wird
Uber zwei Verbindungstunnel mit den Haupttunneln des BBT
verbunden.

Abschnitt Innsbruck — Brenner (Staatsgrenze)

Von der Nothaltestelle Innsbruck in Richtung Siiden verlauft
die Trasse des Brenner Basistunnels im Wesentlichen
parallel zum Wipptal und 6stlich davon bis zur Nothaltestelle
St. Jodock (erschlossen durch den Zugangstunnel Wolf).

Dabei quert er von Nord nach Sid die folgenden Seitentaler:
Viggartal, Arztal, Navistal, Padastertal,
Valsertal.

Schmirntal und

Die Tunneltrasse verlauft von der Notehaltestelle St. Jodock
weiter in Richtung Sdden, quert das Venntal und
Griesbergtal und erreicht den Scheitelpunkt bei der
Staatsgrenze auf einer Hohenkote von ca. 790 mUELN.

3.2.1 Descrizione sintetica del tracciatonell’area di

progetto Austria

Portale Nord — area di Innsbruck

A nord della fermata di emergenza Innsbruck (accessibile
attraverso la galleria di accesso Ahrental), la Galleria di base
si dirama in due direzioni: un ramo verso la stazione centrale
di Innsbruck, per treni passeggeri e merci, e un ramo di
collegamento in galleria con l'esistente circonvallazione di
Innsbruck (Inntaltunnel), prevalentemente per i treni merci.

L'ingresso nella stazione centrale di Innsbruck € piuttosto
difficoltoso per la complessa situazione topografica e per la
presenza di numerose infrastrutture interferenti: autostrade
A12 e A13, l'esistente linea ferroviaria del Brennero, la
tramvia elettrica Innsbruck-Igls, l'intensa urbanizzazione, la
centrale idroelettrica del torrente Sill, 'area ecologicamente
sensibile nella gola del torrente Sill.

Il cunicolo di soccorso si estende a sud della valle dell’lnn, al
di sotto delle terrazze dei rilievi centrali e parallelamente
all'esistente circonvallazione di Innsbruck e si collega
all'lnntal tramite la finestra di Ampass. La circonvallazione di
Innsbruck si allaccia alle gallerie principali BBT tramite due
gallerie di collegamento.

Tratta Innsbruck — Brennero (confine di stato)

Dalla fermata di emergenza Innsbruck verso Sud, il tracciato
del BBT corre praticamente parallelo alla Wipptal e ad est di
essa sino alla fermata di emergenza St. Jokock (accessibile
attraverso la galleria di accesso Wolf)

attraversando, da nord a sud, le seguenti valli laterali:
Viggartal, Arztal, Navistal, Padastertal,
Valsertal.

Schmirntal e

Dalla fermata di emergenza St. Jodok, il tracciato continua
verso sud, attraversa la valle Venntal e la valle Griesbergtal
e raggiunge il culmine al confine di Stato, alla quota
altimetrica di 790 mUELN ca.
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4 GEOLOGISCHER UBERBLICK - BRENNER
BASISTUNNEL

Der Brenner Basistunnel verlauft in der geologisch komplex
gebauten Ubergangszone zwischen Nord- und Siidalpen. Er
durchquert dabei alle tektonischen GroReinheiten der Alpen
(Sudalpin, Ostalpin, Penninikum, Subpenninikum).

Die Trasse fiihrt durch den zentralen Teil der Ostalpen, die
durch die Kollision der europaischen und der adriatischen
Platte entstanden sind. Begleitet wird diese Gebirgsbildung
von Stérungen und Stérungszonen. Mit der Periadriatischen
Stérungszone im sudlichen Teil bei Mauls (Sudtirol/Italien)
kreuzt eine bedeutende tektonische Stérungslinie der Alpen
mit einer Breite von etwa 1300 m die Tunnelachse.

Der Brenner Basistunnel durchértert von Nord nach Sid den
ostalpinen Innsbrucker Quarzphyllit, die emporgewdlbten
penninischen Einheiten des Tauernfensters nahe an dessen
westlichen Rand, ein schmales ostalpines Segment (OA) im
Siden des Tauernfensters, die Periadriatische Stérungszone
und anschlielend den sudalpinen Brixner Granit.

Die penninischen Einheiten des Tauernfensters lassen sich
grob untergliedern in Obere und Untere Schieferhiille und die
Zentralgneise mit dem Alten Dach.

Die Trasse des gesamten Brenner Basistunnels zwischen
Innsbruck und Franzensfeste verlauft zu ca. 75% in
Gesteinen mit einer meist stark ausgepragten Schieferung,
bestehend aus Phylliten und Schiefern der ostalpinen
Einheiten sowie der Oberen und Unteren Schieferhille. Die
restlichen 25% verteilen sich auf kaum bis deutlich
geschieferte Orthogneise und auf ungeschieferten Granit.

Im Projektgebiet Osterreich liegt die Trasse von Innsbruck
bis zum Sidhang des Navistales im Innsbrucker
Quarzphyllit, von dort bis ins Venntal meist in den
Bindnerschiefern der Glocknerdecke.

Ab dem Venntal liegt die Trasse in der Unteren Schieferhiille
welche den Zentralgneis Uberlagert, der bis zum
Scheitelpunkt slidlich des Venntales dominiert.

Die folgende Abbildung zeigt einen Schnitt entlang der
Trasse von Innsbruck Uber die Staatsgrenze bis nach
Franzensfeste.

4 PANORAMICA GEOLOGICA - GALLERIA
DI BASE DEL BRENNERO

La galleria di base del Brennero attraversa la zona con
struttura geologica complessa di passaggio tra le Alpi
settentrionali e meridionali. Essa attraversa tutte le maggiori
delle Alpi (Sudalpino, Austroalpino,
Pennidico, Subpennidico).

unita tettoniche

Il tracciato si sviluppa nella parte centrale delle Alpi orientali,
che si sono formate in seguito alla collisione della placca
europea con la placca adriatica e presentano numerose
faglie e zone di faglia. Nel tratto sud presso Mules (Alto
Adige/ltalia), il Lineamento periadriatico, la principale faglia
geologica nelle Alpi, interseca I'asse della galleria con una
larghezza di 1300 m circa.

Da nord a sud, la Galleria di base del Brennero attraversa la
filade quarzifera austroalpina di Innsbruck, il margine
occidentale delle unita pennidiche della Finestra dei Tauri a
forma di cupola, un breve tratto austroalpino a sud della
Finestra dei Tauri, il Lineamento Periadriatico e, infine, il
Granito di Bressanone del Sudalpino.

Le unita pennidiche della Finestra dei Tauri possono essere
classificate in calcescisti superiori ed inferiori e gneiss
centrale con rocce del basamento pregranitico.

L’intero tracciato della Galleria di Base del Brennero tra
Innsbruck e Fortezza si estende, per il 75% circa, con rocce
caratterizzate da scistosita intensa, costituite da filladi e scisti
delle unita austroalpine e dei calcescisti superiori ed inferiori.
Il restante 25% & costituito da ortogneiss con scistosita da
bassa a marcata e granito non scistoso.

Nellarea di progetto austriaca il tracciato, nel tratto tra
Innsbruck e il versante meridionale della valle Navistal, si
sviluppa nella Fillade quarzifera di Innsbruck e
successivamente, fino alla valle Venntal, prevalentemente
nei calcescisti della Falda del Glockner.

A partire dalla valle Venntal il tracciato si sviluppa nella
“Schieferhille” inferiore che copre il gneiss centrale che
prevale fino al vertice a sud della valle Venntal.

La figura seguente mostra una sezione lungo il tracciato da
Innsbruck attraverso il Confine di Stato fino a Fortezza.
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Abb. 3 Geologischer Ubersichtslédngenschnitt entlang der Fig. 3 Sezione geologica longitudinale lungo il tracciato del
Trasse des BBT B
10: Quartare Sedimente 10: Sedimenti quaternari
202: Patscherkofel- und Glungezerkristallin 202: Cristallino del Patscherkofel e del Glungezer
306: Quarzphyllit 306: Fillade quarzifera
309: Glimmerschiefer, Granatglimmerschiefer 309: Micascisti, micascisti granatiferi
400: Tarntaler Permomesozoikum undiff. 400: Permomesozoico del Tarntal non differenziato
531: Bundnerschiefer ungegliedert 531: Calcescisti non strutturati
532: "Kalkreiche Blindnerschiefer" undifferenziert: 532: “Calcescisti carbonatici” non differenziati:
538: Obere Biindner Schiefer 538: Calcescisti superiori
546: "Untere Bindner Schiefer" 546: Calcescisti inferiori
560: Permotrias an der Basis der Glockner Decke 560: Permotrias alla base della Falda del Glockner
611: Kaserer Fm., undifferenziert 611: Formazione del Kaserer non differenziato
621: Hochstegen-Marmor 621: Marmi di Hochstegen
640: Aigerbach-Fm. (undiff.) 640: Formazione di Aigerbach (non differenziato)
642: Wustkogel-Fm. 642: Formazione del Wustkogel
651: Zentralgneis 651: Gneiss centrale
700: Maulser Trias 700: Triassico di Mules
801: Polymetamorphes ostalpines Kristallin 801: Cristallino austroalpino polimetamorfe
902: Oligozane kalkalkaline Magmatite 902: Magmatiti calcarei alcalini dell'Oligocene
1001: Brixner Granit 1001: Granito di Bressanone
3684: Furtschagelschiefer 3684: scisti di Furtschagel
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5 BEWEISSICHERUNGSRAUM

51 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES
BEWEISSICHERUNGSSRAUMES BBT

Der Beweissicherungsraum liegt in einer topografisch stark
ausgepragten Region (Zentralalpen). Die tiefst liegenden
Messstellen liegen auf einer Meereshéhe von ca.
560 mUELN bis 700 mUELN im Bereich von Innsbruck und
Franzensfeste und reichen bis in Hochgebirgshéhe von ca.
2.500 mUELN.

Der Beweissicherungsraum des Brenner Basistunnels
erstreckt sich in Nord — Sid Richtung von Innsbruck bzw.
Tulfes bis sldlich von Franzensfeste bzw. Aicha.

Richtung Westen bildet generell das nérdliche und sudliche
Wipptal die Grenze des Projektraums.

Die Erstreckung des Untersuchungsraumes in Richtung
Osten richtet sich nach den geologischen und topografischen
Gegebenheiten.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Untersuchungsgebiet
im Zuge der Weiterentwicklung des Projektes an die
Erfordernisse angepasst wird und es dahingehend
Verschiebungen der Grenzen jederzeit geben kann.

| | D

5 AREA DI MONITORAGGIO

51 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA DI
MONITORAGGIODELLA BBT SE

L’'area di monitoraggio & ubicata in wuna regione
caratterizzata da una topografia complessa (alpi centrali). Le
quote altimetriche dei luoghi di misurazioni, oscillano tra i
560 mUELN e i 700 mUELN, per i punti piu bassi nella zona
di Innsbruck e Fortezza, fino ad arrivare a quote di alta
montagna di ca. 2.500 mUELN.

L’area di monitoraggio della BBT SE si estende in direzione
nord - sud dalla citta di Innsbruck, ovvero Tulfes, fino a sud
di Fortezza ovvero Aica.

L’area di monitoraggio € limitata a ovest dalla Wipptal e
dall’Alta Val d’Isarco.

L’area di monitoraggio & limitata a est in funzione dell’assetto
geologico e topografico.

Si fa pertanto presente che l'area di indagine deve essere
adeguata costantemente alle esigenze che emergeranno nel
corso dell’lavanzamento del progetto e quindi i limiti dell’area
possono essere ridefiniti in qualsiasi momento.

Abb. 4 Projektraum der Beweissicherung, die Staatsgrenze (in
rot dargestellt) bildet die Grenze zwischen dem

Projektbereich Osterreich und Italien

Fig. 4

Area di monitoraggio, il Confine di Stato (in rosso)
costituisce il confine tra I'area di progetto Austria e I'area
di progetto Italia
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5.2 GENERELLES ZUM BEWEISSICHERUNGSRAUM
PROJEKTGEBIET OSTERREICH

521 Geographische Abgrenzung

Die Nordgrenze des Beweissicherungsraumes bildet das
Inntal, die Sidgrenze die Staatsgrenze. Die 0stliche
Begrenzung des Beweissicherungraumes ist primar
strukturgeologisch vorgegeben, greift aber generell nicht in
Richtung Osten Uber die Talschlisse der Seitentdler des
Wipptales hinaus. Die westliche Begrenzung folgt generell
dem Wipptal, einzelne Messstellen liegen auch westlich des
Wipptals, bzw. als Referenzmessstellen auch weiter
aullerhalb des Projektgebietes.

5.2.2 Erreichbarkeit des Beweissicherungsraumes

Der Beweissicherungraum ist Uber die Brenner Autobahn
A13 und die Brennerstrasse B182 (kommend aus Richtung
Norden) bzw. Uber die A22 und die Brenner Staatsstrasse
SS12 (kommend aus Richtung Siden) erreichbar. In die
Haupt-Seitentdler des Wipptals filihren offentliche und
asphaltierte Stra3en (Abb. 5).

Von diesen offentlichen Strassen aus ist der restliche
Beweissicherungraum grofteils (iber ganzjahrig mit PKW
und Allradfahrzeugen (inklusiv Winterausristung in den
Wintermonaten) befahrbaren Strassen unterschiedlicher
Zuordnung erreichbar, es sich um offentliche
asphaltierte Strassen bis hin zu privaten, nicht asphaltierten
Zufahrten und Forstwegen ohne Befestigung handelt.

wobei

5.2 ASPETTI GENERALI DELL’AREA DI
MONITORAGGIO AUSTRIA

5.2.1 Delimitazione geografica

L’area di monitoraggio & limitata a nord dalla valle dell'lnn e
a sud dal Confine di Stato. A est, I'area di monitoraggio &
limitata in funzione dell’assetto geologico, ma in sostanza
non va oltre la fine delle valli laterali della Wipptal in
direzione est, mentre a ovest 'area € limitata principalmente
dal Wipptal. Singoli luoghi di misurazione sono ubicati anche
a ovest del Wipptal oppure, come luoghi di misurazione di
riferimento, al di fuori dell’area di progetto.

5.2.2 Accessibilita dell’area di monitoraggio

L’area di monitoraggio € accessibile mediante I'autostrada
del Brennero A13 e la strada del Brennero B182 (venendo
da nord) oppure attraverso la A22 e la strada statale del
Brennero SS12 (venendo da sud). Nelle principali valli
laterali del Wipptal esistono generalmente strade pubbliche
asfaltate (Fig. 5).

Partendo dalle suddette strade pubbliche, la maggior parte
della restante area di monitoraggio € raggiungibile mediante
strade percorribili durante tutto I'anno con autovetture e fuori
strada (dotati di attrezzatura invernale per i mesi invernali).
Sono presenti strade asfaltate pubbliche e private, accessi
non asfaltati e strade forestali sterrate.
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Mappa dell’'area di monitoraggio che illustra la rete
stradale primaria (viola: autostrada, rossa: strada
federale B, arancione: strada statale L).

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.3.198.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 17/56



~
BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH

\ DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA
o

Die Erfahrungen der langjahrigen wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung (seit  2001) mit milden und
niederschlagsarmen als auch schneereichen und kalten
Wintern zeigen, dass grundsatzlich 85 % aller Messstellen
ganzjahrig erreichbar und messbar sind.

Einige Messorte sind nur mit Allradfahrzeugen oder zu FuR
erreichbar, wobei dabei im Winter dementsprechende
Ausristung (z.B. Tourenski-Ausristung u.a.) notwendig ist
(Abb. 6-14). Die gesamte zur Messung bendétigte Ausriistung
(z.B. Messgerate, Messbehalter, Laptop, Kibel, Schaufel)
muss dabei tragend mitgefiihrt werden.

Zur Auffindung der Messstellen in den Sommermonaten
unter Vegetation, als auch in den Wintermonaten unter einer
geschlossenen Schneedecke missen die Messstellen mit
einer Stange oder Pflock markiert werden. Zur Freilegung
der Messstellen in den Wintermonaten ist beispielsweise
eine Schaufel und weiteres Werkzeug notwendig.

Neben den topografischen Gegebenheiten, die sich
wesentlich auf den Zugang zu den Messorten auswirken,
erschweren meteorologische Faktoren der hochalpinen
Region die Durchflihrung der Beweissicherung (siehe Kap.
5.4 und 5.5).

Le esperienze acquisite nel lungo periodo di monitoraggio
delle risorse idriche (a partire dal 2001) con inverni sia caldi
e poveri di precipitazioni che freddi e ricchi di neve mostrano
che I' 85% di tutti i luoghi di misurazione & accessibile e
misurabile durante tutto I'anno.

Alcuni punti di misurazione sono raggiungibili in macchina
solo con fuori strada oppure tutto I'anno solo a piedi.
D’inverno €& quindi necessario dotarsi di un’appropriata
attrezzatura (sci alpinismo ecc., Fig. 6-14). Tutto
I'attrezzaggio di misura necessario (ad es. strumentazione di
misura, contenitori, laptop, tramoggia, pala) deve essere
trasportato a piedi.

Per ritrovare i luoghi di misurazione sotto la vegetazione nei
mesi estivi e sotto il manto nevoso nei mesi invernali, &
necessario segnalarli

con una barra oppure un palo. Per accedere ai luoghi di
misurazione nei mesi invernali occorrono una pala e altri
attrezzi.

Oltre alle caratteristiche topografiche che condizionano in
modo sostanziale I'accesso ai punti di misurazione, sono
anche da considerare i fattori meteorologici presenti nell’area
di alta montagna, che rendono difficile I'esecuzione del
monitoraggio (vedi cap. 5.4 € 5.5).

Abb. 6

Winterliche Verhaltnisse im Beweissicherungsraum: Die
Erreichbarkeit verschiedener Messstellen in den
Wintermonaten Uber nicht gerdumte Forststralen ist
teilweise nur mit Allradfahrzeugen und entsprechender
Ausriistung (z.B. Schneeketten) mdoglich.

Fig. 6 Condizioni invernali nell’area di monitoraggio: Nei mesi
invernali, alcuni luoghi di misurazione possono essere
raggiunti attraverso strade forestali non sgomberate con

fuori strada idoneamente attrezzati (ad. es. catene).
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Messung in den Wintermonaten in einer Héhe von um
1950 mUELN: Aufstieg mittels Tourenskiausriistung zu
einer Messstelle

Messung in den Sommermonaten in einer Héhe von ca.
1950 mUELN: auch in der schneefreien Zeit miissen
langere Strecken zu Full querfeldein bewaltigt werden

Fig. 7

Fig. 8

Misurazione nei mesi invernali a quota di 1950 mUELN
circa: Salita con sci per raggiungere un luogo di
misurazione

Misurazione nei mesi estivi a quota 1950 mUELN: anche
nel periodo privo di neve, lunghi tratti devono essere
percorsi a piedi

Abb. 9

Abb. 10

Freigelegter Messstellenschacht unter geschlossener
Schneedecke zur Durchfiihrung der Messungen.

Fir die Messung im Winter missen die Messstellen zur
Auffindung mit einer Schneestange markiert und mit
einer Schaufel oder weiterem Werkzeug freigelegt
werden.

Pozzo del luogo di misurazione coperto da manto
nevoso, sgomberato per effettuare le misurazioni.

Per poter eseguire la misurazione in inverno, i luoghi di
misurazione devono essere segnati da un palo di neve e
liberati con pala o altro attrezzo.
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Abb. 11 Zustieg zu einer Gerinnemessstelle eines Baches im Fig. 11
Talschlussbereich eines Seitentales (Salzverdiinnung)

Abb. 12 Zustiegsweg zu einer Messstelle (Quellstube in der Fig. 12
oberen Bildhalfte) in einer steilen Rinne

Abb. 13 Quellmessung in den Sommermonaten, einzelne Fig. 13
Messstellen sind nicht durch Wege erschlossen, es
muissen auch langere Strecken zu Fu weglos bewaltigt
werden.

Abb. 14 Quellmessung in den Wintermonaten: verschiedene Fig. 14
Messsstellen sind ganzjahrig nur zu Ful} erreichbar.

Accesso ad un luogo di misurazione di un corso d’acqua
presso un torrente nel fondovalle di una valle laterale
(con misurazione della concentrazione salina)

Via di accesso ad un luogo di misurazione (opera di
captazione nella parte superiore dell'immagine) ubicato
in un canale ripido

Misurazione di una sorgente nei mesi estivi, singoli
luoghi di misurazione non sono accessibili attraverso
sentieri, tratti piu lunghi devono essere percorsi a piedi
senza sentiero.

Misurazione di una sorgente nei mesi invernali: alcuni
luoghi di misurazione sono raggiungibili solo a piedi
durante tutto I'anno.
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5.3 ERREICHBARKEIT VON TEILBEREICHEN DES
BEWEISSICHERUNGSRAUMES

Im Folgenden werden zusammenfassend die Teilbereiche
des Beweissicherungraumes beschrieben und auf deren
topographischen Besonderheiten bzw. Zuganglichkeiten
eingegangen.

Die Organisation der Zuganglichkeiten zu den Messstellen
(wie z.B. Genehmigung Forststralen, Schrankenschliissel,
Schlussel der Quellstuben...) sind vom AN zu organisieren.

Betreffend die topografische Lage der Teilgebiete und deren
Messorte  wird ,Wasserwirtschaftliche
Beweissicherung - Ubersichtsplan Messstellen
Innsbruck/Tulfes - Brenner verwiesen (Teil M "Sonstige
Ausschreibungs-unterlagen, Plane - Osterreich").

auf den Plan

Teilbereich Innsbruck — Patsch — Sistrans - Tulfes
Der Teilbereich umfasst das Gebiet:
e  Stadt Innsbruck

e das Mittelgebirge zwischen dem Inntal im Norden
und dem Patscherkofel im Siden, von der Sill im
Westen bis zum Voldertalbach im Osten mit den
Hauptortschaften Igls, Sistrans, Lans, Aldrans,
Rinn, Tulfes

e der Nordhang des Patscherkofels

Das Gebiet ist sehr gut erschlossen. Die Zufahrt zu den
Messstellen ist z.T. Uber asphaltierte 6ffentliche Strassen
und z.T. nur Uber Forststrassen ohne Befestigung mdglich.
Die hochst gelegenen und am schwierigsten zu erreichenden
Quellen liegen am Nordhang des Patscherkofels.

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

Teilbereich Patscherkofel West- und Siidhang

Der Teilbereich erstreckt sich sidlich von Patsch vom Silltal
im Westen bis hin zum Patscherkofel sowie in Richtung
Siden bis zum Viggartal. Die hdchst gelegenen aber
ganzjahrig erreichbaren (Allrad Fahrzeug und zu Fu3 mit
entsprechender Ausriistung) Quellen liegen knapp unter dem
Gipfel auf ca. 2.000 mUELN.

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

5.3 RAGGIUNGIBILITA DEI SETTORI DELL’AREA DI
MONITORAGGIO

| settori dellarea di monitoraggio sono di seguito
sinteticamente descritti, evidenziando le loro particolarita
topografiche e la raggiungibilita.

L'organizzazione degli accessi ai luoghi di misurazione & da
prevedere dall'affidatario (p.e. permessi per le strade
forestali, chiavi per sbarre, chiavi per le captazioni delle
sorgenti...).

Per quanto concerne la topografia dei settori e dei relativi
punti di misurazione si rimanda alla planimetria relativa al
“Monitoraggio delle risorse idriche— corografia generale
luoghi di misurazione Innsbruck/Tulfes — Brennero” (sezione
M "Altra documentazione di gara, planimetrie - Austria").

Settore Innsbruck — Patsch — Sistrans - Tulfes
Il settore comprende:
e lacitta di Innsbruck

e l'altopiano compreso tra la valle dell'lnn a nord e il
Patscherkofel a sud, dal torrente Sill a ovest fino al
torrente Voldertalbach a est con le localita principali
di Igls, Sistrans, Lans, Aldrans, Rinn e Tulfes;

e il versante nord del Patscherkofel.

L’accessibilita del settore € di norma garantita e consente
cosi l'accesso ai luoghi di misurazione in parte mediante
strade pubbliche asfaltate, in parte solo mediante strade
forestali sterrate. Le sorgenti piu alte e piu difficili da
raggiungere si trovano sul versante nord del Patscherkofel.

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.

Settore versante ovest e sud del Patscherkofel

Il settore si estende a sud di Patsch dalla valle Silltal a ovest
fino al Patscherkofel, nonché in direzione sud fino alla valle
Viggartal. Si trovano poco distanti dalla cima, a una quota di
ca. 2.000 mUELN, le sorgenti piu alte, ma sono raggiungibili
tutto 'anno (macchina fuori strada e a piedi con I'attrezzatura
appropriata).

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
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Teilbereich Viggartal bis Pfoner Bach

Der Grofteil der Messorte liegt am Richtung Westen
einfallenden Hang des Gebirgsriickens. Die Messorte sind
ganzjahrig erreichbar ausgenommen jene Messstellen, die
an Talenden, z.B. des Viggartales oder des Pfoner Baches
liegen. Neben asphaltierten offentlichen Strassen mussen
auch Forststrassen ohne Befestigung benutzt werden, die
speziell im Winter bei Schneebedeckung Allradfahrzeuge mit
Winterausristung erfordern.

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

Teilbereich Pfons - Navistal

Die Hauptzufahrtsstrasse in das Navistal zweigt sidlich der
Ausfahrt Matrei von der Brenner Bundesstrasse ab. Die
meisten Messstellen kénnen ganzjahrig Uber 6ffentliche
Strassen und Forstwege erreicht werden. Je nach
Schneelage sind einzelne hochgelegene Messstellen am
Siid- und Nordhang des Navistales sehr schwierig bis nicht
erreichbar.

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

Teilbereich Schmirntal

Die HauptzufahrtsstralBe in das Schmirntal zweigt bei
Stafflach von der Brenner Bundesstrasse ab. Sowohl die
Messorte, die am Hang zwischen dem Navistal und dem
Schmirntal liegen, als auch jene
ganzjahrig, im Winter abhangig von der Schneedecke, mit
Allrad Fahrzeugen oder zu Ful} erreichbar. Die Ausnahmen
bilden einzelne hoch gelegene Messorte, wie z.B. die
Schrager Quellen im Schmirntal (S0114, S0501), welche im

Winter nicht erreichbar sind.

im Schmirntal sind

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

Teilbereich Valsertal

Die Hauptzufahrtsstrasse in das Valsertal zweigt bei
Stafflach von der Brenner Bundesstrasse ab. Die Messorte
sind grofdteils ganzjahrig mit PKW,

Allradfahrzeugen oder zu Ful® erreichbar,

einzelne mit
wobei

torrente Sill.
Settore valle Viggartal —torrente Pfoner Bach

La maggior parte dei punti di misurazione & ubicata sul
versante dell’arco montano che si immerge in direzione
ovest. | luoghi di misurazione sono raggiungibili tutto I'anno,
fatta eccezione per quei punti ubicati nella parte alta delle
valli, ad es. delle valli Viggartal o del Pfoner Bach. Oltre a
strade pubbliche asfaltate devono essere percorse anche
strade forestali sterrate che richiedono, in particolare
d’'inverno e in presenza di neve, I'utilizzo di fuori strada dotati
dell'attrezzatura invernale.

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.

Settore Pfons — valle Navistal

La strada di accesso principale alla valle Navistal si dirama
dalla strada federale del Brennero a sud dell'uscita Matrei.
La maggior parte dei luoghi di misurazione pud essere
raggiunta mediante strade pubbliche e forestali. A seconda
della copertura nevosa alcuni luoghi di misurazione in quota
sul versante sud e nord della valle Navistal sono difficiimente
raggiungibili oppure non raggiungibili del tutto.

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.

Settore valle Schmirntal

La strada di accesso principale alla valle Schmirntal si
dirama dalla strada federale del Brennero nei pressi di
Stafflach. Sia i punti di misurazione ubicati sul versante tra
la valle Navistal e la valle Schmirntal, sia quelli ubicati nella
Schmirntal stessa, sono raggiungibili tutto I'anno, a seconda
della copertura nevosa, o a piedi o in fuori strada. Singoli
punti di misurazione in quota, come le sorgenti Schragger
Quellen nella Schmirntal (S0114, S0501), costituiscono
un'eccezione e non sono raggiungibili in inverno.

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.

Settore valle Valsertal

La strada di accesso principale alla valle Valsertal si dirama
dalla strada federale del Brennero nei pressi di Stafflach. La
maggior parte dei punti di misurazione €& raggiungibile tutto
'anno in autovettura, alcuni pero solo in fuori strada o a
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Gehstrecken u.a. fir die Berglquellen (S0130),
Grillerhofquelle (S1297) und die Groflissenquellen (S0134,
S0135) ganzjahrig zu bewaltigen sind.

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

Teilbereich Venntal - Griesbergtal

Die beiden Taler sind ganzjahrig Uber Privatstrassen vom
Brenner See abzweigend erreichbar, wobei im Venntal
langere Gehstrecken ganzjahrig von Venn aus zu den
Messorten am Talschlu® zu bewaltigen sind.

Im Talschluss des Griesbergtales befindet sich ein
Steinbruch. Die Zufahrt zu den Messstellen ist daher nicht

jederzeit moglich (Sprengungen).

Einzelne Messorte liegen auch westlich der Sill.

piedi. Per le sorgenti Berglquelle (S0130), Grillerhofquelle
(S1297) e le sorgenti GroR3issenquellen (S0134, S0135), tra
altre, devono essere superati comunque alcuni tratti a piedi
durante tutto I'anno.

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.

Settore valle Venntal — valle Griesbergtal

Le due valli sono raggiungibili tutto 'anno mediante strade
private che si diramano dal lago del Brennero. Devono
essere superati tratti piu lunghi a piedi nella valle Venntal,
partendo da Venn tutto 'anno e partendo dalla parte alta
della valle.

Alla fine della valle Griesbergtal si trova una cava. Pertanto
l'accesso ai luoghi di misurazione non & sempre possibile
(esplosioni).

Alcuni punti di misurazione sono ubicati anche a ovest del
torrente Sill.
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54 ALLGEMEINE METEOROLOGISCHE
GEGEBENHEITEN IM
BEWEISSICHERUNGSRAUM

Der Beweisicherungsraum liegt in einer alpinen Region mit
alpinen bis hochalpinen meteorologischen Gegebenheiten
und reicht von ca. 560 mUELN bis ca. 2.500 mUELN. Die
hoéchsten Erhebungen reichen bis auf 3.500 mUELN.

Die Region weist aus topografischer Sicht ein starkes Relief
auf mit z.T. ausgepragten Hangneigungen.

Aus meteorologischer Sicht bildet der Brenner und die Ost —
West streichenden Gebirgsriicken eine Wetterscheide, wobei
der Beweissicherungsraum im Wesentlichen von West- und
Nordstromungen beeinflusst wird.

Mit Erschwernissen bei der Messtatigkeit durch Schneefalle
muss im Untersuchungsraum bereits im Herbst (auch
September) gerechnet (Abb.  15-16), eine
geschlossenen Schneedecke liegt meist ab Dezember bis
Februar/Marz, in hoch gelegene Regionen bis April/Mai vor.

werden

Je nach Winter konnen tiefer gelegene, und dort im
Speziellen die Richtung Nord exponierten Hange auch in
diesem spateren Zeitraum eine geschlossene Schneedecke
aufweisen.

Die Temperaturen kénnen im Winter weit unter Null Grad
Celsius fallen.

Mit Schlechtwetterperioden (kalt und Regenfalle) ist
ganzjahrig (auch im Hochsommer) und im gesamten
Untersuchungsgebiet zu rechnen.

Die folgenden Diagramme zeigen die Ganglinien des
Niederschlages und der Temperatur eines meterologischen

Jahres (Jahr 2012) zweier Messstellen aus einem
tiefgelegenen und einem hochgelegenen Bereich:
¢ Niederschlagsmessstelle Raum Innsbruck
(577 mUELN)
e Niederschlagsmessstelle Raum Brenner

(1450 mUELN)

54 CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE
GENERALI DELL’AREA DI MONITORAGGIO

L’area di monitoraggio interessa una
caratteristiche climatiche alpine di media / alta montagna con
quote tra i 560 mUELN e i 2.500 mUELN circa. I rilievi piu alti

raggiungono quote fino ai 3.500 mUELN.

regione con

In termini topografici, la regione & caratterizzata da ali rilievi
con, in parte, forti pendenze.

In termini meteorologici, il Brennero e I'arco montano con
andamento est ovest, costituiscono un limite meteorologico.
L’area di monitoraggio viene sostanzialmente condizionata
da correnti da ovest e nord.

Non possono essere esclusi gia a partire dall’'autunno (anche
settembre), problemi causati da nevicate nellarea di
monitoraggio (Fig. 15-16). Generalmente, le aree in quota
sono completamente coperte di
febbraio/marzo e nelle zone piu alte fino ad aprile/maggio.

neve da dicembre a

In alcune stagioni invernali, anche zone a quote piu basse, in
particolare i pendii esposti a nord, possono essere coperti
completamente di neve nel suddetto periodo.

D’inverno, le temperature calano notevolmente, scendendo
molti gradi sotto lo zero °C.

Perturbazioni (freddo e precipitazioni) possono manifestarsi
tutto I'anno (anche in piena estate) e in tutta l'area di
monitoraggio.

| diagrammi seguenti illustrano le curve di precipitazione e
della temperatura di un anno meteorologico (anno 2012) di
due luoghi di misurazione ubicati a quota pil bassa e a
quota piu alta:

e Stazione pluviometrica area di Innsbruck
(577 mUELN)
e Stazione pluviometrica area Brennero

(1450 mUELN)
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punto & misurar [é / ) luogo d misura (LM

Tood ot S0 145000

20 200
/ e ol =0

a0 a0

g
g

8
8

MNederschlag/preciptazione [rm
T
]
Tenperatuftenperatura [*Q

B

T T LY T T T
A & @& A A& @ @& & @ 8 A B & A ® A A A R R A R A R W
A - - - - - -
Medershlag/precipitazione e Termperaturterrperatura
[Monatsirarnen/ e rendli) [Monatarittelirnedia rnznsle]
Tab. 2 Niederschlagsmessstelle Brenner (1450 mUELN): Tab. 2 Stazione idrografica Brennero (1450 mUELN): Curva
Jahrensgang 2012 von Niederschlag (blaue Linie) und 2012 di precipitazione (linea blu) e temperatura (linea
Temperatur (rote Linie); der blaue Balken stellt den rossa); la barra blu rappresenta il periodo presunto nel
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Zeitraum dar, in welchem im Projektgebiet eine quale I'area di progetto sara coperta da un manto
geschlossene Schneedecke zu rechnen ist. nevoso.

ah, T ’
- ; i
7 el R > 3
= oM e ¥
Abb. 15 Messung einer Grundwassermessstelle im Fig. 15 Misurazione presso piezometro nella zona del Brennero
Brennergebiet nach einem Wintereinbruch im dopo una nevicata in tardo autunno. La strumentazione
Spatherbst. Die Messausriistung muss aufwandig per deve essere portata a mano.
Hand mitgefiihrt werden.
il
Abb. 16 Quellmessung in den Wintermonaten: fur die Messung Fig. 16 Misurazione presso sorgente nei mesi invernali: in
im Winter muss die Messstelle zur Auffindung mit einer inverno, il luogo di misurazione deve essere segnato da
Schneestange markiert und mit einer Schaufel freigelegt un palo di neve e sgomberato mediante pala.

werden.
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5.5 SICHERHEITHEITSMANAGMENT
LAWINENSITUATION

Das Projektgebiet der Wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung umfasst hochalpines Gelande, das im
Winter und Frihjahr bereichsweise Lawinengefahr aufweisen
kann.

Um zu gewabhrleisten, dass zum einen auch bei winterlichen
Verhéltnissen v.a. in den hohergelegenen Regionen die
Beweissicherung durchgefihrt wird, zum anderen die
Evaluierung des Risikos objektiv und nachvollziehbar zum
Schutz des Messpersonals gefiihrt wird, wurde Ende 2009
ein Risikomanagment erstellt.

Die Risikoevaluierung wurde in das
Datenmanagementsystem der
Beweissicherung integriert und bildet zusammen mit den
MaRnahmen im Gelande eine wesentliche Grundlage fiir die
Durchfihrung der Beweissicherung in Monaten mit

winterlichen Bedingungen.

wasserwirtschaftlichen

Die Risikoevaluierung umfasst alle Messstellen, die vom
Messpersonal angegangen werden. Es erfolgte zum
Zeitpunkt der Einfuihrung des Sicherheitsmanagements eine
Risikoevaluierung aller bestehenden Messstellen. Diese hat
sich, aufbauend auf den Erfahrungen von 7 Wintern,
bewahrt. Die Risikoevaluierung muss vom AN fiir neue
Messstellen durchgefiihrt und bei Bedarf flr alte Messstellen
auch aktualisiert werden.

Zur Risikoevaluierung wurden zunachst alle Messstellen
einer Gefahrdungsstufe zugeteilt.

Die Kategorisierung der Gefahrdungsstufen flr die einzelnen
Messstellen erfolgte nach folgendem Schema:

A - Sehr Hoch:

» Sehr steiles (>40°),
Lawinenschneise

waldloses Gelande,

B — Hoch:

» Steiles Gelande mit schitterem Baumbestand,
Rinnen und Schneisen

C — MaBig:

» MaRig geneigtes Gelande (<30°), lichter Wald
D — Gering:

» Flaches Gelande, dichter Wald

5.5 GESTIONE SICUREZZA IN CASO DI VALANGHE

L’'area di progetto del monitoraggio delle risorse idriche
comprende zone di alta montagna che in inverno e nella
primavera possono essere soggette a valanghe.

Al fine di garantire, da un lato, che il monitoraggio,
soprattutto nelle aree a quota alta, sia eseguito anche con
condizioni invernali e, dall’altro lato, che il rischio sia valutato
oggettivamente e in modo comprensibile a protezione del
personale di misurazione, alla fine del’anno 2009 & stata
predisposta la gestione dei rischi.

La valutazione dei rischi & stata integrata nel sistema di
gestione dati del monitoraggio delle risorse idriche e
costituisce, assieme ai provvedimenti in sito, una base
fondamentale per I'esecuzione del monitoraggio nei mesi
invernali.

La valutazione dei rischi comprende tutti i luoghi di
misurazione che vengono raggiunti dal personale di
misurazione. Al momento dellimplementazione del sistema
di gestione sicurezza & stato valutato il rischio di tutti i luoghi
di misurazione esistenti. In considerazione delle esperienze
acquisite durante 7 inverni, tale valutazione dei rischi si &
dimostrata efficace. L’affidatario dovra effettuare Ila
valutazione dei rischi per i nuovi luoghi di misurazione, e, se
necessario, aggiornare quella per i luoghi esistenti.

Ai fini della valutazione dei rischi, pertanto a tutti i luoghi di
misurazione & stato assegnato un livello di rischio.

La categorizzazione dei livelli di rischio per i singoli luoghi di
misurazione € avvenuta secondo lo schema seguente:

A - Molto elevato:

» Terreno molto ripido (>40°), senza boschi, con
fascia disboscata per la protezione da valanghe

B — Elevato:

» Terreno ripido con pochi alberi, con canali e
fasce disboscate

C - Scarsamente elevato:

»  Terreno poco ripido (<30°), bosco rado
D — Basso:

» Terreno piano, bosco fitto
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Zur Evaluierung des messortbezogenen Lawinenrisikos ist
die Lawinengefahr mit der Gefdhrdungsstufe des jeweiligen
Messortes zu verschneiden.

Durch tagliche Updates der vorherrschenden
Lawinensituation (als bindende Informationsquelle dient
hierfir der Lawinenwarndienst Tirol) und der den

Messstellen zugeordneten Gefahrdungskategorie wird somit
festgelegt, welche Messorte von der Messung zwingend
ausgeschlossen sind.

e Lawinenstufe 1: alle Messstellen kénnen gemessen
werden

e Lawinenstufe 2: Messstellen der Gefahrdungsstufe
A sind ausgeschlossen

e Lawinenstufe 3: Messstellen der Gefahrdungsstufe
A, B sind ausgeschlossen

e Lawinenstufe 4. Messstellen der Gefahrdungsstufe
A, B, C sind ausgeschlossen

e Lawinenstufe 5: Messstellen der Gefahrdungsstufe
A, B, C, D sind ausgeschlossen; d.h. es werden
keine Messungen im Gelande durchgefihrt.

Der AN ist verantwortlich fir die Verwaltung und
Aktualisierung dieses Datenmanagmentsystems sowie der

Risikoevaluierung.

Das Lawinen-Risikomanagement ist von einem

Sicherheitsexperten in diesem Bereich durchzufiihren.

Zu seinen Aufgaben gehoren:

e FEinmalige Ubernahme, Prifung und ggf.
Aktualisierung der Zuordnung der
Gefahrdungsstufen aller Messstellen in der GeODin
Monitoringdatenbank die Teil der

wasserwirtschaftlichen Beweissicherung sind.

e Die Lawinenwarnstufe ist als Vorbereitung zu den
Mess- und Probenahmerunden taggenau im
GeODin System einzutragen. So ist fir das
Messteam ersichtlich, ob die Messstelle bei einer
bestimmten Lawinenwarnstufe angegangen werden

Al fine di valutare il rischio valanghe di un punto di
misurazione, tale rischio valanghe & da mettere in relazione
con il livello di rischio di tale punto.

Attraverso un aggiornamento quotidiano sia della situazione
valanghe dominante (a questo proposito, la fonte vincolante
€ rappresentata dal servizio di allerta valanghe del Tirolo)
che della categoria di rischio associata ai luoghi di
misurazione, viene stabilito quali punti di misurazione sono
esclusi dal rilevamento.

e Livello pericolo valanghe 1: tutti i
misurazione possono essere misurati

luoghi di

e Livello pericolo valanghe 2: sono esclusi dalla
misurazione i luoghi di misura del livello di pericolo

A

e Livello pericolo valanghe 3: sono esclusi dalla
misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di
pericolo Ae B

e Livello pericolo valanghe 4: sono esclusi dalla
misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di
pericolo A,Be C

e Livello pericolo valanghe 5: sono esclusi dalla
misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di
pericolo A, B, C e D; ovvero non si effettuano
misurazioni in sito.

L’affidatario e responsabile della gestione e
dell’aggiornamento di tale sistema di gestione dati e della

valutazione dei rischi.

Il rischio valanghe deve essere gestito da un esperto del
settore valanghe.

Tra i suoi compiti rientrano:

¢ Una tantum presa verifica ed
eventualmente aggiornamento nella banca dati del
monitoraggio GeODin dell’'attribuzione dei livelli di
rischio di tutti i luoghi di misurazione che fanno
parte del monitoraggio delle risorse idriche.

in consegna,

e |l livello di rischio valanghe deve essere inserito nel
sistema GeODin con esattezza giornaliera come
preparazione per i cicli di misurazione e di
campionamento. In tal modo, la squadra di

misurazione, a seconda del livello di rischio
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darf oder nicht.

e Aktualisierung des Risikomanagements, z.B. bei
Messstellen Anpassung
Gefahrdungseinstufung bestehender Messstellen.

neuen oder der

5.6 EINSTEIGEN IN SCHACHTE UND ENGE RAUME

Verschiedene  Messstellen im  Projektgebiet  (z.B.
Grundwassermessstellen oder Quellen) sind als tiefe
Schéachte bzw. als geschlossene Raume (z.B. Quellstuben)
ausgebaut, welche fir die Messtatigkeit betreten werden

miussen.

Zur Messtatigkeit mussen z.T. schwere Schachtdeckel bis
ca. 70-80 kg angehoben und tiefe Schachte betreten werden
(Tab. 3, Abb. 17-20).

Zur Messung solcher Messstellen sind neben den
grundsatzlichen Bestimmungen des
Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes (ASchG) u.a. folgende

spezifische Vorschriften einzuhalten:
e Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung
e Verordnung Personliche Schutzausriistung

Es wird auf das Merkblatt M 327 Einsteigen in enge Raume
und Behalter der AUVA verwiesen.

Der AN ist fur die korrekte Durchfiihrung der Messtatigkeit
verantwortlich.

valanghe, pud vedere se il luogo di misurazione
potra essere utilizzato o meno.

e Aggiornamento della gestione dei rischi, ad
esempio in merito a nuove stazioni di misura-zione,
o adeguamento della classificazione dei rischi per le
stazioni di rilevamento esi-stenti.

5.6 ACCESSO Al POZZI E AGLI AMBIENTI
CONFINATI

Sono configurati come pozzi profondi o ambienti confinati
(es. opere di captazione di sorgenti) luoghi di
misurazione nell’area di progetto (ad es. piezomentri oppure
sorgenti), dove €& necessario entrare per effettuare la
misurazione.

vari

Per effettuare la misurazione bisogna in parte sollevare
coperchi pesanti fino a 70-80 kg per scendere nei pozzi
profondi (Tab. 3, fig. 17-20).

Oltre alle disposizioni generali della legge austriaca sulla
tutela dei lavoratori (ASchG), per la misurazione presso tali
luoghi di le seguenti
prescrizioni specifiche:

misura vanno osservate anche

e Regolamento generale sulla tutela dei lavoratori
¢ Regolamento dispositivi di protezione individuale

Si rimanda alla scheda M 327 Accedere a locali stretti e
contenitori del’AUVA.

L’affidatario & responsabile dell'esecuzione corretta della
misurazione.

Anzahl der Schachte / Numero Pozzi

Schachttiefe / Profondita Pozzi

24

>1-3m

9

3-6 m

Tab. 3 Schachttiefen der Messstellen im

Beweissicherungsraum

Tab. 3 Profondita dei pozzi nell’area di monitoraggio
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Abb. 17 Uberblick: Einstieg in einen tiefen Schacht (Schachttiefe Fig. 17 Panoramica: accesso ad un pozzo profondo (profondita
3-6m) 3-6m)

Abb. 18 Uberblick: Einstieg in einen tiefen Schacht (Schachttiefe Fig. 18 Panoramica: accesso ad un pozzo profondo (profondita
1,4-3 m) 1,4-3 m)

¥
Abb. 19 Beispiel Offnen von schweren Deckeln (70-80 kg) bei Fig. 19 Esempio apertura di coperchi pesanti (70-80 kg) di pozzi
tiefen Schachten profondi
Abb. 20 Beispiel Offnen von schweren Deckeln (70-80 kg) bei Fig. 20 Esempio apertura di coperchi pesanti (70-80 kg) di pozzi
tiefen Schachten in den Wintermonaten profondi nei mesi invernali
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6 MESSSTELLEN, MESSORTE UND
HYDROGRAFISCHE MESSSTATIONEN IM
PROJEKTGEBIET OSTERREICH

6.1 MESSSTELLEN UND MESSORTE

Eine Messstelle kann ein oder mehrere Messorte aufweisen.
Die Messorte sind Orte einer Messstelle, wo Messungen
durchgefiihrt werden. Bei Quellstuben, die mehrere Einlaufe
aufweisen, entspricht jeder Einlauf, der gemessen wird,
einem eigenen Messort, die Quellstube als Messstelle. Bei
Grundwassermessstellen, an denen Qualitatsparameter in
unterschiedlichen Tiefen gemessen werden, entspricht jede
Tiefenstufe einem eigenen Messort.

Es wird zwischen folgenden Typen von Messstellen bzw.
Messorten unterschieden:

e Quellen (z.B. Einlauf, Uberlauf, Laufbrunnen)
e Gerinne

e  Grundwassermessstellen

e  Brunnen

e  Gerinne mit Abflusshéhe

e Seen (Oberflachenwasserstandspegel)

e Niederschlagsmessstellen

6.2 MESSSTELLEN UND MESSORTE IM
PROJEKTGEBIET OSTERREICH

6.2.1 Messstellen im Beweissicherungsprogramm

Die im Folgenden dargestellte Anzahl der Messstellen und
Messorte "Schlussbericht 2016 -

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung Phase lla und 1I"
(Bericht ist bei der BBT-SE einsichtbar).

basiert auf den

6 LUOGHI DI MISURAZIONE, PUNTI DI
MISURAZIONE E STAZIONI DI
MISURAZIONE IDROGRAFICHE
NELL’AREA DI PROGETTO AUSTRIA

6.1 LUOGHI DI MISURAZIONE E PUNTI DI
MISURAZIONE

In un luogo di misurazione ci possono essere uno o piu punti
di misurazione. | punti di misurazione sono i siti dove
vengono effettuate le misure. In caso di opere di presa per
sorgenti con piu punti di captazione, ogni singola captazione
misurata corrisponde ad un punto di misurazione distinto e
I'opera di captazione & considerata il luogo di misurazione. In
caso di pieziometri in cui viene monitorata la qualita
dell'acqua a diverse profondita, ogni livello di profondita
misurato corrisponde ad un punto di misura.

Si distinguono i seguenti tipi di luoghi e/fo punti di
misurazione:
e Sorgenti (ad. punto di captazione, sfioratore,
fontana)
e Torrenti

o Piezometri

e Pozzi

e Torrente con livello idrometrico

e Laghi (livello delle acque superficiali)

e  Stazioni pluviometriche

6.2 LUOGHI E PUNTI DI MISURAZIONE NELL’AREA
DI PROGETTO AUSTRIA

6.2.2 Luoghi unti di misurazione nel programma di

monitoraggio

Il numero di luoghi e punti di misurazione di seguito indicato
si basa sulla "Relazione finale 2016 - Monitoraggio delle
risorse idriche Fasi lla e llI” (la relazione € consultabile
presso BBT SE).
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Tab. 4

6.3 ANZAHL DER QUELLEN BEZOGEN AUF DIE
HOHENLAGE

Beim Messstellentyp Quellen wird aufgrund der hohen
Anzahl an Messorten und der teilweise erschwerten
Zuganglichkeit Quellenmessungen auf
unterschiedlichen Ho6henlagen unterschieden (siehe Teil
H 2.2 ,Leistungsverzeichnis - Osterreich). Die folgende
Tabelle gibt die Anzahl der Quellen bezogen auf eine
Hoéhenlage wieder.

zwischen

. Azl MeSSStel.ler) / Anzahl Messorte / Numero
Typ / Tipo Numero luoghi di S .
. . punti di misurazione
misurazione
Quellen / Sorgenti 415 614
Gerinne / Torrenti 100 121
Grundwassermessstellen / Piezometri 175 233
Brunnen / Pozzi 15 15
Gerinne mit Abflusshéhe / Torrente con livello
. . 10 14
idrometrico
Seen (Oberflachenwasserstandspegel) / Laghi (punti di 7 9
misura di acque superficiali)
Niederschlagsmessstellen / Stazioni pluviometriche 6 6
Summe / Totale 728 1012
Anzahl der Messstellen und Messorte Tab. 4 Numero dei luoghi e punti di misurazione

6.3 NUMERO DI SORGENTI RIFERITO ALLA QUOTA
ALTIMETRICA

Dato I'elevato numero di luoghi di misurazione e considerata
l'accessibilita in parte difficoltosa, per il tipo di punto di
misurazione Sorgenti, si effettua una distinzione tra le
misurazioni di sorgenti ubicate a quote altimetriche diverse
(vedi sezione H2.2 "Elenco prestazioni/prezzi - Austria"). La
seguente tabella riporta il numero di sorgenti riferito alla
quota altrimetrica.

Hoéhenlage der Quelle/ Quota fonte el Mesri?srltﬁézli\lounrzero S ¢
<1000 mUELN 137

>1000 - < 1500 mUELN 345
>1500 - < 2000 mUELN 111

>2000 - < 2500 mUELN 9

>2500 mUELN 12

Summe / Totale 614

Tab. 5 Anzahl der Quellmessorte bezogen auf eine Hoéhenlage

Tab. 5 Numero di punti di misurazione di sorgenti riferito ad una

quota altimetrica
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6.4 SEICHTE UND TIEFE
GRUNDWASSERMESSSTELLEN

Wahrend der vorhergehenden Projektphasen wurden im
Projektgebiet eine Vielzahl von Erkundungsbohrungen
abgeteuft, deren neben der geologischen /
geotechnischen Erkundung des Untergrundes die qualitative
und quantitative Uberwachung des Grundwassers sind.

Ziele

Die Bohrungen wurden dahingehend als
Grundwassermessstellen ausgebaut und sind Teil der

wasserwirtschaftlichen Beweissicherung.

Der Ausbau der Grundwassermessstellen erfolgte angepasst
an die vorgefundenen hydrogeologischen Gegebenheiten,
an die Tiefe der
Grundwassermessstellen. Ein Teil der
Grundwassermessstellen wurde bereits mit Datenloggern
ausgestattet, einzelne Grundwassermessstellen wurden als

Erkundungsziele und an die

Multipackersysteme ausgebaut.

6.4.1 Tiefe Grundwassermessstellen

Die tiefen Grundwassermessstellen reichen von 100 m bis
ca. 1.350 m Teufe.

In nachstehender Tabelle sind diese mit den wesentlichen
technischen Stammdaten angefiihrt.

6.4 PIEZOMETRI PROFONDI E A BASSA
PROFONDITA

Durante le precedenti fasi di progetto, sono stati eseguiti
numerosi geognostici progetto,
finalizzati, oltre che alla prospezione geologica e geotecnica

sondaggi nellarea di
del basamento, al controllo qualitativo e quantitativo della
falda freatica.

| sondaggi sono stati attrezzati in modo da consentire la
misurazione della falda freatica e sono parte integrante del
monitoraggio delle risorse idriche.

L’installazione  dei piezometri & stata  eseguita
conformemente alle particolarita idrogeologiche riscontrate,
agli obiettivi di prospezione e alla profondita dei piezometri.
Una parte dei piezometri & stata attrezzata con datalogger,
alcuni singoli piezometri sono stati attrezzati come sistemi

multipacker.

6.4.1 Piezometri profondi

La profondita dei piezometri profondi va da 100 m a 1.350 m.

Nella seguente tabella sono riportati i piezometri con i
corrispondenti dati tecnici.
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o % L ,//’
Bereich Pegel- Pegel- Bohr- Arteser GW Daten- Multi- Uber- Unter- Schacht | Deckel
Messstelle Nr. tiefe %] loch i.M. i.M. sammler packer- flur flur @150cm | 80cm
[m] [Zoll, mm] offen [bar] [m] messs. [kg]
Area Profondita Piez. Foro Falda artesiana|Falda libera|Sistemadi Multi- Inizio Piez.| Inizio Piez. | Pozzetto |coperchi
raccolta
Piezometro %] aperto i.M. i.M. dati packer aquotadi |in pozzetto | @150cm | 80cm
(m] terreno
[Zoll, mm] [bar] [m] [kg]
BSMessimervane in
Tiefenstufe: / Intervalli
di misurazioni in
profondita: 105m,
372m, 520m, 605m,

Gr-B-01/04 808 --- --- --- - 750m - - jalsi 70-80
Gr-B-04/07 (Pegel A) 190 4" 1,11 --- - - - jalsi 70-80
Gr-B-05/07 (Pegel A) 171,4 3" 0,17 --- - - - jalsi 70-80

Gr-B-09/11s 1002,15 31/2" 23 - jalsi - - jalsi 30-40

Gr-B-10/15 82-148 3" -- 20,6 jalsi - - 60x60cm | 30-40

Gr-B-11/15s 562 3" 520-562 -- 86,3 jalsi jalsi - -
In-B-02A/04 129,94 3" - 21,2 - -—- - jalsi -
In-B-03A/04s 280,5 2" 281-290 0,55 -- - - - jalsi 70-80
La-B-03/09 240 3" — semi-artesisch 1,19 - - --- - jalsi 70-80
La-B-06/09 215 3" - semi-artesisch 0,87 - - - jalsi - -
Na-B-01/04s 536,1 3" -- 67 jalsi jalsi - -
513-521
Na-B-02/05s 513 412" 2158,8 14,5 - - - - jalsi 70-80
Pa-B-01A/04s 380 2" 6,9 --- - - --- jalsi 70-80
Pa-B-01B/04s 150 2" - 3,8 - --- - - - jalsi 70-80
Pf-B-01/04s 1120 3" -- 169,1 jalsi - - jalsi 70-80
Pf-B-02/04 300 2" -- 62 jalsi jalsi - -
Pf-B-03/05s 219,05 3" 2 - - - - jalsi 70-80
Pf-B-04/05 4494 3" semi-artesisch 71 - - - jalsi 30-40
Pf-B-05/06 120,0 3" - 54,55 --- - - jalsi - -
385,3-706
Sc-B-01/00 385,3 140 @122 - 14 - - jalsi ---
Sc-B-02/05 238,2 3" -- 23,7 - - - jalsi 30-40
Sc-B-03/10s 342 3" 342-601,5 semi-artesisch — - --- - - jalsi 70-80
SD-B-01/07 127,39 2" 132,2 - - jalsi -
260,7-560
Va-B-01/00 260,7 100 @122 1 - jalsi - - @100cm | 30-40
3 Messintervallein
Tiefenstufe: / Intervalli
di misurazioni in
profondita: 219m,
Va-B-02/04 523 - -- - - 260m, 430m - - 1,5mV1,5m| 70-80
1333,5-1350
Va-B-03/04s 1333,5 3" @96 -- 68,6 jalsi jalsi - -
Va-B-05/05 511,6 3" --- 4,6 - - jalsi ---
Va-B-06A/05 174 3" - semi-artesisch 8,3 - - - - jalsi 30-40
103,4-718
Ve-B-01/00 103,4 178 2156 3 --- jalsi - -—- @100cm | 70-80
Tab. 6 Technischen Stammdaten der tiefen Tab. 6 Dati tecnici dei piezometri profondi

Grundwassermessstellen
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6.4.2 Seichte Grundwassermessstellen 6.4.2 Piezometri a bassa profondita
Die seichten Grundwassermessstellen reichen bis maximal | piezometri a bassa profondita sono posizionati fino ad una
100 m Teufe. profondita massima di 100 m.
Die seichten Grundwassermessstellen liegen in folgenden | piezometri a bassa profondita si trovano nelle seguenti
Lokalitaten: localita:
Ampass Ampass

e Fensterstollen Ampass: 2 Stuck e Finestra di Ampass: 2 pezzi

¢ Deponie Ampass Nord: 5 Stiick ¢ Deposito Ampass Nord: 5 pezzi

e  Deponie Ampass Sid: 2 Stilick e Deposito Ampass Sud: 2 pezzi
Innsbruck Innsbruck

e  Stadtbereich Innsbruck-Sill: 24 Stick e quartiere Innsbruck-Sill: 24 pezzi
Bereich Lans - Igls - Patsch Area Lans - Igls - Patsch

e Bereich Lans - Igls - Patsch: 27 Stiick e Area Lans - Igls - Patsch: 27 pezzi
Ahrental Ahrental

e Ahrental Nord: 1 Stick e Ahrental Nord: 1 pezzo

e Deponie Ahrental Sid: 11 Stick e Deposito Ahrental Sud: 11 pezzi

e Portal Zuganstunnel Ahrental: 2 Stilick o Portale galleria di accesso Ahrental: 2 pezzi
Schénberg Schénberg

e Deponie Europabrucke: 4 Stuck e Deposito Ponte Europa: 4 pezzi
Pfons Pfons

e Bereich Pfons: 7 Stick e Area Pfons: 7 pezzi
Steinach Steinach

e Deponie Padastertal: 20 Stick e Deposito Padastertal: 20 pezzi

e  Zugansgtunnel Wolf: 2 Stilick e Galleria di accesso Wolf: 2 pezzi

e BE-Flache Wolf: 12 Stiick e Area di cantierizzazione Wolf:

12 pezzi

e Saxen: 5 Stuck e Saxen: 5 pezzi
Valsertal Valle Valsertal

e Bereich Valsertal 14 Stlck e Area valle Valsertal 14 pezzi
NoRlach NoRlach

e Bereich N6Rlach: 3 Stlck e Area NoRlach: 3 pezzi
Gries Gries
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e Brenner See: 14 Stiick

In der Phase Il ist geplant, noch einzelne Bohrungen
abzuteufen und als Grundwassermessstellen auszubauen.

Die genaue Anzahl, die Endteufe der geplanten Bohrungen
und deren Ausbau werden parallel zum gewonnenen
Kenntnisstand definiert. Der Ausbau der Bohrungen und das
Uberwachungsprogramm richten sich nach den jeweilig
angetroffenen hydrogeologischen Gegebenheiten bzw. nach
den jeweiligen Fragestellungen.

Die neu errichteten Grundwassermessstellen werden nach
der jeweiligen Fertigstellung und Abnahme durch den AG in
das Beweissicherungsprogramm aufgenommen und sind
vom AN zu Ubernehmen.

6.5 DATENSAMMLER

6.5.1 Generelles

An ausgewahlten Messstellen von Grundwassermessstellen,
Quellen, Gerinnen und Oberflichenwasserstandspegeln
wurden Datensammlersysteme installiert.

Anzahl der
unterschiedlichen

Die folgende Tabelle stellt die
Datensammelersysteme an den
Messstellentypen dar.

e Brenner See: 14 pezzi

Nella Fase Ill & prevista I'esecuzione di singoli sondaggi con
piezometri.

Il numero esatto, la profondita finale dei sondaggi progettati
e il loro attrezzaggio, saranno definiti di pari passo
all'acquisizione delle nuove conoscenze. L’attrezzaggio dei
fori e il programma di monitoraggio dipendono dalle
caratteristiche idrogeologiche riscontrate e dalle relative
problematiche poste.

Ad avvenuta ultimazione e collaudo da parte del
committente, ciascun piezometro di nuova installazione sara
inserito nel programma di monitoraggio delle risorse idriche e
verra preso in consegna da parte dell’affidatario.

6.5 REGISTRATORE DATI/DATALOGGER

6.5.1 Considerazioni generali

registratori dati sono stati installati presso determinati punti
di misurazione di piezometri, sorgenti, torrenti e punti di
misurazione idrometrici di acque superficiali.

La tabella seguente illustra il numero di sistemi di datalogger
nei vari luoghi di misurazione.

Tab.7

. Anzahl Messstellen / Numero luoghi di
Typ / Tipo : .
misurazione

Quellen / Sorgenti 9

Gerinne / Torrenti 22
Grundwassermessstellen / Piezometri 39
Oberflachenwasserstandspegel / Punti di misura di 5

acque superficiali

Summe / Totale 68

Datensammlersysteme Tab.7 Sistemi di datalogger
Die Datensammler werden in der Regel von Batterien Di solito, i raccoglitori dati funzionano con batterie

(untergeordnet mit Solarenergie) betrieben.

Die  Auslesung erfolgt Uber Laptops und ein
Verbindungskabel. Die Laptops sind vom AN beizustellen,

vom AG werden zu installierende Softwareprodukte und die

(subordinatamente con energia solare).

La lettura dei dati avviene mediante laptop e un cavo di
collegamento. | laptop devono essere messi a disposizione
da parte dell’affidatario, il committente fornira il software da
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erforderlichen Kabel beigestellt.

Bei der Auslesung der Datensammlersysteme hat eine
Funktionsiberpriifung bzw. Wartung (z.B. Batterietausch)
und Kalibierung des Messgerates, eine Kontrollmessung und
Abgleich zwischen der Handmessung und dem vom
Datensammler  angezeigten Wert und ggf. eine
Neueinstellung des Systems zu erfolgen (siehe Teil H 2.2
,Leistungsverzeichnis - Osterreich").

6.5.2 Kontinuierliche Datenmesssysteme

Datensammlerprinzip Grundwassermessstellen

Das Datensammlersystem ist mit einem Druckgeber
ausgestattet und zeichnet den Wasserstand auf. Die
Messung der Wassertemperatur und elektr. Leitfahigkeit
erfolgt iber eine Multiparametersonde (MPS).

Das Datensammlersystem bei Multipackersystemen besteht
aus Druck- und Temperatur-Messeinheiten in isolierten
Bohrlochabschnitten. Aus den jeweiligen Messintervallen
kénnen  mithife von  speziellen Pumpen (SISP)
Wasserproben entnommen werden. Die Entnahmeleitungen
sind neben den Drucksensoren in den Intervallmodulen
installiert und eigenen Zugang zum

haben einen

anstehenden Grundwasser.
Datensammlerprinzip Quellen
Es sind folgende Systeme im Einsatz:

e Mengenermittlung Q mittels Messwehr (Poncelet,
Thompson)

e Mengenermittiung Q mittels Wasseruhr und

Impulsgeber

Bei der Mengenermittiung mittels Messwehr ist das
Datensammlersystem mit einem Druckgeber ausgestattet
und zeichnet den Wasserstand auf. Durch eine
Umrechnungsformel (Wehrformel) wird der Wasserstand in

Schittungsdaten konvertiert.

Die Aufzeichnung der Wassertemperatur- und elekir.
Leitfahigkeitsmessung erfolgt Uber eine Multiparametersonde

(MPS)
Datensammlerprinzip Gerinne

e Mengenermittiung Q mittels Messwehr (Poncelet,
Thompson)

installare e i cavi necessari.

Nel corso dello scarico dei dati va controllata la funzionalita
del raccoglitore dati e/o va effettuata la manutenzione (ad es.
sostituzione batterie), la calibrazione dello strumento di
misurazione, una misurazione di controllo, confrontando la
misurazione a mano con il valore indicato dal datalogger ed
eventualmente correggendo il sistema (vedi sezione H2.2
"Elenco prestazioni/prezzi - Austria).

6.5.2 Sistemi di misurazione continua dei dati

Raccoglitore dati piezometri

Il sistema di raccoglitore dati & dotato di un trasduttore di
pressione e registra il livello del’acqua. La misurazione della
temperatura dell'acqua e della conducibilita elettrica avviene
tramite una sonda multiparametrica.

In caso di sistemi multipacker, il raccoglitore dati & costituito
da unita di misurazione della pressione e della temperatura
in tratti isolati del foro. Grazie all'impiego di pompe speciali
(SISP) €& possibile estrarre campioni d’acqua da ciascun
intervallo di misurazione. Le condotte di prelievo sono poste
nei moduli degli intervalli accanto ai sensori della pressione e
presentano un accesso separato alla falda presente.

Raccoglitore dati sorgenti
| sistemi impiegati sono i seguenti:

e Determinazione della portata Q mediante

stramazzo (Poncelet, Thompson)

e Determinazione della portata Q mediante contatore
dell’acqua e generatore di impulsi

Nel caso della determinazione della portata mediante
stramazzo, il raccoglitore dati & dotato di un trasduttore di
pressione che registra il livello dell’acqua. Applicando una
formula di conversione (formula di stramazzo), il livello
dell'acqua viene convertito in dati di portata.

La registrazione della temperatura dellacqua e della

conducibilita  elettrica avviene tramite una sonda
multiparametrica.
Raccoglitore dati corsi d’acqua

e Determinazione della portata Q mediante

stramazzo (Poncelet, Thompson)
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e  Mengenermittlung Q mittels definiertem
Gerinneprofil und Schlisselkurve
¢ Mengenermittlung Q mittels definiertem

Gerinneprofil und Flieligeschwindigkeitermittlung
e  Ermittlung pH-Wert

e  Ermittlung LF-Wert

Bei der Mengenermittiung mittels Messwehr ist das
Datensammlersystem mit einem Druckgeber ausgestattet
und zeichnet den Wasserstand auf. Durch eine
Umrechnungsformel (Wehrformel) wird der Wasserstand in

Schittungsdaten konvertiert.

Bei der Mengenermittlung mittels definiertem Gerinneprofil
und Schlisselkurve ist das Datensammlersystem mit einem
Radarsensor ausgestattet, die den Wasserstand aufzeichnet.
Lediglich bei erfolgt die
Wasserstandsaufzeichnung Drucksonde. Die
Ermittlung des Abflusses erfolgt Uber eine Schlisselkurve,
die im Zuge der laufenden Messungen vom AN fortdauernd
gepflegt und erganzt werden muss. Die Aufzeichnung der
Wassertemperatur- und elektr. Leitfahigkeitsmessung erfolgt
Uber eine Multiparametersonde (MPS), welche im Gerinne
mittels Schutzrohr eingebaut ist.

einer Messstelle

mittels

Bei der Mengenermittiung mittels definiertem Gerinneprofil
und FlieRgeschwindigkeit ist das Datensammlersystem mit
einem Radarsensor ausgestattet, zeichnet den Wasserstand
sowie die FlieBgeschwindigkeit auf und rechnet dies direkt in
den Abfluss bzw. die Schittung (Q) um.

Bei den pH-Sonden ist das Datensammlersystem mit einer
pH/Temperatursonde ausgestattet und zeichnet den pH-
Wert und die Temperatur auf.

Bei LF-Sonden ist das Datensammlersystem mit einer
LF/Temperatursonde ausgestattet und zeichnet die
elektrische Leitfahigkeit (LF) und die Temperatur auf.

Datensammlerprinzip
Oberflachenwasserstandsmessstellen

Die Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem
erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber.

e Determinazione della portata Q mediante profilo
definito del corso d’acqua e curva di deflusso

e Determinazione della portata Q mediante profilo
definito del corso d’acqua e determinazione della
velocita di scorrimento

e Determinazione valore pH
¢ Determinazione valore conducibilita

Nel caso della determinazione della portata mediante
stramazzo, il raccoglitore dati & dotato di un trasduttore di
pressione che registra il livello dell’acqua. Applicando una
formula di conversione (formula di stramazzo), il livello
dell'acqua viene convertito in dati di portata.

Nel caso della determinazione della portata mediante profilo
definito del corso d’acqua e curva di deflusso, il raccoglitore
dati € dotato di un sensore radar che registra il livello
dellacqua. Il livello dellacqua viene registrato mediante
sonda di pressione solo presso un luogo di misurazione. La
determinazione del deflusso avviene mediante una curva di
deflusso che nel corso delle misurazioni deve essere
aggiornata e integrata dall'affidatario. La temperatura
dellacqua e la conducibilita elettrica vengono registrate
mediante una sonda multiparametrica installata nel corso
d’acqua con tubo di protezione.

Nel caso della determinazione della portata mediante profilo
definito del corso d’acqua e velocita di scorrimento, il
raccoglitore dati € dotato di un sensore radar che registra sia
il livello dellacqua che la velocita di scorrimento,
convertendo i dati ottenuti direttamente in deflusso ossia
portata (Q).

Per quanto concerne le sonde pH, il raccoglitore dati &
dotato di una sonda pH/di temperatura e registra il valore pH
e la temperatura.

Nel caso di sonde di conducibilita elettrica, il raccoglitore dati
€ dotato di una sonda di conducibilita elettrica/temperatura
che registra la conducibilita elettrica e la temperatura.

Raccoglitore dati misurazione del

superficiale

livello dell’acqua

La determinazione del livello del’acqua avviene con asta
idrometrica e trasduttore di pressione.
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6.5.3 Aufzeichnung und Datenmanagement

Die Verwaltung der Datensammlerdaten
Quellen/Gerinne/Oberflachenwasserstandmessstellen erfolgt

mittels der SEBA Software DEMAS DB.

Die Daten werden im csv-Format aus dem DEMAS DB
exportiert und via automatisiertem Import (Import Service) in
das Datenmanagmentsystem importiert.

Die Verwaltung der Datensammlerdaten Grundwasser erfolgt
direkt Uber das Datenmanagmentsystem, es werden die
Auslesefiles direkt importiert.

\
/ )
/ /

6.5.3 Registrazione e management dati

La gestione dei dati raccolti dai datalogger sorgenti/corsi
d’acquallivello acqua superficiale avviene con il software
SEBA DEMAS DB.

| dati vengono esportati nel formato csv dal DEMAS DB e
importati automaticamente (Import Service) nel sistema di
management dati.

La gestione dei dati raccolti dai datalogger dei piezometri
avviene direttamente mediante il sistema di management
dati, i files di lettura vengono direttamente importati.

Abb. 21 Beispiel Auslesung Datensammlersystem
Grundwassermessstelle
Abb. 22 Beispiel Auslesung Datensammlersystem

Grundwassermessstelle

Fig. 21

Esempio lettura raccoglitore dati piezometro

Fig. 22 Esempio lettura raccoglitore dati piezometro
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Abb. 23 Beispiel Datensammlersystem Quellen: . Fig. 23 Esempio raccoglitore dati sorgenti: determinazione delle
Mengenermittlung mittels Messwehr (Poncelet Uberfall) portata con stramazzo (Poncelet stramazzo)

Abb. 24 Beispiel Messsonde, Datensammler und Auslesemodul Fig. 24 Esempio sonda di misurazione, raccoglitore dati e
Datensammlersystem Quellen modulo di lettura sistema datalogger sorgenti

Abb. 25 Beispiel Datensammlersystem Quellen: Fig. 25 Esempio raccoglitore dati sorgenti: determinazione della
Mengenermittlung mittels Wasseruhr und Impulsgeber portata con contatore dell’acqua e datore di impulsi

Abb. 26 Beispiel Datensammlersystem Gerinne - Fig. 26 Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua - determinazione
Mengenermittiung mittels definiertem Gerinneprofil und della portata mediante profilo definito del corso d’acqua
Schlusselkurve; Radarsensor, Pegellatte und e curva di deflusso; sensore radio, asta idrometrica e
Messkasten cassetta di misurazione
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Abb. 27 Beispiel Gerinne mit Radarsensor (Mengenermittiung Fig. 27 Esempio corso d’acqua con sensore radio
mittels definiertem Gerinneprofil und (determinazione delle portate mediante profilo definito
FlieRgeschwindigkeit) del corso d’acqua e velocita di scorrimento)

Abb. 28 Beispiel Auslesemodul fiir Gerinne mit Radarsensor Fig. 28 Esempio modulo di lettura per corsi d’acqua con

sensore radio
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Abb. 29

Abb. 30

Abb. 31

Abb. 32

6.6

Beispiel Datensammlersystem Gerinne:
Mengenermittiung mittels Messwehr (Poncelet,
Thompson)

Beispiel Datensammlersystem Gerinne: pH-Sonde und
LF-Sonde zur kontinuierlichen AUfzeichnung von pH-
und LF-Wert

Beispiel Datensammlersystem
Oberflachenwasserstandsmessstellen:
Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem
erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber

Beispiel Datensammlersystem
Oberflachenwasserstandsmessstellen:
Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem
erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber

MESSSTELLEN DRITTER MIT DATENABRUF

Einzelne Messstellen werden von Dritten betreut, die Daten
werden somit zugeliefert.

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

6.6

Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua: determinazione
delle portate con stramazzo (Poncelet, Thompson)

Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua: sonda pH e
sonda conducibilita per la registrazione continua del
valore pH e del valore di conducibilita

Esempio raccoglitore dati livello dell’acqua superficiale:
Determinazione del livello del’'acqua avviene mediante
asta idrometrica e trasduttore di pressione

Esempio raccoglitore dati livello dell’acqua superficiale:
Determinazione del livello del’'acqua avviene mediante
asta idrometrica e trasduttore di pressione

PUNTI DI MISURAZIONE DI TERZI CON
LETTURA DATI

| singoli punti di misurazione sono gestiti da terzi, i dati
vengono quindi forniti da loro.

Anzahl Messstellen /
Typ / Tipo Numero punti di gozahl I\_/Ie_sso_rte J Numero
. . luoghi di misurazione
misurazione

Gerinne (HD) / Torrenti (HD) 10 10
Niederschlagsmessstellen (HD) / Punti di misura delle

o —S 22 22
precipitazioni (HD)
Niederschlagsmessstellen (BBT) / Punti di misura delle 20 30
precipitazioni (BBT)
Summe / Totale 52 62
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Tab. 8 Messstellen Dritter mit Datenabruf

Die Daten der Messstellen des Hydrographischen Dienstes
(HD) sind vom AN einmal jahrlich (kostenpflichtich) zu
erwerben. Die Daten liegen im csv-Format vor.

Die Niederschlagsmessstellen, welche durch die BBT
errichtet wurden, werden von der Zentralanstalt flr
Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) betreut. Die Daten
werden einmal jahrlich von der ZAMG an den AN
unentgeltlich Gbergeben. Die Daten liegen im csv-Format
vor.

Der AN hat
Datenmanagmentsystem einzupflegen und zu betreuen
(siehe Teil H 2.2 ,Leistungsverzeichnis - Osterreich").

diese zugelieferten Daten in das

Tab. 8 Punti di misurazione di terzi con lettura dati

| dati provenienti dai punti di misurazione del servizio
Idrografico devono essere acquisiti dall’affidatario una volta
all’anno (a pagamento). | dati sono disponibili in formato csv.

Le stazioni pluviometriche realizzate da BBT SE sono gestite
dall'lstituto centrale per meteorologia e geodinamica
austriaco (ZAMG). Una volta all’'anno, ZAMG consegna i dati
all’affidatario a titolo gratuito. | dati sono disponibili in formato
CsVv.

L’affidatario dovra inserire tali dati forniti da terzi nel sistema
di management dati e gestirli (vedi sezione H2.2 "Elenco
prestazioni/prezzi - Austria”).
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7 BEWEISSICHERUNGSRAUME

7.1 GENERELLES

Grundsatzlich wird bei der wasserwirtschaftlichen
Beweissicherung unterschieden
Beweissicherungsraum des  Stammprogrammes  und

Beweissicherungsraumen der Baumaflnahmen:

zwischen einem

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes
umfasst den gesamten Projektraum von Tulfes/Innsbruck bis
zum Brenner.

beinhaltet  die
Messung
Projektgebiet. Das Messprogramm verbleibt dabei tber den
gesamten Vertragszeitraum grundsatzlich unverandert.

Das  Stammprogramm
wasserwirtschaftlichen

regelmafige

aller Messorte im

Die Beweissicherungsraume der BaumafRhahmen bestehen
aus zwei raumlich begrenzten Baubereichen:

e Bereich: Tulfes bis Navistal
e Bereich: Navistal bis Brenner

In diesen Baubereichen werden, erganzend zu den
regelmaligen Messungen des Stammprogrammes, an
ausgewahlten Messorten zusatzliche wasserwirtschaftliche
Messungen mit hdherer Frequenz durchgefihrt. Die
Messorte und die Messfrequenz werden dabei den Votrieben

und den Vorkommnissen im Tunnel angepasst.

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes und die
grundsatzliche raumliche Trennung der beiden Baubereiche
ist in der Abbildung 33 dargestellt.

Die in den folgenden Kapiteln angefiihrten
Messtellenanzahlen sind jene, die fiir die Massenermittiung
im Teil H22 |, Leistungsverzeichnis - Osterreich”
herangezogen wurden. Es wird erneut darauf hingewiesen,
dass es sich diesbeziglich um GréRenordnungen handelt.
Die genaue Anzahl der Messstellen, insbesondere jener der
Mess- und Porbenahmerunden der Baumalnahmen,
ergeben sich durch Vorort Gegebenheiten und
Vorkommnissen in den aufgefahrenen Tunnel.

7 AREE DI MONITORAGGIO

7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

In linea di principio, nel monitoraggio delle risorse idriche
esiste una distinzione tra l'area di monitoraggio del
programma base le aree di monitoraggio degli interventi
costruttivi:

L’area di monitoraggio del programma base comprende
l'intera area di progetto da Tulfes/Innsbruck fino al Brennero.

Il programma base prevede il monitoraggio continuo di tutti i
luoghi di misurazione ubicati nellarea di progetto. |l
programma di misurazione rimane invariato per lintera
durata contrattuale.

Le aree di monitoraggio relative agli interventi costruttivi
sono suddivise in due aree delimitate:

e Area: da Tulfes fino alla valle Navistal
e Area: dalla valle Navistal fino a Brennero

Ad integrazione delle misurazioni periodiche del programma
base, in queste aree costruttive saranno eseguite ulteriori
attivita di monitoraggio delle risorse idriche presso luoghi di
misurazione selezionati e con frequenza maggiore. | luoghi e
la frequenza di misurazione sono adeguati agli scavi e alle
circostanze riscontrate nella galleria.

La figura 33 illustra I'area di monitoraggio del programma
base e la separazione spaziale delle due aree costruttive.

I numero di punti di misurazione indicato nei capitoli
seguenti corrisponde al numero considerato per il computo
metrico nella sezione H2.2 "Elenco prestazioni/prezzi -
Austria”. Si fa presente che si tratta di numeri indicativi. Il
numero esatto dei punti di misurazione, in particolare il
numero di cicli di misurazione e di prelievo campioni degli
interventi costruttivi & determinato dalle circostanze in sito e
dagli eventi nelle gallerie scavate.
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Abb. 33

Ubersicht Uiber das Projektgebiet (Ausschnitt aus der
Trassenubersicht des BBT):

Die hellblau hinterlegte Flache stellt den
Beweisicherungsraum des Stammprogrammes dar.

Die gelb strichlierte Linie stellt die Grenze zwischen den
beiden Baubereichen dar. B

In rot ist die Staatsgrenze zwischen Osterreich und
Italien dargestellt, welche auch die Grenze zwischen
den beiden Projektgebieten definert.

- T

Navis-Brenner

OSTERREICH | AUSTRIA

Panoramica dell’area di progetto (estratto dalla
panoramica del tracciato del BBT):

La superficie evidenziata in celeste rappresenta I'area di
monitoraggio del programma base.

La linea tratteggiata in giallo definisce il confine tra le
due aree costruttive.

La linea rossa & il Confine di Stato tra I'Austria e I'ltalia
che definisce anche il confine tra le due aree di progetto.
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7.2 BEWEISSICHERUNGSRAUM
STAMMPROGRAMM

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes umfasst
den gesamten Projektraum von Tulfes/Innsbruck im Norden
bis zum Brenner im Siiden und beinhaltet die regelmafige
wasserwirtschaftliche Messung aller Messorte (siehe Kap.
6.2.1).

Die Messrunden des Stammprogrammes - auch
Regelmessrunden genannt - erfolgen im Regelfall im 4-
Wochenrhythmus an allen Messorten im Projektgebiet mit
Stand 2016 sowie einzelnen zusatzlichen Messorten, die im
Zuge der Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung der
Phase Il noch aufzunehmen sind. Da ein Jahr 52 KW

aufweist ergeben sich somit in einem Jahr 13 Messrunden.

Probenahmerunden erfolgen im Regelfall halbjahrlich (Grof3e
Probennahmerunden: Nieder- und Hochwasser). Diese
beinhalten die Messungen an allen Messorten und die
Beprobung und Analyse der Wasser an ausgewahlten
Messorten.

Diese Probenahme hinsichtlich Chemie und Bakteriologie
sowie der Isotopenbeprobung wird im Marz (Niederwasser)
und Juni (Hochwasser) durchgefiihrt.

Neu erhobene Messstellen werden neben der grofen
Probennahme (Méarz und Juni) Uber einen Zeitraum von 2
Jahren zusatzlich im September und November beprobt
(Kleine Probennahmerunde), d.h. sie werden vierteljahrlich
beprobt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden diese
Messstellen auf die 2x-jahrliche Beprobung der grofen
Probennahmerunde zuriickgesetzt.

Diese insgesamt vier Probenahmerunden der kleinen und
groflen Probennahme (Méarz, Juni, September, November)
fallen mit vier Terminen der Messrunden des
Stammprogrammes zusammen.

Die Ergebnisse jeder Mess- und Probennahmerunde wird in
einem Messrundenbericht dargestellt.

Bei einem ausgeschriebenen Beweissicherungszeitraum von
84 Monaten ergibt dies:

7.2 AREA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA BASE

L’area di monitoraggio del programma base comprende
lintera area di progetto da Tulfes/Innsbruck a nord, fino al
Brennero a Sud e riguarda le attivita di misurazione regolari
presso tutti i luoghi di misurazione (vedi cap. 6.2.1).

| cicli di misurazione del programma base, detti anche cicli di
regolari, sono eseguiti in genere ogni 4
settimane presso tutti i luoghi di misurazione ubicati nell’area
di progetto al 2016 e presso singoli luoghi di misurazione
integrativi, da inserire ancora nel corso del monitoraggio
Essendo un anno

misurazione

delle risorse idriche nella Fase |Ill.
composto di 52 settimane, si avranno 13 cicli di misurazione
all’anno.

| cicli di prelievo dei campioni sono effettuati in genere a
scadenza semestrale (cicli di prelievo grandi: magre e piene)
e comprendono le misurazioni in tutti luoghi di misurazione,
nonché il l'analisi del’acqua in luoghi di
misurazione selezionati.

prelievo e

Tale prelievo di campioni per I'analisi dei parametri chimici e
batteriologici, nonché per l'identificazione degli isotopi, viene
eseguito a marzo (periodo di magra) e giugno (periodo di
piena).

Per un periodo di due anni, oltre al ciclo di prelievo grande
(marzo e giugno), nei nuovi punti di misurazione verranno
prelevati campioni anche nei mesi di settembre e novembre
(piccolo ciclo di prelievo), il campionamento percido avverra
con frequenza trimestrale. Trascorso questo periodo, si
ritornera al campionamento con frequenza semestrale del
ciclo grande di prelievo anche per questi punti di
misurazione.

| quattro cicli di prelievo grande e piccolo (marzo, giugno,
settembre, novembre) combaciano con i quattro cicli di
misurazione del programma base.

| risultati ottenuti durante ciascun ciclo di misurazione e di
prelievo sono relazione di ciclo di
misurazione.

illustrati in una

Nel caso di un periodo di monitoraggio previsto di 84 mesi,
cio significa:
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e  Messrunden (MR) (ohne PR) 62
e  GroRe Probenahmerunden (PR): 15
¢ Kleine Probennahmerunden (PR): 14
e Anzahl Messstellen pro Messrunde 728

Cicli di misurazione (MR) (senza PR):
Cicli di prelievo grandi (PR):
Cicli di prelievo piccoli (PR):

Numero punti di misurazione per ciclo

62
15
14
728
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7.3 BEWEISSICHERUNG IN DEN
BEWEISSICHERUNGSRAUMEN DER
BAUMASSNAHMEN

7.3.1 Generelles

Die erganzenden
beschranken sich auf

Programme der BaumalBnahmen
jene  Abschnitte, in
BaumafRnahmen (z.B. Tunnelvortrieb, Deponierung von
Ausbruchmaterial) stattfinden und nicht mit dem Termin des
Stammprogramms zusammenfallen, d.h sie sind raumlich
und zeitlich begrenzt.

denen

Die Anzahl der Messorte und die Messfrequenzen sind von
den Vortriebsstanden und Vorkommnissen im Tunnel, bzw.
den Arbeiten Obertage abhangig.

Der Messrhythmus st vorgegeben
(wbchentliche Messungen), wird jedoch wesentlich von den

zwar  generell
im Tunnel angetroffenen Gegebenheiten, sowie den damit im
Zusammenhang stehenden erkennbaren Auswirkungen an
der Oberflache bestimmt.

Somit ist neben der Messfrequenz auch die Anzahl der
Messorte bei den einzelnen Messrunden variabel. Im Teil
H22 Osterreich* sind die zu
erwartenden groften Anzahlen an Messorten fiir die
Baubereiche angefiihrt.

sLeistungsverzeichnis -

Die Ergebnisse jeder Mess- und Probennahmerunde wird in
einem Bericht dargestellt.

7.3.2 Generelles zu Mess- und Probenahmerunden

Wochentliche Messrunden

Die Messrunden erfolgen im Regelfall im Wochenrhythmus
an allen Messorten eines Programmes. Zudem erfolgen
wochentliche Messrunden auflerhalb dieses Messbereiches
an Messorten, die mit einem hydrologischen Risiko
klassifiziert wurden (gering bis hoch) oder als
Referenzquellen dienen.

Tagliche Messrunden

Tagliche Messungen (kleinstes Messinterval = 12 Stunden)
jenen durchzufiihren, die ein
auBergewohnliches Verhalten zeigen, das eventuell mit den
Baumaflinahmen im Zusammenhang stehen kann, sowie an

sind an Messorten

Messorten, die auf Basis der Vorkommnisse im Tunnel (z.B.

7.3 MONITORAGGIO NELLE AREE DI
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

COSTRUTTIVI
7.3.1 Considerazioni generali
| programmi integrativi degli interventi costruttivi si

concentrano nei ftratti dove vengono eseguiti interventi
costruttivi (es. scavo di galleria, deposito del materiale di
scavo) e non combaciano con i cicli del programma base,
sono quindi limitati in termini di territorio e tempo.

Il numero di punti e frequenze di misurazione dipende dagli
stati di avanzamento e dagli eventi in galleria, con i relativi
lavori in superficie.

Anche se la frequenza delle misurazioni & generalmente
fissata (scadenze settimanali), il numero di misurazioni
dipendera, comunque dalle condizioni riscontrate in galleria
nonché dagli effetti riconoscibili in superficie.

Di conseguenza, nei singoli cicli di misurazione, non solo
varia la frequenza di misurazione, ma anche il numero dei
punti di Nella H2.2 "Elenco
prestazioni/prezzi - Austria” si indica il numero massimo dei
punti di misurazione previsti per le aree costruttive.

misurazione. sezione

| risultati ottenuti di ciascun ciclo di misurazione e di prelievo
sono illustrati in una relazione.

7.3.2 Aspetti generali dei cicli di misurazione e di

prelievo dei campioni

Cicli di misurazioni settimanali

Le misurazioni settimanali avvengono generalmente in tutti i
punti di misurazione di un programma. Inoltre ci saranno cicli
di misurazione settimanali al di fuori di questa zona, in punti
classificati come a rischio idrologico (da basso ad elevato)
oppure che servono come punti di riferimento.

Cicli di misurazioni giornalieri

Le misurazioni giornaliere (intervallo minimo = 12 ore) vanno
eseguite in punti ove si riscontrano condizioni insolite che
potrebbero dipendere dalle attivita di costruzione, oppure in
punti definiti al momento, sulla base delle condizioni in
galleria (ad es. venute d’acqua).
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Wasserzutritte) kurzfristig definiert werden.
Monatliche Probenahmen

Die Probenahmerunden an ausgewahlten Messorten im
Beeinflussungsbereich der Baumafnahmen erfolgen im
Regelfall mit der
Messrunde des Stammprogramms zusammen. Diese sind

daher auch dem Stammprogramm zugeordnet.

monatlich und fallen daher generell

Cicli mensili di prelievo dei campioni

Di norma, i cicli mensili di prelievo dei campioni vengono
effettuati a scadenza mensile nelle zone interessate da
attivita costruttiva e in punti di misurazione selezionati. | cicli
di prelievo di campioni, di norma, corrispondono al ciclo di
misurazioni previsto dal programma principale di base.
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7.4 DETAILS ZUM BEWEISSICHERUNGSRAUM
TULFES-NAVISTAL

Der Bereich Tulfes-Navistal umfasst das Mittelgebirge bzw.
den Nordhang des Patscherkofels zwischen Tulfes im Osten
und dem Silltal im Westen. In Nord-Sid Richtung erstreckt
sich das Gebiet zwischen Innsbruck im Norden und dem

Navistal im Sidden. Einzelne Messstellen liegen auch
westlich der Sill.

Gemall  Bauzeitplan 2016 sind mit  folgenden
Baumallnahmen und Beweissicherungszeitrdumen zu
rechnen:

Deponien Ampass (Nord/Sid/Widum)

im Nahbereich der
Deponien situiert, welche nérdlich bzw. westlich der
Ortschaft Ampass liegen.

Die Messorte sind innerhalb und

Bauzeiten:

> in Bau seit 2012
» Fertigstellung voraussichtlich Ende 2017

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 10

» Messrunden (MR) (ohne PR) 33
» Probenahmerunden (PR) 11
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 5

Deponie Ahrental

Die Messorte liegen im Bereich der Deponie Ahrental,

welche siidlich des OAMTC Fahrsicherheitszentrums

Zenzenhof liegt.

Bauzeiten:

» in Bau seit 2010
» Fertigstellung voraussichtlich Mitte 2019

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 24
» Messrunden (MR) (ohne PR) 78
» Probenahmerunden (PR) 26
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 3

Baulos H33 Tulfes-Pfons

Die Messorte liegen im Bereich des Mittelgebirge zwischen
Tulfes und Aldrans, sowie im Bereich zwischen Innsbruck
und Navistal. Die meisten Messtellen liegen generell 6stlich

7.4 DETTAGLI AREA DI MONITORAGGIO TULFES-
NAVISTAL

L'area Tulfes-valle Navistal comprende i rilievi centrali
ovvero il versante nord del monte Patscherkofel tra Tulfes ad
est e la valle Silltal ad ovest. In direzione nord-sud la zona si
estende tra Innsbruck a nord e la valle Navistal a sud. Ad
ovest del Sill si trovano anche alcuni singoli punti di

misurazione.

Sulla base del programma lavori 2016 si prevedono i
seguenti interventi costruttivi e periodi di monitoraggio:

Depositi Ampass (Nord/Sud/Widum)

| luoghi di misurazione si trovano all'interno e nelle dirette
vicinanze dei depositi, che sono rispettivamente situati a
nord e ad ovest della localita di Ampass.

Tempi di costruzione:

» In fase di realizzazione dal 2012
» Ultimazione prevista entro la fine del 2017

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 10

»  Cicli di misurazione (MR) (sena PR) 33

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 11

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 5

Deposito Ahrental

| luoghi di misurazione sono situati nell’area del deposito
Ahrental, che si trova a sud del centro di guida sicura
Zenzenhof dell’automobil club austriaco OAMTC.

Tempi di costruzione:

» In fase di realizzazione dal 2010
» Ultimazione prevista entro la meta del 2019

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 24

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 78

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 26

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 3

Lotto costruttivo H33 Tulfes-Pfons

| luoghi di misurazione sono situati nei rilievi centrali, tra
Tulfes e Aldrans, nonché nella zona tra Innsbruck e la valle
Navistal. La maggior parte dei punti di misurazione si trova

ad est del torrente Sill, solo alcuni singoli punti di
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der Sill, nur einzelne Messstellen liegen westlich der Sill.

Bauwerke:

» Rettungsstollen
Verbindungstunnels,
(Abschnitt bis ca. km 22)

Bauzeiten:

» in Bau seit 2014
» Baulosende voraussichtlich Ende 2019

Umfahrung Innsbruck,
Erkundungsstollen

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 31

» Messrunden (MR) (ohne PR) 99
» Probenahmerunden (PR) 32
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 25
Fir die verschiedenen Bauwerke konnen auch

unterschiedliche Programme erstellt werden.

Baulos H41 Sillschlucht-Pfons

Die Messorte liegen im Bereich zwischen Innsbruck und
Navistal. Die meisten Messtellen liegen 6stlich der Sill, nur
einzelne Messstellen liegen westlich der Sill.

Bauwerke:

» Nothaltestelle Innsbruck inklusive
Montagekaverne, Haupttunnel in Richtung
Suden (TBM Vortrieb), Haupttunnel in Richtung
Norden (konventioneller Vortrieb)
Bauzeiten:
» Vorausichtlicher Baubeginn Anfang 2020
» Baulosende voraussichtlich Ende 2023
Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 36

» Messrunden (MR) (ohne PR) 156
» Probenahmerunden (PR) 52
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 30
Fir die verschiedenen Bauwerke konnen auch

unterschiedliche Programme erstellt werden.

Baulos H21 Sillschlucht

Die Messorte liegen im Bereich des Stadtgebietes Innsbruck
und der Sillschlucht.

misurazione sono situati ad ovest del Sill.

Opere:

» Cunicolo di soccorso Circonvallazione di
Innsbruck, gallerie di collegamento, cunicolo
esplorativo (tratto fino alla prog Km 22 circa)

Tempi di costruzione:

» In fase di realizzazione dal 2014
» Ultimazione del lotto lavori prevista entro la fine
del 2019

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 31

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 99

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 32

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 25

Per le singole opere possono essere predisposti anche vari
programmi.

Lotto di costruzione H41 Gola del Sill -Pfons

| luoghi di misurazione sono situati nel’area compresa tra
Innsbruck e la valle Navistal. La maggior parte dei punti di
misurazione si trova ad est del torrente Sill, solo alcuni punti
di misurazione sono situati ad ovest del Sill.

Opere:

» Fermata di emergenza Innsbruck compreso
camerone di montaggio, galleria principale in
direzione sud (avanzamento TBM), galleria
principale in direzione nord (avanzamento in
tradizionale)

Tempi di costruzione:
> Awvio lavori previsto: inizio 2020

» Ultimazione del lotto lavori prevista entro la fine
del 2023

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 36

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 156

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 52

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 30

Per le singole opere possono essere predisposti anche vari
programmi.

Lotto di costruzione H21 Gola del Sill

| luoghi di misurazione sono situati nella zona urbana di
Innsbruck e nella gola del torrente Sill.
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Bauwerke:
> Offene Bauwerke und  Tunnelbauwerke,
Umlegung und Umgestaltung Sillschluchtbereich

Bauzeiten:

» Voraussichtlichen Baubeginn Anfang 2018
» Vortriebsende voraussichtlich Mitte 2021

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 42

» Messrunden (MR) (ohne PR) 137
» Probenahmerunden (PR) 46
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 15

Baulos H11 Bahnhof Innsbruck

Die Messorte liegen im Bereich des Stadtgebietes Innsbruck
und der Sillschlucht.

Bauwerke:

» Offene Bauwerke
Bauzeiten:
» Voraussichtlichen Baubeginn Anfang 2017
» Baulosende voraussichtlich Anfang 2020
Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 34
» Messrunden (MR) (ohne PR) 108
» Probenahmerunden (PR) 36
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 35

Baulos H51 Pfons-Brenner

Die Messorte liegen generell 6stlich des Wipptales und zwar
zwischen dem Arztal im Norden und Wolf (Steinach am
Brenner) im Suden. Einzelne Messorte liegen auch westlich
der Sill.

Bauwerke:
» Haupttunnel in Richtung Norden (TBM-Vortrieb)
(Abschnitt ca. km 22-13,5)
Bauzeiten:

» Vorausichtlicher Baubeginn Mitte 2017
» Baulosende voraussichtlich Mitte 2024

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 87
» Messrunden (MR) (ohne PR) 274
» Probenahmerunden (PR) 91
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 40

Opere:

» Gallerie artificiali e in sotterraneo, spostamento
e riorganizzazione area della gola del torrente
Sill
Tempi di costruzione:
»  Avvio lavori previsto: inizio 2018
» Ultimazione avanzamento prevista: meta 2021
Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 42

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 137

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 46

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 15

Lotto di costruzione H11 Stazione di Innsbruck

| luoghi di misurazione sono situati nella zona urbana di
Innsbruck e nella gola del torrente Sill.

Opere:

» Opere all'aperto
Tempi di costruzione:

»  Avvio lavori previsto: inizio 2017

» Ultimazione lotto prevista: inizio 2020
Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 34

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 108

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 36

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 35

Lotto di costruzione H51 Pfons-Brennero

| luoghi di misurazione sono situati generalmente ad est della
valle Wipptal, tra la valle Arztal a nord e Wolf (Steinach al
Brennero) a sud. Alcuni punti di misurazione sono ubicati
anche a ovest del torrente Sill.

Opere:

» galleria principale in direzione nord
(avanzamento TBM) (tratto dal km 22 al km 13,5
circa)

Tempi di costruzione:

» Awvio lavori previsto meta 2017

» Ultimazione del lotto lavori previsto: meta 2024
Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 87

» Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 274

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 91

» Numero punti di misurazione per ciclo di

misurazione 40
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Far  die
unterschiedliche Programme erstellt werden.

verschiedenen Bauwerke konnen auch

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von
Anderungen im Bauzeitplan auch Anderungen bei den
Programmen und Beweissicherungszeitrdumen im
Beweissicherungsraum des Baubereiches ergeben koénnen.
Der Auftragnehmer muss sich an die neuen Bauzeitplan
anpassen.

7.5 DETAILS BEWEISSICHERUNGSRAUM
NAVISTAL-BRENNER

Der Baubereich Navistal-Brenner umfasst das Gebiet
zwischen dem Navistal im Norden und dem Brenner im

Suden.

Gemal aktuellem Bauzeitplan sind mit folgenden
BaumafBnahmen und Beweissicherungszeitrdumen zu
rechnen:

Deponien Padastertal

Die Messorte liegen innerhalb in und im Nahbereich der
Deponie Padastertal bei Steinach am Brenner (orografisch
rechtes Seitental des Wipptales).

Bauzeiten:

» in Bau seit 2010
» Fertigstellung voraussichtlich 2023

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 77

» Messrunden (MR) (ohne PR) 255
» Probenahmerunden (PR) 84
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 20

Baulos H51 Pfons-Brenner

Die Messorte liegen im Bereich des Stadtgebietes Innsbruck
und der Sillschlucht.

Bauwerke:

» Nothaltestelle St. Jodock inklusive Uberleitstelle,
Erkundungsstollen in Richtung Norden
(konventioneller Vortrieb), Erkundungsstollen in
Richtung Slden (konventioneller Vortrieb),
Haupttunnel in Richtung Norden (TBM-Vortrieb),
Haupttunnel in Richtung Suden (TBM-Vortrieb)

Per le singole opere possono essere predisposti anche vari
programmi.

Si evidenzia che modifiche nel programma lavori potranno
comportare anche modifiche nei programmi e nei periodi di
monitoraggio nell’area di monitoraggio dell'area costruttiva.
L'affidatario dovra adattarsi alle nuove esigenze.

7.5 DETTAGLI AREA DI MONITORAGGIO
NAVISTAL-BRENNERO

L'area costruttiva Navistal-Brennero comprende [l'area

situata tra la valle Navistal a nord ed il Brennero a sud.

Sulla base del programma attuale relativo agli interventi
costruttivi si prevedono i seguenti interventi ce periodi di
monitoraggio:

Deposito Padastertal

| luoghi di misurazione si trovano all'interno e nelle dirette
vicinanze del deposito Padastertal presso Steinach al
Brennero (sull'orografica destra della valle Wipptal).

Tempi di costruzione:

» In fase di realizzazione dal 2010
» Ultimazione prevista nel 2023

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 77

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 255

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 84

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 20

Lotto di costruzione H51 Pfons-Brennero

| luoghi di misurazione sono situati nella zona urbana di
Innsbruck e nella gola del torrente Sill.

Opere:

» Fermata di emergenza St. Jodok compreso
posto di comunicazione, cunicolo esplorativo in
direzione nord (avanzamento in tradizionale),
cunicolo  esplorativo in  direzione sud
(avanzamento in tradizionale), galleria principale
in direzione nord (avanzamento TBM), galleria
principale in direzione sud (avanzamento TBM)
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Bauzeiten:

» Vorausichtlicher Baubeginn Ende 2017
» Baulosende voraussichtlich Mitte 2024

Beweissicherung:

» Beweissicherungszeitraum (Monate) 84
» Messrunden (MR) (ohne PR) 274
» Probenahmerunden (PR) 91
» Anzahl Messstellen pro Messrunde 40
Fir die verschiedenen Bauwerke kdnnen auch

unterschiedliche Programme erstellt werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von
Anderungen im Bauzeitenplan auch Anderungen bei den
Programmen und Beweissicherungszeitraumen im
Beweissicherungsraum des Baubereiches ergeben kénnen.
Der Auftragnehmer muss sich an die neuen Bauzeitplan
anpassen.

Tempi di costruzione:

»  Avwvio lavori previsto fine 2017
» Ultimazione del lotto lavori previsto: fine 2024

Monitoraggio:

» Periodo di monitoraggio (mesi) 84

»  Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 274

»  Cicli di prelievo campioni (PR) 91

» Numero punti di misurazione per ciclo di
misurazione 40

Per le singole opere possono essere predisposti anche vari
programmi.

Si evidenzia che modifiche nel programma di lavori potranno
comportare anche modifiche nei programmi e nei periodi di
monitoraggio nell'area di monitoraggio dell'area costruttiva.
L'affidatario dovra adattarsi alle nuove esigenze.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.3.198.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 54/56



BAULOSBESCHREIBUNG - OSTERREICH
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - AUSTRIA

8 DATENMANAGEMENT, BERICHTSWESEN

Dem AN werden der Zugang zur Oracledatenbank und die
Software GeODin (Version 8.3) zur dynamischen Erfassung
und Verwaltung von hydrologischen Parametern zur
Verfligung gestellt.

Die Systemvoraussetzungen fiir GeODin sind ein PC mit
Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista,
Windows 7 (32- oder 64-bit) oder Windows 8 (32- oder 64-
bit) und 1GB RAM.

Anhand dieser Datenbank und GeODin kénnen

o die hydrologischen und

Parameter verwaltet werden

hydrochemischen

e die wasserwirtschaftliche Beweissicherung sowohl
des Stammprogramms als auch der Programme
Baumalinahmen vorbereitet und verwaltet werden

e die Messdaten dargestellt werden
e die Stammdaten verwaltet und aktualisiert werden
e das Berichtswesen erleichtert werden.

Die Monitoring Datenbank beinhaltet alle von 2001 (Beginn
der Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung) bis 2017
gemessenen und erhobenen Daten.

Die Monitoring Datenbank ist mit einem GIS System
(Lageplan mit  Orthofoto) u.a. zur geografischen
Visualisierung der Standorte der Messorte verbunden.

Anhand von Modulen kénnen im Speziellen

e zu messende und zu beprobende Messorte

verwaltet und dargstellt werden

e Auswertungen und Darstellungen (in pdf-Format)
von Datensammlerdaten und hydrografischen
Messstationen verwaltet werden. Es erfolgt keine
Einspielung der Rohdaten in die Datenbank (in
Xlsx, .txt, .asci Format). Diese sind auf dem Server
der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung
abzulegen und zu verwalten.

verschiedenen
erstellt

e die Feldprotokolle fiir die
Messrunden und Probenahmerunden

werden

8 MANAGEMENT DEI DATI,
RAPPORTISTICA

Sara messo a disposizione dell’affidatario I'accesso alla
banca dati tipo oracle e al software GeODin (Versione 8.3)
per il rilevamento e la gestione dinamica dei parametri
idrogeologici.

| requisiti di sistema per GeODin sono un pc con Windows
2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7
(32- oder 64-bit) oppure Windows 8 (32- oder 64-bit) e 1GB
RAM.

Con questa banca dati e con GeODin & possibile

e gestire parametri idrologici e idrochimici

e preparare e gestire il monitoraggio delle risorse
idriche sia del programma base che del programma
relativo agli interventi costruttivi

o effettuare rappresentazioni dei dati misurati
e (gestire e attualizzare i dati di base
e facilitare la rapportistica.

La banca dati del monitoraggio comprende tutti i dati misurati
e rilevati dal 2001 (inizio del monitoraggio idrico) fino al
2017.

La banca dati del monitoraggio & collegata con un sistema
GIS (planimetria con orthofoto), anche per visualizzare le
ubicazioni dei punti di misurazione.

Sulla base di moduli, & possibile

e Gestire e rappresentare punti di misurazione dove
vanno effettuati misure e prelievi

e gestire le restituzioni e le rappresentazioni dei dati
dalle unita di raccolta e dalle stazioni di misurazione
idrografica. | dati grezzi non vengono inseriti nella
banca dati. Questi sono da mettere a disposizione e
da gestire sul server del monitoraggio delle risorse
idriche (in formato .xlIsx, .txt, .asci).

e Generare automaticamente verbali sul campo per i
diversi cicli di misurazione e di prelievo campioni
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e Eingabe der Mess- und Analysedaten nach

Durchlauf von Plausibilitatspriifungen erfolgen

e die Stammdaten der Messorte und deren Historien
verwaltet werden

o Daten importiert und exportiert werden

o die Abrechungsgrundlagen fir die Rechungen der
Messungen und Analysen LV-bezogen erstellt
Eine handische Nacharbeitung ist bei
messstellenbezogenen Positionen notwenig (dies
betrifft die Zuschlage wie z.B. den Winterzuschlag
und einzelne Positionen bei den
Grundwassermessstellen).

werden.

e die Etiketten fiir die Probenahmeflaschen erstellt
werden

e  Statistiken von den Messdaten erstellt werden

e als Layout vordefinierte Berichte erstellt werden

Im Zuge der Projektabwicklung werden Anpassungen von
Layouts, Berichten, Abfragen, Auswertungen und
Ausspielungen u.A. erforderlich Hierfir  sind
Fachkenntnisse im Umgang mit Datenbanken (Oracle-Basis)
erforderlich.

sein.

e Inserire i dati misurati e di analisi dopo le prove di
plausibilita

e Gestire i dati base dei punti di misurazione e lo
storico relativo

e Importare ed esportare dati

e Realizzare i conteggi per le fatture delle misurazioni
e le analisi del LV . Una rielaborazione manuale &
necessaria per luoghi di
misurazione (questo riguarda i supplementi come
ad esempio il supplemento invernale e alcuni voci
relativi ai piezometri).

le voci relative ai

e  Creare etichette per i flaconi dei prelievi

e Generare statistiche sulla base dei dati di
misurazione

e  Creare relazioni con layout predefinito

Nel corso dellavanzamento del progetto si renderanno
necessari adeguamenti di layout, rapporti, interrogazioni,
restituzioni, trasmissioni e sim. Cid presuppone delle
conoscenze specifiche nella gestione delle banche dati (su

base Oracle).
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