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1 GEGENSTAND DER LEISTUNGEN  1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI 

Im Zuge der Errichtung des Brenner Basistunnels wird vor 

und begleitend zu den Baumaßnahmen eine 

wasserwirtschaftliche Beweissicherung durchgeführt. 

Nel corso dei lavori di realizzazione della Galleria di Base del 

Brennero dovranno essere eseguite attività di monitoraggio 

delle risorse idriche prima e durante i lavori. 

Vorrangiges Ziel sind dabei Wassermessungen von Quellen, 

Gerinnen und Grundwassermessstellen, die Beprobung und 

Analyse derselben, die Dokumentation und Darstellung der 

Ergebnisse anhand eines umfangreichen 

Datenmanagments, sowie die Legung von Berichten. 

Obiettivo prioritario saranno le misurazioni dell’acqua presso 

sorgenti, corsi d’acqua e piezometri, il campionamento e 

l’analisi dei campioni prelevati, la documentazione e la 

rappresentazione dei risultati mediante un esaustivo sistema 

di gestione dati, nonché la predisposizione di relazioni. 

Bei der Beweissicherung wird grundsätzlich zwischen zwei 

Projektgebieten unterschieden: 

Per quanto concerne il monitoraggio delle risorse idriche, si 

distinguono due aree di progetto: 

 Projektgebiet Österreich 

 Projektgebiet Italien 

 Area di progetto Austria 

 Area di progetto Italia 

Die Grenze zwischen den beiden Projektgebieten bildet die 

Staatsgrenze zwischen Österreich und Italien, welche 

entlang des Alpenhauptkammes und den Brennerpass 

verläuft. 

Il confine tra le due aree di progetto è costituito dal Confine 

di Stato tra l’Austria e l’Italia, lungo la cresta delle Alpi e il 

valico del Brennero. 

Die gegenständliche Beschreibung bezieht sich auf die 

wasserwirtschaftliche Beweissicherung im Projektgebiet 

Italien. 

La presente relazione si riferisce al monitoraggio delle 

risorse idriche nell’area di progetto Italia. 
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2 PROJEKTHISTORIE 2 STORIA DEL PROGETTO 

Da der AN eine umfangreiche Dokumentation bereffend der 

wasserwirtschaftlichen Beweissicherung von BBT-SE 

übergeben bekommt bzw. diese Daten zusammen mit den 

neuen Ergebnissen verwalten muss, ist die Kenntnis der 

Entwicklung der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung von 

Nutzen und Inhalt des folgenden Kapitels. 

In considerazione del fatto che l’affidatario riceverà da BBT 

SE una documentazione esaustiva del monitoraggio delle 

risorse idriche e dovrà gestire tali dati assieme ai nuovi 

risultati, si ritiene opportuno rendere nota l’evoluzione del 

monitoraggio delle risorse idriche, di seguito descritta. 

  

2.1 PROJEKTENTWICKLUNG DER 
WASSERWIRTSCHAFTLICHEN 
BEWEISSICHERUNG 

2.1 EVOLUZIONE PROGETTUALE DEL 
MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE 

2.1.1 Phase I 2.1.1 Fase I 

Im November 1999 wurde die Brenner Basistunnel EWIV 

(BBT EWIV) mit dem Zweck gegründet, ein baureifes und 

genehmigtes Projekt für die Realisierung des Brenner 

Basistunnels als Teilstück der Nord-Süd Verbindung für den 

Eisenbahn Hochleistungsverkehr und den kombinierten 

Verkehr Berlin – Nürnberg – München - Verona zu 

erarbeiten. Dazu war in einer Phase I die 

Machbarkeitsstudie Brenner Basistunnel aus dem Jahre 

1987 in geologischer, technischer und wirtschaftlicher 

Hinsicht zu überprüfen und zu aktualisieren. 

Nel novembre 1999 è stato fondato il GEIE Galleria di Base 

del Brennero (GEIE BBT) con lo scopo di elaborare un 

progetto autorizzato e pronto per la realizzazione della 

Galleria di base del Brennero come parte dell'asse nord-sud 

per il trasporto ferroviario ad alta velocità e il trasporto 

combinato Berlino-Norimberga-Monaco di Baviera-Verona. 

Nella fase I dei lavori è stata prevista la verifica e 

l’aggiornamento dello Studio di fattibilità della galleria di 

base del Brennero del 1987 in termini geologici, tecnici ed 

economici. 

Diese Projektphase wurde im Juli 2002 abgeschlossen. Questa fase di progetto è stata ultimata nel luglio 2002.  

In dieser Phase startete bereits die wasserwirtschaftliche 

Beweissicherung an öffentlich genutzten Quellen, einzelnen 

Privatquellen, ausgewählten freien Austritten und einzelnen 

Gerinnen. 

In questa fase veniva già avviato il monitoraggio delle risorse 

idriche di sorgenti pubbliche, singole sorgenti private, 

determinate venute d’acqua e singoli corsi d’acqua. 

  

2.1.2 Phase II 2.1.2 Fase II 

Am 30. April 2004 erfolgte in Wien die Unterzeichnung des 

Staatsvertrages zwischen der Republik Österreich und der 

Italienischen Republik mit dem Ziel der Planung und 

Errichtung des Brenner Basistunnels. 

Il 30 aprile 2004 è stato firmato a Vienna il trattato di Stato 

stipulato tra la Repubblica d’Austria e la Repubblica Italiana 

con l’obiettivo di progettare e realizzare la Galleria di Base 

del Brennero. 

In der Phase II erfolgte eine sukzessive Aufstockung des 

wasserwirtschaftlichen Beweissicherungsprogrammes, 

wobei zum einen Beweissicherungsräume ausgedehnt und 

zum anderen eine Vielzahl von Messstellen in das 

Messprogramm aufgenommen wurden. 

Nel corso della Fase II, il programma di monitoraggio è stato 

ampliato continuamente, estendendo le aree di monitoraggio 

delle risorse idriche e inserendo numerosi punti di 

misurazione nel programma. 

Im Zuge der Phase II wurden in weiterer Folge sowohl auf 

österreichischer als auch italienischer Seite die 

Genehmigungsverfahren für den Brenner Basistunnel 

Durante la fase II, sia da parte italiana sia da parte austriaca 

sono state completate con successo le procedure 

autorizzative per la Galleria di Base del Brennero. 
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erfolgreich abgewickelt. 

Für das genehmigte Projekt liegen folgende Bescheide mit 

Bedeutung für die wasserwirtschaftliche Beweissicherung 

vor: 

Per il progetto approvato sono stati ottenuti i decreti di 

seguito indicati, aventi rilevanza per il monitoraggio delle 

risorse idriche: 

 CIPE I und II 

 Beschlüsse der Landesregierung 

 Autorizzazione CIPE I e II 

 Delibere della Giunta provinciale 

Die Genehmigungen und Bescheide sind auf der Homepage 

der BBT SE einsehbar (https://www.bbt-

se.com/genehmigungen/) 

Le autorizzazioni e i decreti possono essere consultati 

presso il sito internet di BBT SE (https://www.bbt-

se.com/it/autorizzazioni/). 

2.1.3 Phase IIa 2.1.3 Fase IIa 

Vorbereitend für die Ausführung der Baumaßnahmen der 

Haupttunnel (Phase III) wurden im Zuge der Phase IIa, die 

Baustelleneinrichtungsflächen errichtet, sowie die 

Zugangstunnels und Abschnitte des Erkundungsstollen 

vorab vorgetrieben. 

Come misure propedeutiche agli interventi costruttivi delle 

gallerie principali (Fase III), nel corso della Fase IIa sono 

state realizzate le aree di cantierizzazione e sono state 

scavate preliminarmente le gallerie di accesso e tratti del 

cunicolo esplorativo. 

Diese Baumaßnahmen wurden aus wasserwirtschaftlicher 

Sicht mittels verdichteten Messprogrammen begleitet und 

überwacht. 

Per quanto concerne il monitoraggio delle risorse idriche, tali 

interventi costruttivi sono stati accompagnati e monitorati 

mediante estesi programmi di misurazione. 

2.1.4 Phase III 2.1.4 Fase III 

Am 18.04.2011 wurde die Phase III gestartet. In diese Phase 

fallen die Errichtung der Haupttunnel und der restlichen 

Abschnitte der die Hauptröhren vorauseilenden 

Erkundungsstollen. 

La Fase III è stata avviata in data 18.04.2011. In questa fase 

ricade la realizzazione delle gallerie principali e dei tratti 

rimanenti dei cunicoli esplorativi preliminari alle canne 

principali. 

Die gegenständlichen Leistungen der wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung sind somit der Phase III zugeordnet. Sie 

dient dabei zur Dokumentation der wasserwirtschaftlichen 

Gegebenheiten:  

Le prestazioni in oggetto relative al  monitoraggio delle 

risorse idriche nella fase III,  servono pertanto a 

documentare lo stato di tali risorse:  

 vor und während des Baus der den Hauptröhren 

vorauseilenden Erkundungsstollenabschnitte, 

 vor und während des Baus des 

Haupttunnelsystems. 

 prima e durante la costruzione delle varie tratte del 

cunicolo esplorativo precedente alle canne 

principali, 

 prima e durante la costruzione delle gallerie 

principali. 

Mit der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung werden 

umfangreiche durchgehende und vergleichbare Daten vor 

Beginn und während der Hauptbaumaßnahmen gewonnen. 

Diese bilden eine fundierte Grundlage zur Beurteilung des 

natürlichen Verhaltens (Schwankungen) sowie allfälliger 

Auswirkungen, die von den Baumaßnahmen ausgehen. 

Il monitoraggio delle risorse idriche consente di ottenere dati 

esaustivi, continui e confrontabili prima e durante i lavori 

relativi alle opere principali, dati che costituiscono una base 

fondamentale per la valutazione dell’andamento naturale 

(oscillazioni) e delle eventuali ripercussioni dovute ai lavori. 

Aus diesen Gründen wird das Programm den Vortrieben Per questi motivi il programma sarà adeguato agli scavi in 
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räumlich und zeitlich, sowie den Gegebenheiten und 

Erfordernissen angepasst. 

termini spaziali e temporali, nonché alle circostanze e 

esigenze. 

Die Ergebnisse der Beweissicherung sind für das Erreichen 

der angeführten Projektziele und der erfolgreichen 

Projektabwicklung unverzichtbar. 

I risultati del monitoraggio delle risorse idriche sono 

indispensabili per raggiungere i suddetti obiettivi di progetto 

e per uno svolgimento positivo delle fasi di progetto 

successive. 

Aufgrund der großen Bedeutung der Wasserressourcen 

für die Trinkwasserversorgungen, Wassernutzungen, im 

Speziellen aber für die Umwelt und den Tunnelvortrieben 

selbst ist die Wasserwirtschaftliche Beweissicherung 

beim Projekt Brenner Basistunnel ein Kernelement, das 

Basis für viele Entscheidungsfindungen ist und dem, 

von der Gesellschaft BBT SE inklusive den 

ausführenden Unternehmen, der Bevölkerung und den 

Behörden größte Bedeutung beigemessen wird. 

Data la notevole importanza delle risorse idriche per la 

disponibilità di acqua potabile, per l’utilizzo delle acque 

e in particolare per l’ambiente e lo scavo stesso, il 

monitoraggio di tali risorse è un elemento chiave del 

progetto della Galleria di base del Brennero, il 

fondamento di molti processi decisionali e oggetto di 

grande attenzione da parte della società BBT SE, 

comprese le imprese esecutrici, da parte della 

popolazione e delle autorità. 

  

2.2 DETAILS DER WASSERWIRTSCHAFTLICHEN 
BEWEISSICHERUNG BEZOGEN AUF DIE 
PROJEKTPHASEN 

2.2 DETTAGLI DEL MONITORAGGIO DELLE 
RISORSE IDRICHE IN CONSIDERAZIONE DELLE 
FASI PROGETTUALI 

2.2.1 Anzahl der Messorte 2.2.1 Numero di punti di misurazione 

Ein wesentlicher Bestandteil der "Wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung" der Phase I und II war die Erhebung von 

Messorten und die Überwachung derselben als Grundlage 

für die Genehmigungsplanung. 

Parte integrante delle attività svolte nel monitoraggio delle 

risorse idriche nella fase I e II era il rilevamento di punti di 

misurazione e il relativo monitoraggio, quale base per la 

progettazione autorizzativa. 

Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung wurde in der 

Phase I ab 2001 an ca. 350 Messorten (Quellen, Gerinnen, 

Grundwassermessstellen) mit Messintervallen von 4 Wochen 

durchgeführt. Die Beprobung erfolgte vierteljährlich. 

In seno alla fase I, il monitoraggio delle risorse idriche è stato 

eseguito, a partire dal 2001, in circa 350 punti di misurazione 

(sorgenti, corsi di acqua, piezometri), con frequenze di 

misurazione pari a 4 settimane.  La campionatura avveniva 

con frequenza trimestrale. 

In der Phase II und zu Beginn der Phase IIa (sprich seit ca. 

2005) wurde die Anzahl der Messorte durch die 

Eingliederung von Privatquellen und 

Grundwassermessstellen stufenweise auf knapp 1.350 

Messorte erhöht. 

Nella fase II ed all’inizio della fase IIa (quindi dal 2005 circa 

in poi), il numero dei punti di misurazione è stato 

gradualmente aumentato, integrando le sorgenti private e i 

piezometri, fino ad arrivare a ca. 1.350 punti di misurazione. 

Im Wesentlichen beinhaltet das Programm alle Quellen mit 

öffentlicher Quellnutzung, alle bekannten privat genutzten 

Quellen, Tiefbrunnen und Laufbrunnen, Hauptgerinne und 

Seen, Niederschlagsmessstellen sowie eine Vielzahl von 

unterschiedlich tiefen Grundwassermessstellen. Der Großteil 

der Messorte liegt im Projektraum des BBT, ausgenommen 

einzelne Niederschlagsmessstellen und Referenzquellen, die 

außerhalb des Projektraums BBT liegen. 

Il programma comprende sostanzialmente tutte le sorgenti 

pubbliche, tutte le sorgenti note di uso privato, i pozzi e le 

fontanelle, i corsi di acqua principali e i laghi, le stazioni 

pluviometriche nonché numerosi piezometri a diverse 

profondità.  La maggior parte dei punti di misurazione si 

trova nella zona interessata dal progetto della Galleria base 

del Brennero, tranne che per alcune stazioni pluviometriche 

e sorgenti di riferimento al di fuori della zona relativa. 
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Die Ergebnisse der Beweissicherung seit 2001 sind im 

"Schlussbericht 2016 - Wasserwirtschaftliche 

Beweissicherung Phase IIa und III" enthalten und bei der 

BBT SE einsehbar.  

I risultati delle misurazioni eseguite dal 2001 sono 

illustrati nella “Relazione finale 2016 - Monitoraggio delle 

risorse idriche fase IIa e III” consultabile presso BBT SE.   

Alle Ergebnisse der seit 2001 ohne Unterbrechung 

durchgeführten Wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung für den Brenner Basis Tunnel werden 

mit einem Daten Management System verwaltet, das 

ständig mit den Ergebnissen der einzelnen Mess- und 

Probenahmerunden sowie den Erhebungen aktualisiert 

wird. 

Tutti i risultati del monitoraggio delle risorse idriche 

svolto senza interruzioni dal 2001 per la Galleria di Base 

del Brennero vengono gestiti con l’ausilio di un sistema 

di gestione dati che l’affidatario dovrà correntemente 

aggiornare con i risultati ottenuti dai cicli di misurazione 

e di prelievo dei campioni nonché dai rilevamenti. 

  

2.2.2 Stammdatenblätter 2.2.2 Schede dati base 

Von jeder Messstelle wurde ein Stammdatenblatt erstellt, 

aus dem die Beschreibung der Messstelle, dessen Lage, die 

Erreichbarkeit und die Besitzer angeführt sind. In den 

Stammdatenblättern sind Fotos der Messorte und der 

Umgebung enthalten. 

Per ogni luogo di misurazione è stata elaborata una scheda 

dati base da cui risultano la descrizione del luogo di 

misurazione, la relativa ubicazione, la raggiungibilità e il 

proprietario. La scheda dati base comprende fotografie dei 

punti di misurazione e della zona circostante. 

Die Stammdaten mit Stand 2016 sind in der BBT SE 

einsehbar. 

Le schede dati stato 2016 sono consultabili presso BBT SE. 

Die Stammdaten sind im Datenmanagement der 

Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung eingearbeitet. 

Le schede dati vengono inserite nel sistema di gestione dati 

del monitoraggio delle risorse idriche. 

Von eventuell neu hinzukommenden Messorte bzw. 

Messstellen sind vom zukünftigen AN die Stammdatenblätter 

zu erstellen bzw. zu aktualisieren. 

Per eventuali nuovi luoghi o punti di misurazioni l'affidatario 

dovrá produrre o attualizzare le schede dati base. 
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3 PROJEKTGEBIET BRENNER 
BASISTUNNEL 

3 AREA DI PROGETTO GALLERIA DI BASE 
DEL BRENNERO 

3.1 ALLGEMEINES 3.1 ASPETTI GENERALI 

Die Trasse des Brenner Basistunnel (BBT) verläuft zwischen 

Innsbruck (Österreich) und Franzensfeste (Italien) und weist 

eine Gesamtlänge von ca. 55 km auf.  

Il tracciato della Galleria di Base del Brennero si sviluppa tra 

Innsbruck (Austria) e Fortezza (Italia) per una lunghezza 

totale di ca. 55 km.  

Der Brenner Basistunnel, bestehend aus zwei 

Haupttunnelröhren und einem Erkundungsstollen, verläuft 

östlich des Wipptals und des Brennerpasses und quert dabei 

den gesamten Alpenhauptkamm.  

La Galleria di base del Brennero, è composta da due canne 

principali e un cunicolo esplorativo, si sviluppa ad est della 

valle Wipptal e del valico del Brennero e attraversa l’intera 

catena principale delle Alpi.  

Die Haupttunnelröhren und der Erkundungsstollen sind über 

drei Zugangstunnels (ZT Ahrental, ZT Wolf, ZT Mauls) mit 

der Oberfläche verbunden. 

Le canne principali e il cunicolo esplorativo sono collegati 

con la superficie mediante tre gallerie di accesso (ZT 

Ahrental, ZT Wolf e ZT Mules). 

Zwischen Franzensfeste und Aicha (Italien) verläuft zudem 

der Servicetunnel Aicha. Im Bereich Innsbruck-Tulfes 

verläuft der Umfahrungstunnel Innsbruck, welcher durch 

zwei Verbindungstunnels mit dem BBT verbunden wird. 

Tra Fortezza e Aica (Italia) si sviluppa inoltre la galleria di 

servizio di Aica. Nell’area Innsbruck-Tulfes si estende la 

circonvallazione di Innsbruck che sarà allacciata alla Galleria 

di Base del Brennero mediante due gallerie di collegamento. 

Der Rettungsstollen, parallel zur Umfahrung Insnbruck, ist 

durch den Fensterstollen Ampass mit der Oberfläche 

verbunden. 

Il cunicolo di soccorso, che si estende parallelamente alla 

circonvallazione di Innsbruck, è collegato con la superficie 

tramite la finestra di Ampass. 

Aus der folgenden Abbildung ist die Lage der Tunneltrasse 

des Brenner Basistunnels zwischen Innsbruck bzw. Tulfes 

(Österreich) und Franzensfeste bzw. Aicha (Italien) 

ersichtlich.  

La figura seguente riporta l’ubicazione del tracciato della 

Galleria di Base del Brennero tra Innsbruck, ossia Tulfes 

(Austria), e Fortezza, ossia Aica (Italia).  

Ein Lageplan im Maßstab 1:50.000 für das Projektgebiet 

Österreich mit Darstellung der Trasse und der 

wasserwirtschaftlichen Messstellen liegt im Teil M "Sonstige 

Ausschreibungsunterlagen, Pläne – Italien" bei. 

Nella sezione M "Altra documentazione di gara, planimetrie - 

Italia" è allegata una planimetria in scala 1:50.000 dell’area 

di progetto Austria indicante il tracciato e i punti di 

misurazione del monitoraggio delle risorse idriche. 

Die Staatsgrenze zwischen Östereich und Italien, welche 

entlang des Alpenhauptkammes und den Brennerpass führt 

bildet die Grenze zwischen den beiden 

wasserwirtschaftlichen Beweissicherungsräumen der 

Projektgebiete Österreich und Italien. 

Il Confine di Stato tra l’Austria e l’Italia, che si sviluppa lungo 

la catena principale delle Alpi e il valico del Brennero, 

costituisce il confine tra le due aree di monitoraggio delle 

risorse idriche nelle aree di progetto Austria e Italia. 
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Abb. 1 Trassenübersicht des BBT: Die gelben Linien stellten die 
Trasse des BBT östlich des Wipptals mit den 
Zugangstunneln dar. In rot ist die Staatsgrenze 
zwischen Österreich und Italien dargestellt, welche auch 
die Grenze zwischen den beiden Projektgebieten 
definiert. 

Fig. 1 panoramica tracciato Galleria di Base del Brennero La 
linea gialla indica il tracciato della Galleria di Base del 
Brennero ad est della valle Wipptal con le gallerie di 
accesso. La linea rossa rappresenta il Confine di Stato 
tra l’Austria e l’Italia che costituisce anche il confine tra 
le due aree di progetto. 

 

3.2 PROJEKTGEBIET BBT ITALIEN 3.2 AREA DI PROGETTO BBT ITALIA 

Das Projektgebiet Italien umfasst den Projektraum des 

Brenner Basistunnels, inklusive der Baustellenflächen und 

Deponiebereiche zwischen der Staatsgrenze (Italien-

Österreich) im Norden und Franzensfeste/Aicha im Süden.  

L’area di progetto Italia comprende l’area complessiva 

interessata dal progetto della Galleria di base del Brennero, 

incluse le aree di cantiere e i depositi tra il Confine di Stato 

(Italia-Austria) a nord e Fortezza/Aica a sud.  

 

 

Abb. 2 Projektgebiet Italien (Ausschnitt aus der 
Trassenübersicht des BBT): Die gelben Linien stellten 
die Trasse des BBT östlich des Wipptals mit den 
Zugangstunneln dar. In rot ist die Staatsgrenze 
zwischen Österreich und Italien dargestellt, welche auch 
die Grenze zwischen den beiden Projektgebieten 
definiert. 

Fig. 2 Area di progetto Italia (estratto dalla panoramica del 
tracciato del BBT) La linea gialla indica il tracciato  BBT 
ad est della valle Wipptal con le gallerie di accesso. La 
linea rossa rappresenta il Confine di Stato tra l’Austria e 
l’Italia, che costituisce anche il confine tra le due aree di 
progetto. 
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3.2.1 Kurzbeschreibung der Trasse im 
italienischen Projektgebiet 

3.2.1 Descrizione sintetica del tracciatonell’area di 
progetto Italia 

Südportal – Franzensfeste Portale sud - Fortezza 

Nördlich der Ortschaft Franzensfeste quert der Brenner 

Basistunnel das Wipptal (Eisackunterquerung) und führt 

westlich des Wipptals in den Bahnhof Franzensfeste. 

A nord di Fortezza la Galleria di base del Brennero 

attraversa l’Alta Val d’Isarco e porta, ad ovest della valle, alla 

stazione di Fortezza. 

Der Bahnhof Franzensfeste befindet sich in unmittelbarer 

Nähe des Südportals des Brenner Basistunnels. 

La stazione di Fortezza è situata a ridosso del portale sud 

della Galleria di base del Brennero. 

Ein für die Baulogistik wesentlicher Servicestollen wurde 

ausgehend von Aicha in Richtung Franzensfeste bis nach 

Mauls errichtet.  

È stato realizzato un cunicolo di servizio che è di 

fondamentale importanza per l’organizzazione logistica della 

costruzione, da Aica in direzione di Fortezza fino a Mules.  

Abschnitt Franzensfeste - Brenner (Staatsgrenze) Tratta Fortezza - Brennero (Confine di stato) 

Nördlich von Franzensfeste verläuft die Trasse des Brenner 

Basistunnel im Wesentlichen parallel zum Wipptal und 

östlich davon bis zur Nothaltestelle Trens (erschlossen durch 

den Zugangstunnel Mauls bzw. Zugangstunnel Trens).  

Il tracciato della Galleria di Base del Brennero si sviluppa a 

nord di Fortezza, in buona sostanza parallelamente alla 

Wipptal e ad est fino alla fermata di emergenza di Trens 

(raggiungibile attraverso la galleria di accesso di Mules o 

Trens). 

Die Tunneltrasse verläuft von der Nothaltestelle Trens weiter 

in Richtung Norden, quert das Pfitschtal und erreicht den 

Scheitelpunkt bei der Staatsgrenze auf einer Höhenkote von 

ca. 790 mUELN.  

Dalla fermata di emergenza Trens, il tracciato continua verso 

nord, attraversa la Val di Vizze e raggiunge il culmine al 

confine di Stato, alla quota altimetrica di 790 mUELN ca.   
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4 GEOLOGISCHER ÜBERBLICK - BRENNER 
BASISTUNNEL 

4 PANORAMICA GEOLOGICA - GALLERIA 
DI BASE DEL BRENNERO 

Der Brenner Basistunnel verläuft in der geologisch komplex 

gebauten Übergangszone zwischen Nord- und Südalpen. Er 

durchquert dabei alle tektonischen Großeinheiten der Alpen 

(Südalpin, Ostalpin, Penninikum, Subpenninikum). 

La galleria di base del Brennero attraversa la zona con 

struttura geologica complessa di passaggio tra le Alpi 

settentrionali e meridionali. Essa attraversa tutte le maggiori 

unità tettoniche delle Alpi (Sudalpino, Austroalpino, 

Pennidico, Subpennidico). 

Die Trasse führt durch den zentralen Teil der Ostalpen, die 

durch die Kollision der europäischen und der adriatischen 

Platte entstanden sind. Begleitet wird diese Gebirgsbildung 

von Störungen und Störungszonen. Mit der Periadriatischen 

Störungszone im südlichen Teil bei Mauls (Südtirol/Italien) 

kreuzt eine bedeutende tektonische Störungslinie der Alpen 

mit einer Breite von etwa 1300 m die Tunnelachse. 

Il tracciato si sviluppa nella parte centrale delle Alpi orientali, 

che si sono formate in seguito alla collisione della placca 

europea con la placca adriatica e presentano numerose 

faglie e zone di faglia. Nel tratto sud presso Mules (Alto 

Adige/Italia), il Lineamento periadriatico, la principale faglia 

geologica nelle Alpi, interseca l’asse della galleria con una 

larghezza di 1300 m circa. 

Der Brenner Basistunnel durchörtert von Nord nach Süd den 

ostalpinen Innsbrucker Quarzphyllit, die emporgewölbten 

penninischen Einheiten des Tauernfensters nahe an dessen 

westlichen Rand, ein schmales ostalpines Segment (OA) im 

Süden des Tauernfensters, die Periadriatische Störungszone 

und anschließend den südalpinen Brixner Granit.  

Da nord a sud, la Galleria di base del Brennero attraversa la 

fillade quarzifera austroalpina di Innsbruck, il margine 

occidentale delle unità pennidiche della Finestra dei Tauri a 

forma di cupola, un breve tratto austroalpino a sud della 

Finestra dei Tauri, il Lineamento Periadriatico e, infine, il 

Granito di Bressanone del Sudalpino.   

Die penninischen Einheiten des Tauernfensters lassen sich 

grob untergliedern in Obere und Untere Schieferhülle und die 

Zentralgneise mit dem Alten Dach. 

Le unità pennidiche della Finestra dei Tauri possono essere 

classificate in calcescisti superiori ed inferiori e gneiss 

centrale con rocce del basamento pregranitico. 

Die Trasse des gesamten Brenner Basistunnels zwischen 

Innsbruck und Franzensfeste verläuft zu ca. 75% in 

Gesteinen mit einer meist stark ausgeprägten Schieferung, 

bestehend aus Phylliten und Schiefern der ostalpinen 

Einheiten sowie der Oberen und Unteren Schieferhülle. Die 

restlichen 25% verteilen sich auf kaum bis deutlich 

geschieferte Orthogneise und auf ungeschieferten Granit. 

L’intero tracciato della Galleria di Base del Brennero tra 

Innsbruck e Fortezza si estende, per il 75% circa, con rocce 

caratterizzate da scistosità intensa, costituite da filladi e scisti 

delle unità austroalpine e dei calcescisti superiori ed inferiori. 

Il restante 25% è costituito da ortogneiss con scistosità da 

bassa a marcata e granito non scistoso. 

Im Projektgebiet Italien dominiert südlich von Mauls 

(Periadriatische Linie) der Brixner Granit (Südalpin). Nördlich 

von Mauls steigt das Tauernfenster hoch, wobei bis Pfitsch 

die Schiefer der Glocknerdecke dominieren. Nördlich von 

Pfitsch treten verschiedene Lithologien der Unteren 

Schieferhülle und der Zentralgneis auf. Die Unterquerung 

Eisack nördlich von Franzensfeste liegt in quartären 

Lockergesteinen. 

Nell’area di progetto situata in Italia, la roccia dominante a 

sud di Mules (lineamento periadriatico) è il granito di 

Bressanone (Sudalpino). A nord di Mules ascende la 

Finestra dei Tauri. Fino a Vizze dominano i scisti della Falda 

del Glockner. A nord di Vizze sono presenti diverse litologie 

della “Schieferhülle” inferiore e, ad alto angolo, lo gneiss 

centrale. Il sottoattraversamento dell’Isarco a nord di 

Fortezza è situato in materiale sciolto quaternario. 

  

Die folgende Abbildung zeigt einen Schnitt entlang der 

Trasse von Innsbruck über die Staatsgrenze bis nach 

Franzensfeste.  

La figura seguente mostra una sezione lungo il tracciato da 

Innsbruck attraverso il Confine di Stato fino a Fortezza.  
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Abb. 3 Geologischer Übersichtslängenschnitt entlang der 
Trasse des BBT 
10: Quartäre Sedimente 
202: Patscherkofel- und Glungezerkristallin 
306: Quarzphyllit  
309: Glimmerschiefer, Granatglimmerschiefer 
400: Tarntaler Permomesozoikum undiff. 
531: Bündnerschiefer ungegliedert 
532: "Kalkreiche Bündnerschiefer" undifferenziert:  
538: Obere Bündner Schiefer  
546: "Untere Bündner Schiefer"  
560: Permotrias an der Basis der Glockner Decke  
611: Kaserer Fm., undifferenziert 
621: Hochstegen-Marmor 
640: Aigerbach-Fm. (undiff.) 
642: Wustkogel-Fm. 
651: Zentralgneis  
700: Maulser Trias 
801: Polymetamorphes ostalpines Kristallin 
902: Oligozäne kalkalkaline Magmatite 
1001: Brixner Granit 
3684: Furtschagelschiefer 

Fig. 3 Sezione geologica longitudinale lungo il tracciato del 
BBT 
10: Sedimenti quaternari 
202: Cristallino del Patscherkofel e del Glungezer 
306: Fillade quarzifera 
309: Micascisti, micascisti granatiferi 
400: Permomesozoico del Tarntal non differenziato 
531: Calcescisti non strutturati 
532: “Calcescisti carbonatici” non differenziati:  
538: Calcescisti superiori 
546: Calcescisti inferiori 
560: Permotrias alla base della Falda del Glockner 
611: Formazione del Kaserer non differenziato 
621: Marmi di Hochstegen 
640: Formazione di Aigerbach (non differenziato) 
642: Formazione del Wustkogel 
651: Gneiss centrale 
700: Triassico di Mules 
801: Cristallino austroalpino polimetamorfe 
902: Magmatiti calcarei alcalini dell'Oligocene 
1001: Granito di Bressanone 
3684: scisti di Furtschagel 
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5 BEWEISSICHERUNGSRAUM 5 AREA DI MONITORAGGIO 

5.1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES 
BEWEISSICHERUNGSSRAUMES BBT 

5.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AREA DI 
MONITORAGGIO DELLA  BBT SE 

Der Beweissicherungsraum liegt in einer topografisch stark 

ausgeprägten Region (Zentralalpen). Die tiefst liegenden 

Messstellen liegen auf einer Meereshöhe von ca. 

560 mUELN bis 700 mUELN im Bereich von Innsbruck und 

Franzensfeste und reichen bis in Hochgebirgshöhe von ca. 

2.500 mUELN. 

L’area di monitoraggio è ubicata in una regione 

caratterizzata da una topografia complessa (alpi centrali).  Le 

quote altimetriche dei punti di misurazioni, oscillano tra i 

560 mUELN e i 700 mUELN, per i punti più bassi nella zona 

di Innsbruck e Fortezza, fino ad arrivare a quote di alta 

montagna di ca. 2.500 mUELN. 

Der Beweissicherungsraum des Brenner Basistunnels 

erstreckt sich in Nord – Süd Richtung von Innsbruck bzw. 

Tulfes bis südlich von Franzensfeste bzw. Aicha. 

L’area di monitoraggio della BBT SE si estende in direzione 

nord - sud dalla città di Innsbruck, ovvero Tulfes, fino a sud 

di Fortezza, ovvero Aica. 

Richtung Westen bildet generell das nördliche und südliche 

Wipptal die Grenze des Projektraums.  

L’area di monitoraggio è limitata a ovest dalla Wipptal e 

dall’Alta Val d’Isarco. 

Die Erstreckung des Untersuchungsraumes in Richtung 

Osten richtet sich nach den geologischen und topografischen 

Gegebenheiten.  

L’area di monitoraggio è limitata a est in funzione dell’assetto 

geologico e topografico. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Untersuchungsgebiet 

im Zuge der Weiterentwicklung des Projektes an die 

Erfordernisse angepasst wird und es dahingehend 

Verschiebungen der Grenzen jederzeit geben kann.  

Si fa pertanto presente che l’area di indagine deve essere 

adeguata costantemente alle esigenze che emergeranno nel 

corso dell’avanzamento del progetto e quindi i limiti dell’area 

possono essere ridefiniti in qualsiasi momento.  

 

 

Abb. 4 Projektraum der Beweissicherung, die Staatsgrenze (in 
rot dargestellt) bildet die Grenze zwischen dem 
Projektbereich Österreich und Italien 

Fig. 4 Area di monitoraggio, il Confine di Stato (in rosso) 
costituisce il confine tra l’area di progetto Austria e l’area 
di progetto Italia
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5.2 GENERELLES ZUM BEWEISSICHERUNGSRAUM 
PROJEKTGEBIET ITALIEN 

5.2 ASPETTI GENERALI DELL’AREA DI 
MONITORAGGIO ITALIA 

5.2.1 Geographische Abgrenzung 5.2.1 Delimitazione geografica 

Die Nordgrenze des Beweissicherungsraumes bildet die 

Staatsgrenze, die Südgrenze das Pustertal. Die östliche 

Begrenzung des Arbeitsgebietes ist primär 

strukturgeologisch vorgegeben, greift aber generell nicht in 

Richtung Osten über die Talschlüsse der Seitentäler des 

Wipptales hinaus. Die westliche Begrenzung folgt generell 

dem Wipptal, einzelne Messstellen liegen auch westlich des 

Wipptals, bzw. als Referenzmessstellen auch weiter 

außerhalb des Projektgebietes. 

L’area di monitoraggio è limitata a nord dal Confine di Stato 

e a sud dalla Val Pusteria. A est, l’area di monitoraggio è 

limitata in funzione dell’assetto geologico, ma in sostanza 

non va oltre la fine delle valli laterali della Val d’Isarco in 

direzione est, mentre a ovest l’area è limitata principalmente 

dell`Val d’Isarco. Singoli punti di misurazione sono ubicati 

anche a ovest della Val d’Isarco oppure, come punti di 

riferimento, al di fuori dell’area di progetto. 

  

5.2.2 Erreichbarkeit des Beweissicherungsraumes 5.2.2 Accessibilità dell’area di monitoraggio 

Der Beweissicherungraum ist über die A22 und die Brenner 

Staatsstrasse SS12 (kommend aus Richtung Süden) bzw. 

über die Brenner Autobahn A13 und die Brenner 

Bundesstrasse (kommend aus Richtung Norden) erreichbar. 

In die Haupt-Seitentäler des Wipptals führen öffentliche und 

asphaltierte Straßen (Abb. 5). 

L’area di monitoraggio è accessibile mediante l’autostrada 

A22 e la strada statale del Brennero (venendo da sud) 

oppure attraverso l’autostrada del Brennero A13 e la strada 

federale del Brennero (venendo da nord). Nelle principali 

valli laterali dell`Val d’Isarco esistono generalmente strade 

pubbliche asfaltate (Fig. 5). 

Von diesen öffentlichen Strassen aus ist der restliche 

Beweissicherungraum großteils über ganzjährig mit PKW 

und Allradfahrzeugen (inklusiv Winterausrüstung in den 

Wintermonaten) befahrbaren Strassen unterschiedlicher 

Zuordnung erreichbar, wobei es sich um öffentliche 

asphaltierte Strassen bis hin zu privaten, nicht asphaltierten 

Zufahrten und Forstwegen ohne Befestigung handelt. 

Partendo dalle suddette strade pubbliche, la maggior parte 

della restante area di monitoraggio è raggiungibile mediante 

strade percorribili durante tutto l’anno con autovetture e fuori 

strada (dotati di attrezzatura invernale per i mesi invernali). 

Sono presenti strade asfaltate pubbliche e private, accessi 

non asfaltati e strade forestali sterrate. 
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Abb. 5 Karte des Beweissicherungsraumes mit Darstellung des 
hochrangigen Straßennetzes (orange-dunkel: Autobahn, 
orange-hell: Staatsstraße, hellgelb: 
Landesstraße/Gemeindestraße) 

Fig. 5 Mappa dell’area di monitoraggio che illustra la rete 
stradale primaria (arancione-scuro: autostrada, 
arancione-chiaro: strada ststale, giallo chiaro: strada 
provinciale/comunale) 

Brennero 

Val di Vizze 

Mules 

Aicha 



D
BAULOSBESCHREIBUNG - ITALIEN 

DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - ITALIA 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA AVA II.3.3.198.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 18/52 

 

Die Erfahrungen der langjährigen wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung (seit 2001) mit milden und 

niederschlagsarmen als auch schneereichen und kalten 

Wintern zeigen, dass grundsätzlich 85 % aller Messstellen 

ganzjährig erreichbar und messbar sind. 

Le esperienze acquisite nel lungo periodo di monitoraggio 

delle risorse idriche (a partire dal 2001) con inverni sia caldi 

e poveri di precipitazioni che freddi e ricchi di neve, mostrano 

che l' 85% di tutti i punti di misurazione è accessibile e 

misurabile durante tutto l’anno. 

Einige Messorte sind nur mit Allradfahrzeugen oder zu Fuß 

erreichbar, wobei dabei im Winter dementsprechende 

Ausrüstung (z.B. Tourenski-Ausrüstung u.a.) notwendig ist 

(Abb. 6-14). Die gesamte zur Messung benötigte Ausrüstung 

(z.B. Messgeräte, Messbehälter, Laptop, Kübel, Schaufel) 

muss dabei tragend mitgeführt werden. 

Alcuni punti di misurazione sono raggiungibili in macchina 

solo con fuori strada oppure tutto l’anno solo a piedi. 

D’inverno è quindi necessario dotarsi di un’appropriata 

attrezzatura (sci alpinismo ecc., Fig. 6-14). Tutto 

l’attrezzaggio di misura necessario (ad es. strumentazione di 

misura, contenitori, laptop, tramoggia, pala) deve essere 

trasportato a piedi. 

Zur Auffindung der Messstellen in den Sommermonaten 

unter Vegetation, als auch in den Wintermonaten unter einer 

geschlossenen Schneedecke müssen die Messstellen mit 

einer Stange oder Pflock markiert werden. Zur Freilegung 

der Messstellen in den Wintermonaten ist beispielsweise 

eine Schaufel und weiteres Werkzeug notwendig. 

Per ritrovare i punti di misurazione sotto la vegetazione nei 

mesi estivi e sotto il manto nevoso nei mesi invernali, è 

necessario segnalarli con una barra oppure un palo. Per 

accedere ai punti di misurazione nei mesi invernali occorrono 

una pala e altri attrezzi. 

Neben den topografischen Gegebenheiten, die sich 

wesentlich auf den Zugang zu den Messorten auswirken, 

erschweren meteorologische Faktoren der hochalpinen 

Region die Durchführung der Beweissicherung (siehe Kap. 

5.4 und 5.5).  

Oltre alle caratteristiche topografiche che condizionano in 

modo sostanziale l’accesso ai punti di misurazione, sono 

anche da considerare i fattori meteorologici presenti nell’area 

di alta montagna, che rendono difficile l’esecuzione del 

monitoraggio (vedi cap. 5.4 e 5.5).  

 

 

Abb. 6 Winterliche Verhältnisse im Beweissicherungsraum: Die 
Erreichbarkeit verschiedener Messstellen in den 
Wintermonaten über nicht geräumte Forststraßen ist 
teilweise nur mit Allradfahrzeugen und entsprechender 
Ausrüstung (z.B. Schneeketten) möglich. 

Fig. 6 Condizioni invernali nell’area di monitoraggio: Nei mesi 
invernali, alcuni punti di misurazione possono essere 
raggiunti attraverso strade forestali non sgomberate, con 
fuori strada idoneamente attrezzati (ad. es. catene). 
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Abb. 7 Messung in den Wintermonaten in einer Höhe von um 

1950 mUELN: Aufstieg mittels Tourenskiausrüstung zu 
einer Messstelle 

Fig. 7 Misurazione nei mesi invernali a quota di 1950 mUELN 
circa: Salita con sci per raggiungere un punto di 
misurazione

Abb. 8 Messung in den Sommermonaten in einer Höhe von ca. 
1950 mUELN: auch in der schneefreien Zeit müssen 
längere Strecken zu Fuß querfeldein bewältigt werden

Fig. 8 Misurazione nei mesi estivi a quota 1950 mUELN: anche 
nel periodo privo di neve, lunghi tratti devono essere 
percorsi a piedi

 

 

 

 
Abb. 9 Freigelegter Messstellenschacht unter geschlossener 

Schneedecke zur Durchführung der Messungen
Fig. 9 Pozzo del punto di misurazione coperto da manto 

nevoso, sgomberato per effettuare le misurazioni.
Abb. 10 Für die Messung im Winter müssen die Messstellen zur 

Auffindung mit einer Schneestange markiert und mit 
einer Schaufel oder weiterem Werkzeug freigelegt 
werden. 

Fig. 10 Per poter eseguire la misurazione in inverno, i punti di 
misurazione devono essere segnati da un palo di neve e 
liberati con pala o altro attrezzo. 



D
BAULOSBESCHREIBUNG - ITALIEN 

DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - ITALIA 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA AVA II.3.3.198.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 20/52 

 

 

 

 
Abb. 11 Zustieg zu einer Gerinnemessstelle eines Baches im 

Talschlussbereich eines Seitentales (Salzverdünnung) 
Fig. 11 Accesso ad un punto di misurazione di un corso d’acqua 

presso un torrente nel fondovalle di una valle laterale 
(con misurazione della concentrazione salina)

Abb. 12 Zustiegsweg zu einer Messstelle (Quellstube in der 
oberen Bildhälfte) in einer steilen Rinne 

Fig. 12 Via di accesso ad un punto di misurazione (opera di 
captazione nella parte superiore dell’immagine) ubicato 
in un canale ripido 

 

 

 

 

 
Abb. 13 Quellmessung in den Sommermonaten, einzelne 

Messstellen sind nicht durch Wege erschlossen, es 
müssen auch längere Strecken zu Fuß weglos bewältigt 
werden. 

Fig. 13 Misurazione di una sorgente nei mesi estivi, singoli punti 
di misurazione non sono accessibili attraverso sentieri, 
tratti più lunghi devono essere percorsi a piedi senza 
sentiero.

Abb. 14 Quellmessung in den Wintermonaten: verschiedene 
Messsstellen sind ganzjährig nur zu Fuß erreichbar. 

Fig. 14 Misurazione di una sorgente nei mesi invernali: alcuni 
punti di misurazione sono raggiungibili solo a piedi 
durante tutto l’anno. 
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5.3 ERREICHBARKEIT VON TEILBEREICHEN DES 
BEWEISSICHERUNGSRAUMES 

5.3 RAGGIUNGIBILITÀ DEI SETTORI DELL’AREA DI 
MONITORAGGIO 

Im Folgenden werden zusammenfassend die Teilbereiche 

des Beweissicherungraumes beschrieben und auf deren 

topographischen Besonderheiten bzw. Zugänglichkeiten 

eingegangen. 

I settori dell’area di monitoraggio sono di seguito 

sinteticamente descritti, evidenziando le loro particolarità 

topografiche e la raggiungibilità. 

Die Organisation der Zugänglichkeiten zu den Messstellen 

(wie z.B. Genehmigung Forststraßen, Schrankenschlüssel, 

Schlüssel der Quellstuben…) sind vom AN zu organisieren. 

L'organizzazione degli accessi ai luoghi di misurazione è da 

prevedere dall'affidatario (p.e. permessi per le strade 

forestali, chiavi per sbarre, chiavi per le captazioni delle 

sorgenti…). 

Betreffend die topografische Lage der Teilgebiete und deren 

Messorte wird auf den Plan „Wasserwirtschaftliche 

Beweissicherung - Übersichtsplan Messstellen Aicha -

Brenner“ verwiesen (Teil M "Sonstige Ausschreibungs-

unterlagen, Pläne - Italien"). 

Per quanto concerne la topografia dei settori e dei relativi 

punti di misurazione si rimanda alla planimetria relativa al 

“Monitoraggio delle risorse idriche– corografia generale 

luoghi di misurazione Aica – Brennero ” (sezione M "Altra 

documentazione di gara, planimetrie - Italia"). 

Teilbereich Brenner - Pfitschtal Settore Brennero – Valle di Vizze 

In diesem Bereich liegen die meisten Messorte am 

Westhang. Die Messorte sind z.T. von der Brenner 

Staatsstrasse, z.T. über Neben- und Forststrassen, welche 

von dieser abzweigen, ganzjährig erreichbar. Einzelne 

Quellen z.B. jene nördlich von Wiesen, die über Wiesen – 

Flains – Braunhof anzufahren sind, sind ganzjährig nur über 

Waldwege und somit nur zu Fuß erreichbar. 

La maggior parte dei punti di misurazione è ubicata sul 

versante ovest. I punti sono raggiungibili tutto l’anno in parte 

mediante la strada statale del Brennero, in parte mediante 

strade secondarie e forestali, che si diramano dalla strada 

statale. Singole sorgenti, come quelle a nord di Prati, 

accessibili in macchina via Prati e Flaines fino al Braunhof, 

sono raggiungibili a piedi tutto l’anno solo mediante sentieri. 

Teilbereich Wiesen - Afens Settore Prati – Avenes 

Die Messorte sind über die Strasse in das Pfitschtal, welche 

südlich von Sterzing von der Brenner Staatsstrasse 

abzweigt, sowie über Forststrassen erreichbar. Einige der 

südlich von Wiesen und Afens hoch gelegenen Quellen sind 

nur zu Fuß erreichbar. 

I punti di misurazione sono raggiungibili mediante la strada 

che conduce nella Val di Vizze e che si dirama dalla strada 

statale del Brennero a sud di Vipiteno, nonché mediante 

strade forestali. Alcune delle sorgenti ubicate in quota a sud 

di Prati e Avenes sono raggiungibili solo a piedi. 

Die Gehstrecke richtet sich nach der Schneedecke bzw. dem 

Vereisungsgrad der Straße. 

La lunghezza dei tratti da superare a piedi dipende dalla 

copertura nevosa e/o dalla presenza di ghiaccio sulla strada. 

Teilbereich Kematen – St. Jakob Settore Caminata – San Giacomo 

Die Messorte sind über die Strasse in das Pfitschtal, welche 

südlich von Sterzing von der Brenner Staatsstrasse abzweigt 

sowie über Forststrassen, die von jener bei Burgum, 

Kematen und Grube abzweigen, erreichbar. Die 

hochgelegenen Quellen sind nur zu Fuß erreichbar, im 

Winter ist z.B. die Zochnquelle (S0232) nicht messbar. 

I punti di misurazione sono raggiungibili mediante la strada 

che conduce nella Val di Vizze e che si dirama dalla strada 

statale del Brennero a sud di Vipiteno, nonché mediante 

strade forestali che si diramano dalle strade di Borgone, 

Caminata e Fossa. Le sorgenti in quota sono raggiungibili 

solo a piedi, e d’inverno, la sorgente Zochn (S0232), ad 

esempio, non può essere misurata. 
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Teilbereich Freienfeld - Mauls Settore Campo di Trens – Mules 

Die Messorte bergseitig von Trens sind über eine 

Zufahrtsstrasse von Trens aus, im Winter ab Partinges nur 

zu Fuß erreichbar. Die Messorte östlich von Mauls sind 

hingegen über die Zufahrtsstrasse in das Maulser Tal 

erreichbar, im Winter sind jedoch die höchst gelegenen 

Quellen nicht oder schwierig zugänglich. 

I punti di misurazione lato monte di Trens sono raggiungibili, 

partendo da Trens, mediante una strada di accesso, mentre 

d’inverno sono raggiungibili soltanto a piedi partendo da 

Partinges. I punti a est di Mules sono invece raggiungibili 

mediante la strada di accesso che conduce nella Val di 

Mules, tuttavia, d’inverno, le sorgenti in quota non sono 

accessibili o sono raggiungibili con difficoltà. 

Teilbereich Grasstein - Franzensfeste Settore Le Cave – Fortezza 

Die Messorte liegen meist im Haupttal, das durch die 

Brenner Staatsstrasse bzw. Seitenstrassen gut erschlossen 

ist. Die Messorte liegen dabei sowohl östlich als auch 

westlich des Eisacks. Die Messorte sind ganzjährig gut 

erreichbar. 

La maggior parte dei punti di misurazione è ubicata nella 

valle principale ed è facilmente raggiungibile mediante la 

strada statale del Brennero e le strade laterali. I punti sono 

ubicati sia a est che a ovest della Val d’Isarco e sono 

facilmente raggiungili tutto l’anno. 

Teilbereich Aicha - Vals Settore Aica – Valles 

Die Messorte im Bereich und bergseitig von Aicha sind von 

Aicha aus über Forststrassen ganzjährig erreichbar. Die 

Messorte bei Vals liegen entweder im Talbereich von Vals 

und sind dort leicht erreichbar, oder am Osthang. Diese 

Quellen sind im Winter nur zu Fuß und schwierig erreichbar. 

I punti di misurazione ubicati nei pressi e sul lato monte di 

Aica sono raggiungibili tutto l’anno mediante strade forestali. 

I punti nei pressi di Valles sono ubicati o nella valle e quindi 

sono facilmente raggiungibili, o sul versante est, dove le 

sorgenti, d’inverno, possono essere raggiunte solo a piedi e 

con difficoltà. 

  



D
BAULOSBESCHREIBUNG - ITALIEN 

DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - ITALIA 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA AVA II.3.3.198.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 23/52 

5.4 ALLGEMEINE METEOROLOGISCHE 
GEGEBENHEITEN IM 
BEWEISSICHERUNGSRAUM 

5.4 CARATTERISTICHE METEOROLOGICHE 
GENERALI DELL’AREA DI MONITORAGGIO 

Der Beweisicherungsraum liegt in einer alpinen Region mit 

alpinen bis hochalpinen meteorologischen Gegebenheiten 

und reicht von ca. 750 mUELN bis ca. 2.500 mUELN. Die 

höchsten Erhebungen reichen bis auf 3.500 mUELN. 

L’area di monitoraggio interessa una regione con 

caratteristiche climatiche alpine di media / alta montagna con 

quote tra i 750 mUELN e i 2.500 mUELN circa. I rilievi più alti 

raggiungono quote fino ai 3.500 mUELN. 

Die Region weist aus topografischer Sicht ein starkes Relief 

auf mit z.T. ausgeprägten Hangneigungen.  

In termini topografici, la regione è caratterizzata da alti rilievi 

con, in parte, forti pendenze.  

Aus meteorologischer Sicht bildet der Brenner und die Ost – 

West streichenden Gebirgsrücken eine Wetterscheide, wobei 

der Beweissicherungsraum im Wesentlichen von West- und 

Nordströmungen beeinflusst wird.  

In termini meteorologici, il Brennero e l’arco montano con 

andamento est ovest, costituiscono un limite meteorologico. 

L’area di monitoraggio viene sostanzialmente condizionata 

da correnti da ovest e nord.  

Mit Erschwernissen bei der Messtätigkeit durch Schneefälle 

muss im Untersuchungsraum bereits im Herbst (auch 

September) gerechnet werden (Abb. 15-16), eine 

geschlossenen Schneedecke liegt meist ab Dezember bis 

Februar/März, in hoch gelegene Regionen bis April/Mai vor. 

Non possono essere esclusi già a partire dall’autunno (anche 

settembre), problemi causati da nevicate nell’area di 

monitoraggio (Fig. 15-16). Generalmente, le aree in quota 

sono completamente coperte di neve da dicembre a 

febbraio/marzo e nelle zone più alte fino ad aprile/maggio. 

Je nach Winter können tiefer gelegene, und dort im 

Speziellen die Richtung Nord exponierten Hänge auch in 

diesem späteren Zeitraum eine geschlossene Schneedecke 

aufweisen. 

In alcune stagioni invernali, anche zone a quota più bassa, in 

particolare i pendii esposti a nord, possono essere coperti 

completamente di neve nel suddetto periodo. 

Die Temperaturen können im Winter weit unter Null Grad 

Celsius fallen. 

D’inverno, le temperature calano notevolmente, scendendo 

molti gradi sotto lo zero °C.  

Mit Schlechtwetterperioden (kalt und Regenfälle) ist 

ganzjährig (auch im Hochsommer) und im gesamten 

Untersuchungsgebiet zu rechnen. 

Perturbazioni (freddo e precipitazioni) possono manifestarsi 

tutto l’anno (anche in piena estate) e in tutta l’area di 

monitoraggio. 

Die folgenden Diagramme zeigen die Ganglinien des 

Niederschlages und der Temperatur eines meterologischen 

Jahres (Jahr 2012) zweier Messstellen aus einem 

tiefgelegenen und einem hochgelegenen Bereich: 

I diagrammi seguenti illustrano le curve di precipitazione e 

della temperatura di un anno meteorologico (anno 2012) di 

due punti di misurazione ubicati a quota più bassa e a quota 

più alta: 

 Niederschlagsmessstelle Raum Sterzing 

(943 mUELN) 

 Niederschlagsmessstelle Raum Brenner 

(1450 mUELN) 

 Stazione pluviometrica area di Vipiteno 

(943 mUELN) 

 Stazione pluviometrica area Brennero 

(1450 mUELN) 
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Tab. 1 Niederschlagsmessstelle Sterzing FH (943 mUELN): 

Jahrensgang 2012 von Niederschlag (blaue Linie) und 
Temperatur (rote Linie); der blaue Balken stellt den 
Zeitraum dar, in welchem im Projektgebiet eine 
geschlossene Schneedecke zu rechnen ist.

Tab. 1 Stazione idrografica Vipiteno AP (943 mUELN): Curva 
2012 di precipitazione (linea blu) e temperatura (linea 
rossa); la barra blu rappresenta il periodo presunto nel 
quale l’area di progetto sarà coperta da un manto 
nevoso.
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Tab. 2 Niederschlagsmessstelle Brenner (1450 mUELN): 

Jahrensgang 2012 von Niederschlag (blaue Linie) und 
Temperatur (rote Linie); der blaue Balken stellt den 
Zeitraum dar, in welchem im Projektgebiet eine 
geschlossene Schneedecke zu rechnen ist.

Tab. 2 Stazione idrografica  Brennero (1450 mUELN): Curva 
2012 di precipitazione (linea blu) e temperatura (linea 
rossa); la barra blu rappresenta il periodo presunto nel 
quale l’area di progetto sarà coperta da un manto 
nevoso.

 

 

Abb. 15 Messung einer Grundwassermessstelle im Fig. 15 Misurazione presso piezometro nella zona del Brennero 
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Brennergebiet nach einem Wintereinbruch im 
Spätherbst. Die Messausrüstung muss aufwändig per 
Hand mitgeführt werden. 

dopo una nevicata in tardo autunno. La strumentazione 
deve essere portata a mano. 

 

 

Abb. 16 Quellmessung in den Wintermonaten: für die Messung 
im Winter muss die Messstelle zur Auffindung mit einer 
Schneestange markiert und mit einer Schaufel freigelegt 
werden. 

Fig. 16 Misurazione presso sorgente nei mesi invernali: in 
inverno, il luogo di misurazione deve essere segnato da 
un palo di neve e sgomberato mediante pala. 
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5.5 SICHERHEITHEITSMANAGMENT 
LAWINENSITUATION 

5.5 GESTIONE SICUREZZA IN CASO DI VALANGHE 

Das Projektgebiet der Wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung umfasst hochalpines Gelände, das im 

Winter und Frühjahr bereichsweise Lawinengefahr aufweisen 

kann. 

L’area di progetto del monitoraggio delle risorse idriche 

comprende zone di alta montagna che in inverno e nella 

primavera possono essere soggette a valanghe. 

Um zu gewährleisten, dass zum einen auch bei winterlichen 

Verhältnissen v.a. in den höhergelegenen Regionen die 

Beweissicherung durchgeführt wird, zum anderen die 

Evaluierung des Risikos objektiv und nachvollziehbar zum 

Schutz des Messpersonals geführt wird, wurde Ende 2009 

ein Risikomanagment erstellt.  

Al fine di garantire, da un lato, che il monitoraggio, 

soprattutto nelle aree a quota alta, sia eseguito anche con 

condizioni invernali e, dall’altro lato, che il rischio sia valutato 

oggettivamente e in modo comprensibile a protezione del 

personale di misurazione, alla fine dell’anno 2009 è stata 

predisposta la gestione dei rischi.  

Die Risikoevaluierung wurde in das 

Datenmanagementsystem der wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung integriert und bildet zusammen mit den 

Maßnahmen im Gelände eine wesentliche Grundlage für die 

Durchführung der Beweissicherung in Monaten mit 

winterlichen Bedingungen. 

La valutazione dei rischi è stata integrata nel sistema di 

gestione dati del monitoraggio delle risorse idriche e 

costituisce, assieme ai provvedimenti in sito, una base 

fondamentale per l’esecuzione del monitoraggio nei mesi 

invernali. 

Die Risikoevaluierung umfasst alle Messstellen, die vom 

Messpersonal angegangen werden. Es erfolgte zum 

Zeitpunkt der Einführung des Sicherheitsmanagements eine 

Risikoevaluierung aller bestehenden Messstellen. Diese 

wurde in den letzten 7 Wintern angewandt. Die 

Risikoevaluierung muss vom AN für neue Messstellen 

durchgeführt und bei Bedarf für alte Messstellen auch 

aktualisiert werden. 

La valutazione dei rischi comprende tutti i luoghi di 

misurazione che vengono raggiunti dal personale di 

misurazione. Al momento dell’implementazione del sistema 

di gestione sicurezza è stato valutato il rischio di tutti i luoghi 

di misurazione esistenti. Tale valutazione dei rischi è stata 

usata per gli ultimi 7 inverni. L’affidatario dovrà effettuare la 

valutazione dei rischi per i nuovi luoghi di misurazione, e, se 

necessario, aggiornare quella per i luoghi esistenti. 

Zur Risikoevaluierung wurden zunächst alle Messstellen 

einer Gefährdungsstufe zugeteilt. 

Ai fini della valutazione dei rischi, pertanto a tutti i luoghi di 

misurazione è stato assegnato un livello di rischio. 

Die Kategorisierung der Gefährdungsstufen für die einzelnen 

Messstellen erfolgte nach folgendem Schema: 

La categorizzazione dei livelli di rischio per i singoli luoghi di 

misurazione è avvenuta secondo lo schema seguente: 

A - Sehr Hoch: 

 Sehr steiles (>40°), waldloses Gelände, 
Lawinenschneise 

A - Molto elevato: 

 Terreno molto ripido (>40°), senza boschi, con 
fascia disboscata per la protezione da valanghe 

B – Hoch:  

 Steiles Gelände mit schütterem Baumbestand, 
Rinnen und Schneisen 

B – Elevato:  

 Terreno ripido con pochi alberi, con canali e 
fasce disboscate 

C – Mäßig:  

 Mäßig geneigtes Gelände (<30°), lichter Wald 

C - Scarsamente elevato: 

 Terreno poco ripido (<30°), bosco rado 

D – Gering: 

 Flaches Gelände, dichter Wald 

D – Basso: 

 Terreno piano, bosco fitto 
  

Zur Evaluierung des messortbezogenen Lawinenrisikos ist Al fine di valutare il rischio valanghe di un punto di 
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die Lawinengefahr mit der Gefährdungsstufe des jeweiligen 

Messortes zu verschneiden. 

misurazione, tale rischio valanghe è da mettere in relazione 

con il livello di rischio di tale punto. 

Durch tägliche Updates der vorherrschenden 

Lawinensituation (als bindende Informationsquelle dient 

hierfür der Lawinenwarndienst des Hydrographischen Amtes 

in Südtirol) und der den Messstellen zugeordneten 

Gefährdungskategorie wird somit festgelegt, welche 

Messorte von der Messung zwingend ausgeschlossen sind. 

Attraverso un aggiornamento quotidiano sia della situazione 

valanghe dominante (a questo proposito, la fonte vincolante 

è rappresentata dal servizio di allerta valanghe dell'Alto 

Adige), che della categoria di rischio associata ai luoghi di 

misurazione, viene stabilito quali punti di misurazione sono 

esclusi dal rilevamento. 

 Lawinenstufe 1: alle Messstellen können gemessen 

werden  

 Lawinenstufe 2: Messstellen der Gefährdungsstufe 

A sind ausgeschlossen 

 Lawinenstufe 3: Messstellen der Gefährdungsstufe 

A, B sind ausgeschlossen 

 Lawinenstufe 4: Messstellen der Gefährdungsstufe 

A, B, C sind ausgeschlossen 

 Lawinenstufe 5: Messstellen der Gefährdungsstufe 

A, B, C, D sind ausgeschlossen; d.h. es werden 

keine Messungen im Gelände durchgeführt. 

 Livello pericolo valanghe 1: tutti i luoghi di 

misurazione possono essere misurati 

 Livello pericolo valanghe 2:  sono esclusi dalla 

misurazione i luoghi di misura del livello di pericolo 

A  

 Livello pericolo valanghe 3: sono esclusi dalla 

misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di 

pericolo A e B 

 Livello pericolo valanghe 4: sono esclusi dalla 

misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di 

pericolo A, B e C 

 Livello pericolo valanghe 5: sono esclusi dalla 

misurazione i luoghi di misurazione dei livelli di 

pericolo A, B, C e D; ovvero non si effettuano 

misurazioni in sito. 

Der AN ist verantwortlich für die Verwaltung und 

Aktualisierung dieses Datenmanagmentsystems sowie der 

Risikoevaluierung. 

L’affidatario è responsabile della gestione e 

dell’aggiornamento di tale sistema di gestione dati e della 

valutazione dei rischi. 

Das Lawinen-Risikomanagement ist von einem 

Sicherheitsexperten in diesem Bereich durchzuführen. 

Il rischio valanghe deve essere gestito da un esperto del 

settore valanghe. 

Zu seinen Aufgaben gehören: Tra i suoi compiti rientrano: 

 Einmalige Übernahme, Prüfung und ggf. 

Aktualisierung der Zuordnung der 

Gefährdungsstufen aller Messstellen in der GeODin 

Monitoringdatenbank die Teil der 

wasserwirtschaftlichen Beweissicherung sind. 

 Una tantum presa in consegna, verifica ed 

eventualmente aggiornamento nella banca dati del 

monitoraggio GeODin dell’attribuzione dei livelli di 

rischio di tutti i luoghi di misurazione che fanno 

parte del monitoraggio delle risorse idriche.  

 Die Lawinenwarnstufe ist als Vorbereitung zu den 

Mess- und Probenahmerunden taggenau im 

GeODin System einzutragen. So ist für das 

Messteam ersichtlich, ob die Messstelle bei einer 

bestimmten Lawinenwarnstufe angegangen werden 

darf oder nicht. 

 Il livello di rischio valanghe deve essere inserito nel 

sistema GeODin con esattezza giornaliera come 

preparazione per i cicli di misurazione e di 

campionamento. In tal modo, la squadra di 

misurazione, a seconda del livello di rischio 

valanghe, può vedere se il luogo di misurazione 
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potrà essere utilizzato o meno. 

 Aktualisierung des Risikomanagements, z.B. bei 

neuen Messstellen oder Anpassung der 

Gefährdungseinstufung bestehender Messstellen.  

 Aggiornamento della gestione dei rischi, ad 

esempio in merito a nuove stazioni di misura-zione, 

o adeguamento della classificazione dei rischi per le 

stazioni di rilevamento esi-stenti.  

  

5.6 EINSTEIGEN IN SCHÄCHTE UND ENGE RÄUME 5.6 ACCESSO AI POZZI E AGLI AMBIENTI 
CONFINATI 

Verschiedene Messstellen im Projektgebiet (z.B. 

Grundwassermessstellen oder Quellen) sind als tiefe 

Schächte bzw. als geschlossene Räume (z.B. Quellstuben) 

ausgebaut, welche für die Messtätigkeit betreten werden 

müssen. 

Sono configurati come pozzi profondi o ambienti confinati 

(es. opere di captazione di sorgenti) vari luoghi di 

misurazione nell’area di progetto (ad es. piezomentri oppure 

sorgenti),  dove è necessario entrare per effettuare la 

misurazione. 

Zur Messtätigkeit müssen z.T. schwere Schachtdeckel bis 

ca. 70-80 kg angehoben und tiefe Schächte betreten werden 

(Tab. 3, Abb. 17-20). 

Per effettuare la misurazione bisogna in parte sollevare 

coperchi pesanti fino a 70-80 kg per scendere nei pozzi 

profondi (Tab. 3, fig. 17-20). 

Zur Messung solcher Messstellen sind die Bestimmungen 

des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes des G.v.D. 9. April 

2008, Nr.81 und nachfolgende Änderungen einzuhalten. 

Durante le misurazioni in questo tipo di luoghi devono essere 

rispettate le disposizioni della legge sulla tutela dei lavoratori 

di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. 

Der AN ist für die korrekte Durchführung der Messtätigkeit 

verantwortlich. 

L’affidatario è responsabile dell'esecuzione corretta della 

misurazione. 

 

Anzahl der Schächte / Numero Pozzi Schachttiefe / Profondità Pozzi 

5 >1-3 m 

1 3-6 m  

 
Tab. 3 Schachttiefen der Messstellen im 

Beweissicherungsraum
Tab. 3 Profondità dei pozzi nell’area di monitoraggio 
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Abb. 17 Überblick: Einstieg in einen tiefen Schacht (Schachttiefe 

3-6m) 
Fig. 17 Panoramica: accesso ad un pozzo profondo (profondità 

3-6m)
Abb. 18 Überblick: Einstieg in einen tiefen Schacht (Schachttiefe 

1,4-3 m) 
Fig. 18 Panoramica: accesso ad un pozzo profondo (profondità 

1,4-3 m)

 

 

 
Abb. 19 Beispiel Öffnen von schweren Deckeln (70-80 kg) bei 

tiefen Schächten 
Fig. 19 Esempio apertura di coperchi pesanti (70-80 kg) di pozzi 

profondi
Abb. 20 Beispiel Öffnen von schweren Deckeln (70-80 kg) bei 

tiefen Schächten in den Wintermonaten 
Fig. 20 Esempio apertura di coperchi pesanti (70-80 kg) di pozzi 

profondi nei mesi invernali 
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6 MESSSTELLEN, MESSORTE UND 
HYDROGRAFISCHE MESSSTATIONEN IM 
PROJEKTGEBIET ITALIEN 

6 LUOGHI DI MISURAZIONE, PUNTI DI 
MISURAZIONE E STAZIONI DI 
MISURAZIONE IDROGRAFICHE 
NELL’AREA DI PROGETTO ITALIA 

6.1 MESSSTELLEN UND MESSORTE 6.1 LUOGHI DI MISURAZIONE E PUNTI DI 
MISURAZIONE 

Eine Messstelle kann ein oder mehrere Messorte aufweisen. 

Die Messorte sind Orte einer Messstelle, wo Messungen 

durchgeführt werden. Bei Quellstuben, die mehrere Einläufe 

aufweisen, entspricht jeder Einlauf, der gemessen wird, 

einem eigenen Messort, die Quellstube als Messstelle. Bei 

Grundwassermessstellen, an denen Qualitätsparameter in 

unterschiedlichen Tiefen gemessen werden, entspricht jede 

Tiefenstufe einem eigenen Messort. 

In un luogo di misurazione ci possono essere uno o più punti 

di misurazione. I punti di misurazione sono i siti dove 

vengono effettuate le misure. In caso di opere di presa per 

sorgenti con più punti di captazione, ogni singola captazione 

misurata corrisponde ad un punto di misurazione distinto e 

l’opera di captazione è considerata il luogo di misurazione. In 

caso di pieziometri in cui viene monitorata la qualità 

dell'acqua a diverse profondità, ogni livello di profondità 

misurato corrisponde ad un punto di misura. 

Es wird zwischen folgenden Typen von Messstellen bzw. 

Messorten unterschieden: 

Si distinguono i seguenti tipi di luoghi e/o punti di 

misurazione: 

 Quellen (Einlauf, Überlauf, Laufbrunnen) 

 Gerinne 

 Grundwassermessstellen 

 Brunnen 

 Gerinne mit Abflusshöhe 

 Seen (Oberflächenwasserstandspegel) 

 Niederschlagsmessstellen 

 Sorgenti (ad. punto di captazione, sfioratore, 

fontana) 

 Torrenti 

 Piezometri 

 Pozzi 

 Torrente con livello idrometrico 

 Laghi (livello delle acque superficiali) 

 Stazioni pluviometriche 

  

6.2 MESSSTELLEN UND MESSORTE IM 
PROJEKTGEBIET ITALIEN 

6.2 LUOGHI E PUNTI DI MISURAZIONE NELL’AREA 
DI PROGETTO AUSTRIA 

6.2.1 Messstellen im Beweissicherungsprogramm 6.2.1 Luoghi di misurazione nel programma di 
monitoraggio 

Die im Folgenden dargestellte Anzahl der Messstellen und 

Messorte basiert auf den "Schlussbericht 2016 - 

Wasserwirtschaftliche Beweissicherung Phase IIa und III" 

(Bericht ist bei der BBT-SE einsichtbar). 

Il numero di luoghi e punti di misurazione di seguito indicato, 

si basa sulla "Relazione finale 2016 - Monitoraggio delle 

risorse idriche Fasi IIa e III” (la relazione è consultabile 

presso BBT SE). 
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Typ / Tipo 
Anzahl Messstellen / 

Numero luoghi di 
misurazione 

Anzahl Messorte / Numero 
punti di misurazione 

Quellen / Sorgenti 241 318 

Gerinne / Torrenti 85 85 

Grundwassermessstellen / Piezometri 96 123 

Brunnen / Pozzi 6 9 

Gerinne mit Abflusshöhe / Torrente con livello 
idrometrico 

11 11 

Seen (Oberflächenwasserstandspegel) / Laghi (punti di 
misura di acque superficiali) 

0 0 

Niederschlagsmessstellen / Stazioni pluviometriche 7 7 

Summe / Totale 446 553 

 
Tab. 4 Anzahl der Messstellen und Messorte Tab. 4 Numero dei punti e luoghi di misurazione 

 

6.3 ANZAHL DER QUELLEN BEZOGEN AUF DIE 
HÖHENLAGE 

6.3 NUMERO DI SORGENTI RIFERITO ALLA QUOTA 
ALTIMETRICA 

Beim Messstellentyp Quellen wird aufgrund der hohen 

Anzahl an Messorten und der teilweise erschwerten 

Zugänglichkeit zwischen Quellenmessungen auf 

unterschiedlichen Höhenlagen unterschieden (siehe Teil 

H 2.2 „Leistungsverzeichnis - Italien"). Die folgende Tabelle 

gibt die Anzahl der Quellen bezogen auf eine Höhenlage 

wieder. 

Dato l’elevato numero di luoghi di misurazione e considerata 

l’accessibilità in parte difficoltosa, per il tipo di punto di 

misurazione Sorgenti si effettua una distinzione tra le 

misurazioni di sorgenti ubicate a quote altimetriche diverse 

(sezione H2.2 "Elenco prestazioni/prezzi - Italia"). La 

seguente tabella riporta il numero di sorgenti riferito alla 

quota altrimetrica. 

 

Höhenlage der Quelle/ Quota sorgente 
 Anzahl Messorte / Numero punti di 

misurazione 

≤ 1000 mUELN  28 

>1000 - ≤ 1500 mUELN  145 

>1500 - ≤ 2000 mUELN  124 

>2000 - ≤ 2500 mUELN  12 

>2500 mUELN  9 

Summe / Totale  318 

 
Tab. 5 Anzahl der Quellmessorte bezogen auf eine Höhenlage Tab. 5 Numero di punti di misurazione di sorgenti riferito ad una 

quota altimetrica
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6.4 SEICHTE UND TIEFE 
GRUNDWASSERMESSSTELLEN 

6.4 PIEZOMETRI PROFONDI E A BASSA 
PROFONDITÀ 

Während der vorhergehenden Projektphasen wurden im 

Projektgebiet eine Vielzahl von Erkundungsbohrungen 

abgeteuft, deren Ziele neben der geologischen / 

geotechnischen Erkundung des Untergrundes die qualitative 

und quantitative Überwachung des Grundwassers sind. 

Durante le precedenti fasi di progetto, sono stati eseguiti 

numerosi sondaggi geognostici nell’area di progetto, 

finalizzati, oltre che alla prospezione geologica e geotecnica 

del basamento, al controllo qualitativo e quantitativo della 

falda freatica. 

Die Bohrungen wurden dahingehend als 

Grundwassermessstellen ausgebaut und sind Teil der 

wasserwirtschaftlichen Beweissicherung. 

I sondaggi sono stati attrezzati in modo da consentire la 

misurazione della falda freatica e sono parte integrante del 

monitoraggio delle risorse idriche. 

Der Ausbau der Grundwassermessstellen erfolgte angepasst 

an die vorgefundenen hydrogeologischen Gegebenheiten, 

an die Erkundungsziele, an die Tiefe der 

Grundwassermessstellen auf unterschiedliche Art und 

Weise. Ein Teil der Grundwassermessstellen wurde bereits 

mit Datenloggern ausgestattet, einzelne 

Grundwassermessstellen wurden als Multipackersysteme 

ausgebaut. 

L’installazione dei piezometri è stata eseguita 

conformemente alle particolarità idrogeologiche riscontrate, 

agli obiettivi di prospezione, alla profondità dei piezometri. 

Una parte dei piezometri è stata attrezzata con datalogger, 

alcuni singoli piezometri sono stati attrezzati come sistemi 

multipacker. 

6.4.1 Tiefe Grundwassermessstellen 6.4.1 Piezometri profondi  

Die tiefen Grundwassermessstellen reichen von 100 m bis 

ca. 1.350 m Teufe. 

La profonditá dei piezometri profondi va da 100 m a 1.350 m. 

In nachstehender Tabelle sind diese mit den wesentlichen 

technischen Stammdaten angeführt. 

Nella seguente tabella sono riportati i piezometri con i 

corrispondenti dati tecnici. 
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Tab. 6 Technischen Stammdaten der tiefen 

Grundwassermessstellen  
Tab. 6 Dati tecnici dei piezometri profondi 

 

6.4.2 Seichte Grundwassermessstellen 6.4.2 Piezometri a bassa profondità 

Die seichten Grundwassermessstellen reichen bis maximal 

100 m Teufe. 

I piezometri a bassa profondità sono posizionati fino ad una 

profondità massima di 100 m. 

Die seichten Grundwassermessstellen liegen in folgenden 

Standorten: 

I piezometri a bassa profondità si trovano nelle seguenti 

localitá: 

Pfitsch Vizze 

 Pfitschertal:   13 Stück  Val di Vizze:    13 pezzi 

Mauls Mules 

 Mauls Dorf und Seitentäler:  11 Stück  Mules paese e valli laterali : 11 pezzi 

Mittewald Mezzaselva 

 Mittewald (Eisacktal-Talboden): 7 Stück  Mezzaselva (Val d’Isarco-fondovalle): 7 pezzi 

Franzensfeste Fortezza 

 Bereich Unterquerung Eisack:  57 Stück  Area sottoattraversamento dell'Isarco: 57 pezzi 

Aicha-Vahrn Aica-Varna 

 Aicha-Vahrn:   19 Stück  Aica-Varna:   19 pezzi 

Bereich Pegel- Pegel- Bohr- Arteser GW Daten- Multi- Über- Unter- Schacht Deckel

Messstelle Nr. tiefe  loch i.M. i.M. sammler packer- flur flur  150cm 80cm

[m]
[Zoll, mm] offen [bar] [m] messs. [kg]

Area
Profondità

Piez. Foro Falda artesiana Falda libera Sistema di 
raccolta

Multi- Inizio Piez. Inizio Piez. Pozzetto coperchi

Piezometro [m]  aperto i.M. i.M. dati packer a quota di in pozzetto  150cm 80cm

[Zoll, mm] [bar] [m] [kg]

Br-B-01/15 501 3'' --- semi-artesisch 3,5 --- --- --- --- 60x60cm 30-40

Rb-B-01/05 181 2'' --- --- 4,3 ja/si --- --- --- ja/si 30-40

Rb-B-02/05 250 2'' --- 0,1 --- ja/si --- --- --- ja/si 30-40

Se-B-01/05 663 2'' --- --- 1 --- --- --- --- ja/si 30-40

Piv-B-02/05 100 2'' --- --- 6,5 --- --- --- ja/si --- ---

Piv-B-07/05 100 2'' --- --- 1,6 --- --- --- ja/si --- ---

Piv-B-08/05 200 2'' --- semi-artesisch --- --- --- --- ja/si --- ---

Av-B-01/04 547 2'' --- --- --- ---

4 M essintervalle in 
Tiefenstufe: /  Intervalli 

di misurazioni in 
profonditá: 100m, 
142m, 400m, 500m --- --- ja/si 30-40

Vi-B-01/00 190 100
190-280

146 --- 70 ja/si --- --- ja/si --- ---

Vi-B-02/00 229 177,8
229-520

156 semi-artesisch --- --- --- --- ja/si --- ---

Vi-B-04A/04s 500,2 2'' --- --- 16,3 --- --- --- ---

Vi-B-04B/04s 1000,8 2'' --- semi-artesisch --- --- --- --- ---

Vi-B-05/04s 771,7 2'' --- ja/si --- --- --- --- --- ja/si 30-40

Vi-B-06/04s 1285 2'' --- 37 --- --- --- --- --- ja/si 30-40

Vi-B-07/04 604 2'' --- --- 0,15 --- --- --- --- ja/si 30-40

Vi-B-08/04 531 2'' --- 1,2 --- --- --- --- --- ja/si 30-40

Vi-B-09/04 405 2'' --- 1,1 --- --- --- --- --- ja/si 30-40

Vi-B-12/11 1428,8 3 1/2'' 1428,8-1430,0 --- 236,5 ja/si --- --- ja/si --- ---

ja/si 30-40



D
BAULOSBESCHREIBUNG - ITALIEN 

DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI - ITALIA 

 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA AVA II.3.3.198.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

  Seite / Pag. 35/52 

  

In der Phase III ist geplant, noch einzelne Bohrungen 

abzuteufen und als Grundwassermessstellen auszubauen.  

Nella Fase III è prevista l’esecuzione di singoli sondaggi con 

piezometri.  

Die genaue Anzahl, die Endteufe der geplanten Bohrungen 

und deren Ausbau werden parallel zum gewonnenen 

Kenntnisstand definiert. Der Ausbau der Bohrungen und das 

Überwachungsprogramm richten sich nach den jeweilig 

angetroffenen hydrogeologischen Gegebenheiten bzw. nach 

den jeweiligen Fragestellungen. 

Il numero esatto, la profondità finale dei sondaggi progettati 

e il loro attrezzaggio, saranno definiti di pari passo 

all’acquisizione delle nuove conoscenze.  L’attrezzaggio dei 

fori e il programma di monitoraggio dipendono dalle 

caratteristiche idrogeologiche riscontrate e dalle relative 

problematiche poste. 

Die neu errichteten Grundwassermessstellen werden nach 

der jeweiligen Fertigstellung und Abnahme durch den AG in 

das Beweissicherungsprogramm aufgenommen und sind 

vom AN zu übernehmen. 

Ad avvenuta ultimazione e collaudo da parte del 

committente, ciascun piezometro di nuova installazione sarà 

inserito nel programma di monitoraggio delle risorse idriche e 

verrà preso in consegna da parte dell’affidatario. 

  

6.5 DATENSAMMLER 6.5 REGISTRATORE DATI/DATALOGGER 

6.5.1 Generelles 6.5.1 Considerazioni generali 

An ausgewählten Messstellen von Grundwassermessstellen, 

Quellen, Gerinnen und Oberflächenwasserstandspegeln 

wurden Datensammlersysteme installiert.  

I registratori dati sono stati installati presso determinati punti 

di misurazione di piezometri, sorgenti, torrenti e punti di 

misurazione idrometrici di acque superficiali.  

Die folgende Tabelle stellt die Anzahl der 

Datensammelersysteme an den unterschiedlichen 

Messstellentypen dar. 

La tabella seguente illustra il numero di sistemi di datalogger 

nei vari luoghi di misurazione. 

 

Typ / Tipo 
 Anzahl Messstellen / Numero luoghi di 

misurazione 

Quellen / Sorgenti  9 

Gerinne / Torrenti  0 

Grundwassermessstellen / Piezometri  17 

Oberflächenwasserstandspegel / Punti di misura di 
acque superficiali 

 
0 

Summe / Totale  26 

 
Tab. 7 Datensammlersysteme Tab. 7 Sistemi di datalogger 

 

Die Datensammler werden in der Regel von Batterien 

(untergeordnet mit Solarenergie) betrieben.  

Di solito, i raccoglitori dati funzionano con batterie 

(subordinatamente con energia solare).  

Die Auslesung erfolgt über Laptops und ein 

Verbindungskabel. Die Laptops sind vom AN beizustellen, 

vom AG werden zu installierende Softwareprodukte und die 

erforderlichen Kabel beigestellt. 

La lettura dei dati avviene mediante laptop e un cavo di 

collegamento. I laptop devono essere messi a disposizione 

da parte dell’affidatario, il committente fornirà il software da 

installare e i cavi necessari. 
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Bei der Auslesung der Datensammlersysteme hat eine 

Funktionsüberprüfung bzw. Wartung (z.B. Batterietausch) 

und Kalibierung des Messgerätes, eine Kontrollmessung und 

Abgleich zwischen der Handmessung und dem vom 

Datensammler angezeigten Wert und ggf. eine 

Neueinstellung des Systems zu erfolgen (siehe Teil H 2.2 

„Leistungsverzeichnis - Italien“). 

Nel corso dello scarico dei dati va controllata la funzionalità 

del raccoglitore dati e/o va effettuata la manutenzione (ad 

es. sostituzione batterie), la calibrazione dello strumento di 

misurazione, una misurazione di controllo, confrontando la 

misurazione a mano con il valore indicato dal datalogger ed 

eventualmente correggendo il sistema (vedi sezione H2.2 

“Elenco delle prestazioni - Italia”). 

6.5.2 Kontinuierliche Datenmesssysteme 6.5.2 Sistemi di misurazione continua dei dati 

Datensammlerprinzip Grundwassermessstellen Raccoglitore dati piezometri 

Das Datensammlersystem ist mit einem Druckgeber 

ausgestattet und zeichnet den Wasserstand auf. Die 

Messung der Wassertemperatur und elektr. Leitfähigkeit 

erfolgt über eine Multiparametersonde (MPS). 

Il sistema di raccoglitore dati è dotato di un trasduttore di 

pressione e registra il livello dell’acqua. La misurazione della 

temperatura dell’acqua e della conducibilità elettrica avviene 

tramite una sonda multiparametrica. 

Das Datensammlersystem bei Multipackersystemen besteht 

aus Druck- und Temperatur-Messeinheiten in isolierten 

Bohrlochabschnitten. Aus den jeweiligen Messintervallen 

können mithilfe von speziellen Pumpen (SISP) 

Wasserproben entnommen werden. Die Entnahmeleitungen 

sind neben den Drucksensoren in den Intervallmodulen 

installiert und haben einen eigenen Zugang zum 

anstehenden Grundwasser. 

In caso di sistemi multipacker, il raccoglitore dati è costituito 

da unitá di misurazione della pressione e della temperatura 

in tratti isolati del foro.  Grazie all’impiego di pompe speciali 

(SISP) è possibile estrarre campioni d’acqua da ciascun 

intervallo di misurazione. Le condotte di prelievo sono poste 

nei moduli degli intervalli accanto ai sensori della pressione 

e presentano un accesso separato alla falda presente. 

Datensammlerprinzip Quellen Raccoglitore dati sorgenti 

Es sind folgende Systeme im Einsatz: I sistemi impiegati sono i seguenti: 

 Mengenermittlung Q mittels Messwehr (Poncelet, 

Thompson) 

 Mengenermittlung Q mittels Wasseruhr und 

Impulsgeber 

 Determinazione della portata Q mediante 

stramazzo (Poncelet, Thompson) 

 Determinazione della portata Q mediante contatore 

dell’acqua e generatore di impulsi 

Bei der Mengenermittlung mittels Messwehr ist das 

Datensammlersystem ist mit einem Druckgeber ausgestattet 

und zeichnet den Wasserstand auf. Durch eine 

Umrechnungsformel (Wehrformel) wird der Wasserstand in 

Schüttungsdaten konvertiert. 

Nel caso della determinazione della portata mediante 

stramazzo, il raccoglitore dati è dotato di un trasduttore di 

pressione che registra il livello dell’acqua. Applicando una 

formula di conversione (formula di stramazzo), il livello 

dell’acqua viene convertito in dati di portata. 

Die Aufzeichnung der Wassertemperatur- und elektr. 

Leitfähigkeitsmessung erfolgt über eine Multiparametersonde 

(MPS) 

La registrazione della temperatura dell’acqua e della 

conducibilità elettrica avviene tramite una sonda 

multiparametrica. 

Datensammlerprinzip Gerinne  Raccoglitore dati corsi d’acqua  

 Mengenermittlung Q mittels Messwehr (Poncelet, 

Thompson) 

 Mengenermittlung Q mittels definiertem 

 Determinazione della portata Q mediante 

stramazzo (Poncelet, Thompson) 

 Determinazione della portata Q mediante profilo 
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Gerinneprofil und Schlüsselkurve 

 Mengenermittlung Q mittels definiertem 

Gerinneprofil und Fließgeschwindigkeitermittlung 

 Ermittlung pH-Wert 

 Ermittlung LF-Wert 

definito del corso d’acqua e curva di deflusso 

 Determinazione della portata Q mediante profilo 

definito del corso d’acqua e determinazione della 

velocità di scorrimento 

 Determinazione valore pH 

 Determinazione valore conducibilità 

Bei der Mengenermittlung mittels Messwehr ist das 

Datensammlersystem mit einem Druckgeber ausgestattet 

und zeichnet den Wasserstand auf. Durch eine 

Umrechnungsformel (Wehrformel) wird der Wasserstand in 

Schüttungsdaten konvertiert. 

Nel caso della determinazione della portata mediante 

stramazzo, il raccoglitore dati è dotato di un trasduttore di 

pressione che registra il livello dell’acqua. Applicando una 

formula di conversione (formula di stramazzo), il livello 

dell’acqua viene convertito in dati di portata. 

Bei der Mengenermittlung mittels definiertem Gerinneprofil 

und Schlüsselkurve ist das Datensammlersystem mit einem 

Radarsensor ausgestattet, die den Wasserstand aufzeichnet. 

Lediglich bei einer Messstelle erfolgt die 

Wasserstandsaufzeichnung mittels Drucksonde. Die 

Ermittlung des Abflusses erfolgt über eine Schlüsselkurve, 

die im Zuge der laufenden Messungen vom AN fortdauernd 

gepflegt und ergänzt werden muss. Die Aufzeichnung der 

Wassertemperatur- und elektr. Leitfähigkeitsmessung erfolgt 

über eine Multiparametersonde (MPS), welche im Gerinne 

mittels Schutzrohr eingebaut ist. 

Nel caso della determinazione della portata mediante profilo 

definito del corso d’acqua e curva di deflusso, il raccoglitore 

dati è dotato di un sensore radar che registra il livello 

dell’acqua. Il livello dell’acqua viene registrato mediante 

sonda di pressione solo presso un luogo di misurazione. La 

determinazione del deflusso avviene mediante una curva di 

deflusso che nel corso delle misurazioni deve essere 

aggiornata e integrata dall’affidatario. La temperatura 

dell’acqua e la conducibilità elettrica vengono registrate 

mediante una sonda multiparametrica installata nel corso 

d’acqua con tubo di protezione. 

Bei der Mengenermittlung mittels definiertem Gerinneprofil 

und Fließgeschwindigkeit ist das Datensammlersystem mit 

einem Radarsensor ausgestattet, zeichnet den Wasserstand 

sowie die Fließgeschwindigkeit auf und rechnet dies direkt in 

den Abfluss bzw. die Schüttung (Q) um. 

Nel caso della determinazione della portata mediante profilo 

definito del corso d’acqua e velocità di scorrimento, il 

raccoglitore dati è dotato di un sensore radar che registra sia 

il livello dell’acqua che la velocità di scorrimento, 

convertendo i dati ottenuti direttamente in deflusso ossia 

portata (Q). 

Bei den pH-Sonden ist das Datensammlersystem mit einer 

pH/Temperatursonde ausgestattet und zeichnet den pH- 

Wert und die Temperatur auf. 

Per quanto concerne le sonde pH, il raccoglitore dati è 

dotato di una sonda pH/di temperatura e registra il valore pH 

e la temperatura. 

Bei LF-Sonden ist das Datensammlersystem mit einer 

LF/Temperatursonde ausgestattet und zeichnet die 

elektrische Leitfähigkeit (LF) und die Temperatur auf. 

Nel caso di sonde di conducibilità elettrica, il raccoglitore dati 

è dotato di una sonda di conducibilità elettrica/temperatura 

che registra la conducibilità elettrica e la temperatura. 

Datensammlerprinzip 

Oberflächenwasserstandsmessstellen 

Raccoglitore dati misurazione del livello dell’acqua 

superficiale 

Die Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem 

erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber. 

La determinazione del livello dell’acqua avviene con asta 

idrometrica e trasduttore di pressione. 
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6.5.3 Aufzeichnung und Datenmanagement 6.5.3 Registrazione e management dati 

Die Verwaltung der Datensammlerdaten 

Quellen/Gerinne/Oberflächenwasserstandmessstellen erfolgt 

mittels der SEBA Software DEMAS DB. 

La gestione dei dati raccolti dai datalogger sorgenti/corsi 

d’acqua/livello acqua superficiale avviene con il software 

SEBA DEMAS DB. 

Die Daten werden im csv-Format aus dem DEMAS DB 

exportiert und via automatisiertem Import (Import Service) in 

das Datenmanagmentsystem importiert. 

I dati vengono esportati nel formato csv dal DEMAS DB e 

importati automaticamente (Import Service) nel sistema di 

management dati. 

Die Verwaltung der Datensammlerdaten Grundwasser erfolgt 

direkt über das Datenmanagmentsystem, es werden die 

Auslesefiles direkt importiert. 

La gestione dei dati raccolti dai datalogger dei piezometri 

avviene direttamente mediante il sistema di management 

dati, i files di lettura vengono direttamente importati. 

 

 

 

 

 
Abb. 21 Beispiel Auslesung Datensammlersystem 

Grundwassermessstelle 
Fig. 21 Esempio lettura raccoglitore dati piezometro 

Abb. 22 Beispiel Auslesung Datensammlersystem 
Grundwassermessstelle 

Fig. 22 Esempio lettura raccoglitore dati piezometro 
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Abb. 23 Beispiel Datensammlersystem Quellen: 

Mengenermittlung mittels Messwehr (Poncelet Überfall)
Fig. 23 Esempio raccoglitore dati sorgenti: determinazione delle 

portata con stramazzo (Poncelet stramazzo)
Abb. 24 Beispiel Messsonde, Datensammler und Auslesemodul 

Datensammlersystem Quellen 
Fig. 24 Esempio sonda di misurazione, raccoglitore dati e 

modulo di lettura sistema datalogger sorgenti

 

 

 
Abb. 25 Beispiel Datensammlersystem Quellen: 

Mengenermittlung mittels Wasseruhr und Impulsgeber
Fig. 25 Esempio raccoglitore dati sorgenti: determinazione della 

portata con contatore dell’acqua e datore di impulsi
Abb. 26 Beispiel Datensammlersystem Gerinne - 

Mengenermittlung mittels definiertem Gerinneprofil und 
Schlüsselkurve; Radarsensor, Pegellatte und 
Messkasten 

Fig. 26 Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua - determinazione 
della portata mediante profilo definito del corso d’acqua 
e curva di deflusso; sensore radio, asta idrometrica e 
cassetta di misurazione 
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Abb. 27 Beispiel Gerinne mit Radarsensor (Mengenermittlung 

mittels definiertem Gerinneprofil und 
Fließgeschwindigkeit)

Fig. 27 Esempio corso d’acqua con sensore radio 
(determinazione delle portate mediante profilo definito 
del corso d’acqua e velocità di scorrimento)

Abb. 28 Beispiel Auslesemodul für Gerinne mit Radarsensor Fig. 28 Esempio modulo di lettura per corsi d’acqua con 
sensore radio
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Abb. 29 Beispiel Datensammlersystem Gerinne: 

Mengenermittlung mittels Messwehr (Poncelet, 
Thompson) 

Fig. 29 Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua: determinazione 
delle portate con stramazzo (Poncelet, Thompson) 

Abb. 30 Beispiel Datensammlersystem Gerinne: pH-Sonde und 
LF-Sonde zur kontinuierlichen AUfzeichnung von pH- 
und LF-Wert 

Fig. 30 Esempio raccoglitore dati corsi d’acqua: sonda pH e 
sonda conducibilità per la registrazione continua del 
valore pH e del valore di conducibilità

 

 

 

 
Abb. 31 Beispiel Datensammlersystem 

Oberflächenwasserstandsmessstellen: 
Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem 
erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber 

Fig. 31 Esempio raccoglitore dati livello dell’acqua superficiale: 
la determinazione del livello dell’acqua avviene 
mediante asta idrometrica e trasduttore di pressione 

Abb. 32 Beispiel Datensammlersystem 
Oberflächenwasserstandsmessstellen: 
Wasserstandsermittlung des Datensammlersystem 
erfolgt mittels Pegellatte und Druckgeber 

Fig. 32 Esempio raccoglitore dati livello dell’acqua superficiale: 
la determinazione del livello dell’acqua avviene 
mediante asta idrometrica e trasduttore di pressione 

 

6.6 MESSSTELLEN DRITTER MIT DATENABRUF 6.6 LUOGHI DI MISURAZIONE DI TERZI CON 
LETTURA DATI 

Einzelne Messstellen werden von Dritten betreut, die Daten 

werden somit zugeliefert. 

I singoli luoghi di misurazione sono gestiti da terzi, i dati 

vengono quindi forniti da loro. 

 

Typ / Tipo 
Anzahl Messstellen / 

Numero punti di 
misurazione 

Anzahl Messorte / Numero 
luoghi di misurazione 

Gerinne (HD) / Torrenti (HD) 3 3 

Niederschlagsmessstellen (HD) / Punti di misura delle 
precipitazioni (HD) 

16 20 

Summe / Totale 19 23 

 
Tab. 8 Messstellen Dritter mit Datenabruf Tab. 8 Luoghi di misurazione di terzi con lettura dati 
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Die Daten der Messstellen des Hydrographischen Dienstes 

(HD) werden vom HD unentgeltlich alle 14 Tage 

automatisiert in das Datenmanagmentsystem übertragen.  

I dati dei luoghi di misurazione del Servizio Idrografico 

vengono trasmessi dallo stesso in modo automatico ogni 14 

giorni nel sistema di gestione dati. 

Der AN hat diese zugelieferten Daten bzw. den Datenimport 

in das Datenmanagmentsystem zu prüfen und zu betreuen 

(siehe Teil H 2.2 „Leistungsverzeichnis - Italien“). 

L'affidatario deve occuparsi della verifica e della gestione dei 

dati forniti ovvero dell'importazione dei dati nel sistema di 

gestione dati (vedi sezione H2.2 “Elenco delle prestazioni - 

Italia”). 
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7 BEWEISSICHERUNGSRÄUME 7 AREE DI MONITORAGGIO 

7.1 GENERELLES 7.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Grundsätzlich wird bei der wasserwirtschaftlichen 

Beweissicherung unterschieden zwischen einem 

Beweissicherungsraum des Stammprogrammes und 

Beweissicherungsräumen der Baumaßnahmen: 

In linea di principio, nel monitoraggio delle risorse idriche 

esiste una distinzione tra l’area di monitoraggio del 

programma base e le aree di monitoraggio degli interventi 

costruttivi: 

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes 

umfasst den gesamten Projektraum vom Brenner bis nach 

Aicha 

L’area di monitoraggio del programma base comprende 

l’intera area di progetto dal Brennero fino ad Aica. 

Das Stammprogramm beinhaltet die regelmäßige 

wasserwirtschaftlichen Messung aller Messorte im 

Projektgebiet. Das Messprogramm verbleibt dabei über den 

gesamten Vertragszeitraum grundsätzlich unverändert. 

Il programma base prevede il monitoraggio continuo di tutti i 

luoghi di misurazione ubicati nell’area di progetto. Il 

programma di misurazione rimane invariato per l’intera 

durata contrattuale. 

  

Die Beweissicherungsräume der Baumaßnahmen bestehen 

aus zwei räumlich begrenzten Baubereichen:  

Le aree di monitoraggio relative agli interventi costruttivi 

sono suddivise in due aree delimitate:  

 Bereich: Brenner bis Mauls 

 Bereich: Mauls bis Aicha 

 Area: da Brennero fino a Mules 

 Area: da Mules fino ad Aica 

In diesen Baubereichen werden, ergänzend zu den 

regelmäßigen Messungen des Stammprogrammes, an 

ausgewählten Messorten zusätzliche wasserwirtschaftliche 

Messungen mit höherer Frequenz durchgeführt. Die 

Messorte und die Messfrequenz werden dabei den Votrieben 

und den Vorkommnissen im Tunnel angepasst. 

Ad integrazione delle misurazioni periodiche del programma 

base, in queste aree costruttive saranno eseguite ulteriori 

attività di monitoraggio delle risorse idriche presso luoghi di 

misurazione selezionati e con frequenza maggiore. I luoghi e 

la frequenza di misurazione sono adeguati agli scavi e alle 

circostanze riscontrate nella galleria. 

  

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes und die 

grundsätzliche räumliche Trennung der beiden Baubereiche 

ist in der Abbildung 33 dargestellt. 

La figura 33 illustra l’area di monitoraggio del programma 

base e la separazione spaziale delle due aree costruttive. 

Die in den folgenden Kapiteln angeführten 

Messtellenanzahlen sind jene, die für die Massenermittlung 

im Teil H 2.2 „Leistungsverzeichnis - Italien“ herangezogen 

wurden. Es wird erneut darauf hingewiesen, dass es sich 

diesbezüglich um Größenordnungen handelt. Die genaue 

Anzahl der Messstellen, insbesondere jener der Mess- und 

Porbenahmerunden der Baumaßnahmen, ergeben sich 

durch Vorort Gegebenheiten und Vorkommnissen in den 

aufgefahrenen Tunnel. 

Il numero di punti di misurazione indicato nei capitoli 

seguenti corrisponde al numero considerato per il computo 

metrico nella sezione H2.2 “Elenco delle prestazioni - Italia”. 

Si fa presente che si tratta di numeri indicativi. Il numero 

esatto dei punti di misurazione, in particolare il numero di 

cicli di misurazione e di prelievo campioni degli interventi 

costruttivi è determinato dalle circostanze in sito e dagli 

eventi nelle gallerie scavate.  
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Abb. 33 Übersicht über das Projektgebiet (Ausschnitt aus der 
Trassenübersicht des BBT):  
Die hellblau hinterlegte Fläche stellt den 
Beweisicherungsraum des Stammprogrammes dar.  
Die gelb strichlierte Linie stellt die Grenze zwischen den 
beiden Baubereichen dar. 
In rot ist die Staatsgrenze zwischen Österreich und 
Italien dargestellt, welche auch die Grenze zwischen 
den beiden Projektgebieten definert. 

Fig. 33 Panoramica dell’area di progetto (estratto dalla 
panoramica del tracciato  BBT):  
La superficie evidenziata in celeste rappresenta l’area di 
monitoraggio del programma base.  
La linea tratteggiata in giallo definisce il confine tra le 
due aree costruttive. 
La linea rossa è il Confine di Stato tra l’Austria e l’Italia 
che definisce anche il confine tra le due aree di progetto 

 

  

Brenner-Mauls 

Brennero-Mules 

Mauls-Aicha 

Mules-Aica 
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7.2 BEWEISSICHERUNGSRAUM 
STAMMPROGRAMM 

7.2 AREA DI MONITORAGGIO PROGRAMMA BASE 

Der Beweissicherungsraum des Stammprogrammes umfasst 

den gesamten Projektraum von Tulfes/Innsbruck im Norden 

bis zum Brenner im Süden und beinhaltet die regelmäßige 

wasserwirtschaftliche Messung aller Messorte (siehe Kap. 

6.2.1). 

L’area di monitoraggio del programma base comprende 

l’intera area di progetto da Tulfes/Innsbruck a nord, fino al 

Brennero a Sud e riguarda le attività di misurazione regolari 

presso tutti i luoghi di misurazione (vedi cap. 6.2.1). 

Die Messrunden des Stammprogrammes - auch 

Regelmessrunden genannt - erfolgen im Regelfall im 4-

Wochenrhythmus an allen Messorten im Projektgebiet mit 

Stand 2016 sowie einzelnen zusätzlichen Messorten, die im 

Zuge der Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung der 

Phase III noch aufzunehmen sind. Da ein Jahr 52 KW 

aufweist ergeben sich somit in einem Jahr 13 Messrunden. 

I cicli di misurazione del programma base, detti anche cicli di 

misurazione regolari, sono eseguiti in genere ogni 4 

settimane presso tutti i luoghi di misurazione ubicati nell’area 

di progetto al 2016 e presso singoli luoghi di misurazione 

integrativi, da inserire ancora nel corso del monitoraggio 

delle risorse idriche nella Fase III. Essendo un anno 

composto di 52 settimane, si avranno 13 cicli di misurazione 

all’anno. 

Probenahmerunden erfolgen im Regelfall halbjährlich (Große 

Probennahmerunden: Nieder- und Hochwasser). Diese 

beinhalten die Messungen an allen Messorten und die 

Beprobung und Analyse der Wässer an ausgewählten 

Messorten.  

I cicli di prelievo dei campioni sono effettuati in genere a 

scadenza semestrale (cicli di prelievo grandi: magre e piene) 

e comprendono le misurazioni in tutti luoghi di misurazione, 

nonché il prelievo e l’analisi dell’acqua in luoghi di 

misurazione selezionati.  

Diese Probenahme hinsichtlich Chemie und Bakteriologie 

sowie der Isotopenbeprobung wird im März (Niederwasser) 

und Juni (Hochwasser) durchgeführt. 

Tale prelievo di campioni per l'analisi dei parametri chimici e 

batteriologici, nonché per la determinazione degli isotopi, 

viene eseguito a marzo (periodo di magra) e giugno (periodo 

di piena). 

Neu erhobene Messstellen werden neben der großen 

Probennahme (März und Juni) über einen Zeitraum von 2 

Jahren zusätzlich im September und November beprobt 

(Kleine Probennahmerunde), d.h. sie werden vierteljährlich 

beprobt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden diese 

Messstellen auf die 2x-jährliche Beprobung der großen 

Probennahmerunde zurückgesetzt. 

Per un periodo di due anni, oltre al ciclo di prelievo grande 

(marzo e giugno), nei nuovi punti di misurazione verranno 

prelevati campioni anche nei mesi di settembre e novembre 

(piccolo ciclo di prelievo), il campionamento perciò avverrà 

con frequenza trimestrale. Trascorso questo periodo, si 

ritornerà al campionamento con frequenza semestrale del 

ciclo grande di prelievo anche per questi punti di 

misurazione.  

Diese insgesamt vier Probenahmerunden der kleinen und 

großen Probennahme (März, Juni, September, November) 

fallen mit vier Terminen der Messrunden des 

Stammprogrammes zusammen. 

I quattro cicli di prelievo grande e piccolo (marzo, giugno, 

settembre, novembre) combaciano con i quattro cicli di 

misurazione del programma base. 

Die Ergebnisse jeder Mess- und Probennahmerunde wird in 

einem Messrundenbericht dargestellt. 

I risultati ottenuti durante ciascun ciclo di misurazione e di 

prelievo sono illustrati in una relazione di ciclo di 

misurazione. 

Bei einem ausgeschriebenen Beweissicherungszeitraum von 

84 Monaten ergibt dies: 

Nel caso di un periodo di monitoraggio previsto di 84 mesi, 

ciò significa: 
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 Messrunden (MR) (ohne PR):  62   Cicli di misurazione (MR) (senza PR): 62  

 Große Probenahmerunden (PR):  15   Cicli di prelievo grandi (PR):  15  

 Kleine Probennahmerunden (PR):  14   Cicli di prelievo piccoli (PR):  14  

 Anzahl Messstellen pro Messrunde  446  Numero punti di misurazione per ciclo 446 
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7.3 BEWEISSICHERUNG IN DEN 
BEWEISSICHERUNGSRÄUMEN DER 
BAUMASSNAHMEN 

7.3 MONITORAGGIO NELLE AREE DI 
MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI 
COSTRUTTIVI 

7.3.1 Generelles 7.3.1 Considerazioni generali 

Die ergänzenden Programme der Baumaßnahmen 

beschränken sich auf jene Abschnitte, in denen 

Baumaßnahmen (z.B. Tunnelvortrieb, Deponierung von 

Ausbruchmaterial) stattfinden und nicht mit dem Termin des 

Stammprogramms zusammenfallen, d.h sie sind räumlich 

und zeitlich begrenzt.  

I programmi integrativi degli interventi costruttivi si 

concentrano nei tratti dove vengono eseguiti interventi 

costruttivi (es. scavo di galleria, deposito del materiale di 

scavo) e non combaciano con i cicli del programma base, 

sono quindi limitati in termini di territorio e tempo.  

Die Anzahl der Messorte und die Messfrequenzen sind von 

den Vortriebsständen und Vorkommnissen im Tunnel, bzw. 

den Arbeiten Obertage abhängig.  

Il numero di punti e le frequenze di misurazione dipendono 

dagli stati di avanzamento e dagli eventi in galleria, con i 

relativi lavori in superficie.  

Der Messrhythmus ist zwar generell vorgegeben 

(wöchentliche Messungen), wird jedoch wesentlich von den 

im Tunnel angetroffenen Gegebenheiten, sowie den damit im 

Zusammenhang stehenden erkennbaren Auswirkungen an 

der Oberfläche bestimmt. 

Anche se la frequenza delle misurazioni è generalmente 

fissata (scadenze settimanali), il numero di misurazioni 

dipenderà, comunque dalle condizioni riscontrate in galleria 

nonché dagli effetti riconoscibili in superficie. 

Somit ist neben der Messfrequenz auch die Anzahl der 

Messorte bei den einzelnen Messrunden variabel. Im Teil 

H 2.2 „Leistungsverzeichnis - Italien“ sind die zu erwartenden 

größten Anzahlen an Messorten für die Baubereiche 

angeführt. 

Di conseguenza, nei singoli cicli di misurazione, non solo 

varia la frequenza di misurazione, ma anche il numero dei 

punti di misurazione. Nella sezione H2.2 “Elenco delle 

prestazioni - Italia” si indica il numero massimo dei punti di 

misurazione previsti per le aree costruttive. 

Die Ergebnisse jeder Mess- und Probennahmerunde wird in 

einem Bericht dargestellt. 

I risultati ottenuti di ciascun ciclo di misurazione e di prelievo 

sono illustrati in una relazione. 

  

7.3.2 Generelles zu Mess- und Probenahmerunden 7.3.2 Aspetti generali dei cicli di misurazione e di 
prelievo dei campioni 

Wöchentliche Messrunden Cicli di misurazioni settimanali 

Die Messrunden erfolgen im Regelfall im Wochenrhythmus 

an allen Messorten eines Programmes. Zudem erfolgen 

wöchentliche Messrunden außerhalb dieses Messbereiches 

an Messorten, die mit einem hydrologischen Risiko 

klassifiziert wurden (gering bis hoch) oder als 

Referenzquellen dienen. 

Le misurazioni settimanali avvengono generalmente in tutti i 

punti di misurazione di un programma. Inoltre ci saranno cicli 

di misurazione settimanali al di fuori di questa zona, in punti 

classificati come a rischio idrologico (da basso ad elevato) 

oppure che servono come punti di riferimento. 

Tägliche Messrunden Cicli di misurazioni giornalieri 

Tägliche Messungen (kleinstes Messinterval = 12 Stunden) 

sind an jenen Messorten durchzuführen, die ein 

außergewöhnliches Verhalten zeigen, das eventuell mit den 

Baumaßnahmen im Zusammenhang stehen kann, sowie an 

Messorten, die auf Basis der Vorkommnisse im Tunnel (z.B. 

Le misurazioni giornaliere (intervallo minimo = 12 ore) vanno 

eseguite in punti ove si riscontrano condizioni insolite che 

potrebbero dipendere dalle attività di costruzione, oppure in 

punti definiti al momento, sulla base delle condizioni in 

galleria (ad es. venute d’acqua). 
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Wasserzutritte) kurzfristig definiert werden. 

Monatliche Probenahmen Cicli mensili di prelievo dei campioni 

Die Probenahmerunden an ausgewählten Messorten im 

Beeinflussungsbereich der Baumaßnahmen erfolgen im 

Regelfall monatlich und fallen daher generell mit der 

Messrunde des Stammprogramms zusammen. Diese sind 

daher auch dem Stammprogramm  zugeordnet. 

Di norma, i cicli mensili di prelievo dei campioni vengono 

effettuati a scadenza mensile nelle zone interessate da 

attività costruttiva e in punti di misurazione selezionati. I cicli 

di prelievo di campioni, di norma, corrispondono al ciclo di 

misurazioni previsto dal programma principale di base. 
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7.4 DETAILS ZUM BEWEISSICHERUNGSRAUM 
BRENNER-MAULS 

7.4 DETTAGLI AREA DI MONITORAGGIO 
BRENNERO-MULES 

Der Bereich Brenner-Mauls umfasst das in Nord-Süd 

Richtung sich erstreckende Gebiet zwischen dem Brenner im 

Norden und Mauls im Süden.  

L'area Brennero-Mules comprende la zona che si estende in 

direzione nord-sud tra il Brennero a nord e Mules a sud.  

Gemäß aktuellem Bauzeitplan sind mit folgenden 

Baumaßnahmen und Beweissicherungszeiträumen zu 

rechnen: 

Sulla base del programma lavori attuale si prevedono i 

seguenti interventi costruttivi e periodi di monitoraggio: 

  

Baulos H61 Mauls 2-3 Lotto di costruzione H61 Mules 2-3 

Die Messorte liegen zwischen dem Brenner (Staatsgrenze) 

im Norden und Mauls im Süden. 

I luoghi di misurazione sono situati tra il Brennero (Confine di 

Stato) a nord e Mules a sud. 

Bauwerke: Opere: 

 Nothaltestelle Trens inklusive Montagekaverne, 
Erkundungstollen in Richtung Norden (TBM-
Vortrieb), Zugangstunnel Trens, Haupttunnel in 
Richtung Norden (TBM-Vortrieb), Haupttunnel in 
Richtung Süden (TBM-Vortrieb) 

 Fermata di emergenza Trens compreso 
camerone di montaggio, cunicolo esplorativo in 
direzione nord (avanzamento TBM), galleria di 
accesso Trens, galleria principale in direzione 
nord (avanzamento TBM), galleria principale in 
direzione sud (avanzamento TBM) 

Bauzeiten: Tempi di costruzione: 

 in Bau seit 2016 
 Baulosende voraussichtlich Ende 2023 

 In fase di realizzazione dal 2016 
 Ultimazione del lotto lavori prevista entro la fine 

del 2023 

Beweissicherung: Monitoraggio: 

 Beweissicherungszeitraum (Monate) 77  
 Messrunden (MR) (ohne PR)  255 
 Probenahmerunden (PR)  84 
 Anzahl Messstellen pro Messrunde  55 

 Periodo di monitoraggio (mesi)  77  
 Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 255 
 Cicli di prelievo campioni (PR)  84 
 Numero punti di misurazione per ciclo di 

misurazione    55 

Für die verschiedenen Bauwerke können auch 

unterschiedliche Programme erstellt werden. 

Per le singole opere possono essere predisposti anche vari 

programmi. 

  

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von 

Änderungen im Bauzeiplan auch Änderungen bei den 

Programmen und Beweissicherungszeiträumen im 

Beweissicherungsraum des Baubereiches ergeben können. 

Der Auftragnehmer muss sich an die neuen Bauzeitplan 

anpassen. 

Si evidenzia che modifiche nel programma lavori potranno 

comportare anche modifiche nei programmi e nei periodi di 

monitoraggio nell’area di monitoraggio dell'area costruttiva. 

L'affidatario dovrà adattarsi alle nuove esigenze. 
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7.5 DETAILS ZUM BEWEISSICHERUNGSRAUM 
MAULS-AICHA 

7.5 DETTAGLI AREA DI MONITORAGGIO MULES-
AICA 

Der Baubereich Mauls-Aicha umfasst das in Nord-Süd 

Richtung sich erstreckende Gebiet zwischen Mauls im 

Norden und Aicha im Süden. 

L'area costruttiva Mules-Aica comprende la zona che si 

estende in direzione nord-sud tra Mules a nord ed Aica a 

sud. 

Gemäß Bauzeitplan 2016 sind mit folgenden 

Baumaßnahmen und Beweissicherungszeiträumen zu 

rechnen: 

Sulla base del programma lavori 2016 si prevedono i 

seguenti interventi costruttivi e periodi di monitoraggio: 

Baulos H61 Mauls 2-3 Lotto di costruzione H61 Mules 2-3 

Die Messorte liegen zwischen Mauls im Norden und 

Mittewald im Süden. 

I luoghi di misurazione sono situati tra Mules a nord e 

Mezzaselva a sud. 

Bauwerke: Opere: 

 Haupttunnel in Richtung Süden (konventioneller 
Vortrieb) 

 galleria principale in direzione sud 
(avanzamento in tradizionale) 

Baulos H71 Unterquerung Eisack Lotto di costruzione H71 Sottoattraversamento Isarco 

Die Messorte liegen im Wipptal im Bereich zwischen 

Mittewald im Norden und Franzensfeste im Süden. 

I luoghi di misurazione sono situati nella Val d’Isarco, 

nell’area compresa tra Mezzaselva a nord e Fortezza a sud. 

Bauzeiten: Tempi di costruzione: 

 in Bau seit 2016 
 Baulosende voraussichtlich 2023 

 In fase di realizzazione dal 2016 
 Ultimazione del lotto lavori prevista entro 2023 

Beweissicherung: Monitoraggio: 

 Beweissicherungszeitraum (Monate) 77  
 Messrunden (MR) (ohne PR)  255 
 Probenahmerunden (PR)  84 
 Anzahl Messstellen pro Messrunde  60 

 Periodo di monitoraggio (mesi)   77  
 Cicli di misurazione (MR) (senza PR) 255 
 Cicli di prelievo campioni (PR)  84 
 Numero punti di misurazione per ciclo di 

misurazione    60 
  

Es wird darauf hingewiesen, dass sich aufgrund von 

Änderungen im Bauzeiplan auch Änderungen bei den 

Programmen und Beweissicherungszeiträumen im 

Beweissicherungsraum des Baubereiches ergeben können. 

Der Auftragnehmer muss sich an die neuen Bauzeitplan 

anpassen. 

Si evidenzia che modifiche nel programma lavori potranno 

comportare anche modifiche nei programmi e nei periodi di 

monitoraggio nell’area di monitoraggio dell'area costruttiva. 

L'affidatario dovrà adattarsi alle nuove esigenze. 
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8 DATENMANAGEMENT, BERICHTSWESEN 8 MANAGEMENT DEI DATI, 
RAPPORTISTICA 

Dem AN werden der Zugang zur Oracledatenbank und die 

Software GeODin (Version 8.3) zur dynamischen Erfassung 

und Verwaltung von hydrologischen Parametern zur 

Verfügung gestellt.  

Sarà messo a disposizione dell’affidatario l'accesso alla 

banca dati tipo oracle e al software GeODin (Versione 8.3) 

per il rilevamento e la gestione dinamica dei parametri 

idrogeologici. 

Die Systemvoraussetzungen für GeODin sind ein PC mit 

Windows 2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista, 

Windows 7 (32- oder 64-bit) oder Windows 8 (32- oder 64-

bit) und 1GB RAM.  

I requisiti di sistema per GeODin sono un pc con Windows 

2000 (SP4), Windows XP (SP2), Windows Vista, Windows 7 

(32- oder 64-bit) oppure Windows 8 (32- oder 64-bit) e 1GB 

RAM.  

Anhand dieser Datenbank und GeODin können Con questa banca dati e con GeODin è possibile 

 die hydrologischen und hydrochemischen 

Parameter verwaltet werden  

 gestire parametri idrologici e idrochimici 

 die wasserwirtschaftliche Beweissicherung sowohl 

des Stammprogramms als auch der Programme 

Baumaßnahmen vorbereitet und verwaltet werden 

 preparare e gestire il monitoraggio delle risorse 

idriche sia del programma base che del programma 

di lavori  

 die Messdaten dargestellt werden   effettuare rappresentazioni dei dati misurati  

 die Stammdaten verwaltet und aktualisiert werden  gestire e attualizzare i dati di base 

 das Berichtswesen erleichtert werden.  facilitare la rapportistica. 

Die Monitoring Datenbank beinhaltet alle von 2001 (Beginn 

der Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung) bis 2017 

gemessenen und erhobenen Daten. 

La banca dati del monitoraggio comprende tutti i dati misurati 

e rilevati dal 2001 (inizio del monitoraggio idrico) fino al 

2017. 

Die Monitoring Datenbank ist mit einem GIS System 

(Lageplan mit Orthofoto) u.a. zur geografischen 

Visualisierung der Standorte der Messorte verbunden. 

La banca dati del monitoraggio è collegata con un sistema 

GIS (planimetria con orthofoto), anche per visualizzare le 

ubicazioni dei punti di misurazione. 

Anhand von Modulen können im Speziellen Sulla base di moduli, è possibile 

 zu messende und zu beprobende Messorte 

verwaltet und dargstellt werden 

 Gestire e rappresentare punti di misurazione dove 

vanno effettuati misure e prelievi 

 Auswertungen und Darstellungen (in pdf-Format) 

von Datensammlerdaten und hydrografischen 

Messstationen verwaltet werden. Es erfolgt keine 

Einspielung der Rohdaten in die Datenbank (in 

.xlsx, .txt, .asci Format). Diese sind auf dem Server 

der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung 

abzulegen und zu verwalten. 

 gestire le restituzioni e le rappresentazioni dei dati 

dalle unità di raccolta e dalle stazioni di misurazione 

idrografica. I dati grezzi non vengono inseriti nella 

banca dati. Questi sono da mettere a disposizione e 

da gestire sul server del monitoraggio delle risorse 

idriche (in formato .xlsx, .txt, .asci). 

 die Feldprotokolle für die verschiedenen 

Messrunden und Probenahmerunden erstellt 

werden 

 Generare automaticamente verbali sul campo per i 

diversi cicli di misurazione e di prelievo campioni 
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 Eingabe der Mess- und Analysedaten nach 

Durchlauf von Plausibilitätsprüfungen erfolgen 

 Inserire i dati misurati e di analisi dopo le prove di 

plausibilità 

 die Stammdaten der Messorte und deren Historien 

verwaltet werden 

 Gestire i dati base dei punti di misurazione e lo 

storico relativo 

 Daten importiert und exportiert werden  Importare ed esportare dati 

 die Abrechungsgrundlagen für die Rechungen der 

Messungen und Analysen LV-bezogen erstellt 

werden. Eine händische Nacharbeitung ist bei 

messstellenbezogenen Positionen notwenig (dies 

betrifft die Zuschläge wie z.B. den Winterzuschlag 

und einzelne Positionen bei den 

Grundwassermessstellen). 

 Realizzare i conteggi per le fatture delle misurazioni 

e le analisi del LV . Una rielaborazione manuale è 

necessaria per le voci relative ai luoghi di 

misurazione (questo riguarda i supplementi come 

ad esempio il supplemento invernale e alcuni voci 

relativi ai piezometri). 

 die Etiketten für die Probenahmeflaschen erstellt 

werden 

 Creare etichette per i flaconi dei prelievi 

 Statistiken von den Messdaten erstellt werden  Generare statistiche sulla base dei dati di 

misurazione 

 als Layout vordefinierte Berichte erstellt werden  Creare relazioni con layout predefinito 

Im Zuge der Projektabwicklung werden Anpassungen von 

Layouts, Berichten, Abfragen, Auswertungen und 

Ausspielungen u.Ä. erforderlich sein. Hierfür sind 

Fachkenntnisse im Umgang mit Datenbanken (Oracle-Basis) 

erforderlich. 

Nel corso dell’avanzamento del progetto si renderanno 

necessari adeguamenti di layout, rapporti, interrogazioni, 

restituzioni, trasmissioni e sim. Ciò presuppone delle 

conoscenze specifiche nella gestione delle banche dati (su 

base Oracle). 

 


