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Hinweis zu den technischen Unterlagen

In den technischen Unterlagen:
AP209-A.1.3.0-R-01-00-00-B_DE;
AP209-A.1.3.0-R-01-00-00-B_IT;
AP209-A.1.3.0-R-02-00-00-B_DE;
AP209-A.1.3.0-R-02-00-00-B_IT

ist das im Projekt vorgesehene und im Bau
befindliche Liftungsschema dargestellt.

Bis dato wurden keine Trennwande gebaut.

Das geplante
Anderungen unterliegen, die
Funktionsprinzip nicht verandern.

Trennwandsystem kdnnte
jedoch das

Nota ai documenti tecnici

| documenti tecnici:
AP209-A.1.3.0-R-01-00-00-B_DE;
AP209-A.1.3.0-R-01-00-00-B_IT;
AP209-A.1.3.0-R-02-00-00-B_DE;
AP209-A.1.3.0-R-02-00-00-B_IT

Rappresentano lo schema di ventilazione previsto
in progetto ed in fase di realizzazione.

Ad oggi non sono state realizzate le paratie di
compartimentazione.

I sistema di compartimentazione previsto
potrebbe subire delle modifiche che, comunque,
non ne modificheranno il principio di
funzionamento.
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