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1. UBERBLICK UBER DIE TATIGKEITEN

1.1. Gegenstand der Leistung

Gegenstand der Ausschreibung st die
Gewahrleistung eines ,standigen
Brandschutzmanagements wahrend der
Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-3“ des
Brenner Basistunnels®.

Die geschatzten Anfahrtszeiten der Feuerwehr
im Baustellenbereich des Bauloses Mauls 2-3
des Brenner Basistunnels variieren von 30-40
Minuten fir die Freiwillige Feuerwehr (die ein
eingeschrankteres Handlungsfeld haben als die
Berufsfeuerwehr) bis zu Uber einer Stunde fur
die Berufsfeuerwehr, die ihren Standort in
Bozen hat. Dazu muss noch die Fahrzeit von
der Baustellenzufahrt zum Unfallort
hinzugerechnet werden.

Diese Zeiten mussen mit jenen verglichen
werden, die gewohnlich vom Zeitpunkt des
Entdeckens des Ereignisses bis zu dessen
unkontrollierbarer Behebung vergeht. Diese
Zeit betragt zwischen 10 und 20 Minuten.

Unter Berlicksichtigung dessen hat die BBT-SE
- um dem Erfordernis einer Verringerung der
Einsatzzeiten fur die Kontrolle der Brande auf
dieser Baustelle gerecht zu werden -
beschlossen, ein Expertenteam fir die
Baustelle einzusetzen, welches unverzuglich
einschreitet und die sofort mit der
Brandbekampfung beginnt, damit dieser sich
nicht im gesamten Tunnel ausbreitet; dies vor
der Ankunft der Feuerwehr, die - wie gesagt —
im Brandfall nicht in der Lage ware, zietnah zur
Einsatzstelle zu gelangen.

1.2. Definitionen

Im Sinne dieses Vertrages gelten folgende
Begriffsbestimmungen:
e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die
BBT SE bezeichnet;
e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer
(Bau-AN) wird der Auftragnehmer des
Bauauftrags des Loses ,Mauls 2-3°

1. INQUADRAMENTO GENERALE DELLE
ATTIVITA

1.1. Oggetto della prestazione

L’appalto ha per oggetto la assicurazione di un *
“Presidio antincendio permanente durante la
fase di costruzione del lotto “Mules 2-3” della
Galleria di base del Brennero”.

| tempi di arrivo dei Vigili del Fuoco all'interno
del cantiere relativo al lotto Mules 2-3 della
Galleria di base del Brennero variano tra i 30/40
min. per i VVFF volontari (che hanno un campo
d'azione piu limitato rispetto a quello dei
professionisti) ad oltre 1 ora per i VVF
professionisti che hanno sede a Bolzano. A
questi tempi si deve aggiungere il tempo di
percorrenza dall'ingresso del cantiere al luogo
dell'incidente.

Questi tempi vanno confrontati con quello che
ordinariamente €& il tempo dalla scoperta
dellevento ad wuna sua degenerazione
incontrollabile che si attestano tra i 10 ed i 20
min.

In considerazione di cio, per far fronte alla
esigenza di riduzione dei tempi di intervento per
controllare incendi in detto cantiere, BBT-SE ha
deciso di dotarsi di una squadra di specialisti
allinterno del cantiere, in grado di intervenire
immediatamente e gestire I'immediato attacco
allincendio, affinché questo non degeneri
propagandosi all'intera galleria, prima dell’arrivo
dei Vigili del fuoco che, come detto, nel
verificarsi di detta circostanza, non sarebbero in
grado di raggiungere il fronte tempestivamente.

1.2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:
e con il termine Committente si intende la
BBT SE;
e con il termine Appaltatore si definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione
del lotto “Mules 2-3”;
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bezeichnet.

e Mit dem Begriff Auftragnehmer fir den
Brandschutz wird der Erbringer der in
der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrten
Dienstleistungen bezeichnet;

e Mit dem Begriff VV wird der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausflhrungsphase des Bauloses
,Mauls 2-3“ bezeichnet.

e Mit dem Begriff OBA wird die “Ortliche
Bauaufsicht® des Bauloses Mauls 2-3
bezeichnet.

e Mit dem Begriff Vertragsverwalter wird
der Ansprachparnter der BBT SE fir
den vorliegenden Vertrag bezeichnet.

1.3. Beschreibung der Arbeiten betreffend
die Errichtung des Bauloses ,,Mauls 2-
3.

Das Baulos ,Mauls 2-3“ bildet den letzten
Bauabschnitt des Brenner Basistunnels auf
italienischem Staatsgebiet und erstreckt sich
von der Ortschaft Mauls bis zur italienischen
Staatsgrenze (Brenner) in der Provinz Bozen.
Das Baulos umfasst die folgenden
Baumalnahmen:

o Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-
Brenner;)

e Vortrieb und Auskleidung der
Haupttunnel von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-
Brenner);

o Vortrieb und Auskleidung der
Haupttunnel von Mauls in Richtung
Baulosgrenze "Eisackunterquerung";

e Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieflich des
entsprechenden Zufahrtstunnels;

e Auskleidung des Erkundungsstollens,
der Haupttunnel und des
Zufahrtstunnels Mauls, die im Rahmen
des Bauloses Mauls | errichtet wurden;

e optionale Bauleistungen 1 -
Zufahrtsstrallen zur Baustelle

e con il termine Affidatario Antincendio si
individua I'esecutore delle prestazioni di
servizi di cui al presente capitolato;

e con il termine RP si individua Il
Responsabile del Procedimento per la
fase esecutiva del lotto di costruzione
“Mules 2-3”

e con il termine DL si individua il Direttore
dei Lavori del lotto di costruzione “Mules
2-3".

e con il termine Gestore di contratto si
individua il referente di BBT SE per |l
presente contratto.

1.3. Descrizione dei lavori inerenti
’intervento di costruzione del lotto
“Mules 2-3”.

Il lotto di costruzione “ Mules 2-3 ” costituisce la
parte finale di costruzione della Galleria di Base
del Brennero su territorio italiano e si estende
dalla localita di Mules fino al confine di Stato
Italiano (Brennero) in Provincia di Bolzano.
Le opere oggetto di detto lotto di costruzione
consistono in:
e scavo e rivestimento del Cunicolo
esplorativo da Mules verso il confine di
Stato (Limite Lotto di costruzione Pfons-
Brennero);
e scavo e rivestimento delle Gallerie
Principali da Mules verso il confine di
Stato (Limite Lotto di costruzione Pfons-

Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie
Principali da Mules verso il limite del
Lotto di costruzione

Sottoattraversamento Isarco;

e scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso;

e rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules I;

e Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;
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Hinterrigger;
e optionale Bauleistungen 2 - e Lavori opzionali 2 - opere di difesa,

Schutzbauwerke, ZufahrtsstralRen zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung Bahndamm far
Abflusskanal.

1.4. Beschreibung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen.

Die Notwendigkeit der Vorsehung eines
standigen  Brandschutzmanagements zum
Baulos Mauls 2-3 des Brenner Basistunnels ist
erforderlich, um neben der unverzuglichen
Evakuierung der Personen auch die ersten
beiden Phasen des Brandes (Ausbruch und
Ausbreitung) zu steuern, damit dieser sich nicht
im gesamten Tunnel ausbreitet; dies vor der
Ankunft der Feuerwehr, die im Brandfall nicht in
der Lage ware, rechtzeitig zur Einsatzstelle zu
gelangen.

1.5. Zusammensetzung der Teams.

Jedes Team muss aus mindestens 2
Mitgliedern bestehen, von welchen eines die
Funktion des Teamleiters Ubernimmt.
Jedes Teammitglied muss Uber geeignete
Personliche  Schutzausristungen verfiigen,
darunter:

e Brandschutzset gemaf EN 468;

e Brandschutzhandschuhe gemall EN

659;
e Brandschutzstiefel gemat EN 15090;
e 2-Flaschen-Atemschutzgerate.

1.6. Pflichtausriistung.

Fiar die Durchfuhrung der Leistung muss
seitens des AN dem Brandschutzteam, fiir die
gesamte Dauer der Leistung, zumindest ein
Brandschutzfahrzeug zur Verfugung gestellt
werden. Das Brandschutz-Fahrzeug muss Gber
die folgende Mindestausstattung verfiigen:

o 1 vollstandiges
Hochleistungsmotorpumpen-System

viabilita di accesso al cantiere di
Genauen 2, pista ciclabile e tombino
ferroviario.

1.4. Descrizione dei servizi del presente
appalto.

La necessita di formare un presidio antincendio
permanente all'interno del lotto Mules 2-3 della
Galleria di Base del Brennero, si rende
necessaria per gestire, oltre allimmediata
evacuazione delle persone, le prime due fasi
dellincendio  (ignizione e  propagazione),
affinché questo non degeneri propagandosi
allintera galleria prima dell'arrivo dei Vigili del
fuoco che, nel verificarsi di detta circostanza,
non sarebbero in grado di raggiungere il fronte.

1.5. Composizione delle squadre.

Ogni squadra dovra essere composa da almeno
n. 2 addetti di cui uno ricopra il ruolo di
caposquadra.
Ogni componente della squadra deve essere
dotato di adeguati dispositivi di protezione
individuale tra cui:

¢ completo antifiamma secondo EN 468;

e guanti antincendi secondo EN 659;

o stivali antincendi secondo EN 15090;

e autorespiratori a due bombole.

1.6. Dotazioni obbligatorie.

Per lo svolgimento del servizio, la squadra che
forma il presidio dovra avere a disposizione, per
tutta la durata del servizio almeno un veicolo
antincendio. Il veicolo antincendio deve avere la
seguente dotazione minima:

e N°1 sistema completo motopompa
antincendio ad alta pressione da 400 litri
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zum Loschen von Branden zu 400
Litern mit F 500 im Becken gemischt;
e UNI 45 Brandschutz-Hebelstrahler;

e Ml 50,00 Leitungen fir den Anschluss
an das Hydrantennetz im Tunnel;
e 1 Haspel zu 50 m

e 2 6 kg-Pulverfeuerloscher; 2 5 kg-
Feuerléscher mit CO2

e 1 Einsatzset mit folgendem Inhalt:
1 Heizdecke, 1 Loschdecke, 1 sterile
Decke fur Brandwunden, 1
Finfkantschlissen fir Hydranten; 1
Brechstange; 1 zusammenklappbare
Schaufel; 1 Seitenschneider; 1 Beil; 1
Anschlussstuck 70/45, 1 Seil; 1
Auffanggurt; 1 Taschenlampe; 1
Megaphon.

e 2 autonome MSA-Atemschutzgerate,

isolierend, samt Abdeckhaube oder
»Cagoule®, far die in einem
verschweildten Sack enthaltenen
Masken

e 4 Ersatzflaschen mit flexiblen

Anschlussstlicken

e 1 Erste-Hilfe-Set;

e 2 Papierrollen

e 2 Feuerwehrhelme GALLET F1 und
dazugehérige Schutzbeutel

e 2 Mag-lite LED-Taschenlampen

Der Auftragnehmer der gegenstandlichen
Leistung muss stets die Verfligbarkeit und die
Leistungsfahigkeit des Brandschutzfahrzeugs
gewahrleisten und bei Schaden bzw. Wartung
des Hauptfahrzeugs ein Ersatzfahrzeug zur
Verfligung stellen.

Verfugbarkeit des Dienstes

Diese Leistung deckt die auf der Baustelle
vorgesehenen Arbeitsschichten ab (7
Tage/Woche, rund um die Uhr).

Verfahren fiir den Zugang

Bei der Baustellennotfallzentrale sind die
Ortungsgerate fir das Personal und die
Fahrzeuge der Brandschutzteams verfligbar:
Beispielsweise werden fir ein Team aus 2
Personen die folgenden Ortungsgerate zur
Verfligung gestellt:

con F 500 miscelato in vasca;

e Lancia antincendio UNI 45 a leva;

e Ml 50,00 di tubazioni per collegarsi alla
rete idranti interna alla galleria;

e N. 1° naspo dam. 50

e N°2 estintori da 6 kg a polvere; N°2
estintori da 5 kg a CO2

¢ N°1 Sacca da intervento contenente:
n 1 coperta termica, n 1 coperta
antifiamma, n 1 coperta sterile per
ustioni; n. 1 chiave pentagonale per
idranti; n 1 palanchino; n 1 badile
pieghevole; n 1 tronchesi; n. 1 ascia; n 1
riduttore 70/45 n. 1 fune; n 1 imbrago per
recupero uomo; n. 1 torcia; n 1
megafono.

e N 2 respiratori MSA isolanti autonomi,
completo di cappuccio o “cagoule”, di
maschere contenute in sacca sigillata

e N°4 bombole di scorta con regolatori
flessibili di connessione

¢ N 1 cassetta di primo soccorso;

e N 2 rotoli di carta

e N°2 caschi da pompiere GALLET F1 e
relative sacche di protezione

e N° 2 torce Mag-lite a led.

Sara cura ed onere dell'affidatario del presente
servizio garantire sempre la presenza e
I'efficienza del veicolo antincendio,
predisponendo un mezzo sostitutivo in caso di
avaria e/o manutenzione del mezzo principale.

Operativita del servizio

Il servizio dara copertura ai turni lavorativi
previsti dal cantiere (24/24 e 7gg/7gg).

Procedura di accesso

Saranno disponibili, presso la Centrale Gestione
Emergenze di Cantiere (COE) i TAG dedicati al
personale ed agli automezzi delle Squadre
Antincendio Ausiliarie:

Ad esempio: per un team di 2 persone saranno
disponibili i seguenti TAG:
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e Personal Brandschutzteam 1 und 2
(diensthabende Schicht)

e Personal Brandschutzteam 3 und 4
(den Dienst als nachstes antretende
Schicht vor dem Wechsel und zuletzt
diensthabende Schicht nach dem
Wechsel)

e Einsatzfahrzeug 1

e Fahrzeug 2 (eventuell)

Der Austausch der Personenortungsgerate erfolgt

bei der Baustellennotfallzentrale bei der
Baustelleneinfahrt

Positionierung des Brandschutzteams

Das Brandschutzteam soll in der Querkaverne
positioniert werden, wobei der Standort
eventuell je nach den operativen
Anforderungen auf der Baustelle neu
organisiert werden kann.

Das dem Brandschutzteam zur Verfligung
gestellte Fahrzeug wird auf der rechten Seite
des Tunnels, mit Blick auf den Fensterstollen
Mauls geparkt.

Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Team und
der Baustellennotfallzentrale erfolgen tber die
auf der rechten Seite des Tunnels bzw. in den
sicheren Raumen (mit Blick auf den Tunnel in
Richtung ltalien-Osterreich)  vorhandenen
Telefone.

Das Team muss Uber Funkgerate verfligen, die
mit dem Funksystem der Feuerwehr kompatibel
sind.

Vorgangsweise Schichtbeginn

Das die Schicht antretende Team betritt die
Baustellennotfallzentrale und stattet sich mit
den Personenortungsgeraten aus.

e Das die Schicht antretende Team fuhrt
den Schichtwechsel durch, nachdem es
davor die auf dem Fahrzeug
vorhandene Ausstattung sowie die
Ubergaben Uberprift hat und informiert
die Notfallzentrale Uber die Abfahrt des
Teams, das die Schicht soeben beendet
hat. Die Uberpriifung der Ausriistung
muss in einem eigenen Register
eingetragen und auf Anfrage des
Personals des Auftraggebers/der OBA

e Personale del team presidio permanente
antincendio 1 e 2 (turno in servizio)

o Personale del team presidio permanente
antincendio 3 e 4 (turno in ingresso per
il cambio e turno in uscita dopo |l
cambio)

e Automezzo di intervento 1

e Automezzo 2 (eventuale)
Lo scambio dei TAG avverra presso la COE presso
l'ingresso del cantiere

Posizionamento della squadra

Lo stazionamento della Squadra & previsto
allinterno  del camerone trasversale, e,
eventualmente, potra essere riorganizzato e
gestito a seconda delle esigenze operative del
cantiere.

L’'automezzo in dotazione alla Squadra sara
parcheggiato in destra galleria guardando la
discenderia di Mules la discenderia stessa.

Comunicazioni

Le comunicazioni tra Squadra e COE
avvengono, attraverso i telefoni presenti in
destra della galleria ovvero all'interno dei luoghi
sicuri (guardando la galleria in direzione ltalia-
Austria)

La squdra deve disporre di di radiiotrasmittenti
funzionanti con il sistema di trasmissione dei
Vigli del Fuoco;

Procedura d’inizio turno

La squadra montante accedera al COE di
Cantiere e si munira di TAG per I'accesso.

e La squadra montate procedera al cambio
turno previa verifica della dotazione
presente sul mezzo nonché passaggio di
consegne e comunichera al COE
lavvenuta partenza della squadra
uscente. La verifica delle dotazioni dovra
essere registrata su apposito registro ed
esibita su richiesta del personale del
Committente/DL;
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vorgewiesen werden.

Vorgangsweise fiir den Einsatz

1. Das Team begibt sich in Richtung
Einsatzort, nachdem es zuvor die
Baustellennotfallzentrale dartber
informiert hat;

2. Nach der Ankunft am Einsatzort
bewertet es seine Einsatzmdglichkeit
und:

a) Wenn es diese als effizient
bewertet, schreitet es bis zur
Erschopfung seiner Kapazitaten ein;
nach dem L&éschen bleibt das Team
vor Ort, um die Kontrolle Uber das
Ereignis aufrechtzuhalten und
informiert die Notfallzentrale. Nach
dem Loschen des Brandherdes
veranlasst es die Tatigkeiten zur
Kihlung und Sanierung etwaiger

Schwellbrande und  stellt  die
normalen Bedingungen am
Ereignisort wieder her;

b) Wenn es diese als ineffizient

bewertet, weicht es zurick und
flichtet sich an den am nahesten
gelegenen sicheren Ort, informiert
die Notfallzentrale Uber die Situation
und wartet dort auf Befehle;

c) Das Team verhalt sich so, wie im
vorhergehenden Punkt angegeben,
auch wenn es - nach einem Einsatz
- seine Kapazitaten erschopft hat,
ohne dass es ihm gelungen ist, den
Brand zu l6schen.

Falls sich der Einsatz des Teams als ineffizient
erweist (Buchstabe b) oder c)), muss das Team
- je nach Situation - abwagen, ob es an den der
Einsatzstelle nachstgelegenen, sicheren Ort
oder an einen naher am Ausgang gelegenen
Ort flichten soll, um so weit wie mdglich von
der Einsatzstelle entfernt zu sein.

Uber die durchgefiihrte Bewertung muss,
nachdem die Entscheidung getroffen wurde,
unmittelbar die Notfallzentrale verstandigt

werden.

1.7. Pflichten

Der Auftragnehmer fir den Brandschutz hat

Procedura di intervento
1. La Squadra muove, dando preventiva
comunicazione al COE di Cantiere,
verso l'evento;

2. Giunta sul posto valuta
possibilita di intervento e:

la propria

a) se la giudica efficace, interviene, fino
ad esaurimento delle  proprie
capacita; ad estinzione avvenuta
permane sul posto per mantenere il
controllo dell’evento, dando
comunicazione al COE. Dopo
I'estinsione del principio di incendio
dara luogo alle operazioni di
raffreddamento e  bonifica di
eventuali braci dormienti del focolaio,
ripristinando  le  condizioni di
normalita sul luogo dell’evento;

b) Se la giudica inefficace arretra e si
rifugia presso il luogo sicuro piu
vicino comunicando al COE Ia
situazione e Ii rimanendo ricoverata
in attesa di ordini;

c¢) La Squadra si comporta come al
punto precedente anche quando, se
intervenuta, esaurisce le proprie
capacita senza aver potuto
estinguere l'incendio.

Nel caso in cui li'intervento della squadra risulti
inefficace (lettere b) o c¢)) la squadra deve
valutare, in funzione della situazione, se
rifugiarsi presso il luogo sicuro piu vicino
allevento oppure raggiungere uno piu vicino
all'uscita, cosi da essere piu distante possibile
dall’evento.

Della valutazione fatta, una volta presa la
decisione, deve essere data immediata
comunicazione al COE.

1.7. Obblighi

L’Affidatario Antincendio ha I'obbligo di:
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folgende Pflichten:

Ernennung eines Verantwortlichen fur
den Brandschutzdienst, welcher der
einzige Ansprechpartner sowohl fir die
vertraglichen als auch fur die
operationellen Aspekte ist;
Gewahrleistung der Anwesenheit von
Teams, bestehend aus Mitarbeitern,
welche Uber eine angemessene
Ausbildung verfligen;

Gewahrleistung der Verfligbarkeit eines
Brandschutz-Fahrzeuges, das stets
einsatzfahig und funktionstuchtig ist;
Monatliche Lieferung eines Zeitplans mit
den Namen der auf der Baustelle
anwesenden Beschaftigen und der dort
verfligbaren Fahrzeuge. Jede Anderung
ist dem Vertragsverwalter mindestens 24
Stunden vor dem Beginn der Schicht
mitzuteilen;

Teilnahme an den vom Auftraggeber,
vom SKA oder von o&ffentlichen Amtern
einberufenen Sicherheits- und
Koordinierungssitzungen,;

Einarbeitung der vom Kommandanten
der Berufsfeuerwehr erteilten
Anweisungen und Vorgaben,

Erstellung, fur jede Malinahme, eines
Berichts, in dem die mdglichen Griinde,
die dieses Ereignis verursacht haben,
das Einsatzverfahren, die Anzahl und
der Name der beteiligten Personen,
denen Hilfe geleistet wurde, die Anzahl
und die Art der eingesetzten Fahrzeuge
sowie alle weiteren Informationen, die
fur die Rekonstruktion des Ereignisses —
vom Anfang bis zum Ende - notwendig
sind, aufgezeigt werden.

Erstellung eines monatlichen Berichtes,
der die wichtigsten Ereignisse des
jeweiligen Monats zusammenfasst.

1.8. AUFWENDUNGEN

Bei der Ausfuihrung der Brandschutzleistung

gemal ggst.

Leistungsverzeichnis gehen

Nominare un responsabile del servizio
che sara l'unico referente sia per gli
aspetti contrattuali sia per gli aspetti
operativi;

Garantire la presenza di squadre
formate da personale avente |la
formazione adeguata;

Garantire la presenza di un veicolo
antincendio  sempre  efficiente e
funzionante;

Fornire mensilmente un calendario con i
nominativi degli addetti e dei mezzi
presenti in cantiere. Ogni variazione
deve essere comunicata al gestore di
contratto almento 24 h prima dell'inizio
del turno;

Partecipare alle riunioni di sicurezza e
coordinamento convocate dal
Committente, dal CSE o da Pubblici
Uffici;

Recepire le indicazioni e le istruzioni
emanate dal Comandante del Corpo
permanente dei vigili del fuoco,
Redigere, per ogni intervento, una
relazione in cui si dia evidenza delle
possibili motivazioni che hanno dato
origine allevento, la procedura di
intervento, il numero e il nome delle
persone coinvolte a cui & stato prestato
soccorso, il numero e la tipologia dei
mezzi coinvolti, ogni altra informazioe
utile a ricostruire I'evento dall’origine alla
conclusione.

Redigere una relazione mensile che
riassuma i principali eventi accaduti nel
mese.

1.8. ONERI

Nell’'esecuzione del servizio antincendio del
presente capitolato prestazionale, saranno ad
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samtliche Kosten, Pflichten und Ausgaben, die
fir die Ausubung seiner Tatigkeit erforderlich
sind, ausschliefYlich Zu Lasten des
Auftragnehmers fur den Brandschutz.

Der Auftragnehmer flr den Brandschutz wird
die vertragsgegenstandlichen Leistungen in
Absprache mit dem OBA-Biiro, mit dem Bau-
Auftragnehmer, mit dem VV und ggf. mit den

von Letzterem  angegebenen  Personen
ausflihren.

Der Auftragnehmer fir den Brandschutz muss
jedenfalls (da die entsprechenden

Aufwendungen, Pflichten und Kosten mit der
Vergutung abgegolten sind)  samtliche
Leistungen jedweder Art ausflhren, die, auch
wenn sie nicht explizit im Vertrag vorgesehen
sind, zur Ausfuhrung der angegebenen
Leistungen dienen und/oder fir die korrekte und
vollstandige Ausfiihrung der gegenstandlichen
Leistungen, in Hinblick auf ihren Zweck und auf
ihre Funktion, notwendig sind.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers fur den
Brandschutz gehen alle Sach- und
organisatorischen  Kosten, die fir die
Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten
notwendig sind.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers fur den
Brandschutz gehen etwaige Kosten flr
Verpflegung, Unterkunft und Transport.

Bei der Ausfiihrung der vertraglich festgelegten
Tatigkeiten halt sich der Auftragnehmer fir den
Brandschutz an folgende Grundsatze:

¢ Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem
Bau-Auftragnehmer, mit dem
Vertragsverwalter und mit dem VV;

¢ Vollstandigkeit und rechtzeitige
Ubermittlung der Begehungsprotokolle
an den Auftraggeber/an den VV;

e Auf Verlangen des Auftraggebers/VV
muss der AN fur den Brandschutz an
Sitzungen zum Thema Sicherheit bzw.
Notfallmanagement mit einem eigenen
Vertreter teilnehmen und etwaige
Abnahmebescheinigungen far
Bauwerksteile erstellen.

esclusivo carico dell’affidatario Antincendio, tutti
gli oneri, gli obblighi e le spese occorrenti per la
propria attivita

L’Affidatario Antincendio svolgera i Servizi
oggetto del contratto interfacciandosi con
l'ufficio direzione lavori, con I'Appaltatore dei
Lavori, con il RP e con i soggetti dal medesimo
eventualmente indicati.

L’Affidatario Antincendio sara in ogni caso
tenuto (essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel corrispettivo)
allespletamento di tutte le prestazioni di
qualunque genere che, sebbene non
espressamente previste nel contratto, risultino
comunque strumentali e/o consequenziali a
quelle indicate e/o comunque necessarie per la
corretta e completa esecuzione dei servizi in
oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione
cui i medesimi servizi sono destinati.

Sono inoltre a carico dell’Affidatario Antincendio

tutti gli oneri strumentali ed organizzativi
necessari per I'espletamento delle attivita
contrattuali,

Rimangono altresi a carico dell'Affidatario
Antincendio, eventuali oneri per il vitto, I'alloggio
ed il trasporto.

L’Affidatario  Antincendio  procedera  allo
svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto
dei seguenti principi:

o tempestivita nei contatti con I'’Appaltatore
dei lavori, con il gestore del contratto,
con il RP;

e completezza e tempestivita nella
trasmissione al committente/RP dei
verbali di sopralluogo;

e Su richiesta del committente dovra
partecipare a riunioni di sicurezza e/o
gestione delle emergenze con un proprio
rappresentanteredigere eventuali
certificati di collaudo per parti d’opera,
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2. QUALITATSMANAGEMENT

2.1. Tatigkeiten des technisch-
administrativen Abnahmepriifers

Nachfolgende Vorschriften gelten fir alle
Tatigkeitsbereiche des technisch-
administrativen Abnahmeprifers, die
Gegenstand der Vertragsleistung sind.

2.2. Qualitatssicherungssystem

Der Auftragnehmer fir den Brandschutz muss
die vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten auf
Basis eines  Qualitdtsmanagementsystems
durchfiihren, welches der Norm UNI EN ISO
9001 und den  Vertragsbestimmungen
entspricht.
Der Auftragnehmer fur den Brandschutz muss
die fur die Ausfiuhrung des Vertrags
notwendigen  Tatigkeiten auf  geplante,
kontrollierte und dokumentierte Art und Weise,
gemal den Angaben des Qualitatsplans (QP)
und der weiteren von der Norm und vom
Vertrag verlangten Unterlagen organisieren.
Die Unterlagen, die das
Qualitatssicherheitssystem bestimmen, sind
insgesamt nachfolgende:
e Qualitdtshandbuch
e Qualitatsplan
e Prozessanweisungen des
Qualitatsmanagementsystems;
e Technische Anweisungen und operative
Bestimmungen;
¢ Qualitatserfassungen
(Versuchsnachweise,
Nichtkonformitaten, usw.).
Alle Unterlagen (Prozessanweisungen,
Planunterlagen, Berichte, Fax-Nachrichten,
Dateien, usw.) mussen zur schnellen Ermittlung,
Archivierung und Nachverfolgbarkeit codiert
werden.
Der Auftragnehmer fur den Brandschutz muss
Uber geeignete Formulare verfigen, mit

2. SISTEMA QUALITA

2.1. Attivita di Collaudatore T/A

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per
la totalita degli ambiti di attivita del servizio di
Collaudatore T/A oggetto della prestazione in
contratto.

2.2. Sistema qualita

Per [l'esecuzione delle attivita oggetto del
presente contratto, [I'Affidatario Collaudatore
Antincendio deve operare con un sistema di
gestione della qualita conforme alla norma UNI
EN I1SO 9001 coerente con le prescrizioni di
contratto.

L’Affidatario Antincendio & tenuto ad organizzare
le attivita necessarie all’esecuzione del contratto
in modo pianificato, controllato, documentato,
secondo quanto indicato dal piano della qualita
(PdQ) e dagli altri documenti richiesti dalla
normativa e dalle specifiche di capitolato.

| documenti che disciplinano il sistema di qualita
sono:

e Manuale della Qualita;
e Piano della Qualita;

e Procedure del sistema di gestione
qualita;

e Istruzioni tecniche e  disposizioni
operative;

e Registrazioni della qualita (certificati di
prova, non conformita, ecc.).

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici,
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno
codificati al fine di wuna loro rapida
identificazione, archiviazione e rintracciabilita.

L’Affidatario Antincendio dovra disporre di
adeguata modulistica per la documentazione
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welchen dieser die Anwendung des eigenen
Qualitatssicherheitssystems dokumentiert.

Alle Unterlagen missen dem Auftraggeber zur
Genehmigung Ubermittelt werden.

Der Auftraggeber kann Erganzungen bzw.
Anderungen verlangen, die der Auftragnehmer
fur den Brandschutz innerhalb der
darauffolgenden 15 (flinfzehn) Tagen umsetzen
muss.

Die Unterlagen betreffend das
Qualitatssicherungssystem mussen laufend und
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Anderung

bzw. Erganzung als Fortschreibung
gekennzeichnet werden.
Verzdgerungen gegenuber den vom

Auftraggeber vorgeschriebenen bzw.
mitgeteilten Fristen bei der Erstellung der
Unterlagen fihren zur Erdffnung eines
Nichtkonformitat sverfahrens.

2.3. Qualitatsplan

Der Auftragnehmer fir den Brandschutz muss
im Qualitatsplan die eigene Organisation, die zu
befolgenden Regeln sowie die Tatigkeiten, die
er zur Einhaltung der Fristen, Kosten und
erwarteten Leistungen  durchfihren  will,
beschreiben.

Im Qualitatsplan (QP) missen insbesondere die
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten
der Dbetroffenen Personen innerhalb des
Unternehmens sowie die internen und externen
Schnittstellen, der Tatigkeitsplan, die Verfahren,
die geplanten Qualitadtskontrollen, die zur
Erreichung der vertrags- und gesetzesmaliigen
Leistungsanforderungen der herzustellenden

Bauten, das Management allfalliger
Nichtkonformitaten und deren Behebung sowie
die zum Nachweis der

Anforderungsentsprechung
Erfassungen beschrieben werden.
Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von
30 Tagen ab Vertragsabschluss, samt
entsprechenden Prozessanweisungen und/oder
Arbeitsanweisungen, vorgelegt werden.

notwendigen

degli atti connessi all'applicazione del proprio
sistema qualita.

Tutta la documentazione dovra essere inviata al
Committente per approvazione.

I Committente potra richiedere integrazioni o
modifiche che [I'Affidatario Antincendio dovra
recepire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

La documentazione del sistema qualita dovra
essere progressivamente e tempestivamente
aggiornata, emessa in successiva revisione ad
ogni modifica e/o integrazione apportata.

Il ritardo nella redazione della documentazione
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate
dal Committente o nellacquisizione della
certificazione comportera l'apertura di una non
conformita.

2.3. Piano della qualita

L’Affidatario Antincendio deve descrivere nel
piano della qualita la propria organizzazione, le
regole da seguire, le attivitd che intende mettere
in atto per garantire il rispetto di tempi, costi e
prestazioni attese.

Il Piano della Qualita (PdQ) dovra specificare in
particolare compiti, ruoli, responsabilita delle
figure aziendali coinvolte, le interfacce
interne/esterne, la pianificazione delle attivita, le
procedure, i controlli di qualita previsti, le risorse
necessarie per garantire il conseguimento dei
requisiti prestazionali di capitolato e di legge
delle opere da realizzare, la gestione delle non
conformitd e loro risoluzione, le registrazioni
necessarie a fornire evidenza della conformita ai
requisiti richiesti.

Il PdQ dovra essere presentato al Committente
entro 30 gg dalla data di stipulazione del
contratto, corredato dalle relative procedure e/o
istruzioni di lavoro.
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2.4. Ubergabe der Unterlagen:

Alle im Rahmen der ggst. Leistungserbringung
ausgearbeiteten Unterlagen missen sowohl
digital als auch in Papierform eingereicht
werden.

Die Unterlagen in Papierform dirfen nur als
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weil3-
Kopien durfen nur auf ausdriickliche Anfrage
des Auftragnehmers und mit formeller
Genehmigung der BBT SE angefertigt werden.

Die digitalen Unterlagen mussen in den fir den
Ausdruck des Papierformates verwendeten,
veranderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF/A, .PLT) Formaten
geliefert werden. Eine Ausfertigung der PDF/A
Unterlagen muss digital unterzeichnet werden.
Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in
Papier- und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf
DVD und/oder CD-ROM oder auf einem
anderen von der BBT SE akzeptierten
System, einschliellich der bearbeitbaren
und nicht bearbeitbaren Dateien, sowie der
digital unterzeichneten Unterlagen.

2.5. EDV-Plattform

Samtliche Unterlagen betreffend Protokolle,
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und
Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer etc.
missen auf Italienisch und Deutsch verfasst
und in eine (zu einem spateren Zeitpunkt von
der BBT SE bekannt gegebene) Plattform
abgelegt und in Papierform archiviert werden
und mussen jedenfalls stets mit der Unterschrift
und dem Stempel des Auftragnehmers flr den
Brandschutz versehen werden.

2.4. Consegna della documentazione:

Tutta la documentazione elaborata nell’ambito
della prestazione in oggetto dovra essere
consegnata sia su supporto cartaceo sia su
supporto digitale.

La consegna cartacea dovra contenere copie
realizzate esclusivamente a colori. Copie in
bianco e nero possono essere realizzate
unicamente su espressa richiesta
dell’Appaltatore e su deroga formale concessa
dal BBT SE.

La consegna digitale dovra contenere i file
utilizzati per la stampa della versione cartacea
nei formati modificabili (.DOC, .XLS, .DWG,
ecc.) e non modificabili (.PDF/A, .PLT), nonché
una copia dei file .PDF/A firmata digitalmente.

I numero di copie cartacee e digitali da
consegnare ¢ disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 1 (una) copia

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto
DVD e/o CD-ROM o altro diverso sistema
accettato da BBT SE comprensive dei file
modificabili e non, nonché  della
documentazione con sottoscrizione
mediante firma digitale.

2.5. Piattaforma informatica

Tutti i documenti afferenti verbali, riunioni di
coordinamento, disposizioni, € comunicazioni
con I'’Appaltatore, ecc. dovranno essere stilati in
italiano e tedesco e inseriti in piattaforma
(comunicata successivamente da BBT SE) e
archiviati in cartaceo, e comunque dovranno
essere sempre firmati e timbrati dall’Affidatario
Antincendio



