Bolzano/Bozen, am/li 23.06.2020
ZI. 049291 MaAr/VaLi_AVAII.3.2.71.05

AUSSCHREIBUNGSPROTOKOLL NR. 4
VERBALE DI GARA N. 4

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
Brenner Basistunnel

AP314 - ARBEITEN ZUR ERRICHTUNG EINES
AUFFANGBECKENS IN AICHA, NATZ-SCHABS

Das vorliegende Dokument beschreibt die vom
Verfahrensverantwortlichen in  Zusammenhang
mit der gegenstandlichen Ausschreibung
durchgefuhrten Téatigkeiten zur Ermittlung des

besten Angebotes, unter Einhaltung der
anzuwendenden Gesetze und der in den
Ausschreibungsunterlagen angefihrten

Bedingungen.

Der Verfahrensantwortliche versammelt sich um
14:30 Uhr in éffentlicher Sitzung in einem Raum
am Standort der BBT SE in Bozen.

Zusammenfassend wird Folgendes
vorausgeschickt bzw. festgehalten:

- Das Vergabeverfahren der gegenstandlichen
Ausschreibung, einschlieBlich der
Auftragsvergabe, unterliegt dem italienischen

Recht und wird insbesondere nach den
Bestimmungen des Gv.D. Nr. 50 vom
18.04.2016 (neuer Kodex der offentlichen

Vertrage) durchgefihrt.

- Die Vergabe erfolgt durch ein offenes
Verfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich
glnstigsten Angebots, ausschliellich Preis,
gemal Artikel 95 des Gv.D. Nr. 50 vom 18.
April 2016, und die Preisobergrenze betragt €
2.290.793,96 exkl. MwSt., davon Kosten flr die
Durchfuhrung der im Sicherheitsplan
vorgeschriebenen MalRnahmen, auf welche kein
Preisabschlag erfolgt, in Héhe von € 29.384,53:
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Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

AP314 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
BACINO DI RACCOLTA AD AICA, NAZ-SCIAVES

Il presente documento descrive le attivita svolte
dal Responsabile del Procedimento in relazione
alla procedura in oggetto, nel rispetto della
normativa applicabile e delle condizioni poste
dalla documentazione d’appalto, per
I'individuazione della migliore offerta.

Il Responsabiie del Procedimento si riunisce
alle ore 14:30 in seduta pubblica presso una
sala nella sede di Bolzano della BBT SE.

Si premette e si ricorda in sintesi che:

- La procedura di affidamento del presente
appalto, compresa [l'aggiudicazione del
contratto, e soggetta alle norme
dellordinamento italiano e si svolgera, in
particolare, secondo le disposizioni del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti).

- L’affidamento avviene mediante procedura
aperta e con il criterio dellofferta
economicamente piu vantaggiosa solo prezzo,
ai sensi dell’ articolo 95 del D. Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50 e I'importo a base di gara é pari ad
€ 2.290.793,96 e al netto di IVA, di cuioneri per
I'attuazione del piano di sicurezza non soggetti
a ribasso d’'asta € 29.384,53:




- Am 05.03.2020 veroéffentlichte die BBT SE die
gegenstandliche Ausschreibung im Amtsblatt
der Europaischen Union, auf dem Portal der
Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und in
den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen
Medien, mit Angebotsfrist am 22.04.2020 um
12:00 Uhr;

- Am 10.03.2020 veroéffentiichte die BBT SE im
Portal der Provinz Bozen www.bandi-
altoadige.it eine Mitteilung betreffend die in den
Ausschreibungsbedingungen auf den Seiten 39
ff. vorgesehene Verpfiichtung zur Durchfihrung
eines  begleiteten  Lokalaugenscheins und

- in data 05.03.2020 BBT SE pubblicava il
bando di gara in oggetto nella GUUE, nel
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it e nelle altre fonti di pubblicita
previste dalla normativa, con scadenza del
termine per la consegna delle offerte in data
22.04.2020 alle ore 12:00;

- in data 10.03.2020 BBT SE pubbilicava nel
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it una comunicazione in relazione
all'obbligo di un sopralluogo assistito previsto
dal Disciplinare di gara alle pagine 39 e
seguenti, rendendo noto ai concorrenti che esso

informierte die Bieter, dass dieser fur die
Teilnahme an der Ausschreibung nicht mehr
notwendig war;

- Am 15.04.2020 veréffentlichte die BBT SE im

Portal der Provinz Bozen www.bandi-
altoadige.it eine Mitteilung betreffend die

Angebotsfrist und verldngerte diese bis zum
22.05.2020 ‘um 12:00 Uhr, angesichts der
Unannehmlichkeiten und Behinderungen, die
durch den durch die Covid-19-Pandemie
verursachten Notstand entstanden sind;

- Am 12.05.2020 veréffentlichte die BBT SE die
Berichtigung der ggst. Ausschreibung im
Amtsblatt der Europaischen Union, im Portal
der Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und
in den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen
Medien und legte die Angebotsfrist auf den
16.06.2020 um 12:00 Uhr fest; dies unter
Berticksichtigung des Artikels 103 Absatz 1 des
GD Nr. 18 vom 17. Marz 2020, in der Fassung
des Artikels 37, Absatz 1 des GD Nr. 23 vom 8.
April 2020, umgewandelt mit dem
Umwandlungsgesetz Nr. 27 vom 24. April 2020,
das die Aussetzung der Fristen in
Verwaltungsverfahren vorsieht, wobei bei der
Berechnung der Zeitraum zwischen 23. Februar
2020 und 15. Mai 2020 nicht bericksichtigt
wird;

Innerhalb der festgelegten Frist, d.h. bis zum

16.06.2020 um 12:00 Uhr, sind Angebote von
folgenden Unternehmen eingelangt:
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non era pit necessario ai fini della
partecipazione alla gara;

- in data 15.04.2020 BBT SE pubblicava nel
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it una comunicazione in relazione al
termine per la presentazione delle offerte
prorogandolo alla data del 22.05.2020 alle ore
12:00, in considerazione dei disagi e
impedimenti dovuti al’emergenza, causata dalla
pandemia del virus Covid-19;

- in data 12.05.2020 BBT SE pubblicava la
rettifica del bando di gara in oggctto nella
GUUE, nel portale della provincia di Bolzano
www.bandi-altoadige.it e nelle altre fonti di
pubblicita previste dalla normativa, fissando la
scadenza del termine per la consegna delle
offerte in data 16.06.2020 alle ore 12:00, in
considerazione dell'articolo 103 comma 1 del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come
modificato dall'articolo 37, comma 1, del
decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, convertito
con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27, il quale prevede la sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi, prevedendo
che nel computo non si tenga conto del periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio
2020;

Nel prescritto termine, ovvero entro le ore
12.00 del giorno 16.06.2020, sono pervenute

le offerte delle seguenti societa:
@ &




1 Alpenbau GmbH
2 | ATl Paeco - Bonotto
3 BG Goégele GmbH - Idea GmbH
4 Chisari Gaetano Srl
5 Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl
6 Consorzio Stabile Lucania Appalti S.C.a R.L
7 Costruzioni Casarotto S.p.A
8 CROTONSCAVI Costruzioni Generali S.p.A
9 Gregorbau Srl
10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser OHG
11 | Mair Josef & Co KG des Mair Klaus
12 | Marx AG
13 | Misconel srl
14 | Nordbau Peskoller GmbH — Klapfer Bau GmbH
15 |P.A.C.SpA
16 | Ploner GmbH
17 | R.T.l. Cabrini Albino Srl - Impresa Duci Srl
18 | Research Consorzio Stabile Scarl
19 | Rottensteiner GmbH
20 | RTI costituendo Goller Boegl Srl - Brunner
Matthias & Leiter paul
21 | RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA
22 | VECCHIONE S.R.L
- Am 16.06.2020, gemafl Protokoll Nr. 1,
Prot.nr. 04905I, offnete
Verfahrensverantwortliche far die

Ausschreibungsphase die virtuellen Umschlage
LAY mit den Verwaltungsunterlagen, nahm die
darin enthaltenen Unterlagen zur Kenntnis und
behielt es sich vor, diese in einer spateren
Sitzung unter Ausschluss der Offentlichkeit zu
Uberprifen.

- Am 17.06.2020, gemall Protokoll Nr. 2
Prot.nr. 04910lI, prufte der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase, in einer Sitzung unter
Ausschluss der Offentlichkeit, die in den virtuellen
Umschlagen A enthaltenen
Verwaltungsunterlagen, stellte deren
OrdnungsmaRigkeit fest und liel die folgenden
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- in data 16.06.2020, giusto verbale n.1 Prot.
nr. 04905I, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva all'apertura
delle buste virtuali “A”, contenenti la
documentazione amministrativa, prendeva
atto dei documenti ivi contenuti e si riservava
di procedere alla verifica di merito degli stessi
in una successiva seduta riservata.

- in data 17.06.2020, giusto verbale n.2 Prot.
nr. 04910I, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva, in seduta
riservata, alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nelle buste virtuali
“A’,  constatandone la regolarita e
ammettendo alla gara i seguenti concorrenti:

izano 02431150214

« CUP / EPK 141J0500002000%

s Kap € 10.240.000 v.e. / iv.




Bieter zur Ausschreibung zu:
2 | BG Paeco - Bonotto
3 | BG Gogele GmbH - |Idea GmbH

5 | Consorzio Stabile Grandi Lavori
Scrl

6 | Consorzio Stabile Lucania Appalti
S.CaR.L

Costruzioni Casarotto S.p.A

9 | Gregorbau Sri
10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser

~

OHG

11 | Mair Josef & Co KG des Mair
Klaus

12 | Marx AG

13 | Misconel sri

14 | Nordbau Peskoller GmbH -
Klapfer Bau GmbH

15 | PAC.SpA

16 | Ploner GmbH

17 | R.T.I. Cabrini Albino Srl - Impresa
Duci Srl

18 | Research Consorzio Stabile Scarl
19 | Rottensteiner GmbH

20 | die zu grindende
Bietergemeinschaft Goller Boegl
Srl - Brunner Matthias & Leiter

Paul
21 | RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA

22 | VECCHIONE S.R.L

Der Verfahrensverantwortliche forderte nach der
Sitzung unter Ausschluss der Offentlichkeit die
folgenden Bieter:

1| Alpenbau GmbH

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A

auf, per zertifizierter E-Mail eine Bestétigung der
Zahlung an die ANAC, wie unter Punkt 2.3 der
Ausschreibungsbedingungen auf Seite 25 ff.
verlangt, bis spatestens 23.06.2020 um 12:00 Uhr
zu Gbermitteln.
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2 | ATl Paeco - Bonotto

3 | BG Gogele GmbH - Idea GmbH

5 | Consorzio Stabile Grandi Lavori
Scrl

6 | Consorzio Stabile Lucania Appaili
S.C.aR.L

~

Costruzioni Casarotto S.p.A

9 | Gregorbau Srl

10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser

OHG

11 | Mair Josef & Co KG des Mair
Klaus

12 | Marx AG

13 | Misconel srl

14 | Nordbau Peskoller GmbH — Klapfer
Bau GmbH

15 | PAC.SpA
16 | Ploner GmbH

17 | R.T.I. Cabrini Albino Srl - Impresa
Duci Srl ‘

18 | Research Consorzio Stabile Scarl
19 | Rottensteiner GmbH
20 | RTI costituendo

Goller Boegl Srl - Brunner Matthias
& | eiter paul

21 | RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA

22 | VECCHIONE S.R.L

Il Responsabile del Procedimento, a seguito
della seduta riservata, invitava i seguenti
concorrenti:

1| Alpenbau GmbH

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A

a inviare a mezzo PEC ricevuta del
versamento allANAC, come richiesto al
punto 2.3 del Disciplinare alla pagina 25 e
ss. entro il termine del 23.06.2020 ore 12:00.




Der Verfahrensverantwortliche forderte den
folgenden Bieter:

[ 4 | Chisari Gaetano Srl |

auf, die in der Vorlage A1 festgestellten Méangel
zu beseitigen und die von der BBT SE im Portal
fur telematische Ausschreibungen zur Verfligung
gestellte Vorlage A1 bis zum 23.06.2020 um
12.00 Uhr mittels zertifizierter E-Mail zu
Ubermitteln.

- am 22.06.2020, gemanR Protokoll Nr. 3 Prot.nr.
04923I, prufte der Verfahrensverantwortliche fur
die Ausschreibungsphase, in einer Sitzung unter
Ausschluss der Offentlichkeit, die innerhalb der
Frist am 23.06.2020 um 12:00 Uhr erhaltenen
erganzenden Verwaltungsunterlagen und stellte
Folgendes fest:

» Die mittels =zertifizieter E-Mail am
17.06.2020 angeforderten, von den
folgenden Bietern eingereichten

erganzenden Unterlagen:

4 | Chisari Gaetano Srl — Unterlagen
erhalten am 18.06.2020 Prot.nr.
117581E und am 19.06.2020
Prot.nr. 117582E

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A — Unterlagen erhalten
am 17.06.2020 Prot.nr. 117583E

waren ordnungsgemal und die Bieter
wurden zur Ausschreibung zugelassen.

» Der Verfahrensverantwortliche schloss das
vom folgenden Bieter:

| 1| Alpenbau GmbH |

eingereichte Angebot aus. Der o. g. Bieter hatte
am 19.06.2020 (Prot. 117580E) die unter Punkt

2.3 auf Seite 25 ff. der
Ausschreibungsbedingungen geforderte
Bestatigung der Zahlung an die ANAC

Ubermittelt, die nach dem Datum der

Angebotsvorlage (festgelegt mit 16.06.2020 um
12:00 Uhr) erfolgte.

Il Responsabile del Procedimento invitava Il
seguente concorrente:
l 4| Chisari Gaetano Srl

a sanare i difetti riscontrati nel Modello A1 ed
a inviare a mezzo PEC il Modello A1 messo a
disposizione da BBT SE nel portale delle
gare telematiche entro il termine del
23.06.2020 ore 12:00.

-.in data 22.06.2020, giusto verbale n.3 Prot.
nr. 04923|, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva, in seduta
riservata, alla verifica della documentazione
amministrativa integrativa ricevuta entro il
termine del 23.06.2020 ore 12.00 e
constatava quanto segue:

> La documentazione integrativa richiesta per
mezzo PEC in data 17.06.2020 presentata
dai seguenti concorrenti:

4 | Chisari Gaetano Srl -
documentazione ricevuta in data
18.06.2020 prot. 117581E e in data
19.06.2020 prot 117582E

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A — documentazione
ricevuta in data 17.06.2020 prot
117583E

risultava regolare ed i concorrenti venivano
ammessi alla gara.

» |l Responsabile del Procedimento escludeva
I‘'offerta presentata dal seguente
concorrente:

| 1| Alpenbau GmbH

Il predetto concorrente aveva trasmesso in
data 19.06.2020 (Prot. 117580E) la ricevuta
del versamento al’ANAC, richiesto al punto
2.3 del Disciplinare alla pagina 25 e ss.,
effettuato successivamente alla data di
presentazione  dell’offerta  (fissata |l
16.06.2020 ore 12:00)

41J05000020005

UID Ny 12708¢

F Mail bbi@bbt se con




Am 22.06.2020 gab der
Verfahrensverantwortliche mittels zertifizierter
E-Mail, gemaR Art. 76, Abs. 5, lit. b) des Gv.D.
Nr. 50/2016 (ital. Kodex der 6ffentlichen
Vertrdge), den Ausschluss des von der Firma
Alpenbau GmbH singereichten Angebots, aus
den oben genannten Griinden, bekannt.

All dies vorausgeschicki,

lasst der Verfahrensverantwortliche fir die
Ausschreibungsphase die anwesenden
Teilnehmer ein, die sich zuvor mit den

- in data 22.06.2020, il Responsabile del
Procedimento comunicava con una PEC, ai
sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del decreto
legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti
pubblici), 'esclusione della offerta
presentata dalllmpresa Alpenbau GmbH,
per le predette ragioni.

Tutto cid premesso

il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara fa entrare il pubblico, a seguito della sua
identificazione con le relative deleghe e copie

entsprechenden Volimachten und Kopien der

Personalausweise ausgewiesen haben.

An der heutigen offentlichen Sitzung nehmen
folgende Vertreter der Unternehmen, die ein
Angebot eingereicht haben, teil:
- Hr. Gotsch Daniel in Vertretung des
Unternehmens Mair Josef & Co.
KG/SAS,;

- Hr. Lechner Andreaé Candidusl in
Vertretung des Unternehmens Goller
Bég! Srl/GmbH,;

- Fr. Manuela Freitag in Vertretung des
Unternehmens P.A.C. S.p.A,;

- Hr. Carlo Cenacchi in Vertretung des
Unternehmens Gregorbau Srl;

- Hr. Franz Wieser und Hr. Markus
Crepaz in Vertretung des Unternehmens
Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser OHG,;

- Hr. Gregorio Nicolodi in Vertretung des
Unternehmens Misconel srl.

Der  Verfahrensverantwortliche fur  die
Ausschreibungsphase, Arturo Piero Mazzucato,
genehmigt in Anwesenheit der
protokollfiihrenden  Schriftfhrerin,  Dott.ssa
Lidia Valguarnera, im telematischen Portal die
in den virtuellen Umschlagen A der zur
Ausschreibung zugelassenen Bieter
enthaltenen Unterlagen und bestétigt im Portal
den Ausschluss des Bieters Alpenbau GmbH
vom Ausschreibungsverfahren, aus den oben
genannten Grinden.
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dei documenti d’identita.

Alla odierna seduta pubblica sono presenti in
rappresentanza delle ditte che hanno
presentato offerta:
- Sig. Gétsch Daniel in rappresentanza
della societa Mair Josef & Co. KG/SAS;
- Sig. Lechner Andreas Candidusl in
rappresentanza della societa Goller Bégl

Srl/GmbH,;

- Sig.ra Manuela Freitag in
rappresentanza della societa P.A.C.
S.pA;

- Sig. Carlo Cenacchi in rappresentanza
della societa Gregorbau Srl; '

- Sig. Franz Wieser e Sig. Markus Crepaz
in rappresentanza della societa Karl
Wieser SNC ~ Karl Wieser OHG;

- Sig. Gregorio Nicolodi in rappresentanza
della societa Misconel srl.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara Arturo Piero Mazzucato, alla presenza del
Segretario  verbalizzante  Dott.ssa  Lidia
Valguarnera procede nel portale telematico
all’approvazione della documentazione
contenuta nelle buste virtuali A dei concorrenti
ammessi alla gara ed alla conferma nel portale
dellesclusione dalla gara del concorrente
Alpenbau GmbH, per le predette ragioni.

) 02431150214

141.J05000020005




Der Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase nimmt anschlieBend die
telematische  Offnung der elektronischen
Umschlage mit den wirtschaftlichen Angeboten
der zur Ausschreibung zugelassenen Bieter vor,
Uberprift die OrdnungsmaRigkeit der darin
enthaltenen Unterlagen und liest den von den
einzelnen Bietern angebotenen Gesamtbetrag
laut vor.

Die vorldufige Rangordnung lautet wie folgt:

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara procede poi all'apertura telematica delle
buste elettroniche contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi alla gara,
verificando la regolarita dei documenti in esse
contenuti e leggendo a voce alta l'importo
complessivo offerto da ciascuno di essi.

La graduatoria provvisoria € la seguente:

Concorrente

Importo totale
offerto

Nordbau Peskoller GmbH - Klapfer Bau GmbH

1.266.386,00 €

KARL WIESER SNC ~ KARL WIESER OHG

1.295.993,36 €

Mair Josef & Co KG des Mair Klaus 1.414.354,28 €
Ploner GmbH 1.427.449,98 €
Marx AG 1.548.315,13 €
Misconel srl 1.586.715,70 €

Costruzioni Casarotto S.p.A

1.588.921,40 €

RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA

1.652.923,61 €

RTI COSTITUENDO GOLLER BOEGL SRL - BRUNNER MATTHIAS & LEITER PAUL

1.694.174,59 €

Rottensteiner GmbH

1.694.644,77 €

Gregorbau Srl

1.709.304,65 €

ATI PAECO - BONOTTO

1.778.299,37 €

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL

1.791.538,45 €

CROTONSCAVI Costruzioni Generali S.p.A

1.793.283,89 €

VECCHIONE S.R.L

1.803.460,22 €

Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl

1.814.699,70 €

Consorzio Stabile Lucania Appalti S.C.a R.L

1.831.517,71 €

R.T.I. CABRINI ALBINO SRL - IMPRESA DUCI SRL

1.926.707,04 €

Chisari Gaetano Srl

1.983.242,27 €

BG Gogele GmbH - Idea GmbH

2.064.367,71 €

P.A.C.S.p.A

2.086.939,37 €

Die éffentliche Sitzung endet um 16.00 Uhr.

Der Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase zieht sich in die Sitzung
unter Ausschluss der Offentlichkeit zuriick.

Der  Verfahrensverantwortliche fur  die
Ausschreibungsphase berechnet, mit
Unterstitzung der protokollfuhrenden

Schriftfihrerin, die Anomalieschwelle, gemafn
den Bestimmungen des Art. 53 der
Ausschreibungsbedingungen. Bei Anwendung
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La seduta pubblica si conclude alle ore 16:00.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara si ritira in seduta riserva.

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara, con [lassistenza del segretario
verbalizzante, procede al calcolo della soglia di
anomalia, ai sensi di quanto previsto dall’art.
dall’art. 5.3 del disciplinare di gara. Applicando
la metodologia di calcolo di cui all'art. 97

02431 14
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der Berechnungsmethode laut Art. 97 Absatz 2
des Gv.D. Nr. 50/2016 belauft sich die
Anomalieschwelle, da die Anzahl der
zugelassenen Angebote Uber fiinfzehn liegt, auf
die Preisobergrenze von 28,067 %). (siehe die
beigefligten Berechnungstabellen).

Der  Verfahrensverantwortliche die
Ausschreibungsphase Uberprift die
Angemessenheit des von der BG bestehend
aus Nordbau Peskoller GmbH und Klapfer Bau
GmbH eingereichten Angebots und ersucht
diese BG, samtliche Unterlagen zum Nachweis
vorzulegen, da der von der BG angebotene
Nachlass diese Schwelle Uberschreitet.

Far die Durchfiihrung dieser
Angemessenheitspriifung des Angebots nimmt
der  Verfahrensverantwortliche for die
Ausschreibungsphase die Unterstitzung einer
eigens dafir  besteliten Kommission in
Anspruch.

Die Sitzung unter Ausschluss der Offentlichkeit
endet um 17:30 Uhr.

far

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in quanto le
offerte ammesse sono in numero superiore a
quindici, la soglia di anomalia risulta pari a la
soglia di anomalia risulta pari a € 1.647.836,82
(un ribasso percentuale rispetto alla base d'asta
del 28,067%). (vedasi tabelle di calcolo
allegate).

Il Responsabile del Procedimento per la fase di
gara procedera alla valutazione di congruita
dell'offerta presentata dallRTI composto da
Nordbau Peskoller GmbH e Klapfer Bau GmbH,
chiedendo a detto RTI di produrre tutta la
documentazione giustificativa, in quanto il
ribasso presentato dal’RTI & superiore a detta
soglia.

Ai fini di compiere detta valutazione di congruita
dell'offerta, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara si avvarra del supporto di una
commissione nominata ad hoc.

La seduta riservata si conclude alle ore 17:30.

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Der Verfahrensverantwortliche fur die
Ausschreibungsphase / || Responsabile del
Procedimento per la fase di gara

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Die protokollfiihrende Schriftfihrerin /
Il Segretario verbalizzante
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