Bolzano/Bozen, am/li 16.07.2020
ZI. 049791 MaAr/MaAr_AVAII.3.2.71.05

SCHREIBEN DES VERFAHRENSVERANTWORTLICHEN
NOTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
Brenner Basistunnel

AP314 - ARBEITEN ZUR ERRICHTUNG EINES
AUFFANGBECKENS IN AICHA, NATZ-SCHABS

Zusammenfassend wird Folgendes
vorausgeschickt bzw. festgehalten:

- Das Vergabeverfahren der gegensténdlichen
Ausschreibung, einschliellich der
Auftragsvergabe, unterliegt dem italienischen

Recht und wird insbesondere , nach den
Bestimmungen des Gv.D. Nr.. 50 vom
18.04.2016 (neuer Kodex der offentlichen

Vertrage) durchgefihrt.

- Die Vergabe erfolgt durch ein offenes
Verfahren nach dem Kriterium des wirtschaftlich
gunstigsten Angebots, ausschliellich Preis,
gemal Artikel 95 des Gv.D. Nr. 50 vom 18.
April 2016, und die Preisobergrenze betragt €
2.290.793,96 exkl. MwSt., davon Kosten fur die
Durchfiihrung der im Sicherheitsplan
vorgeschriebenen MalRnahmen, auf welche kein
Preisabschlag erfolgt, in Héhe von € 29.384,53:
- Am 05.03.2020 veréffentlichte die BBT SE die
gegensténdliche Ausschreibung im Amtsblatt
der Europdischen Union, auf dem Portal der
Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und in
den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen
Medien, mit Angebotsfrist am 22.04.2020 um
12:00 Uhr;

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

AP314 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN
BACINO DI RACCOLTA AD AICA, NAZ-SCIAVES

Si premette e si ricorda in sintesi che:

- La procedura di affidamento del presente
appalto, compresa l'aggiudicazione del
contratto, e soggetta alle norme
dellordinamento italiano e si svolgera, in
particolare, secondo le disposizioni del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti).

- L’affidamento avviene mediante procedura
aperta e con il criterio dellofferta
economicamente piu vantaggiosa solo prezzo,
ai sensi dell’ articolo 95 del D. Lgs. 18 Aprile
2016, n. 50 e I'importo a base di gara € pari ad
€ 2.290.793,96 e al netto di IVA, di cui oneri per
l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti
a ribasso d’'asta € 29.384,53:

- in data 05.03.2020 BBT SE pubblicava il
bando di gara in oggetto nella GUUE, nel
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it e nelle altre fonti di pubblicita
previste dalla normativa, con scadenza del
termine per la consegna delle offerte in data
22.04.2020 alle ore 12:00;




- Am 10.03.2020 veroéffentiichie die BBT SE im
Portal der Provinz Bozen www.bandi-
altoadige.it eine Mitteilung betreffend die in den
Ausschreibungsbedingungen auf den Seiten 39
ff. vorgesehene Verpflichtung zur Durchfiihrung
eines begleiteten Lokalaugenscheins und
informierte die Bieter, dass dieser fur die
Teilnahme an der Ausschreibung nicht mehr
notwendig war;

- Am 15.04.2020 veroffentlichte die BBT SE im

Portal der Provinz Bozen www.bandi-
altoadige.it eine Mitteilung betreffend die

Angebotsfrist und verlédngerte diese bis zum
22052020 um 12:00 Uhr, angesichts der

LL.UT. VLAY &V S

Unannehmlichkeiten und Behinderungen, die

- Am 12.05.2020 verdéffentlichte die BBT SE die
Berichtigung der ggst. Ausschreibung im
Amtsblatt der Europdischen Union, im Portal
der Provinz Bozen www.bandi-altoadige.it und
in den sonstigen gesetzlich vorgeschriebenen
Medien und legte die Angebotsfrist auf den
16.06.2020 um 12:00 Unhr fest; dies unter
Beriicksichtigung des Artikels 103 Absatz 1 des
GD Nr. 18 vom 17. Marz 2020, in der Fassung
des Artikels 37, Absatz 1 des GD Nr. 23 vom 8.
April 2020, - umgewandelt mit dem
Umwandlungsgesetz Nr. 27 vom 24. April 2020,
das die Aussetzung der Fristen in
Verwaltungsverfahren vorsieht, wobei bei der
Berechnung der Zeitraum zwischen 23. Februar
2020 und 15. Mai 2020 nicht beriucksichtigt
wird;

Innerhalb der festgelegten Frist, d.h. bis zum
16.06.2020 um 12:00 Uhr, sind Angebote von
folgenden Unternehmen eingelangt:

- in data 10.03.2020 BBT SE pubbn n e

portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it una comunicazione in relazione
all'obbligo di un sopralluogo assistito previsto
dal Disciplinare di gara alle pagine 39 e
seguenti, rendendo noto ai concorrenti che esso
non era pil necessario ai fini della
partecipazione alla gara;

- in data 15.04.2020 BBT SE pubblicava nel
portale della provincia di Bolzano www.bandi-
altoadige.it una comunicazione in relazione al
termine per la presentazione delle offerte
prorogandoio alla data del 22.05.2020 alle ore
12:00, in considerazione dei disagi e
impedimenti dovuti al’emergenza, causata dalla
pandemia del virus Covid-19;

- in data 12.05.2020 BBT SE pubblicava la
rettifica del bando di gara in oggetto nella
GUUE, nel portale della provincia di Bolzano
www.bandi-altoadige.it e nelle altre fonti di
pubblicita previste dalla normativa, fissando la
scadenza del termine per la consegna delle
offerte in data 16.06.2020 alle ore 12:00, in
considerazione dell’articolo 103 comma 1 del
decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come
modificato dall’articolo 37, comma 1, del
decreto-legge n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito
con la legge di conversione 24 aprile 2020, n.
27, il quale prevede la sospensione dei termini
nei procedimenti amministrativi, prevedendo
che nel computo non si tenga conto del periodo
compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 maggio
2020;

Nel prescritto termine, ovvero entro le ore
12.00 del giorno 16.06.2020, sono pervenute
le offerte delle seguenti societa:

Alpenbau GmbH

ATI Paeco - Bonotto

BG Gogele GmbH - Idea GmbH

Chisari Gaetano Srl

Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl

Ol A WN| -

Consorzio Stabile Lucania Appalti S.C.a R.L
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7 Costruzioni Casarotto S.p.A

8 CROTONSCAVI Costruzioni Generali S.p.A
9 Gregorbau Srl

10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser OHG

11 | Mair Josef & Co KG des Mair Klaus

12 | Marx AG

13 | Misconel srl

14 | Nordbau Peskoller GmbH — Klapfer Bau GmbH
15 |P.AC.SpA

16 | Ploner GmbH

17 | R.T.l. Cabrini Albino Srl - Impresa Duci Srl
18 | Research Consorzio Stabile Scarl

19 | Rottensteiner GmbH

20 | RTl costituendo Goller
Matthias & Leiter paul
21 RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA

22 | VECCHIONE S.R.L

Boegl Srl - Brunner

- Am .16.06.2020, gemaR Protokoll Nr. 1,
Prot.nr. ' 04905l, offnete
Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase die virtuellen Umschlage
LAY mit den Verwaltungsunterlagen, nahm die
darin enthaltenen Unterlagen zur Kenntnis und
behielt es sich vor, diese in einer spateren
Sitzung unter Ausschluss der Offentlichkeit zu
uberprifen.

- Am 17.06.2020, gemall Protokoll Nr. 2
Prot.nr. 04910lI, prifte der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase, in einer Sitzung unter
Ausschluss der Offentlichkeit, die in den virtuellen
Umschlagen A enthaltenen
Verwaltungsunterlagen, stellte deren
OrdnungsmanRigkeit fest und lie die folgenden
Bieter zur Ausschreibung zu:

2 | BG Paeco - Bonotto

3 | BG Gogele GmbH - Idea GmbH

5 | Consorzio Stabile Grandi Lavori
Scrl

6 | Consorzio Stabile Lucania Appalti
S.C.aR.L
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- in data 16.06.2020, giusto verbale n.1 Prot.
nr. 04905I, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva all’apertura
delle buste virtuali “A’, contenenti la
documentazione amministrativa, prendeva
atto dei documenti ivi contenuti e si riservava
di procedere alla verifica di merito degli stessi
in una successiva seduta riservata.

- in data 17.06.2020, giusto verbale n.2 Prot.
nr. 04910l, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva, in seduta
riservata, alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nelle buste virtuali
‘A’,  constatandone la regolarita e
ammettendo alla gara i seguenti concorrenti:

2 | ATl Paeco - Bonotto

3 | BG Gégele GmbH - Idea GmbH

5 | Consorzio Stabile Grandi Lavori
Scrl

6 | Consorzio Stabile Lucania Appalti
S.C.aR.L




7 | Costruzioni Casarotto S.p.A
Gregorbau Srl
10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser

©

OHG

11 | Mair Josef & Co KG des Mair
Klaus

12 | Marx AG

13 | Misconel srl

14 | Nordbau Peskoller GmbH -
Klapfer Bau GmbH

15| P AC.SpA

16 | Ploner GmbH

17 | R.T.l. Cabrini Albino Srl - Impresa
Duci Srl

18 | Research Consorzio Stabile Scarl
19 | Rottensteiner GmbH

20 | die zu grindende
Bietergemeinschaft Goller Boegl
Srl - Brunner Matthias & Leiter
.| Paul

21 | RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA

22 | VECCHIONE S.R.L

Der Verfahrensverantwortliche forderte nach der
Sitzung unter Ausschluss der Offentlichkeit die
folgenden Bieter:

1 | Alpenbau GmbH

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A

auf, per zertifizierter E-Mail eine Bestatigung der
Zahlung an die ANAC, wie unter Punkt 2.3 der
Ausschreibungsbedingungen auf Seite 25 ff.
verlangt, bis spatestens 23.06.2020 um 12:00 Uhr
zu Ubermitteln.
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7 | Costruzioni Casarotio S.p.A |
Gregorbau Srl
10 | Karl Wieser SNC ~ Karl Wieser

©

OHG

11 | Mair Josef & Co KG des Mair
Klaus

12 | Marx AG

13 | Misconel srl

14 | Nordbau Peskoller GmbH — Klapfer
Bau GmbH

15 | P.AC.SpA

16 | Ploner GmbH

17 | R.T.l. Cabrini Albino Srl - Impresa
Duci Sri

18 | Research Consorzio Stabile Scarl
19 | Rottensteiner Gmbl

20 | RTI costituendo

Goller Boegl Srl - Brunner Matthias
& Leiter paul

21 | RTI F.lli Gentile Srl - Edilgen SpA
22 | VECCHIONE S.R.L

Il Responsabile del Procedimento, a seguito
della seduta riservata, invitava i seguenti
concorrenti:

1| Alpenbau GmbH

8 | CROTONSCAVI Costruzioni
Generali S.p.A

a inviare a mezzo PEC ricevuta del
versamento allANAC, come richiesto al
punto 2.3 del Disciplinare alla pagina 25 e
ss. entro il termine del 23.06.2020 ore 12:00.




Der Verfahrensverantwortliche forderte den
folgenden Bieter:

' 4| Chisari Gaetano Srl ‘

auf, die in der Vorlage A1 festgestellten Mangel
zu beseitigen und die von der BBT SE im Portal
fur telematische Ausschreibungen zur Verfugung
gestellte Vorlage A1 bis zum 23.06.2020 um
12:00 Uhr mittels zertifizierter E-Mail zu
tbermitteln.

- am 22.06.2020, gemafR Protokoll Nr. 3 Prot.nr.
04923I, prifte der Verfahrensverantwortliche fur
die Ausschreibungsphase, in einer Sitzung unter

Il Responsabile del Procedimento
seguente concorrente:
[4| Chisari Gaetano Srl

a sanare i difetti riscontrati nel Modello A1 ed
a inviare a mezzo PEC il Modello A1 messo a
disposizione da BBT SE nel portale delle
gare telematiche entro il termine del
23.06.2020 ore 12:00.

- in data 22.06.2020, giusto verbale n.3 Prot.
nr. 04923|, il Responsabile del Procedimento
per la fase di gara procedeva, in seduta

Ausschluss der Offentlichkeit, die innerhalb der
Frist am 23.06.2020 um 12:00 Uhr erhaltenen
erganzenden Verwaltungsunterlagen und stellte
Folgendes fest:

riservata, alla verifica della documentazione
amministrativa integrativa ricevuta entro |l
termine del 23.06.2020 ore 12.00 e
constatava quanto segue:

> Die mittels zertifizierter E-Mail am > La documentazione integrativa richiesta per
17.06.2020 angeforderten, von den mezzo PEC in data 17.06.2020 presentata
folgenden Bietern eingereichten dai seguenti concorrenti:

erganzenden Unterlagen:

4 | Chisari Gaetano Srl — Unterlagen 4

Chisari Gaetano Srl -
erhalten am 18.06.2020 Prot.nr. documentazione ricevuta in data
117581E und am 19.06.2020 18.06.2020 prot. 117581E e in data
Prot.nr. 117582E 19.06.2020 prot 117582E

8 | CROTONSCAVI Costruzioni 8 | CROTONSCAVI Costruzioni

Generali S.p.A — Unterlagen erhalten
am 17.06.2020 Prot.nr. 117583E

Generali S.p.A — documentazione
ricevuta in data 17.06.2020 prot
117583E

risultava regolare ed i concorrenti venivano
ammessi alla gara.

waren ordnungsgemall und die Bieter
wurden zur Ausschreibung zugelassen.

» Der Verfahrensverantwortliche schloss das »
vom folgenden Bieter:

Il Responsabile del Procedimento escludeva
I‘'offerta presentata dal seguente
concorrente:

| 1] Alpenbau GmbH

Il predetto concorrente aveva trasmesso in
data 19.06.2020 (Prot. 117580E) la ricevuta

| 1| Alpenbau GmbH |

eingereichte Angebot aus. Der o. g. Bieter hatte
am 19.06.2020 (Prot. 117580E) die unter Punkt

2.3 auf Seite 25 ff. der del versamento al’ANAC, richiesto al punto
Ausschreibungsbedingungen geforderte 2.3 del Disciplinare alla pagina 25 e ss.,,
Bestatigung der Zahlung an die ANAC effettuato successivamente alla data di

presentazione  dell’offerta
16.06.2020 ore 12:00)

Ubermittelt, die nach dem Datum der (fissata |l

Angebotsvorlage (festgelegt mit 16.06.2020 um
12:00 Uhr) erfolgte.
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Am 22002020 gab der - in data 22.06.2020, ii Responsabile del

Verfahrensverantwortliche mittels zertifizierter Procedimento comunicava con una PEC, ai
E-Mail, geman Art. 76, Abs. 5, lit. b) des Gv.D. sensi dell'art. 76, co. 5, lett. b) del decreto
Nr. 50/2016 (ital. Kodex der o&ffentlichen legislativo n. 50/2016 (codice dei contratti

Vertrage), den Ausschluss des von der Firma pubblici),  lesclusione  della  offerta

Alpenbau GmbH eingereichten Angebots, aus presentata dallimpresa Alpenbau GmbH,

den oben genannten Griinden, bekannt. per le predette ragioni.

- Am 23.06.2020 fahrte der - In data 23.06.2020, giusto verbale n.4 Prot.
Verfahrensverantwortliche far die nr. 049291, il Responsabile del
Ausschreibungsphase gemdafl Prolokoll Nr. Procedimento per la fase di gara procedeva,

4 ZI. 049291 in einer Sitzung unter in seduta riservata, all’approvazione della
Ausschluss der Offentlichkeit folgende documentazione contenuta nelle buste
Tatigkeiten  durch:  Genehmigung  der virtuali A dei concorrenti ammessi alla gara
Unterlagen in den virtuellen Umschlagen A ed alla conferma nel portale dell’esclusione
der zur Ausschreibung zugelassenen Bieter, dalla gara del concorrente Alpenbau GmbH,
Bestdtigung im Portal des Ausscheidens alla apertura telematica delle buste

————aus —der —Ausschreibungdes  Bieters elettroniche  contenenti — le  offerte
Alpenbau GmbH; telematische Offnung der economiche dei concorrenti ammessi alla
elektronischen Umschlage mit den gara verificando la regolarita dei documenti
Preisangeboten der zur Ausschreibung in esse contenuti, al calcolo della soglia di
zugelassenen Bieter samt Prifung der anomalia ai sensi di quanto previsto dall’art.

.Ordnungsmafigkeit der darin enthaltenen: dallart. 5.3 del disciplinare di gara,
Unterlagen; Berechnung des applicando la metodologia di calcolo di cui
Schwellenwerts in Bezug auf die allart. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, e
Preisangemessenheit gem. Art. 53 der redigeva una graduatoria provvisoria della
Ausschreibungsbedingungen unter gara; il soggetto risultato primo in classifica
Anwendung der Berechnungsmethode gem. risultava essere I'RTI Nordbau Peskoller
Art. 97, Abs. 2 G.v.D. 50/2016; Erstellung GmbH - Kiapfer Bau GmbH,;

der vorlaufigen Reihung. Der erstgereihte
Bieter war die BietergemeinschaftNordbau
Peskoller GmbH — Klapfer Bau GmbH.

- Am 23.06.2020 wurde mit Z1.049221 die - in data 23.06.2020 Prot. nr 04922| veniva
technische Prifkommission zur nominata la commissione tecnica a supporto
Unterstutzung ’ des del Responsabile del Procedimento ai fini
Verfahrensverantwortlichen, zwecks della valutazione della anomalia delle
Prifung der Angemessenheit der Angebote, offerte;
ernannt.

- Am 15.07.2020 flhrte die technische _ i, gata 15.07.2020, giusto verbale n.5 Prot.

Prifkommission gem. Protokoll Nr. 5 ZI. nr. 049761 la commissione tecnica

04976l die ~ Prufung der procedeva alla valutazione della congruita
Prelsanggmessenhglt gem. Art. 5, Pkt. 3 der dellofferta, di cui allart. 5 punto 3 del
Ausschreibungsbedingungen des disciplinare di gara, del concorrente primo in
erstgereinten  Bieters,  also der  graquatoria RTI Nordbau Peskoller GmbH -
Bietergemeinschaft RTI Nordbau Peskoller Klapfer Bau GmbH.

GmbH — Klapfer Bau GmbH durch.

\
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All dies vorausgeschickt,

Der Verfahrensverantwortliche  prifte  und
bestatigte die Erfullung der besonderen
Anforderungen gem. Art. 2.3 der
Ausschreibungsbedingungen (SOA +
Zertifizierung ,Betriebliches
Qualitdtsmanagementsystem®) durch die
Bietergemeinschaft:

- Nordbau Peskoller GmbH : Zertifizierung

durch “la soatech s.p.a.” Nr. 31789/17/00
Ablauf am 29.06.2021;

- Klapfer Bau GmbH : Zertifizierung durch
“CQOP SOA.” Nr. 52527/10/00 mit Ablauf
10.02.2024.

Der Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase nimmt das Protokoll Nr. 5
Zl. 049761 der technischen Priifkommission zur
Kenntnis.

Auf Grund des positiven Ergebnisses der o.g.
Uberpriifungen der Preisangemessenheit erklart
der Verfahrensverantwortliche far die
Ausschreibungsphase das vom erstgereihten
Bieter eingereichte Angebot flir angemessen
und schlégt die Zuschlagserteilung an folgende
Bietergemeinschaft vor:

Nordbau Peskoller S.r.l.
Unternehmen),

(Federfiihrendes

Kiens, PLZ 39030, Provinz (BZ), P.IVA
01233570215
Klapfer Bau GmbH (Mitglied),

Handwerkerzone 9 Terenten (BZ), MwSt.Nr.
01587250216. :

mit folgender Auftragssumme (exkl. MwSt.):
€ 1.266.386,00

(einemillionzweihundertsechsundsechszigtause
nddreihundertsechsundachtzig/00).

Tutto cio premesso

Il Responsabile del procedimento verifica con
esito positivo il possesso dei requisiti speciali
indicati all’art. 2.3 del Disciplinare di gara (SOA
+ certificazione di “Sistema di qualita
aziendale”) in capo al RTI :

-  Nordbau Peskoller GmbH : certificazione
rilasciata da “la soatech s.p.a” n.
31789/17/00 con scadenza 29.06.2021;

- Klapfer Bau GmbH : certificazione rilasciata
da “CQOP SOA.” n. 52527/10/00 con
scadenza 10.02.2024.

Il Responsabile del Procedimento in fase di
gara prende atto del verbale n. 5 Prot. nr.
049761 della commissione tecnica.

Visto l'esito delle suddette verifiche per la
valutazione della congruita dei prezzi, |l
Responsabile del Procedimento in fase di gara
dichiara congrua [lofferta presentata dal
concorrente primo in graduatoria e propone
l'aggiudicazione della gara al Raggruppamento
temporaneo da costituire:

Nordbau Peskoller S.r.l. (capogruppo),
Kiens, PLZ 39030, Provinz (BZ), P.IVA
01233570215
Klapfer Bau GmbH (mandante),
Handwerkerzone 9 Terenten (BZ), P.IVA
01587250216.

con il seguente importo di aggiudicazione (al
netto di IVA):

€ 1.266.386,00

(unmilioneduecentosessantaseimilatrecentottant
asei/00).
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Der Verfahrensverantwortliche fur die Ausschreibungsphase /
Il Responsabile del Procedimento per la fase di gara

Avv. Art';’Jro Piero Mazzucato
el N
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