LEISTUNGSVERZEICHNIS
ELENCO PREZZI / PRESTAZIONI

H2.2

auf Preise AP102 (Mittelwert derBieter) multipliziert mit HVPI 2010-10 bis 2012/07 Faktor 1,0544
OPTIONAL
Menge / is / Prezzo By - gl
oG LG POS Gegenstand / Oggetto Einheit / unita g_ e Prezzo della posizione|Prezzo della posizione
Quantita unitario
ORTLICHE BAUAUFSICHT
DIREZIONE LAVORI
Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen
01 10 Freet] q N
Direzione lavori voci base
01 10 101 Grundlagenerhebung / Einarbeitung OBA vor Baubeginn
Pratica iniziale della DL prima dell'avvio dei lavori
gem. Teil G, Pkt. 2.4.1 und 3.2.32 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.1 e 3.2.32
Teileistungspauschale Pauschale / Forfait 1,00 ¢
Prestazione parziale importo forfetario
01 10 102_1 OBA Leiter - Einsatz des genannten OBA Leiters
Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 e 3.2.23/in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 22,00 €
01 10 102_2 OPTIONAL: OBA Leiter - Einsatz des genannten OBA Leiters
OPZIONALI: Responsabile direzione lavori - Impiego del personale DL indicato 1700
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 18,00 €
01 10 103_1 OBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten OBA Leiters
Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del personale DL 30,00
indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 29,00 €
01 10 103_2 OPTIONAL: OBA Leiter Stellvertreter - Einsatz des genannten OBA Leiters
OPZIONALL: Sostituto del responsabile della Direzione Lavori - Impiego del 1700
personale DL indicato
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 18,00 €
01 10 104_1 OBA Al?rechner 30,00
Contabile
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 29,00 €
01 10 104_2 OPTIONAL: OBA Abrechner
OPZIONALI: Contabile ’
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi e €
01 10 105_1 OB 4 OB teteam 4 Bauwarte)
Custede—BL{4-custedi) Team Custodi - DL (almeno 4 custodi) ’
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 2800 €
o1 10 105_2 OPTIONAL &8. 4 OB teteam (i 4
Bauwarte) 68.00
OPZIONALI Custode—DL{4-custodi) Team Custodi - DL (almeno 4 custodi) ’
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi o0 €
01 10 106_1 OBA Selfretamn 30,00
segreteria - DL
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 29,00 €
01 10 106_2 OPTIONAL: OBA Sekretér/in
OPTIONAL: segreteria - DL T
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.23 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 e 3.2.23
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi e €
01 10 107_1 Techniker
Tecnico
gem. Teil G, Pkt. 2.4.2 und 3.2.3/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.2 € 3.2.3
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 2800 € €
01 10 107_2 Techniker OPTION
Tecnico OPZIONE
gem. Teil G, Pkt. 2.4.3 und 3.2.3/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.3 € 3.2.3
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi e €
01 10 367108 Abschluss OBA Leistung nach Bauende
Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei lavori
gem. Teil G, Pkt. 2.4.4 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.4
Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
SUMME SUMME OPTIONAL
SUMME LG 10 Ortliche Bauaufsicht Grundpositionen | €| a

SOMMA LG 10 Direzine lavori voci base
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OPTIONAL

" is / eis /
oG LG POS Gegenstand / Oggetto Einheit / unita g::r?ﬁe'; uni:alrié iz Prezzo della Prezzo della
€) (€)
@i @ Allgemeine Nebenkosten Ortliche Bauaufsicht
Costi accessori generali Direzione Lavori
01 20 101 Bir - Einr 8 1
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.1 und 3.2.34 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.1 e 3.2.34
Teilleistungspauschale
Prestazione parziale importo forfetario Pauschale / Forfait 1,00 €
01 20 102_1 Biromitteleinsatz - Laufende Kosten
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.-4-5/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 € 3.2.4-5
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €
01 20 102_2 OPTIONAL: Biromitteleinsatz - Laufende Kosten
OPZIONALL: Impiego di materiale da ufficio-costi correnti
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.3 und 3.2.-4-5/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.3 € 3.2.4-5
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 20 103 Sonstige Sachkosten
Altri costi strumentali
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.4 und 3.2.56 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.4 e 3.2.56
Verrechnungseinheiten/ .
Unita di conteggio VE / Unita 10.000,00 €|
01 20 104_1 Baustellenfahrzeuge OBA
Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.-4-5/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 € 3.2.4-5
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 30,00 €
01 20 104_2 OPTIONAL: Baustellenfahrzeuge OBA
OPZIONALL: Veicoli di cantiere "Direzione Lavori"
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.2 und 3.2.-4-5/ in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.2 € 3.2.4-5
Vorhaltemonate VM /
mesi di impiego mesi 17,00 €
01 20 105 Leiter OBA . d-Feiertag,Naeht auBerhalb der 7:00
bis 19:00 Uhr
[ della DL di-sabate- testivi 4 th al
di fuori dell’arco temporale tra le ore 7:00 e le ore 19:00
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.67 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.67
Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00 €
01 20 106 Stellvertreter Leiter OBA . d-FeiertagNaeht-auBerhalb der
Zeitspanne 7:00 bis 19:00 Uhr
i della DL nelle-disabate- icaneifestivi 1"
netturne-al di fuori dell’arco temporale tra le ore 7:00 e le ore 19:00
gem. Teil G, Pkt. 2.4.5.5 und 3.2.67 / in conformita alla sezione G, punto 2.4.5.5 e 3.2.67
Stunden
Ore lavorative Std / ore 200,00 €
SUMME SUMME OPTIONAL
SUMME LG 20 Ortliche i -A
SOMMA LG 20 Direzine lavori - costi accessori generali € €]
ORTLICHE BAUAUESICHT NICHT OPTIONAL OPTIONAL
DIREZIONE LAVORI Gesamtsumme| e e
Somma totale|
SUMME GESAMT
ORTLICHE BAUAUFSICHT SOMMA TOTALE
DIREZIONE LAVORI Gesamtsumme| €
Somma totale|
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