é Panoramica del 6160 09.10.2023
processo

Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di
Gestione.

Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
39.505,00 Floretta Claudio DL BBTIT WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Okt-13 12:11

Oggetto dell'approvvigionamento

Bodenanalyse ,nach Bauende" der von der BBT SE zeitweilig fiir die Baustellen und
Deponien des Brenner Basistunnels auf italienischem Staatsgebiet in Anspruch
genommenen landwirtschaftlichen Flachen.

Analisi del suolo "Post Operam"” dei terreni agricoli occupati temporaneamente da BBT SE
per i cantieri e i depositi della Galleria di base del Brennero su territorio italiano

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
DAC-analisi-post-operam_2023-2026_mz_it-de.docx
bl stima_r2.pdf

Profilo aziendale.pdf

DOxxx_SpecPrest_it-de.doc

DOxxx_LV_it-de.doc

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Rieder Stephan / 2023-Okt-12 13:06

Commento Responsabile
DAC modificata nel titolo -> revisione 01

Conferma dell'incarico
DAC-analisi-post-operam_2023-2026_mz_it-de rev01.docx

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-0kt-13 09:05

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Okt-13 09:16

Commento Approvvigionamenti

Die Genehmigung erfolgt in Erwartung der Ausstellung der neuen
Verfahrensbeschreibung ,Beschaffungen®, die derzeit unterzeichnet wird, sowie in
Erwartung der Anpassung des Genehmigungsablaufs an die Anforderungen der o.g.
Verfahrensbeschreibung

Si approva in pendenza della emissione della procedura approvvigionamenti che ora &
in fase di sottoscrizione ed in attesa dell'adeguamento del workflow di approvazione a
quanto previsto in detta procedura.

Allegato Approvvigionamenti
Status Amministratori 1
Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Okt-13 12:11



Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.
Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell’'affidamento Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti Floretta Claudio
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra



Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr.
XXXX

1. Beantragende Stelle
Bereichsleitung Bau Brenner-Franzensfeste

Grundstiicksangelegenheiten

2. Auftragsbezeichnung

Bodenanalyse ,,nach Bauende” der von der BBT SE zeitweilig fur die

Baustellen und Deponien des Brenner Basistunnels auf

italienischem  Staatsgebiet in  Anspruch  genommenen

landwirtschaftlichen  Flachen, die nach  Abschluss  der

DT
E<dALVLD N

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Decisione di contrarre n. xxxx

1. Struttura richiedente
Direzione Costruzione Brennero-Fortezza

Acquisizione aree

2. Denominazione dell’incarico

Analisi del suolo "Post Operam" dei terreni agricoli occupati
temporaneamente da BBT SE per i cantieri e i depositi della Galleria
di base del Brennero su territorio italiano, che saranno riconsegnati

ai rispettivi proprietari alla fine dei lavori per le opere civili e che

Rohbauarbeiten an die Eigentimer zuriickgegeben werden und

non saranno utilizzati per la fase di attrezzaggio ferroviario.

somit nicht fiir die Phase der bahntechnischen Ausristung bendtigt

werden.-

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Dienstleistungsvertrag

4. Begriindung des Auftrages

Die BBT SE hat auf italienischer Seite den Grofteil der fur die

Baustellen und Deponien erforderlichen Flachen mittels
Vereinbarungen Uber die zeitweilige Inanspruchnahme erworben,
die mit den Grundstiickseigentimern abgeschlossen und im
Anschluss durch Gemeinnitzigkeitsbescheide Gber die zeitweilige

Inanspruchnahme umgesetzt wurden.

In diesen Vereinbarungen hat sich die BBT SE verpflichtet, nach
Abschluss der Arbeiten dem Eigentimer das Grundstick in
demselben Zustand wie ,,vor Baubeginn“ zuriickzugeben. In diesem
Sinne  wurde der Vereinbarung das entsprechende
Bestandsaufnahmeprotokoll beigefiigt, das von einem von der BBT
SE beauftragten Techniker erstellt wurde und im Fall von
landwirtschaftlichen Flachen auch die Ergebnisse der Bodenanalyse

,vor Baubeginn” enthielt.

Die BBT SE hat namlich vor der zeitweiligen Inanspruchnahme der
Flachen fir die Baustellen und die Deponie auf italienischer Seite
Bodenanalysen ,vor Baubeginn“ durchgefiihrt, mit dem Ziel, ein
detailliertes Bild des Bodens und seiner Eignung fir die

landwirtschaftliche Nutzung im Untersuchungsraum zu erhalten.

Erstellt am / redatto il 14.11.2023

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Contratto di servizi

4. Motivo dell'incarico

BBT SE, sul versante italiano, ha acquisito la disponibilita delle
maggior parte delle aree necessarie per i cantieri e i depositi
tramite convenzioni di occupazione temporanea stipulate con i
proprietari dei terreni, recepite poi da decreti di occupazione
temporanea per pubblica utilita.

In queste convenzioni BBT SE si impegnava a restituire, al termine
dei lavori, il terreno al proprietario nelle stesse condizioni “Ante
Operam” ed in tal senso alla convenzione veniva allegato il relativo
verbale sullo stato di fatto delle aree, redatto da un tecnico
incaricato da BBT SE, che in caso di terreni agricoli era corredato

anche dai risultati delle analisi del suolo “Ante Operam”.

BBT SE infatti prima di procedere all’occupazione temporanea delle
aree destinate ai siti di cantiere e di deposito sul versante italiano,
ha eseguito delle analisi del suolo “Ante Operam” che avevano lo
scopo di rilevare in modo dettagliato nell’area di indagine le

caratteristiche del suolo e la sua idoneita per I'utilizzo agricolo.

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/4



Mit dem vorliegenden Auftrag beabsichtigt die BBT SE die Vergabe
der Bodenanalysetatigkeiten ,nach Bauende”, die analog zu denen
,vor Baubeginn“ durchzufiihren sind, um dieselben Parameter zu
ermitteln und so einen objektiven Vergleich der physikalisch-
chemischen Eigenschaften der Boden zu ermoglichen. Anhand des
Vergleichs zwischen den Analyseergebnissen ,vor Baubeginn® und
,Nach Bauende” kdnnen insbesondere etwaige Veranderungen des
Bodens zum Zeitpunkt der Riickgabe der beanspruchten Flachen an

die jeweiligen Eigentiimer festgestellt werden.

umfasst der Auftrag die

im Bereich Mauls-Genauen,

Durchfiihrung
Aicha-

Zusammenfassend
folgender Leistungen

Hinterrigger und Mittewald:

e  Studium der
Baubeginn“

Unterlagen zu den Analysen ,Vor

e  Messungen und Probeentnahmen
e  Laboruntersuchungen

. Endbericht mit Dokumentation

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Bescheinigung iiber das ,eindeutig grenziiberschreitende
Interesse fiir den europdischen Markt”.

Der Einzige Projektverantwortliche (EPV) bescheinigt, dass die

gegenstdandliche Vergabe nicht unter die Vergaben von
eindeutigem grenziberschreitenden Interesse fallt, da es sich um
Dienstleistungen handelt, deren Ausfiihrung die Kenntnis der
einschlagigen italienischen Rechtsvorschriften sowie eine
spezifische Kompetenz und Kenntnisse des Gebiets und der
landwirtschaftlichen Flachen in der Provinz Bozen voraussetzt, Gber
die nur auf dem italienischen Markt tatige Wirtschaftsteilnehmer

verfugen.

Die Ergebnisse der auftragsgegenstandlichen Analysen missen auf
der Grundlage des jeweiligen territorialen Kontextes interpretiert
werden. AuBerdem muss das beauftragte Labor in der Lage sein,
die Analysen gemaR den Richtlinien des Versuchszentrums

Laimburg der Autonomen Provinz Bozen durchzufiihren.

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung sowie der
geschatzten Auftragssumme wird vorgeschlagen, den Auftrag flr
die Durchfliihrung der Leistungen im Wege einer Direktvergabe

Erstellt am / redatto il 14.11.2023
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Con il presente incarico BBT SE intende affidare le attivita di analisi

del suolo “Post Operam” che dovranno essere eseguite
analogamente a quelle “Ante Operam” allo scopo di rilevarne i
medesimi parametri e permettere cosi un confronto oggettivo tra
le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli. In particolare sulla base
del confronto tra i risultati dell’analisi “Ante Operam” e “Post
Operam” potranno essere determinate eventuali alterazioni del
suolo al momento della riconsegna dei terreni occupati ai rispettivi

proprietari.

In sintesi I'incarico prevede I'esecuzione delle seguenti prestazioni
nelle aree di Mules-Genauen, Aica-Hinterrigger e Mezzaselva:

e  Studio della documentazione delle analisi “Ante Operam”

. Misurazioni e campionamento

e  Analisi di laboratorio

. Relazione finale con documentazione

5. Procedura proposta

Attestazione in merito all’"interesse transfrontaliero

certo".

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) attesta che il presente
affidamento non rientra nei casi di affidamenti di interesse
transfrontaliero certo, in quanto trattasi di servizi la cui esecuzione
implica la conoscenza della normativa italiana nonché una specifica
competenza e conoscenza del territorio e dei fondi agricoli nella
provincia di Bolzano che & posseduta solo da operatori economici

operanti nel mercato italiano.

Infatti i risultati delle analisi oggetto dell’incarico dovranno essere
interpretati sulla base del contesto territoriale di riferimento. E’
inoltre necessario che il laboratorio incaricato conosca e sia in
grado di svolgere le analisi secondo le linee guida del centro di

sperimentazione della Provincia autonoma di Bolzano di Laimburg.

Tenuto conto della natura specialistica dell’incarico, nonché
dell'importo contrattuale presunto, si propone di affidare il
mediante

contratto per lo svolgimento delle prestazioni

Seite / Pag. 2/4



gem. G.v.D. 36/2023 nach Einholung eines Angebots an den

folgenden Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben:

- Ecorecycling sas

Peter Anich Str. 10 - 39011 Lana (BZ)

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben genannte Wirtschaftsteilnehmer erfillt die
Anforderungen an die wirtschaftlich-finanzielle sowie an die
technisch-organisatorische  Leistungsfahigkeit, die fir die

ordnungsgemaBe Ausfiihrung der auftragsgegenstdndlichen

Leistungen erforderlich sind. Die Referenzen sind in den dem
Beschluss beigefligten Lebenslauf angegeben.

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit der
Angebotsanfrage eine Eigenerklarung Uber die Erfullung der
allgemeinen Anforderungen gemaR Art. 94 ff. des Gv.D. 36-2023 zu
unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Ort: Franzensfeste - Mittewald, Mauls - Genauen, Aicha-

Hinterrigger

(Baustellen-/Deponieflachen auf italienischem Staatsgebiet, die
nicht vom Los der bahntechnischen Ausriistung betroffen sein
werden)

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01.2024 bis 12. 2027

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 39.386 gemaR beiliegender Schatzung.

Die Schatzung basiert auf den Schatzungen friiherer dhnlicher
Vergaben.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans
2023 unter dem Projektcode 2GEOGUO014 berticksichtigt.

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter
Mitarbeiter

Erstellt am / redatto il 14.11.2023
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023, al seguente

soggetto, previa richiesta di un preventivo:

- Ecorecycling sas

Via Peter Anich 10 - 39011 Lana (BZ)
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico & in possesso dei requisiti di
capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa necessari
per il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.

Le referenze sono riportate nel CV allegato alla determina.

All'operatore economico verra richiesto contestualmente alla
richiesta di un preventivo, di sottoscrivere una autodichiarazione in
merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94
e ss. del D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Localita: Fortezza- Mezzaselva, Mules-Genauen, Aica-Hinterrigger

(aree di cantiere/deposito su territorio italiano che non saranno
interessate dal lotto dell’attrezzaggio ferroviario)

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 01/2024 al 12/2027

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 39.386 come da stima allegata.

La stima e avvenuta sulla scorta delle stime dei precedenti analoghi
affidamenti.

9. Meazzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento del
Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto 2GEOGU014.

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO (RUP)
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By D DT

REARPED ¥
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Ing. Alessandro Marottoli Ing. Alessandro Marottoli

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE 12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

RA Arturo Piero Mazzucato Avv. Arturo Piero Mazzucato

13. Als VERTRAGSVERWALTER (VVerw) benannter Mitarbeiter 13. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC)

Ing. Claudio Floretta Ing. Claudio Floretta

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione

Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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