



Panoramica del processo

Neubeschaffung

6195

25.10.2023

Importo contrattuale 39.780,00	Richiedenti Floretta Claudio	TipologiaPaese DL BBT übergreifend	WFL WF 3
--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------	-------------

Stato: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Nov-09 13:39

Oggetto dell'approvvigionamento

Support und Wartung des WebGIS-Systems der BBT SE für den Zeitraum 2024-2028

Servizio di supporto e manutenzione del sistema WebGIS di BBT SE per il periodo 2024-2028

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione



Documenti



DAC-WebGIS-support_2024-2028_it-de WiGr_revRiST.docx



CV-SourcePole.pdf



Stima affidamento 2024-2028-sviluppi-GIS_r3.pdf

Stato Responsabile

zugestimmt / approvato Rieder Stephan / 2023-Okt-25 17:17

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling

zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Nov-03 10:20

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti


zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Nov-07 12:36

Commento Approvvigionamenti

Die Genehmigung erfolgt in Erwartung der Ausstellung der neuen
Verfahrensbeschreibung „Beschaffungen“, die derzeit unterzeichnet wird, sowie in
Erwartung der Anpassung des Genehmigungsablaufs an die Anforderungen der o.g.
Verfahrensbeschreibung

Si approva in pendenza della emissione della procedura approvvigionamenti che ora è in fase di sottoscrizione ed in attesa dell'adeguamento del workflow di approvazione a quanto previsto in detta procedura.

Allegato Approvvigionamenti

 DAC-WebGIS-support_2024-2028_it-de WiGr_revRiST.docx

Status Amministratori 1

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Nov-07 19:05

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2023-Nov-09 13:39

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento

Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti

Floretta Claudio

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra

ENTSCHEIDUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

DECISIONE DI CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. **XXXX**

Decisione di contrarre n. **XXXX**

1. Beantragende Stelle

Bereichsleitung Bau Brenner-Franzensfeste

Abteilung Grundstücksangelegenheiten

Bereichsleitung Bau Innsbruck Brenner

Abteilung Vermessung

1. Struttura richiedente

Direzione Costruzione Brennero-Fortezza

Reparto Acquisizione aree

Direzione Costruzione Innsbruck-Brennero

Reparto topografia

2. Auftragsbezeichnung

Support und Wartung des WebGIS-Systems der BBT SE für den Zeitraum 2024-2028

2. Denominazione dell'incarico

Servizio di supporto e manutenzione del sistema WebGIS di BBT SE per il periodo 2024-2028

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Dienstleistungsvertrag

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Contratto di servizi

4. Begründung des Auftrages

Im Laufe des Jahres 2020 einwickelte und veröffentlichte die BBT SE ein neues WebGIS-System auf Basis einer freien Software.

Der gegenständliche Antrag zur Vergabe begründet sich auf folgenden künftigen Erfordernissen:

4. Motivo dell'incarico

Nel corso del 2020 BBT SE ha sviluppato e pubblicato un nuovo sistema WebGIS basato su software free.

La presente richiesta di affidamento è motivata in particolare nelle seguenti future necessità:

- Zusammenarbeit mit der Abteilung EDV der BBT SE für die Softwareupdates auf den Servern der BBT SE und eventuelle Anpassung des WebGIS-Systems an neue Softwareprodukte;
- Zusammenarbeit mit der Abteilung EDV der BBT SE für die Updates bezüglich der Sicherheit auf den Servern der BBT SE;
- Schaffung eines Tools samt Layer für die Visualisierung des Fortschritts der Gleisverlegung alternativ zur Visualisierung des Fortschritts der Vortriebe auf beiden WebGIS (öffentlich und privat);
- Weiterentwicklung des WebGIS-Systems, um die Vorschläge der Kolleginnen aus den anderen Abteilungen der BBT SE einzuarbeiten;

- collaborazione con il settore IT di BBT SE per l'installazione degli aggiornamenti dei software sui server di BBT SE ed eventuale adattamento del sistema WebGIS ai nuovi software;
- collaborazione con il settore IT di BBT SE per l'installazione degli aggiornamenti relativi alla sicurezza sui server di BBT SE;
- Creazione di un tool, e dei relativi layer, per la visualizzazione su entrambi i WebGIS (pubblico e privato) dell'avanzamento della posa dei binari in alternativa alla visualizzazione dell'avanzamento degli scavi;
- ulteriori sviluppi del sistema WebGIS per recepire le proposte dei colleghi degli altri settori di BBT SE;



- Einschulung des Personals der BBT SE in GIS Software und Support bei Problemen.

Die IT- und GIS-Technologien werden sich in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich rasch weiterentwickeln, sodass nicht ordentliche, sondern außerordentliche Instandhaltungsmaßnahmen des WebGIS-Systems erforderlich sein werden.

Angesichts der Weiterentwicklung und des raschen Wandels bei den IT-Technologien wird erwogen, die Laufzeit des Vertrags auf maximal vier Jahre zu begrenzen, um das Risiko einer langfristigen Bindung an ein IT-Instrument zu vermeiden. Dieses IT-Instrument kann inzwischen obsolet werde.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung sowie der geschätzten Auftragssumme wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung der Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D. 36/2023 nach Einholung eines Angebots an den folgenden Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben:

- Sourcepole AG

Weberstrasse 5

CH-8004 Zürich

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der oben genannte Wirtschaftsteilnehmer erfüllt die Anforderungen an die wirtschaftlich-finanzielle sowie an die technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit, die für die ordnungsgemäße Ausführung der auftragsgegenständlichen Leistungen erforderlich sind. Die Referenzen sind in den dem Beschluss beigefügten Lebenslauf angegeben.

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Ortschaft: Innsbruck, Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01.2024 bis 12.2028

- formazione del personale di BBT SE all'utilizzo di software GIS.

È probabile che le tecnologie informatiche e GIS conoscano un rapido sviluppo anche nei prossimi 5 anni rendendo necessaria non una manutenzione ordinaria ma bensì straordinaria del sistema WebGIS.

Pertanto tenendo conto dello sviluppo e dei cambiamenti rapidi delle tecnologie informatiche si ritiene opportuno limitare la durata del contratto ad un massimo di 4 anni per evitare il rischio di essere legati a lungo termine ad uno strumento informatico che nel frattempo potrebbe diventare obsoleto.

5. Procedura proposta

Tenuto conto della natura specialistica dell'incarico, nonché dell'importo contrattuale presunto, si propone di affidare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023, al seguente soggetto, previa richiesta di un preventivo:

- Sourcepole AG

Weberstrasse 5

CH-8004 Zürich

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa necessari per il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico. Le referenze sono riportate nel CV allegato alla determina.

Al professionista verrà richiesto contestualmente alla richiesta di un preventivo, di sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Località: Innsbruck, Bolzano

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Dal 01/2024 al 12/2028



8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 39.780 gemäß beiliegender Schätzung.

Die Schätzung basiert auf den Schätzungen früherer ähnlicher Vergaben.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 2023 unter dem Projektcode OVM0SO019 berücksichtigt.

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter Mitarbeiter

Ing. Claudio Floretta

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE PROGRAMMIERUNGS-, PROJEKTPLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASEN (VPA) benannter Mitarbeiter

Ing. Claudio Floretta

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

RA Arturo Piero Mazzucato

14. Als VERTRAGSVERWALTER (VVerw) benannter Mitarbeiter

Ing. Claudio Floretta, D-ing. Gregor Windischer

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 39.780 come da stima allegata.

La stima è avvenuta sulla scorta delle stime dei precedenti analoghi affidamenti.

9. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto OVM0SO019.

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

Ing. Claudio Floretta

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (RPE)

Ing. Claudio Floretta

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

Avv. Arturo Piero Mazzucato

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC)

Ing. Claudio Floretta, D-ing. Gregor Windischer

**Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE**
Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione
Gilberto Cardola

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)