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ENTSCHEIDUNG ZUM VERTRAGSABSCHLUSS 
DECISIONE DI CONTRARRE 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 
xxxx 

Decisione di contrarre n. xxxx 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereichsleitung Bau Brenner-Franzensfeste Direzione Costruzione Brennero-Fortezza 

Grundstücksangelegenheiten Acquisizione aree 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Bodenanalyse „nach Bauende“ der von der BBT SE zeitweilig für die 
Baustellen und Deponien des Brenner Basistunnels auf 
italienischem Staatsgebiet in Anspruch genommenen 
landwirtschaftlichen Flächen, die nach Abschluss der 
Rohbauarbeiten an die Eigentümer zurückgegeben werden und 
somit nicht für die Phase der bahntechnischen Ausrüstung benötigt 
werden.. 

Analisi del suolo "Post Operam" dei terreni agricoli occupati 
temporaneamente da BBT SE per i cantieri e i depositi della Galleria 
di base del Brennero su territorio italiano, che saranno riconsegnati 
ai rispettivi proprietari alla fine dei lavori per le opere civili e che 
non saranno utilizzati per la fase di attrezzaggio ferroviario. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Dienstleistungsvertrag Contratto di servizi 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Die BBT SE hat auf italienischer Seite den Großteil der für die 
Baustellen und Deponien erforderlichen Flächen mittels 
Vereinbarungen über die zeitweilige Inanspruchnahme erworben, 
die mit den Grundstückseigentümern abgeschlossen und im 
Anschluss durch Gemeinnützigkeitsbescheide über die zeitweilige 
Inanspruchnahme umgesetzt wurden.  

BBT SE, sul versante italiano, ha acquisito la disponibilità delle 
maggior parte delle aree necessarie per i cantieri e i depositi 
tramite convenzioni di occupazione temporanea stipulate con i 
proprietari dei terreni, recepite poi da decreti di occupazione 
temporanea per pubblica utilità.  

In diesen Vereinbarungen hat sich die BBT SE verpflichtet, nach 
Abschluss der Arbeiten dem Eigentümer das Grundstück in   
demselben Zustand wie „vor Baubeginn“ zurückzugeben. In diesem 
Sinne wurde der Vereinbarung das entsprechende 
Bestandsaufnahmeprotokoll beigefügt, das von einem von der BBT 
SE beauftragten Techniker erstellt wurde und im Fall von 
landwirtschaftlichen Flächen auch die Ergebnisse der Bodenanalyse 
„vor Baubeginn“ enthielt. 

In queste convenzioni BBT SE si impegnava a restituire, al termine 
dei lavori, il terreno al proprietario nelle stesse condizioni “Ante 
Operam” ed in tal senso alla convenzione veniva allegato il relativo 
verbale sullo stato di fatto delle aree, redatto da un tecnico 
incaricato da BBT SE, che in caso di terreni agricoli era corredato 
anche dai risultati delle analisi del suolo “Ante Operam”. 

Die BBT SE hat nämlich vor der zeitweiligen Inanspruchnahme der 
Flächen für die Baustellen und die Deponie auf italienischer Seite 
Bodenanalysen „vor Baubeginn“ durchgeführt, mit dem Ziel, ein 
detailliertes Bild des Bodens und seiner Eignung für die 
landwirtschaftliche Nutzung im Untersuchungsraum zu erhalten. 

BBT SE infatti prima di procedere all’occupazione temporanea delle 
aree destinate ai siti di cantiere e di deposito sul versante italiano, 
ha eseguito delle analisi del suolo “Ante Operam” che avevano lo 
scopo di rilevare in modo dettagliato nell’area di indagine le 
caratteristiche del suolo e la sua idoneità per l’utilizzo agricolo. 
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Mit dem vorliegenden Auftrag beabsichtigt die BBT SE die Vergabe 
der Bodenanalysetätigkeiten „nach Bauende“, die analog zu denen 
„vor Baubeginn“ durchzuführen sind, um dieselben Parameter zu 
ermitteln und so einen objektiven Vergleich der physikalisch-
chemischen Eigenschaften der Böden zu ermöglichen. Anhand des 
Vergleichs zwischen den Analyseergebnissen „vor Baubeginn“ und 
„Nach Bauende“ können insbesondere etwaige Veränderungen des 
Bodens zum Zeitpunkt der Rückgabe der beanspruchten Flächen an 
die jeweiligen Eigentümer festgestellt werden. 

Con il presente incarico BBT SE intende affidare le attività di analisi 
del suolo “Post Operam” che dovranno essere eseguite 
analogamente a quelle “Ante Operam” allo scopo di rilevarne i 
medesimi parametri e permettere così un confronto oggettivo tra 
le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli. In particolare sulla base 
del confronto tra i risultati dell’analisi “Ante Operam” e “Post 
Operam” potranno essere determinate eventuali alterazioni del 
suolo al momento della riconsegna dei terreni occupati ai rispettivi 
proprietari. 

Zusammenfassend umfasst der Auftrag die Durchführung 
folgender Leistungen im Bereich Mauls-Genauen, Aicha-
Hinterrigger und Mittewald: 

In sintesi l’incarico prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni 
nelle aree di Mules-Genauen, Aica-Hinterrigger e Mezzaselva:  

• Studium der Unterlagen zu den Analysen „Vor 
Baubeginn“ 

• Studio della documentazione delle analisi “Ante Operam” 

• Messungen und Probeentnahmen • Misurazioni e campionamento 

• Laboruntersuchungen  • Analisi di laboratorio  

• Endbericht mit Dokumentation • Relazione finale con documentazione 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren 5. Procedura proposta 

Bescheinigung über das „eindeutig grenzüberschreitende 
Interesse für den europäischen Markt“. 

Attestazione in merito all’"interesse transfrontaliero 
certo". 

Der Einzige Projektverantwortliche (EPV) bescheinigt, dass die 
gegenständliche Vergabe nicht unter die Vergaben von 
eindeutigem grenzüberschreitenden Interesse fällt, da es sich um 
Dienstleistungen handelt, deren Ausführung die Kenntnis der 
einschlägigen italienischen Rechtsvorschriften sowie eine 
spezifische Kompetenz und Kenntnisse des Gebiets und der 
landwirtschaftlichen Flächen in der Provinz Bozen voraussetzt, über 
die nur auf dem italienischen Markt tätige Wirtschaftsteilnehmer 
verfügen. 

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) attesta che il presente 
affidamento non rientra nei casi di affidamenti di interesse 
transfrontaliero certo, in quanto trattasi di servizi la cui esecuzione 
implica la conoscenza della normativa italiana nonché una specifica 
competenza e conoscenza del territorio e dei fondi agricoli nella 
provincia di Bolzano che è posseduta solo da operatori economici 
operanti nel mercato italiano. 

Die Ergebnisse der auftragsgegenständlichen Analysen müssen auf 
der Grundlage des jeweiligen territorialen Kontextes interpretiert 
werden. Außerdem muss das beauftragte Labor in der Lage sein, 
die Analysen gemäß den Richtlinien des Versuchszentrums 
Laimburg der Autonomen Provinz Bozen durchzuführen. 

Infatti i risultati delle analisi oggetto dell’incarico dovranno essere 
interpretati sulla base del contesto territoriale di riferimento. E’ 
inoltre necessario che il laboratorio incaricato conosca e sia in 
grado di svolgere le analisi secondo le linee guida del centro di 
sperimentazione della Provincia autonoma di Bolzano di Laimburg. 

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung sowie der 
geschätzten Auftragssumme wird vorgeschlagen, den Auftrag für 
die Durchführung der Leistungen im Wege einer Direktvergabe 

Tenuto conto della natura specialistica dell’incarico, nonché 
dell’importo contrattuale presunto, si propone di affidare il 
contratto per lo svolgimento delle prestazioni mediante 
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gem. G.v.D. 36/2023 nach Einholung eines Angebots an den 
folgenden Wirtschaftsteilnehmer zu vergeben: 

affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023, al seguente 
soggetto, previa richiesta di un preventivo: 

- Ecorecycling sas  

Peter Anich Str. 10 - 39011 Lana (BZ) 

- Ecorecycling sas  

Via Peter Anich 10 - 39011 Lana (BZ) 

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Der oben genannte Wirtschaftsteilnehmer erfüllt die 
Anforderungen an die wirtschaftlich-finanzielle sowie an die 
technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit, die für die 
ordnungsgemäße Ausführung der auftragsgegenständlichen 
Leistungen erforderlich sind. Die Referenzen sind in den dem 
Beschluss beigefügten Lebenslauf angegeben. 

Il suddetto operatore economico è in possesso dei requisiti di 
capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa necessari 
per il regolare svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. 
Le referenze sono riportate nel CV allegato alla determina. 

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wird ersucht, gleichzeitig mit der 
Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die Erfüllung der 
allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des Gv.D. 36-2023 zu 
unterzeichnen. 

All’operatore economico verrà richiesto contestualmente alla 
richiesta di un preventivo, di sottoscrivere una autodichiarazione in 
merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 
e ss. del D. Lgs. 36-2023. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Ort: Franzensfeste - Mittewald, Mauls - Genauen, Aicha- 
Hinterrigger 

Località: Fortezza- Mezzaselva, Mules-Genauen, Aica-Hinterrigger 

(Baustellen-/Deponieflächen auf italienischem Staatsgebiet, die 
nicht vom Los der bahntechnischen Ausrüstung betroffen sein 
werden) 

(aree di cantiere/deposito su territorio italiano che non saranno 
interessate dal lotto dell’attrezzaggio ferroviario) 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

01.2024 bis 12. 2027 Dal 01/2024 al 12/2027 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell'incarico (netto) 

€ 39.386 gemäß beiliegender Schätzung. € 39.386 come da stima allegata. 

Die Schätzung basiert auf den Schätzungen früherer ähnlicher 
Vergaben. 

La stima è avvenuta sulla scorta delle stime dei precedenti analoghi 
affidamenti. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 
2023 unter dem Projektcode 2GE0GU014 berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento del 
Piano Finanziario 2023 sotto il codice di progetto 2GE0GU014. 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter 
Mitarbeiter 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 
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Ing. Alessandro Marottoli Ing. Alessandro Marottoli 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO 
PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

RA Arturo Piero Mazzucato Avv. Arturo Piero Mazzucato 

13. Als VERTRAGSVERWALTER (VVerw) benannter Mitarbeiter 13. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC) 

Ing. Claudio Floretta Ing. Claudio Floretta 

 
Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

Gilberto Cardola 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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