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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.   Determina a contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich Verwaltung - Buchhaltung Bauausführung Mauls 2-3  Area Amministrativo-Contabile Realizzazione Mules 2-3  

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Verlängerung Support 2023 Software STR Vision CPM Rinnovo Assistenza 2023 software STR Vision CPM 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Verlängerung Support 2023 der Software STR Vision CPM 
für die Abrechnung der Arbeiten zur Errichtung des Bauloses 
Mauls 2-3 des Brenner Basistunnels. 

Rinnovo Assistenza 2023 software STR Vision CPM per la 
gestione della contabilità dei lavori di realizzazione del lotto 
Mules 2-3 della Galleria di Base del Brennero.  

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazioni dell'affidamento 

Im Rahmen der Verwaltung der Abrechnungsunterlagen des 
Bauloses Mauls 2-3 hat die BBT SE die Software STR Vision 
CPM angekauft. Der Beschaffungsvertrag beinhaltete, neben 
der Lieferung der Software und der Schulung des Personals, 
auch den Support bis zum Ende des Jahres 2016. In den 
Jahren nach dem Ankauf wurde der Wartungsvertrag jährlich 
erneuert. Der letzte Vertrag endete am 31.12.2022. 

Nell'ambito della gestione della documentazione contabile 
del lotto di costruzione Mules 2-3, BBT-SE ha acquistato il 
software STR Vision CPM. Il contratto di acquisto, oltre alla 
fornitura del software e alla formazione del personale, 
comprendeva anche l'assistenza fino al termine dell'anno 
2016. Negli anni successivi all'acquisto si è proceduto di 
anno in anno al rinnovo del contratto di assistenza. L'ultimo 
contratto è terminato il 31.12.2022. 

Daher ist der Abschluss eines neuen Vertrages mit der 
Lieferfirma für  das Jahr 2023  erforderlich 

Per poter procedere in tal senso è necessario sottoscrivere 
un nuovo contratto con l'azienda fornitrice per l'assistenza 
durante l'anno 2023. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit in Betracht 
gezogen wurde, die Software TemSystem zu wechseln, aber 
man ist zum Schluss gekommen, dass dies für die BBT SE 
höhere Kosten verursachen würde als die Beibehaltung der 
alten Software, sowie die Unmöglichkeit des Austausches 
der buchhalterischen Erfassungen und vor allem den Verlust 
aller offiziellen bis dato in diese Software eingespeisten 
Buchhaltungsunterlagen. 

Si evidenzia che si è presa in considerazione l’eventualità di 
cambiare il software di TeamSystem ma si è giunti alla 
conclusione che ciò comporterebbe per BBT-SE una spesa 
maggiore rispetto al mantenimento dello stesso, 
l’impossibilità dell’interscambio dei rilevamenti contabili e 
soprattutto la perdita di tutti gli atti contabili ufficiali ad oggi 
inseriti nello stesso software.  

Daher wird die Beibehaltung der Software STR Vision CPM 
als erforderlich erachtet. 

Pertanto si ritiene necessario il mantenimento del Software 
STR Vision CPM. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 
giustificazione) 

Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 1 lit. A. des GVD 50/2016 an Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lett. a 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

die Firma: del d.lgs. n. 50/2016 all'impresa: 

1. TeamSystem S.p.A 

Rechtssitz: Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) 

http://www.str.it/ 

Steuernummer und Mwst./UID-Nr. IT 01035310414 

1. TeamSystem S.p.A 

Sede legale: Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) 

http://www.str.it/ 

Cod.Fisc. e Part. IVA IT 01035310414 

Vorgeschlagen wird die Vergabe an dieses Unternehmen, da 
es als einziges die Lizenzrechte dieser Software hat und als 
einziges die entsprechenden Supportleistungen durchführen 
kann. 

Si propone l'affidamento a tale impresa perché è l'unica 
impresa che detiene di diritti di licenza di detto software ed è 
l'unica che può effettuare la assistenza in merito ad esso. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Franzensfeste Fortezza 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

31.12.2023 31.12.2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€  3.420,52 + MWSt. € 3.420,52 + IVA 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Angesichts der Art des Vertrages wird kein 
Sicherstellungsmittel verlangt. 

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di 
garanzia. 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen 
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2023 mit P.K. 
0IT0SO221 veranschlagt. 

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle 
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget 2023 con 
codice progetto 0IT0SO221. 

11. Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung 11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 

Carmelo Pappalardo Carmelo Pappalardo 

12. Als Verfahrensverantwortlicher für die 
Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva. 

Raffaello Ravera Raffaello Ravera 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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