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ENTSCHEIDUNG ZUM 
VERTRAGSABSCHLUSS 

DECISIONE DI CONTRARRE  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



 

 

 

  

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6181 Decisione di contrarre n. 6181 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereichsleitung Human Resources und Organisation Direzione Risorse umane e organizzazione 
 

Abteilung Kommunikation Reparto Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung von Bussen für den Transfer zur Feier anlässlich 
des Abschlusses des Bauloses Eisackunterquerung am 4. 
Dezember 2023. 

Noleggio bus per trasferimenti per l’evento della chiusura 
del cantiere Isarco del 4 dicembre 2023 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung von Bussen für den Transfer zur Feier anlässlich 
des Abschlusses des Bauloses Eisackunterquerung am 4. 
Dezember 2023, konkret: 

- 04.12.2023  

- Verfügbarkeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

          Bus mit 50 Sitzplätzen mit Abfahrt vom Bahnhof Bozen 
zur Baustelle Eisackunterquerung und zurück. 

          Bus mit 30 Sitzplätzen mit Abfahrt vom Bahnhof Bozen 
zur Baustelle Eisackunterquerung und zurück. 

- 04.12.2023 

- Verfügbarkeit von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

- 2 Busse mit 30 Sitzplätzen vom Bahnhof Franzensfeste 
zur Baustelle Eisackunterquerung und zurück (bis alle 
Gäste transportiert sind). 

 

Noleggio bus per trasferimenti per l’evento della chiusura 
del cantiere Isarco del 4 dicembre 2023, nello specifico: 

- 04.12.2023  

- Disponibilità oraria delle ore 9:00 alle 15:00 

          Bus da 50 posti con partenza da FS Bolzano per 
cantiere Isarco e ritorno. 

          Bus da 30 posti con partenza da FS Bolzano per 
cantiere Isarco e ritorno. 

- 04.12.2023 

- Disponibilità oraria delle ore 10:00 alle 15:00 

- 2 Bus da 30 posti da stazione Fs Fortezza per 
cantiere Isarco e viceversa (fino a quando non 
saranno portate tutti gli ospiti). 

 

4. Begründung des Auftrages 

Am 4. Dezember 2023 findet die Feier anlässlich des 
Abschlusses des Bauloses „Eisackunterquerung“ statt. In 
diesem Zusammenhang werden die anwesenden 

4. Motivo dell'incarico 
Il 4 dicembre 2023 si svolgerà la festa di chiusura del 
cantiere Isarco con il completamento dei lavori. In tale 
occasione avverrà simbolicamente la piantumazione di un 
albero da parte delle autorità presenti. All’evento 



 

   
     

 

Behördenvertreter symbolisch einen Baum pflanzen. An 
der Veranstaltung werden auch alle BBT-MitarbeiterInnen 
und die Baufirma teilnehmen. Für diesen Anlass muss der 
Transfer der Mitarbeiter und der Gäste organisiert werden. 

 

parteciperanno anche tutti i collaboratori BBT e l’impresa. 
Per tale occasione è necessario organizzare i trasferimenti 
dei collaboratori e degli invitati. 
 

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

  

Der Einzige Projektverantwortliche (EPV) bescheinigt, dass 
die gegenständliche Vergabe nicht unter die Vergaben von 
Interesse für den europäischen Markt fällt, da es sich um 
Dienstleistungen handelt, deren Ausführung nur für die auf 
dem italienischen Markt tätigen Wirtschaftsteilnehmer von 
Interesse ist. 

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) attesta che il 
presente affidamento non rientra nei casi di affidamenti 
di interesse per il mercato europeo, in quanto trattasi di 
servizi la cui esecuzione è di interesse solo di operatori 
economici operanti nel mercato italiano.  

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Der o.g. Wirtschaftsteilnehmer wurde, unter Einhaltung der 
Prinzipien der Transparenz und des Wettbewerbs, durch 
eine informelle Marktanalyse ermittelt, die darauf abzielte, 
die Wirtschaftsteilnehmer mit Erfahrung im Bereich der 
Anmietung von Zeltüberdachungen und Einrichtungen für 
Veranstaltungen ausfindig zu machen. 

Il suddetto operatore economico è stato individuato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sulla 
base di un’indagine di mercato informale volta ad 
individuare gli operatori economici con esperienze 
nell’ambito del noleggio di tensostrutture e di tutto ciò 
che serve per l’allestimento di un evento. 

Dieser Wirtschaftsteilnehmer hat bereits in der 
Vergangenheit regelmäßig ähnliche Dienstleistungen für die 
BBT SE erbracht. 

Tale operatore economico ha già svolto in passato 
analoghi servizi per conto di BBT SE in maniera regolare. 

Diese Wirtschaftsteilnehmer werden ersucht, gleichzeitig 
mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die 
Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. 
des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen. 

A tale operatore economico verrà richiesto 
contestualmente alla richiesta di un preventivo, di 
sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del 
D. Lgs. 36-2023. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Baustelle Eisackunterquerung Cantiere Isarco 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

4  Dezember 2023 4 dicembre 2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

€ 3000,00, € 3000,00 



 

   
     

 

  

Die Schätzung basierte auf den Schätzungen früherer 
ähnlicher Vergaben.  

La stima è avvenuta sulla scorta delle stime dei precedenti 
analoghi affidamenti.  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Kaution auf Vertragsdauer: 

• Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 
Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 
erforderlich erachtet. 

Garanzia definitiva: 

• si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva 
per l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des 
Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 2KCKE004 
berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il 
codice di progetto 2KCKE004 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 

Julia Gruber 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 

Julia Gruber 

  

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
PROGRAMMIERUNGS-, PROJEKTPLANUNGS- UND 
AUSFÜHRUNGSPHASEN (VPA) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (RPPE) 

Julia Gruber Julia Gruber 

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Piero Mazzucato  Piero Mazzucato 

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO 
(GC) 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso  

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

          

     Gilberto Cardola 

 

 



 

   
     

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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