




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenteninhalt Contenuto Documento  

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS  DECISIONE DI CONTRARRE  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



 

 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.  Decisione di contrarre n.  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BEREICHSLEITUNG:  

Human Resources und Organisation und Kommunikation 

Abteilung Kommunikation 
 

DIREZIONE:  

Risorse umane e organizzazione e comunicazione 
 

Comunicazione  
 

Abteilung: Kommunikation Settore: Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Anmietung von 2 Bussen für den Transport der 
Mitarbeiter:innen der BBT Italien zur Feier zum Abschluss 
der Vortriebsarbeiten der Haupttunnel des Loses H41, die 
für den 11. November 2025 geplant ist. 

Noleggio n. 2 bus per trasporto collaboratori di BBT Italia 
per l’evento della fine degli scavi delle gallerie principali del 
lotto H41 previsto per l’11 novembre 2025 

3.  Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Anmietung von 2 Bussen mit Fahrer für den Transport der 
Mitarbeiter:innen der BBT Italien zur Feier zum Abschluss 
der Vortriebsarbeiten der Haupttunnel des Loses H41, die 
für den 11. November 2025 geplant ist. 

Bus 1 mit 50 Plätzen, Service vom Bahnhof Bozen zur 
Baustelle Ahrental  

Bus 2 mit 23 Plätzen, Service vom Bahnhof Franzensfeste 
zur Baustelle Ahrental. 

Der Fahrdienst ist von 8 bis 18 Uhr verfügbar. 

Die genauen Abfahrts- und Rückfahrtzeiten werden so bald 
wie möglich bekannt gegeben. 

 

Noleggio n. 2 bus con conducente per il trasporto  dei 
collaboratori di BBT Italia per l’evento della fine degli 
scavi delle gallerie principali del lotto H41 previsto per 
l’11 novembre 2025, 

Bus 1 da 50 posti servizio da Bolzano FS per cantiere di 
Ahrental  

Bus. 2 da 23 posti in servizio da Fortezza FS per cantiere 
di Ahrental. 

Il servizio orario è dalle 8 alle 18:00. 

Gli orari precisi di partenza e rientro saranno comunicati 
appena possibile. 

  

 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

 

Am 11. November 2025 werden die Vortriebsarbeiten der 
Tunnel des Loses H41 abgeschlossen sein. Zu diesem 
Anlass wird eine Veranstaltung auf der Baustelle in Ahrental 
organisiert. Zu dieser Veranstaltung werden alle 

L’11 novembre 2025 termineranno gli scavi delle gallerie 
del lotto H41. Per tale occasione si organizzerà un evento 
presso il cantiere di Ahrental. All’evento saranno invitati 
tutti i collaborati delle sedi BBT. Per tale motivo è 



 

   
     

 

Mitarbeiter:innen der BBT-Standorte eingeladen. Aus 
diesem Grund müssen Busse für den Transfer der 
Mitarbeiter:innen gemietet werden. 

necessario noleggiare i bus per il trasferimento dei 
collaboratori.   

 

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten 
Auftragssumme wird der Auftrag für die Durchführung der 
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D. 
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der 
Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches 
Recht“, nach Konsultation des Katalogs des Portals Bandi 
Alto Adige (www.bandi-altoadige.it). 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché 
dell’importo contrattuale stimato, si affiderà il contratto 
per lo svolgimento delle prestazioni mediante 
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di 
quanto previsto nella procedura “Approvvigionamenti – 
diritto italiano”, previa consultazione del catalogo del 
portale Bandi Alto Adige (www.bandi-altoadige.it). 
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ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Die allgemeinen und besonderen Anforderungen wurden 
von ACP (Agentur für öffentliche Aufträge) der Provinz 
Bozen bewertet. 

 

Requisiti di ordine generale e speciale sono stati valutati 
dalla ACP (Agenzia per i contratti pubblici) della 
Provincia di Bolzano. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Bozen – Franzenfeste – Ahrental  Bolzano – Fortezza - Ahrental 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

11.11.2025 11.11.2025 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

18000,00 1800,00 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

http://www.bandi-altoadige.it/


 

   
     

 

Sicherstellungsmittel: 

• in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine 
Sicherstellungsmittel erforderlich; 

• Kaution auf Vertragsdauer: 
Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 
Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 
erforderlich erachtet. 

Garanzie provvisorie:  

• con riferimento all’affidamento in parola non 
vengono richieste le garanzie provvisorie; 

• Garanzia definitiva: 
si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per 
l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des 
Finanzplans 2025 unter dem Projektcode 2KC0KE004 
berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2025 sotto il 
codice di progetto 2KC0KE004. 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 

Julia Gruber  

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 

Julia Gruber 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Cristina Baldini  Cristina Baldini  

13. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 13. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO 
(GC) 

Filippo Bonasso Filippo Bonasso 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

                                                                                Umberto Lebruto                                       

 

 

 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 



 

   
     

 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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