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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS DECISIONE DI CONTRARRE  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



 

 

 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss IT Nr. XXXXX Decisione di contrarre IT n. XXXXX 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BEREICHSLEITUNG FINANZIERUNG, BESCHAFFUNG, 
DIENSTLEISTUNGEN 

DIREZIONE FINANZIAMENTI, APPROVVIGIONAMENTI, 
SERVIZI 

Abteilung Facility Management IT Reparto Gestione Struttura IT 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Langzeitmiete zweier Fahrzeuge Noleggio a lungo termine di due autovetture 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Miete der Fahrzeuge für die Standorte der BBT in Italien über 
die Rahmenvereinbarung Ferservizi. 

Einschließlich Versicherung, Reifenwechsel (nach 
Verbrauch) und ordentliche Instandhaltung. 

Noleggio delle autovetture per le sedi BBT Italia, mediante 
Accordo Quadro Ferservizi. 

Inclusi assicurazione, cambio gomme (a consumo) e 
manutenzioni ordinarie. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Vorausschauend und um das ordnungsgemäße 
Funktionieren der operativen Unternehmenstätigkeiten zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, die nachstehend 
angeführten auslaufenden Fahrzeuge zu ersetzen: 

In previsione e al fine di garantire il corretto funzionamento 
delle attività operative aziendali è necessario sostituire il 
parco auto in scadenza elencato di seguito: 

NR. KENNZEICHEN ABLAUF 

1 GN703NM 30.11.2025 

2 GN068RT 30.11.2025 
 

NR. TARGA SCADENZA 

1 GN703NM 30.11.2025 

2 GN068RT 30.11.2025 
 

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

Die Vergabe erfolgt im Rahmen der Rahmenvereinbarung 
„ADG N. 82/2023 DEL 16/11/2023 PER LA FORNITURA DI 
VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA 
CONDUCENTE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI 
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL 
CARD PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE 
DELLO STATO ITALIANE“, die von Ferservizi S.p.A. mit 
folgendem Wirtschaftsteilnehmer (Aktenzeichen „CIG Padre“ 
94340719AA) abgeschlossen wurde:  

L’affidamento avviene nell’ambito dell’Accordo Quadro 
“ADG N. 82/2023 DEL 16/11/2023 PER LA FORNITURA 
DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA 
CONDUCENTE COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DI 
CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL 
CARD PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE 
DELLO STATO ITALIANE” stipulato da Ferservizi S.p.A. 
con il seguente operatore economico (CIG Padre 
94340719AA):  



 

 

 

Leasys S.p.A. 

Corso Orbassano 367 - 10137 Torino 

MwSt. Nr. / P.IVA: IT06714021000 

Zertifizierte E-Mail / PEC: leasys@pec.fcagroup.com 

 

Zwecks Rückverfolgbarkeit der Finanzflüsse und in 
Umsetzung der Bestimmungen des Artikels 12 der 
Rahmenvereinbarung „Rechnungslegung und Vergütung“ 
wird bei der Aktivierung des Auftrags mittels „Bestellung“ und 
der anschließenden Zahlung per Banküberweisung der 
folgende Code angegeben: 8748887. 

 

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e, in attuazione 
di quanto prescritto all’articolo 12 dell’Accordo Quadro, 
Fatturazione e pagamenti, in sede di attivazione 
dell’incarico mediante “Ordinativo” e successivo pagamento 
mediante bonifico, verrà indicato il seguente Codice:  
8748887. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Die Überprüfung der allgemeinen und besonderen 
Anforderungen wurde von Ferservizi S.p.a. mit dem 
Abschluss der Rahmenvereinbarung durchgeführt. 

Il controllo in merito ai requisiti di ordine generale e speciale 
è stato effettuato da Ferservizi S.p.a. con la stipula 
dell’Accordo Quadro. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Standorte BBT Italien Sedi BBT Italia 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

36 Monate ab Übergabe der Fahrzeuge 36 mesi a partire dalla consegna delle autovetture 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

34.100,00 Euro  34.100,00 euro  

OPTIONALE Leistung: 

Außerordentliche Instandhaltung; 

Zubehör (z.B. Reserverad, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kit etc.); 

Betrag für Überschreitung des festgelegten 
Kilometerstandes; 

Sonstige Kosten (z.B.: Vertragsstrafen für 
Fahrzeugrückgabe, Selbstbehalte etc.). 

Prestazione OPZIONALE: 

Manutenzione straordinaria; 

Accessori complementari (ad es.: ruota di scorta, estintore, 
kit pronto soccorso, etc.); 

Importo chilometraggio eccedente soglia chilometrica 
prefissata; 

altri oneri (ad es.: penali restituzione, franchigie, etc.). 

12.500,00 Euro  12.500,00 euro  

GESAMTSUMME: SOMMA TOTALE: 

mailto:leasys@pec.fcagroup.com


 

 

46.600,00 Euro gemäß beiliegender Schätzung. 46.600,00 euro come da stima allegata. 

Der Betrag wird auf Grundlage der mit Ferservizi S.p.A. in der 
Rahmenvereinbarung festgelegten Preise errechnet. 

L’importo è calcolato sulla scorta dei prezzi stabiliti con 
Ferservizi Spa nell’Accordo Quadro. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Sicherstellungsmittel: Garanzie provvisorie:  

• in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine 
Sicherstellungsmittel erforderlich; 

• con riferimento all’affidamento in parola non 
vengono richieste le garanzie provvisorie; 

Kaution auf Vertragsdauer: Garanzia definitiva: 

• Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 
Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 
erforderlich erachtet. 

• si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva 
per l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind in den Finanzplänen 2025 der BBT SE 
unter dem folgenden Projektcode vorgesehen: 

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2025 
di BBT SE al seguente codice progetto: 

2IK0FU034 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER 
(EPV) benannter Mitarbeiter 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO 
DEL PROGETTO (RUP) 

Mauro Zanei 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
(RPA) 

Cristina Baldini 

13. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 13. Collaboratore nominato GESTORE DEL 
CONTRATTO (GC) 

Luca Salvi 

 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

Umberto Lebruto 
 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 



 

 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)   
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