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Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsabschluss Nr. XXXXX20293 Decisione di contrarre n. XXXXX20293 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BEREICH Human Resources und Finanzierung  

Abteilung Recruitment & Schulung 

DIREZIONE Risorse Umane e Finanziamenti 

Reparto Recruitment & Training 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Fortbildung: Fortgeschrittenenkurs zu Risiken im 
Eisenbahnverkehr – Rail Technical Expert für gemeinsame 
Sicherheitsmethoden (CSM) gemäß EU-Verordnung Nr. 
402/2013 für die BBT SE-Mitarbeiterin Ina Gremi 

Formazione, Corso avanzato: Rischi ferroviari: diventa 
CSM Rail Technical Expert del Reg.(UE) 402/2013, per la 
dipendente della BBT SE Ina Gremi 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Fortbildung: Fortgeschrittenenkurs zu Risiken im 
Eisenbahnverkehr – Rail Technical Expert für gemeinsame 
Sicherheitsmethoden (CSM) gemäß EU-Verordnung Nr. 
402/2013 
 
Teilnehmende BBT-Mitarbeiterin: Ina Gremi 
 
Modus: Live-Online oder on demand 
 
Gesamtdauer: 38h 
 
Gesamtkosten, rabattiert für CIFI-Mitglieder: 1.400,00 € 
(zzgl. MwSt.) 
 
Veranstalter: CIFI 

Formazione, Corso avanzato: Rischi ferroviari: diventa 
CSM Rail Technical Expert del Reg.(UE) 402/2013  
 
 
 
Partecipante dalla parte del personale di BBT SE: Ina 
Gremi 
 
Modalità: Corso in diretta in remoto oppure online on 
demand 
 
Durata totale: 38 ore 
Costi totali, prezzo per soci CIFI: 1.400,00 € (IVA esclusa) 
 
Istituto: CIFI 
  

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Als Kernelement der Personalentwicklung in BBT SE 
werden Fortbildungsbedürfnisse erhoben und, im 
Rahmen des jährlichen Fortbildungsbudgets, umgesetzt, 
um die bestmögliche und effiziente Erreichung der 
gesellschaftlichen Ziele zu erlangen. 

Quale elemento cardine dello sviluppo del personale in 
BBT-SE, vengono censite le esigenze formative e, 
nell’ambito della disponibilità di budget, erogati eventi 
formativi per garantire un migliore ed efficace 
raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

 



 

   
     

 

5. Verfahren  5. Procedura  

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten 
Auftragssumme, nach einer informellen Umfrage bei anderen 
Wirtschaftsbeteiligten, wird der Auftrag für die Durchführung 
der ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. Artikel 
50, Abs 1, b) G.v.D. 36/2023 und entsprechend den Vorgaben 
Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches Recht“ 
vergeben anAufgrund des Mangels von Alternativen wurde von 
der Einholung eines Vergleichsangebotes abgesehen. 

Begründung: Es sind für diese Veranstaltung keine Alternativen 
verfügbar, da dieser in dieser Form, mit diesen Inhalten und an 
diesem Ort einzig von diesem Wirtschaftsteilnehmer angeboten 
wird und die Leistung daher von diesem erbracht werden. 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché dell’importo 
contrattuale stimato, previa informale indagine presso altri 
operatori economici si affiderà il contratto per lo svolgimento 
delle prestazioni mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
50, comma 1 lett. B) D. Lgs. 36-2023 e di quanto previsto nella 
procedura “Approvvigionamenti – diritto italiano” a: 

A causa dell’effettiva assenza di alternative sul mercato, non è 
stata richiesta una offerta comparativa. 

Motivazione: non sono disponibili alternative per questo 
evento, poiché esso è offerto in questa forma, con questi 
contenuti e in questo luogo esclusivamente da questo 
operatore economico e il servizio deve quindi essere fornito da 
quest'ultimo. 

 
 

Firma: CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 

via Giovanni Giolitti 46  

Rom, Italien 

Email: info.cifiservizi@cifi.it 

Tel.: +39 064742987 

Aufgrund bisheriger Erfahrungswerte der BBT SE können die 
Kosten für diese Leistung als marktüblich eingestuft werden.   

Impresa: CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani 

via Giovanni Giolitti 46  

Roma, Italia 

Email: info.cifiservizi@cifi.it 

Tel.: +39 064742987 

Sulla base delle esperienze precedenti di BBT SE, i costi per 
questo servizio possono essere considerato in linea con il 
mercato. 
 

Aufgrund des Mangels von Alternativen wurde von der 
Einholung eines Vergleichsangebotes abgesehen 

A causa dell’effettiva assenza di alternative sul mercato, non è 
stata richiesta una offerta comparativa 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

online 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

11-12/2025 

8. Auftragswert (netto) 8. Importo dell’incarico (netto) 

1.400,00 € (exkl. MwSt./IVA esclusa) 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

ha formattato: Tedesco (Germania)



 

   
     

 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 
sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 
Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des 
Finanzplans 2025 unter dem Projektcode 0PP0PF000 
berücksichtigt. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2025 sotto il 
codice di progetto 0PP0PF000. 
 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 

Sandro Francesconi 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Cristina Baldini 

13. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 
13. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC) 

Marlena Brandner 

 

 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

Umberto Lebruto 

  

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)   
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