
Bestand E51: Herstellen Innenschale + Betonfahrbahn

costruito E51: Messa in posa rivestimento definitivo + carreggiata

ZT Wolf Süd neu

ZT Wolf Sud nuova

Legende:

Brenner Basis Tunnel

Galleria di Base del Brennero

Umleitungsstollen bergmännisch

Cunicolo di deviazione galleria naturale

Umleitungsstollen offene Bauweise

Cunicolo di deviazione galleria artificiale

Querdrainagestollen

Cunicolo trasversale

Verbindungstunnel ZT Wolf an EKS

Galleria allaciamtneto  ZT Wolf a EKS

Querverbindung zu BBT-HT

Allaciamento a BBT-HT

Schutterstollen

gallerie di smarino

Bestand E51: Herstellen Betonfahrbahn

costruito E51: Messa in posa carreggiata in CLS
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Tunnel Padastertal

Galleria Padastertal

L = 701.966m

Abzweiger Tunnel Wolf - Padastertal

Bivio Galleria Wolf - Padastertal

L = 81.964m

Zugangstunnel Wolf Süd

Galleria di accesso Wolf Sud

L = 162.806m

Zufahrtstunnel Saxen

Galleria di accesso Saxen

L = 1003.54m

Zugangstunnel Wolf Süd neu

Galleria d'accesso Wolf Sud nuovo

L=~3050m bis VTWA / fino a  VTWA

Vortrieb/Scavo VT 1a+1b

Verbindungstunnel  Wolf Süd

Galleria di collegamento Wolf sud

VT1C

L =~ 800m

Umleitungsstollen geschlossene Bauweise

Cunicolo di deviazione galleria naturale

L=~1141m

Vortrieb/Scavo VT 2+2a

Umleitungsstollen (Offene Bauweise)

Cunicolo di deviazione (galleria artificiale)

L=~360m

Schutterstollen Padasteral

Galleria smarino Padastertal

VT4

L=~950m

Querdrainagestollen

Cunicolo trasversale

L=~145m

Vortrieb/ Scavo VT 3+3a

Anbindekaverne

camerone allacciamtento

l=~65m

Lüfterkaverne

camerone ventilazione

l=~75m

Querverbindung zu BBT-HT

Allaciamento a BBT-HT

L =~180m

SST-AN

l=~40m

Lüfterkaverne

camerone ventilazione

l=~50m

Übergabekaverne EKS

camerone di consegna

l=~50m

SST-AN

l=~40m

Abzweigerkaverne NHS

Camerone di diramazione NHS

VT1C

l=~100m

Boosterkaverne

camerone booster

l=~60m

Enwässerungskaverne

Camerone di drenaggio

Enwässerungskaverne

Camerone di drenaggio

Enwässerungskaverne

Camerone di drenaggio

Enwässerungskaverne

Camerone di drenaggio
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