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Ubersichtslageplan Phase 2

Deponiehauptschittung

Planimetria di inquadramento fase 2
Fase principale di deposito

MalRstab 1:2000 / scala 1:2000
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Zeitliche Gliederung Baulos E52:

Phase 1: Baubeginn bis Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstollen
Phase 2: Zeitpunkt Umlegung Padasterbach in Umleitungsstollen bis Bauende

Articolazione temporale lotto E52:

Fase 1: da inizio lavori fino a deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione
Fase 2: da deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione fino a fine lavori

Langenmalstab / Scalimetro:
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Hobhensystem / Sistema altimetrico:

Koordinatensystem / Sistema di coordinate:
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Legende Legenda
Bestand zu Baulosbeginn Bauwerk—~  Esistente a inizio lotto
Genehmigter Deponierand Confine deposito autorizzato
Strasse Bestand Strada esistente
Seitenzubringer Torrente laterale
BE-Flache [ ] Area dicantiere
Bricke Bestand [  Ponte esistente
Rasenmulde msssssssm Fosso di drenaggio
Pfostenwand aus Holz +++++H+HH+  Barriera protettiva in legno

Deponiehauptschittung
Rekultivierte Lehnenschuttungen
Basisdrainagestrang

Aushub

Dammschuttung

Grundwassermessstelle Bestand
(Erkundungskampagne Einreichprojekt)
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Fase principale di deposito
Depositi su versante ricoltivati
Drenaggio di base

Scavo

Rilevato

Piezometro esistente
(Campagna geognostica progetto definitivo)
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