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Dokumenteninhalt Contenuto Documento 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS DECISIONE DI CONTRARRE 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 20319 Decisione di contrarre n. 20319 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente

BEREICHSLEITUNG BAU BRENNER - 
FRANZENSFESTE 

DIREZIONE COSTRUZIONI BRENNERO 
FORTEZZA 

Abteilung: Bauausführung Italien Settore: Realizzazioni Italia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico

Lieferung von zwei Batterie der BBT-Vermessungsinstrumente Fornitura di due batterie strumentazione topografica BBT. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Im Rahmen der Arbeiten im Zusammenhang mit dem Bau der 
Werke von Lot Mules 2 3 ist die Durchführung einer 
geodätischen Überwachung vorgesehen, wie im 
Ausführungsprojekt „Externe Überwachung in Bezug auf 
geodätische Setzungen, Senkungen, Vibrationen und 
Wasserressourcen“ (02_H61_MX_997_BTB_D0700_18001) 
angegeben. 

Nell'ambito dei lavori relativi alla realizzazione delle 
opere del Lotto Mules 2 3, è prevista l'esecuzione di 
monitoraggi geodetici come indicato nel progetto 
esecutivo "Monitoraggi esterni inerenti i cedimenti 
geodetici, le subsidenze, le vibrazioni e le risorse 
idriche" (02_H61_MX_997_BTB_D0700_18001). 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico

Die Vermessungstätigkeiten werden im Rahmen der dem 
Bereich Bauausführung der BBT zugeordneten Arbeiten vom 
Vermessungsteam mittels GNSS-Geräten durchgeführt, die 
von der BBT im Jahr 2016 angeschafft wurden (L0281 vom 
25.07.2016). 

Nell'ambito dei lavori assegnati all'Area Realizzazioni di 
BBT, i rilievi topografici a carico di BBT vengono effettuati dal 
Team Topografia con l'uso della strumentazione GNSS 
acquistata da BBT nel 2016 (L0281 del 25.07.2016) 

Dieses Instrumentarium wird mit zwei Batterien 
betrieben: eine für die Antenne, die andere für den 
Controller. Zehn Jahre nach dem Kauf haben beide 
Batterien nicht mehr genügend Kapazität, um den Betrieb 
des Geräts zu gewährleisten. 

 Es ist daher notwendig, zwei neue Batterien zu 
erwerben. 

Tale strumentazione, viene alimentata con due batterie: una 
per l’antenna, l’altra per il controller. 

A distanza di dieci anni dall’acquisto, entrambe le batterie 
non hanno più una durata sufficiente per far funzionare la 
strumentazione. 

Si rende pertanto necessario acquistarne due di nuove. 



 

   
     

 

  

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

Unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters des 
Auftrags sowie des vorgesehenen Auftragswertes, der unter 
jenem Grenzwert gemäß Prozessanweisung liegt, ab dem die 
Vergabe von Leistungen nur mit Durchführung von 
vergleichenden Verfahren möglich ist, wird vorgeschlagen, die 
gegenständlichen Leistungen im Zuge einer Direktvergabe 
gemäß Art. 50 del D.lgs 36/2023 und entsprechend den 
Vorgaben Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches 
Recht“ zu vergeben. 

Tenuto conto della specialità dell’incarico, nonché 
dell’importo presunto, rientrante nella fascia di importo della 
procedura aziendale che permette l’affidamento di 
prestazioni al di fuori di procedure comparative, si propone 
di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni 
in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell’ art. 50 
del D.lgs 36/2023 e di quanto previsto nella procedura 
“Approvvigionamenti – diritto italiano”. 

Die Direktvergabe erfolgt an das Unternehmen Geosystem, 
welches nicht nur der Lieferant der bereits 2016 von BBT 
erworbenen Ausrüstung ist, sondern auch der vom 
Hersteller Leica autorisierte Vertragshändler für die Region 
Südtirol. 

L'affidamento diretto sarà effettuato alla Società Geosystem 
che, oltre ad essere il fornitore della strumentazione già 
acquistata da BBT nel 2016, è anche il concessionario 
autorizzato dalla ditta produttrice dello strumento, Leica, per 
la regione Alto Adige. 

GEOSYSTEM S.r.l. 

Via di Madonna Bianca, 16 - 38123 Trento - Office: 0461 
390442 - C.F. / P.IVA 02035150222 

GEOSYSTEM S.r.l. 

Via di Madonna Bianca, 16 - 38123 Trento - Office: 0461 
390442 - C.F. / P.IVA 02035150222 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

BBT-SE-Sitz in Franzensfeste. Sede BBT-Se di Fortezza. 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 
prestazione 

01/2026-02/2026 01/2026-02/2026 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

413,00 Euro  413,00 Euro  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Budget 2026 unter dem Projektcode 
2H61VM018 enthalten. 

Le risorse sono comprese nel Budget 2026 con codice 
progetto 2H61VM018.  

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER 
(EPV) benannter Mitarbeiter 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE 
UNICO DEL PROGETTO (RUP) 



 

   
     

 

Dott. Ing. Simone Cappelletto Dott. Ing.  Simone Cappelletto 

12 Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR 
DIE VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 
(RPA) 

Cristina Baldini   Dott. ssa Cristina Baldini 

 

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter 
Mitarbeiter 

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL 
CONTRATTO (GC) 

Ing. Simone Cappelletto Ing. Simone Cappelletto 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

             Umberto Lebruto 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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