



Panoramica del processo

20.01.2026

Neubeschaffung

20328_IT

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo contrattuale	Richiedenti	TipologiaPaese	WFL
20.000,00	Salvi Luca	DL BBT IT	WF IT 2

Stato: zugestimmt / approvato Lebruto Umberto / 2026-Jan-28 14:36

Oggetto dell'approvvigionamento

Manutenzione straordinaria autovetture di cantiere - Außerordentliche Wartung von Baustellenfahrzeugen

Documenti

 20260120 DDC xxxxx Ciceri manutenzione autovetture di cantiere 2026-2030.docx

 20260120 DDC xxxxx Ciceri manutenzione autovetture di cantiere 2026-2030 - CAPITOLATO.docx

 20260120 DDC xxxxx Ciceri manutenzione autovetture di cantiere 2026-2030 - Offerta economica.xlsx

 20260120 DDC xxxxx Ciceri manutenzione autovetture di cantiere 2026-2030 - preventivo.pdf

Conferma dell'incarico

Stato Responsabile

zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2026-Jan-21 10:08

Commento Responsabile

Status Reparto Personale

zugestimmt / approvato Albertin Matteo / 2026-Jan-27 12:02

Commento Reparto Personale

Allegato gestione personale

Stato Controlling

zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2026-Jan-27 12:09

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Baldini Cristina / 2026-Jan-27 12:37

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico – legale IT

Commento CATL IT

Allegato CATL IT

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico – legale AT

Commento CATL AT

Allegato CATL AT

Status Amministratori IT
zugestimmt / approvato Lebruto Umberto / 2026-Jan-28 14:36

Commento Amministratori IT

Allegato Amministratori IT

Status Amministratori AT

Commento Amministratori
AT

Allegato Amministratori AT

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento	Baldini Cristina
Gestore dei contratti	Salvi Luca
Responsabile della fase esecutiva	Zanei Mauro
Responsabile unico	Zanei Mauro

STAMPA

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Dokumenteninhalt

Contenuto documento

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS DECISIONE DI CONTRARRE



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

IMS-VA202.01_07-Anlage 2

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges. - Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v. • CUP I41J05000020005

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID - Nummer: ATU61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-Mail: bbt@bbt-se.com • Web: www.bbt-se.com





**Eisenbahnachse München - Verona
BRENNER BASISTUNNEL**

Beschaffungsbeschluss IT Nr. XXXXXX

1. Beantragende Stelle

BEREICH VERWALTUNG, BESCHAFFUNG UND
DIENSTLEISTUNGEN

Abteilung Facility Management IT

2. Auftragsbezeichnung

Außerordentliche Wartung von Baustellenfahrzeugen

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Außerordentlicher Wartungsdienst für Fahrzeuge, die für
Inspektionsdienste auf BBT-Baustellen eingesetzt werden.

4. Begründung des Auftrages

Bei den von BBT-Mitarbeitern für Kontrolltätigkeiten auf
Baustellen verwendeten Fahrzeugen sind
außerordentlichen Wartungsarbeiten durchzuführen, die
nicht in den Langzeitmietverträgen enthalten sind. Um die
volle Einsatzfähigkeit der mit den Inspektionen betrauten
Kollegen zu gewährleisten, ist es erforderlich, einen Vertrag
abzuschließen, der diese zusätzlichen Maßnahmen regelt.
Dadurch kann die Effizienz der Fahrzeuge aufrechterhalten
und die Kontinuität der operativen Tätigkeiten auf der
Baustelle sichergestellt werden.

5. Vergabeverfahren

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten
Auftragssumme wird der Auftrag für die Durchführung der
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. G.v.D.
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der
Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches
Recht“, nach Einholung eines Angebots, an:

**Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

Decisione di contrarre IT n. XXXXXX

1. Struttura richiedente

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, APPROVVIGIONA-
MENTI E SERVIZI

Reparto Gestione Struttura IT

2. Denominazione dell'incarico

Manutenzione straordinaria autoveicoli di cantiere

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Servizio di manutenzione straordinaria delle autoveicoli
destinate al servizio di ispezione nei cantieri BBT.

4. Motivo dell'incarico

Le autoveicoli utilizzate dal personale BBT per le attività di
controllo nei cantieri sono soggette a interventi di
manutenzione straordinaria non inclusi nei contratti di
noleggio a lungo termine. Per garantire la piena operatività
dei colleghi impegnati nelle ispezioni, si rende necessario
stipulare un contratto che disciplini tali interventi aggiuntivi.
Questo consentirà di mantenere l'efficienza dei mezzi e
assicurare la continuità delle attività operative in cantiere.

5. Procedura di affidamento

Tenuto conto della natura dell'incarico, nonché dell'importo
contrattuale stimato, si affiderà il contratto per lo svolgimento
delle prestazioni mediante affidamento diretto ai sensi del D.
Lgs. 36-2023 e di quanto previsto nella procedura
“Approvvigionamenti – diritto italiano”, previa consultazione
mediante richiesta di un preventivo a:

Daniel Ciceri

Via bagni di maggio 1 – 39049 Val di Vizze

MwSt. Nr. / P.IVA: IT03302620210



ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN

Der/die o.g. Wirtschaftsteilnehmer wurde/wurden, unter Einhaltung der Prinzipien der Transparenz und des Wettbewerbs, durch eine Marktanalyse ermittelt, die darauf abzielte, die Wirtschaftsteilnehmer mit Erfahrungen im Bereich im spezifischen ausfindig zu machen.

Der/die o.g. Wirtschaftsteilnehmer verfügt/verfügen nachweislich über Erfahrungen, die für die Erbringung der geforderten vertraglichen Leistungen geeignet sind.

Diese Wirtschaftsteilnehmer werden ersucht, gleichzeitig mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Pfitschtal

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Januar 2026 – Januar 2031

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

20.000,00 €

Die Schätzung basierte auf der Grundlage von Berufstarifen.

Zur Berechnung der Preisanpassung (art. 60 D.lgs 36/2023) wird der Allgemeine FOI-Index herangezogen, der im ISTAT-Portal veröffentlicht wird.

Die anzuwendende CCNL ist:

- Kollektivvertrag Metall

Das CCNL wurde gemäß Artikel 11, Absatz 2 der Gesetzesverordnung 36/2023 in der geänderten Fassung und Anhang I.01 ausgewiesen.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Sicherstellungsmittel:

- in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine Sicherstellungsmittel erforderlich;

Kaution auf Vertragsdauer:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Il/I suddetto/i operatore/i economico/i è/sono stato/i individuato/i, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sulla base di un'indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici con esperienze nell'ambito specifico.

Il/I suddetto/i operatore/i economico/i è/sono in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste.

A tali operatori economici verrà richiesto contestualmente alla richiesta di un preventivo, di sottoscrivere una autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e ss. del D. Lgs. 36-2023.

6. Luogo di esecuzione

Val di Vizza

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Gennaio 2026 – gennaio 2031

8. Importo stimato dell'incarico (netto)

20.000,00 €

La stima è avvenuta sulla scorta delle tariffe professionali.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi (art. 60 D.lgs 36/2023) si utilizza l'indice generale FOI, pubblicato sul portale ISTAT.

Il CCNL da applicare è:

- CCNL Metalmeccanici

Il CCNL è stato individuato ai sensi dell'art. 11, comma 2 del d.lgs 36/2023 e s.m.i. e dell'Allegato I.01.

9. Mezzi di garanzia proposti

Garanzie provvisorie:

- con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie;

Garanzia definitiva:

- Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als erforderlich erachtet.
- si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola.

10. Finanzmittel

Die Finanzmittel sind in den Finanzplänen 2026 der BBT SE unter dem folgenden Projektcode vorgesehen:

2IK0FU037

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2026 di BBT SE al seguente codice progetto:

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) benannter Mitarbeiter

Mauro Zanei

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE PROGRAMMIERUNGS-, PROJEKTPLANUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPHASEN (VPA) benannter Mitarbeiter

Mauro Zanei

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (RPPE)

13. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter

Cristina Baldini

13. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA)

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter

Luca Salvi

14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO (GC)

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
 Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione
 Umberto Lebruto

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)		
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)		