Panoramica del processo 20.03.2026
Neubeschaffung 20384_IT

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di
Gestione.

Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
4.391,00 Floretta Claudio DL BBTIT WF IT 1

Stato: zugestimmt / approvato Lebruto Umberto / 2026-Apr-14 10:49

Oggetto dell'approvvigionamento

Kataster- und Vermessungsleistungen zur Optimierung der im Eigentum der BBT SE
befindlichen Grundstiicke im Baustellenbereich ,Eisackunterquerung”.

Prestazioni topografiche e catastali finalizzate all'ottimizzazione dei terreni di proprieta di
BBT SE nell'area del cantiere “Sottoattraversamento Isarco”

Documenti
@ DDC_frazionamenti-lsarco-2026.docx_it-IT_de-AT.docx
I5} 178254E _offerta.pdf

Conferma dell'incarico

Stato Superiore
zugestimmt / approvato Rieder Stephan / 2026-Mar-25 16:45

Commento del superiore

Status Reparto Personale
zugestimmt / approvato Albertin Matteo / 2026-Apr-08 11:21

Commento Reparto Personale

Allegato gestione personale



Stato Approvvigionamenti

zugestimmt / approvato Baldini Cristina / 2026-Apr-08 19:17

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT

zugestimmt / approvato Lebruto Umberto / 2026-Apr-14 10:49

Commento Amministratori IT

Allegato Amministratori IT

Status Amministratori AT

Commento Amministratori
AT

Allegato Amministratori AT

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento
Gestore dei contratti
Responsabile della fase esecutiva

Responsabile unico

Baldini Cristina
Floretta Claudio

Floretta Claudio

Floretta Claudio
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BRENNER BASISTUNNEL
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Beschaffungsbeschluss
Bedarfsanforderung

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
BRENNER BASISTUNNEL

Decisione di contrarre
Richiesta di approvvigionamento

1 Bedarfstrager

Grundstucksangelegenheiten

2 Auftragsbezeichnung

Kataster- und Vermessungsleistungen zur
Optimierung der im Eigentum der BBT SE befindlichen
Grundstucke im Baustellenbereich
.Eisackunterquerung®.

3 Gegenstand und Merkmale
des Auftrags

Kataster- und Vermessungsleistungen zur
Optimierung der im Eigentum der BBT SE befindlichen

Grundsticke in  Franzensfeste-Mittewald nach
Abschluss der Bauarbeiten im Baulos
.Eisackunterquerung“ und nach Rickgabe der
voribergehend in Anspruch genommenen

Grundstiicke an die Eigentiimer.

So ist insbesondere die Erstellung von zwei
Teilungsplanen vorgesehen, die vorab fir zwei
Grundstiicktauschgeschafte auszuarbeiten sind.

4 Bedarfsbegrundung

Wie oben angefihrt sind diese Leistungen
erforderlich, um alle Katasterangelegenheiten
abzuwickeln, insbesondere die Erstellung von Stk. 2
Teilungsplanen fir zwei durch einen Notar zu
erstellende Schriftstiicke, die fir die Optimierung der
im Eigentum der BBT SE stehenden Grundsticke
notwendig sind.

Die Tatigkeit sieht die Ausfiihrung der folgenden
Leistungen vor:

- Sammlung von Informationen und
technischen Daten

- Untersuchung der Angelegenheit

- Sitzungen und
Vertretern der BBT

- Vermessungstatigkeiten zur Vornahme der
Grundstickteilung gemal den bestehenden
Katasterbestimmungen;

Lokalaugenscheine  mit

- Erstellung eines angemessenen
Teilungsplans; Erwirkung der Vidimierung
seitens des fiir den Bereich zustandigen
Vermessungsamtes und Erstellung der

BBT SE

1 Struttura richiedente

Acquisizione terreni e gestione patrimoniale Italia

2 Denominazione

Prestazioni topografiche e catastali finalizzate
all'ottimizzazione dei terreni di proprieta di BBT SE
nell’area del cantiere “Sottoattraversamento Isarco”

3 Oggetto e caratteristiche della
prestazione

Prestazioni topografiche e catastali necessarie
all'ottimizzazione dei terreni di proprieta di BBT SE in
localita Fortezza-Mezzaselva a seguito
dell'ultimazione dei lavori del lotto
“Sottoattraversamento Isarco” e della reimmissione
nel possesso dei proprietari delle aree occupate
temporaneamente.

In particolare la prestazione prevede la redazione di
due tipi di frazionamento propedeutici a due atti di
permuta di terreni.

4 Motivazioni della richiesta

Come sopra riportato, il servizio si rende necessario al
fine di esperire tutte le pratiche catastali, in particolare
nr. 2 tipi di frazionamento, propedeutiche ai 2 atti
notarili che si renderanno necessari per la suddetta
ottimizzazione dei terreni di proprieta di BBT SE.

L’attivita prevede I'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

- raccolta informazioni e dati tecnici

- studio della pratica

- riunioni e sopralluoghi con rappresentanti BBT

- operazioni topografiche per inquadramento
del frazionamento in base ai regolamenti
catastali vigenti;

- redazione di idoneo Tipo di Frazionamento
catastale, ottenimento della vidimazione
dell'Ufficio Catasto Fondiario competente per
zona e redazione delle istanze tavolari per
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Grundbuchsantrage fir die Einverleibung des
Teilungsplans;

- Vermessungsleistungen zur Absteckung der
neuen Grundstlicksgrenzen.

5 Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

Unter Bericksichtigung des spezifischen Charakters
des Auftrags und der Begrindung siehe oben, wird
vorgeschlagen die gegenstandlichen Leistungen im
Zuge einer Direktvergabe gemalt GVD 36/2023 zu
vergeben.

Der Kostenvoranschlag wurde von
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt:

folgendem

- Geom. Ottl Georg
Pfarrstraase 10/d
| — 39045 Mezzaselva (BZ)

Der vom Wirtschaftsteilnehmer angebotene Preis in
Hoéhe von € 4.391,00 fir beide Teilungsplane sieht
einen Nachlass von ca. 40% gegenuber dem auf der
Grundlage der Tarifordnung von
Vermessungsingenieuren der Provinzen Trient und
Bozen geschatzt wurde vor und wird daher als
angemessen und als fur den Auftraggeber vorteilhaft
betrachtet.

6 Weitere Angaben

entfallt

7 Ortder
Leistungsdurchfihrung

Ort: Franzensfeste - Mittewald

8 Leistungszeitraum /
Leistungsfrist

April 2026 — April 2027

9 Geschatzter Auftragswert
(netto)

€4.391,00 (+ 22% MwSt)

10 Vorgeschlagene
Sicherstellungsmittel

Gesetzliche Garantie

11 Finanzmittel

BBT SE

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
BRENNER BASISTUNNEL

l'intavolazione del frazionamento

stesso;

tipo di

- operazioni topografiche per picchettamento
dei nuovi confini.

5 Procedura e criterio di
aggiudicazione

Tenuto conto della specialita dell’'incarico, si propone
di affidare il contratto per lo svolgimento delle
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai
sensi D.LGs. 36/2023.

Il preventivo & stato richiesto al seguente operatore
€conomico:

- Geom. Ottl Georg
Pfarrstraase 10/d
| — 39045 Mezzaselva (BZ)

L’importo offerto dall’operatore economico, € 4.391,00
per entrambi i tipi di frazionamento, prevede un
ribasso di ca. il 40% rispetto all’importo stimato in base
al Tariffario delle Prestazioni dei Geometri delle
Province di Trento e Bolzano; tale offerta si puo
pertanto ritenere congrua e conveniente per la
stazione appaltante.

6 Indicazioni ulteriori

Per memoria

7 Luogo di esecuzione della
prestazione

Localita: Fortezza - Mezzaselva

8 Durata / termine di .
esecuzione della prestazione

Aprile 2026 — Aprile 2027

9 Importo presunto dell’incarico
(netto)

€ 4.391,00 (+ 22% IVA)
10 Mezzi di garanzia proposti

Garanzia a termini di legge

11 Risorse finanziarie
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Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplanen Le risorse finanziarie verranno reperite nei Piani

2026 in der Kostenart 2GE0OGUO016 vorgesehen. Finanziari 2026 di BBT SE, nell'ambito della
Tipologia 2GEOGUOQ16.e

12 Zustandige Personen 12 Soggetti responsabili

Projektverantwortlicher: Claudio Floretta RUP: Claudio Floretta

Durch den Vorstand oder den Handlungsbevollméachtigten digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato
dal Consiglio di Gestione o dal Procuratore tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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