




 

BRENNER BASISTUNNEL 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 
BRENNER BASISTUNNEL 

 

BBT SE BB_DDC 1 / 4 

 

Beschaffungsbeschluss 
Bedarfsanforderung 

Decisione di contrarre 
Richiesta di approvvigionamento  

   

1 Bedarfsträger 1 Struttura richiedente 
BEREICH VERWALTUNG, BESCHAFFUNG UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE, 
APPROVVIGIONA-MENTI E SERVIZI 

Abteilung Facility Management IT Reparto Gestione Struttura IT 

2 Auftragsbezeichnung 2 Denominazione 
Langzeitmiete ein Fahrzeug Noleggio a lungo termine una autovettura 

3 Gegenstand und Merkmale 
des Auftrags 

3 Oggetto e caratteristiche della 
prestazione 

Miete ein Fahrzeug für die Standorte der BBT in Italien 
über die Rahmenvereinbarung Ferservizi. 
Einschließlich Versicherung, Reifenwechsel (nach 
Verbrauch) und ordentliche Instandhaltung. 

Noleggio dell’autovettura per le sedi BBT Italia, 
mediante Accordo Quadro Ferservizi. 

Inclusi assicurazione, cambio gomme (a consumo) e 
manutenzioni ordinarie. 

4 Bedarfsbegründung 4 Motivazioni della richiesta 
Im Hinblick auf das Auslaufen des Vertrages und um 
die Kontinuität und Effizienz des Betriebsablaufs zu 
gewährleisten, ist es erforderlich, das folgende 
Fahrzeug des Fuhrparks zu ersetzen: 

In previsione della scadenza contrattuale e al fine di 
garantire la continuità e l’efficienza delle attività 
operative aziendali, si rende necessario procedere 
con la sostituzione del seguente veicolo del parco 
auto: 

NR. KENNZEICHEN ABLAUF 

1 GG227AN 26.08.2027 
 

NR. TARGA SCADENZA 

1 GG227AN 26.08.2027 
 

Eine frühzeitige Einreichung des Antrags noch vor 
Ablauf des Vertrages ist aufgrund der derzeitigen 
Beschaffungs- und Lieferfristen für Fahrzeuge, die 
eine vorzeitige Auftragserteilung erfordern, notwendig. 

L’anticipo della richiesta rispetto alla scadenza 
contrattuale è necessario per le attuali tempistiche di 
approvvigionamento e consegna dei veicoli, che 
impongono l’avvio anticipato dell’ordine. 

5 Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium 

5 Procedura e criterio di 
aggiudicazione  

Anzuwendendes Vergabeverfahren 

Die Vergabe erfolgt im Rahmen der 
Rahmenvereinbarung „N. 156/2025/SPS DEL 
07/08/2025 PER LA FORNITURA, IN NOLEGGIO A 
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE, DI 
VEICOLI OPERATIVI, PER LE SOCIETÀ DEL 
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE “, 
die von Ferservizi S.p.A. mit folgendem 
Wirtschaftsteilnehmer (Aktenzeichen „CIG Padre“ 
B386FD5C0C) abgeschlossen wurde: 

Procedura di affidamento 

L’affidamento avviene nell’ambito dell’Accordo 
Quadro “N. 156/2025/SPS DEL 07/08/2025 PER LA 
FORNITURA, IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE 
SENZA CONDUCENTE, DI VEICOLI OPERATIVI, 
PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO FERROVIE 
DELLO STATO ITALIANE” stipulato da Ferservizi 
S.p.A. con il seguente operatore economico (CIG 
Padre B386FD5C0C):  
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Zuschlagskriterium / Auswahlgründe 

Anwendungsvertrag gemäß der AQ 

Criterio di aggiudicazione / Ragioni della scelta 

Contratto applicativo in base all’AQ 

Auftragnehmer (falls Direktvergabe): Contraente individuato (in caso di affidamenti diretti): 

Leasys S.p.A. 

Corso Orbassano 367 - 10137 Torino 

MwSt. Nr. / P.IVA: IT06714021000 

6 Weitere Angaben 6 Indicazioni ulteriori 
Die Überprüfung der allgemeinen und besonderen 
Anforderungen wurde von Ferservizi S.p.a. mit dem 
Abschluss der Rahmenvereinbarung durchgeführt. 

Il controllo in merito ai requisiti di ordine generale e 
speciale è stato effettuato da Ferservizi S.p.a. con la 
stipula dell’Accordo Quadro. 

7 Ort der Leistungserbringung 7 Luogo di esecuzione 
Standorte BBT Italien Sedi BBT Italia 

8 Leistungszeitraum / 
Leistungsfrist 

8 Durata / termine di 
esecuzione della prestazione 

36 Monate ab Übergabe der Fahrzeuge da 36 mesi a partire dalla consegna delle autovetture 

9 Geschätzter Auftragswert 
(Euro netto) 

9 Importo presunto dell’incarico 
(euro netto) 

MIETPREIS UND NEBENKOSTEN: CANONE e SERVIZI: 

16.000,00 Euro 16.000,00 euro 

OPTIONALE Leistung: 

Außerordentliche Instandhaltung; 

Zubehör (z.B. Reserverad, Feuerlöscher, Erste-Hilfe-
Kit etc.); 

Betrag für Überschreitung des festgelegten 
Kilometerstandes; 

Sonstige Kosten (z.B.: Vertragsstrafen für 
Fahrzeugrückgabe, Selbstbehalte etc.). 

Prestazione OPZIONALE: 

Manutenzione straordinaria; 

Accessori complementari (ad es.: ruota di scorta, 
estintore, kit pronto soccorso, etc.); 

Importo chilometraggio eccedente soglia chilometrica 
prefissata; 

altri oneri (ad es.: penali restituzione, franchigie, etc.). 

7.200,00 Euro 7.200,00 euro 

GESAMTSUMME: SOMMA TOTALE: 

23.200,00 Euro gemäß beiliegender Schätzung. 23.200,00 euro come da stima allegata. 

Der Betrag wird auf Grundlage der mit Ferservizi 
S.p.A. in der Rahmenvereinbarung festgelegten 
Preise errechnet. 

L’importo è calcolato sulla scorta dei prezzi stabiliti con 
Ferservizi Spa nell’Accordo Quadro. 

Berechneter Minimalbedarf (bei Rahmenverträgen) Requisito minimo calcolato (per accordi quadro) 

- 
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10 Vorgeschlagene 
Sicherstellungsmittel 

10 Mezzi di garanzia proposti 

Wird nicht als notwendig erachtet.                               Non ritenuto necessario. 

 -  - 

11 Finanzmittel 11 Risorse finanziarie 
Berücksichtigung in den, nach § 15, Abs. 1, Z 2 der 
Satzung, genehmigten Projektgesamtkosten [BGRV] 
durch: 

☒ Investitionspaket nach § 15, Abs. 1, Z 3 
der Satzung. 

Previsto nei costi totali del progetto approvati [BGRV], 
approvati ai sensi del § 15, comma 1, n. 2 dello Statuto 
da: 

☒ pacchetto di investimenti secondo § 15, 
comma 1, n. 3 dello Statuto. 

Auswahl wenn zutreffend                 Selezione, se applicabile 
☐ vorläufiges Paket ☐ pacchetto provvisorio 

☒ Auswahl der Budgetplanung 

Fortschreibung Nr.:  1 

Jahr:    2027 

Projektcode:   2IK0FU000 

☒ Selezione della pianificazione del budget 

Aggiornamento no.:  1 

Anno:    2027 

Codice del progetto:  2IK0FU000 
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12 Zuständige Personen 12 Soggetti responsabili 
Vertragsverwalter: Gestore del contratto: 

Salvi Luca 

Projektverantwortlicher: Responsabile Unico del Progetto: 

Zanei Mauro 

Verfahrensverantwortlicher Vergabephase: Responsabile del procedimento per la fase di 
affidamento: 

Baldini Cristina 

 

 

Durch den Vorstand oder den Handlungsbevollmächtigten digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato 
dal Consiglio di Gestione o dal Procuratore tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 

Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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